

6、商务评分资料 企业业绩

(1) 业绩①--博罗县园洲镇污水配套管网入户工程（一期） 设计、施工总承包（EPC）



中标通知书

工程编号：惠公易建博罗【2021】062

联合体：汕头市潮阳建筑工程总公司、中节能铁汉生态环境股份有限公司：

你方于2021年11月02日所递交的博罗县园洲镇污水配套管网入户工程（一期）设计、施工总承包（EPC）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标下浮率为：设计投标下浮率为2.25%、施工投标下浮率为0.20%。

工期：设计工期为30日历天（合同签订之日起算），施工工期为365日历天（开工令规定日起算）。

工程质量：设计要求严格按照国家有关的规程、规范、标准进行设计，满足招标人的使用要求。施工质量要求为合格。

设计项目负责人：张运虎（注册证书编号：CS214401496）

项目经理：刘振峰（注册证书编号：粤1442006200701389）

请你方在接到本通知书后的30日内与招标人在约定的地点签订书面合同，且在签订书面合同之后5日内，中标人应按招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

特此通知。



招标人（盖章）：博罗县园洲镇人民政府
招标代理（盖章）：博罗县建诚工程造价咨询服务有限公司
2021 年 11 月 6 日





博罗县园洲镇污水配套管网入户工程 (一期) 设计、施工总承包合同

发包人(甲方): 博罗县园洲镇人民政府

承包人(乙方): 汕头市潮阳建筑工程总公司(联合体牵头人)、
中节能铁汉生态环境股份有限公司(联合体成员方)



第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：博罗县园洲镇人民政府

承包人（乙方）：汕头市潮阳建筑工程总公司（联合体牵头方）、中节能铁汉生态环境股份有限公司（联合体成员方）

博罗县园洲镇人民政府（以下简称“发包人”），为实施博罗县园洲镇污水配套管网入厂工程（一期）设计、施工总承包，已接受联合体（以下简称“承包人”）对该项目施工图设计、施工总承包投标。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 投标函及投标函附录；
- (6) 招标文件；
- (7) 双方约定构成合同组成部分的其他文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

3. 签约合同价

3.1 设计费中标下浮率：2.25%；设计费合同价（暂定）：人民币 叁佰叁拾柒万捌仟零肆拾肆元伍角（大写）（¥ 3378044.5 元）。

3.2 建筑安装工程费（包括建筑工程费、安装工程费）中标下浮率：0.20%；建筑安装工程费（包括建筑工程费、安装工程费）合同价（暂定）：人民币 叁亿壹仟玖佰伍拾捌万肆仟柒佰肆拾玖元陆角（大写）（¥ 319584749.6 元）。

签约合同总价（暂定）：人民币 叁亿贰仟贰佰玖拾陆万贰仟柒佰玖拾肆元壹角（大写）（¥ 322962794.1 元）。

4. 主要负责人：

4.1 设计负责人：张运虎；证书号：CS214401496。

4.2 项目经理：刘振峰；注册号：粤 1442006200701389。

5. 工程质量符合的标准和要求：设计要求严格按照国家有关的规程、规范、标准进行设计，满足招标人的使用要求。施工质量要求为合格。

6. 承包范围及内容

6.1 承包范围：承包人为发包人提供博罗县园洲镇污水配套管网入户工程（一期）的施工图设计、施工、工程竣工验收以及提供其他相关服务。

6.2 工程内容：新村片区新建 DN300-DN500 污水支干管；中心片区新建 DN300-DN600 污水支干管；北冲口片区新建 DN300-DN600 污水支干管，新建 2.0m×1.8m 雨水箱涵；茶亭片区新建 DN300-DN600 污水支干管；破除及恢复混凝土路面等（具体工程内容以提供的相关资料为准）。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人计划开始工作时间：设计工期为 30 日历天（合同签订之日起算），施工工期为 365 日历天（开工令规定日起算）。实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。

10. 本协议一式 捌 份，合同双方各执 肆 份，每份正本均具有同等法律效力。

11. 本合同于 2021 年 11 月 18 日签订，自双方签字盖章后生效。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



(2) 业绩②--南岭路（金鸿公路-中阳大道）道路建设工程 施工



中标通知书

(正本)

施招中字（2023）第 045 号

工程名称	南岭路（金鸿公路-中阳大道）道路建设工程施工		
招标人	汕头市龙湖区政府投资项目代建中心		
招标代理机构	广东弘骏科技有限公司		
建设规模	（详细情况见招标文件）建设内容主要包括道路工程、桥涵工程、交通工程、给水工程、排水工程、照明工程、电力通信工程、管线迁改工程等。项目概算总投资 20909.81234 万元，其中建设工程费用 14874.577627 万元（含管线迁改工程 1100.00 万元），其他费用 5039.53 万元，工程预备费 995.71 万元。		
招标内容	本次招标内容为施工招标。根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包拆除及清理、包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、施工场地必须符合“六个百分百”要求、包竣工图编制、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算、包保修、包移交。		
中标人	汕头市潮阳建筑工程总公司		
中标下浮率	2.90%		
中标价	144612551.49 元（大写：壹亿肆仟肆佰陆拾壹万贰仟伍佰伍拾壹元肆角玖分）		
质量标准	达到国家现行规范“合格工程”标准。		
计划工期	14 个月。		
递交履约保证金截止时间	在合同签订前提交。	履约保证金额	14461255.15 元
拟派项目负责人姓名	颜文春	执业资格	一级注册建造师
		注册号	粤 1442006200701394
办理退还投标保证金时限	在书面合同订立之日起 5 日内退还。		
法定代表人（签名或盖章）  招标人（公章）  2023 年 7 月 3 日		交易中心（公章）  2023 年 7 月 3 日	

注：本《中标通知书》正本壹份发给中标单位；副本肆份由招标人、招标代理机构、档案部门、交易中心各执壹份存档。



汕龙代建[2023] 41 号

建设工程施工合同

(GF—2017—0201)

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局



建设工程施工合同

(GF—2017—0201)

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）汕头市龙湖区政府投资项目代建中心

承包人（全称）汕头市潮阳建筑工程总公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及省、市有关法律、法规、规定、制度遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南岭路（金鸿公路-中阳大道）道路建设工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：南岭路（金鸿公路-中阳大道）道路建设工程施工

2. 工程地点：汕头市中心城区新津河东岸，北起金鸿公路，南至中阳大道，呈东南至西南走向。

3. 工程立项批准文号：龙湖发改投审（2022）3号

4. 资金来源：财政资金

5. 工程内容：项目路线全长约1.4公里，道路规划红线宽度为52米、本次实施宽度为36米，采用城市主干道标准、双向6车道布置，设计速度为50千米/小时。其中金鸿公路—太湖路段按旧路改造处理，不涉及征拆；太湖路—中阳大道段按规划线位进行新建。建设内容主要包括道路工程、桥涵工程、交通工程、给水工程、排水工程、照明工程、电力通信工程、管线迁改工程等。

项目概算总投资20909.81234万元，其中建设工程费用14874.577627万元（含管线迁改工程1100.00万元），其他费用5039.53万元，工程预备费995.71万元。

6. 工程承包范围：本次招标内容为施工招标。根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包拆除及清理、包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、施工场地必须符合“六个百分百”要求、包竣工图编制、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算、包保修、包移交。

7. 承包方式：包施工、包工期、包安全、包文明施工、包结算、竣工资料整理归档、保修、移交等相关服务。

二、合同工期

计划开工日期：2023年____月____日。

计划竣工日期：2024年____月____日。

工期总日历天数：420天。具体开工日期以取得施工许可后由总监理工程师签发开工令计起。

三、质量标准

工程质量符合国家现行施工验收标准合格或以上等级标准。

四、签约合同价与合同价格形式

本合同以人民币为报价和结算货币。

2. 合同价：中标价作为暂定合同价。本合同工程建设费（合同价）为¥ 144612551.49 元（大写：人民币 壹亿肆仟肆佰陆拾壹万贰仟伍佰伍拾壹元肆角玖分）。【其中绿色施工安全防护措施费暂按¥ 6220783.52 元（大写：人民币 陆佰贰拾贰万零柒佰捌拾叁元柒角贰分），不降点；暂估价暂按¥ 3079128.10 元（大写：人民币 叁佰零柒万玖仟壹佰叁拾捌元壹角整），已降点，（暂估价结算时按中标下浮率下浮）】。工程建设费中标价下浮率为 2.90 %。

3. 结算价：工程建设费按财政部门结算审核通过的审核价作为结算价。

五、项目经理、施工负责人

承包人项目经理： 颜文春 。

承包施工负责人： 颜文春 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录（如有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 招标文件（含澄清文件）；
- (6) 投标文件（含澄清文件）；

(7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

承诺

1. 发包人向承包人承诺

(1) 按照法律法规规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

(2) 根据本项目建设监理等单位核定的工程量，按约定拨付工程款，其中不低于工程进度款的 15% 作为工人工资直接拨付给承包人在本合同约定的工程项目开户银行（项目所在地商业银行）设立的“工人工资支付专用账户”，确保有足额款项保证承包人支付工人工资，并建立劳动用工管理台账。

2. 承包人向发包人承诺

(1) 按照法律法规规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

(2) 按照合同约定进行施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

(3) 根据《关于印发〈建设领域工人工资支付分账管理实施细则〉的通知》（汕人社[2019]159 号），在工程开工前在本项目所在地的开户银行（项目所在地商业银行）设立“工人工资支付专用户”，在收到发包人通过“工人工资支付专用户”拨付的资金后，将工人工资直接支付到工人的个人银行账户，及时支付工人劳动报酬，并建立劳动用工管理台账，每月月底向发包人提供工人工资支付明细表。

(4) 办理《建筑工程施工许可证》前在本合同约定的工程项目开户银行设立“工人工资支付专用户”，并将“工人工资支付专用户”账号等信息提供给发包人，作为本合同组成的一部分。

(5) 根据《汕头市人力资源和社会保障局 汕头市住房和城乡建设局 汕头市交通运输局 汕头市水务局 中国银行保险监督管理委员会汕头监管分局关于工程建设领域农民工工资支付保证金实施细则》的规定，应当自工程取得施工许可证（开工批复报告）之日起 20 个工作日内，持营业执照副本、与建设单位签订的工程施工合同在本市商业银行开立工资保证金专用账户，存储工资保证金，按工程施工合同额（或年度合同额）的 4.5% 存储，工资保证金缴存金额上限不超过 500 万元（含本数），可选择以银行保函、工程保证保险、工程担保公司保函等第三方担保方式替代现金存储工资保证金，银行保函、工程保证保险、工程担保公司保函担保金额不得低于按规定比例计算应存储的工资保证金数额。

(6) 根据《汕头市住房和城乡建设局关于实行“汕头市智慧工地（实名制）管理系统平台”工作有关

问题的通知》（汕住建通[2019]65号）文件的规定，建设项目施工承包单位应按规定实行用工实名制管理。

（7）承包人应充分考虑施工期间各类政策性调整风险系数，承包人必须配合发包人进行调整并施工。

（8）按照《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）的通知（粤办函（2017）708号文）》要求，做好扬尘、噪音控制等文明施工措施。按照汕头市住建局《关于切实采取措施坚决强化施工扬尘防治工作的通知》（汕住建通〔2018〕121号）、《汕头市住建局关于进一步落实“六个100%”工地扬尘防治措施的通知》（汕住建通〔2019〕167号），严格落实“六个100%”的工作措施。

（9）根据汕头市住建局《关于加快推进“汕头市建筑工地扬尘视频监控管理平台”接入工作的通知》（汕住建通〔2019〕15号）、《关于启用“汕头市建筑工地扬尘视频监控管理平台”的通知》（汕住建通〔2019〕12号）以及其他相关文件要求，严格落实安装工地监控系统，并向发包人提供视频实时查看权限及相关设备。

（10）承包人应接受发包人履约评价等管理工作，并承担履约评价产生的相应后果，同时应配合发包人开展相关工作。

（11）发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

（12）按照《住房和城乡建设部国家发展改革委关于印发房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法的通知》（建市规〔2019〕12号）相关规定接受监督管理。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、履约担保

1. 承包人履约担保金额为中标（工程建安费合同价）的10%，由承包人提供履约担保。履约担保的形式：履约担保函或履约保险合同（或保险单）。承包人应在本合同签订前，向发包人提交企业注册所在地银行出具的履约担保函或由建设项目所在地或非项目所在地的融资性担保公司或保险公司签订的履约担保函或履约保证保险合同（或保险单），履约担保函有效期应超过实际竣工验收合格期。

2. 履约保函自承包人履行完成合同约定权利义务事项或合同期满后自动失效。

十、签订时间

本合同于 2023 年 1 月 7 日 签订。

十一、签订地点

本合同在 汕头市 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

十四、合同份数

本合同一式十份，均具有同等法律效力，发包人执五份，承包人执五份。

发包人：汕头市龙湖区政府投资项目代建中心（公章） 承包人：汕头市潮阳建筑工程总公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：12440507MB2D75219Q

地 址：广东省汕头市龙湖区泰业大厦北座7楼

邮政编码：515000

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440513193277937X

地 址：汕头市潮阳区东山大道平北路段汕潮大厦

邮政编码：515100

法定代表人：

委托代理人：

电 话：0754-88884074

传 真：0754-88884074

电子信箱：Sc.jzst@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司汕头潮阳支行

账 号：

(3) 业绩③--普宁流沙大道（池尾环岛至东埔环岛）改造整治工程



中标通知书

揭市公易建[2018]B01 号

汕头市潮阳建筑工程总公司（牵头人）、中外建华诚城市建筑规划设计有限公司（成员）：

普宁市流沙大道（池尾环岛至东埔环岛）改造整治工程设计施工总承包，于2017年12月28日上午9:30开标，经评标委员会评审推荐，确定你公司为该项目的中标单位，承包内容为招标文件所规定的内容。

设计中标下浮率：40.88%

施工中标下浮率：6.07%

拟任设计负责人：王征宇

拟任施工负责人：周军科。

招标人（盖章）：

法定代表人（签字）

2018 年 / 月 // 日

揭阳市公共资源交易中心（盖章）：

2018 年 / 月 // 日





合同编号:

建设工程设计施工总承包合同

工程名称: 普宁市流沙大道(池尾环岛至东埔环岛)改造整治工程

工程地点: 普宁市

发 包 人: 普宁市城市管理局

承 包 人: 汕头市潮阳建筑工程总公司

中外建华诚城市建筑规划设计有限公司

签订日期: 2018年1月20日

第一部分 合同协议书

发包人：普宁市城市管理局（建设单位）

承包人：汕头市潮阳建筑工程总公司（联合体牵头人：施工单位）

中外建华诚城市建筑规划设计有限公司（联合体成员：设计单位）

本项目经公开招标后，由汕头市潮阳建筑工程总公司（联合体牵头人：施工单位）、中外建华诚城市建筑规划设计有限公司（联合体成员：设计单位）中标承包。普宁市城市管理局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施普宁市流沙大道（池尾环岛至东埔环岛）改造整治工程（项目名称），已接受汕头市潮阳建筑工程总公司（联合体牵头人：施工单位）、中外建华诚城市建筑规划设计有限公司（联合体成员：设计单位）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、工程概况

工程名称：普宁市流沙大道（池尾环岛至东埔环岛）改造整治工程

工程地点：普宁市；

工程内容：本项目主要对总长约 6200 米的道路、机动车道、两侧绿岛、两侧非机动车道、人行道进行改造。

工程规模：工程施工招标估算建安造价约 8907.39 万元。

结构形式：市政道路工程。

工程立项、规划批准文件号：可行性研究报告批复文件号：普发改[2017]143 号、普发改行审[2017]86 号。

资金来源：上级补助及市财政统筹解决。

2、工程承包范围

承包范围：主要改造整治内容包括池尾环岛至东埔环岛原有绿化岛去除及非机动车道破除，两侧拓宽机动车道宽约 3.75 米，重新浇筑沥青砼路面；广达等交叉口进行渠化改造；原绿化岛处路灯去除，重新布设；绿化树去除、补种、修剪；原有砼质道牙石及人行道面砖去除改为花岗岩；路面排水管疏通及部分重新铺设；拆除路中龙门架广告牌；非机动车道护栏设置等项目（不含沿街建筑物广告牌拆除、立面整治、灯饰布设等）的设计、施工总承包。

（1）设计部分：根据发包人提供的《流沙大道（池尾环岛至东埔环岛）改造整治工程可行性

研究报告》、工程建设项目用地红线、对池尾环岛至东埔环岛范围约 6200 米的道路、机动车道、两侧绿化岛、两侧非机动车道、人行道进行设计工作。具体包括但不限于：工程方案设计、初步设计、设计概算、施工图设计，设计内容包含但不限于道路的池尾环岛至东埔环岛原有绿化岛去除及非机动车道破除，两侧拓宽机动车道宽约 3.75 米，重新浇筑沥青砼路面；广达等交叉口进行渠化改造；原绿化岛处路灯去除，重新布设；绿化树去除、补种、修剪；原有砼质道牙石及人行道面砖去除改为花岗岩；路面排水管疏通及部分重新铺设；拆除路中龙门架广告牌；非机动车道护栏设置等项目（不含沿街建筑物广告牌拆除、立面整治、灯饰布设等）；配合图审直至通过施工图审查（包括须符合消防审查要求）；工程施工期间的设计服务指导工作；配合工程竣工结算服务工作。包括工程方案设计阶段；初步设计阶段；设计概算；施工图设计及图审阶段；工程施工期间的设计服务、指导工作。

本工程采用限额设计：本项目采用限额设计，按建安费低于 8907.39 万元进行设计。如设计的建安费超出 8907.39 万元，承包人将无条件在 7 个工作日内完成修改。超出 7 个工作日的，发包人将扣除设计费的 30%。

本工程设计工作需进行工程沿线地形图数字化测量，测量断面宽度按道路宽度两侧各延伸 15 米的带状宽度进行测量，测量费用根据成果文件按国家发改委、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）相关规定套算测量费（收费基价以中等复杂程度套算），按设计中标下浮率进行下浮结算后累加计入设计费。测量工作允许分包，测量工作具体要求按本招标文件第五章中的相关要求实施。

（2）施工部分：流沙大道（池尾环岛至东埔环岛）（含给排水、电力电讯、燃气及路灯绿化）的施工，具体包括改造整治内容包括池尾环岛至东埔环岛原有绿化岛去除及非机动车道破除，两侧拓宽机动车道宽约 3.75 米，重新浇筑沥青砼路面；广达等交叉口进行渠化改造；原绿化岛处路灯去除，重新布设；绿化树去除、补种、修剪；原有砼质道牙石及人行道面砖去除改为花岗岩；路面排水管疏通及部分重新铺设；拆除路中龙门架广告牌；非机动车道护栏设置等项目（不含沿街建筑物广告牌拆除、立面整治、灯饰布设等）；路灯工程中的灯具安装（除玉华路至新河西路中华灯外）由市政道路照明节能改造 PPP 项目中标单位负责实施。

3. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）协议书；
- （2）设计合同条款、施工合同专用条款及其附件；
- （3）通用合同条款；

(4) 中标通知书（如果有）；

(5) 招标文件；

(6) 投标文件；

(7) 联合体协议书；

(8) 技术标准；

(9) 发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

(10) 经双方确认进入合同的其他文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

4. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

5. 签约合同价：

(1) 设计费：暂定合同价 1461328.16 元（¥ 壹佰肆拾陆万壹仟叁佰贰拾捌元壹角陆分）。

备注：设计费暂定合同价 = 247.18 万元 × (1 - 40.88 % [设计中标下浮率])

测量费用：55773.23 元（详见附件 5）。

备注：测量费合同价 = 94339.03 元 × (1 - 40.88 % [设计中标下浮率])

本工程设计工作需进行工程沿线地形图数字化测量，测量断面宽度按道路宽度两侧各延伸 15 米的带状宽度进行测量，测量费用根据成果文件按国家发改委、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）相关规定套算测量费（收费基价以中等复杂程度套算），按设计中标下浮率进行下浮结算后累加计入设计费。

(2) 施工费：暂定合同价 83667114.27 元（¥ 捌仟叁佰陆拾陆万柒仟壹佰壹拾肆元贰角柒分）。

备注：施工费暂定合同价 = 8907.39 万元 × (1 - 6.07 % [施工中标下浮率])

6. 总承包项目经理：周军科；设计负责人：王征宇；施工负责人：周军科。

7 工程质量符合的标准和要求：

(1) 设计的质量标准（包括但不限于以下标准及要求）：符合现行规范及国家和行业现行的相关规定。

1. 《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)；

2. 《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038-2015)；

3. 《交通标志和标线》(GB5768-2009)；

4. 《城市道路交叉口设计规程》(CJJ 152-2010)；



5. 《城市道路交叉口规划规范》(GB50647-2011);
6. 《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006);
7. 《公路路基设计规范》(JTGD30-2004);
8. 《无障碍设计规范》(GB 50763-2012);
9. 《城市桥梁设计规范》(CJJ 11-2011);
10. 《城市桥梁抗震设计规范》(CJJ 166-2011);
11. 《城市桥梁桥面防水工程技术规程》(CJJ139-2010);
12. 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004);
13. 《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007);
14. 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011);
15. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008);
16. 《城市桥梁抗震设计规范》(CJJ 166-2011);
17. 《城市桥梁桥面防水工程技术规程》(CJJ139-2010)
18. 《桥梁用结构钢》(GB/T 714-2008)
19. 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)
20. 《建筑钢结构焊接规程》(JGJ 81-2002)
21. 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);
22. 《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T 50476-2008)。
23. 《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98);
24. 《室外排水设计规范》(GB50014-2006);
25. 《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002);
26. 《水工混凝土结构设计规范》(SL191-2008);
27. 《城市道路照明设计标准》(CJJ 45-2006);
28. 《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007);
29. 《工程建设标准强制性条文》【城市建设部分】。

(2) 工程质量要求(包括但不限于以下的标准及要求): 工程施工质量按《城镇道路工程施工与质量验收标准》(CJJ1-2008)、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《城市道路照明工程施工及验收规范》(CJJ89-2012)等规范及国家规定现行建设工程质量检验评定标准执行, 质量达到“合格”或“合格”以上。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 工期要求：建设期限为 360 个日历天（其中，设计为 60 日历天，施工工期为 300 个日历天）。

(1) 设计部分：计划开始设计日期：2018 年 1 月 30 日。计划完成设计日期：2018 年 4 月 3 日。（承包人与发包人签订合同后，10 个日历天内完成方案设计，方案确定后 10 个日历天内完成初步设计，初步设计经审查批准后 30 个日历天内完成施工图设计；收到施工图设计审查意见后，应于 10 个日历天内完成修改并予以回复。）

(2) 施工部分：计划开工时间：2018 年 4 月 3 日，计划竣工时间：2019 年 2 月 3 日。（实际开工时间按照监理人开工令中载明的开工时间为准）

11. 本协议书一式 12 份，合同双方各执 6 份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

13. 发包人承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。

发包人：普宁市城市管理局

法定代表人：

或其委托代理人：

地址：普宁市流沙西街道赤华路南平里 192 幢

电话：0663-2267518

开户银行：交通银行普宁支行

帐号：

施工单位：（盖单位章）

法定代表人：

或其委托代理人：

地址：汕头市潮阳区东山大道平北路口汕潮大厦

电话：0754-88720758

施工单位开户银行：中国建设银行股份有限公司汕头潮阳支行

施工单位帐号：

设计单位：（盖单位章）

法定代表人：

或其委托代理人：

地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层

电话：010-59050619

设计单位开户银行：中国农业银行北京骡马市支行

设计单位帐号：

合同签订时间：2018 年 1 月 30 日

合同签订地点：普宁市城市管理局

(4) 业绩④--清镇市金马大道延伸段与马横路道路工程

建设工程直接发包通知书

承包人：汕头市潮阳建筑工程总公司：

我单位建设的清镇市金马大道延伸段与马横路道路工程确定你单位为承包人，承包金额为壹亿元。承包工程范围为：图纸范围内的道路工程、人行道铺装、排水工程、照明工程、综合管线工程、燃气工程、供水工程、绿化工程、交通指示系统。工期为 365 日历天，工程质量达到国家施工验收规范标准。

你单位收到本通知书后，在 7 日内到我单位协商签订施工合同。
特此通知。

发包人：贵州广城建设投资有限公司

法定代表人：

2020 年 11 月 25 日

17-29



(合同编号: GDLC-Q3-G039)

建设工程施工合同



住 房 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

制 定



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：贵州广大城投建设投资有限公司

承包人（全称）：汕头市潮阳建筑工程总公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就清镇市金马大道延伸段与马横路道路工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：清镇市金马大道延伸段与马横路道路工程

2.工程地点：贵州清镇市金清路广大丽城项目三期

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：企业自筹。

5.工程内容：清镇市金马大道延伸段与马横路道路工程（金马大道延伸段 K0+000~K0+336.823、马横路 A 段 K0+000~K0+840、马横路 B 段 K0+840~K1+440.258）图纸范围内的道路工程、人行道铺装工程、排水工程、照明工程、综合管线工程、燃气工程、供水工程、绿化工程、道路交通指示系统。

6.工程承包范围：

包含但不限于发包人提供的清镇市金马大道延伸段与马横路道路工程图纸范围内的道路工程、人行道铺装工程、排水工程、照明工程、综合管线工程、燃气工程、供水工程、绿化工程、道路交通指示系统等，不含

场平工程，最终发包人实际确认范围为准。其中马横路 B 段按发包人实

际情况确定开工时间。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 12 月 10 日。

计划竣工日期：2021 年 12 月 9 日。

工期总日历天数：365 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）暂定壹亿元整（¥100,000,000.00 元）；

2. 合同价格形式：其他

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；



- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 12 月 1 日签订。



十、签订地点

本合同在 清镇市金清大道中段广大城投 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发包人和承包人的法定代表人在合同上签字并盖单位章 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)



组织机构代码： _____ 组织机构代码： _____

地 址： _____ 地 址： _____

邮政编码： _____ 邮政编码： _____

电 话： _____ 电 话： _____



开户银行: _____ 开户银行: _____

账 号: _____ 账 号: _____

(5) 业绩⑤--汕头市潮阳区城区和谷饶镇污水处理厂配套
管网建设项目四期工程设计施工总承包



中标通知书

(正本)

编号： 汕潮阳公资交建告2022019号

工程名称	汕头市潮阳区城区和谷饶镇污水处理厂配套管网建设项目四期工程设计施工总承包		
招标人	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局		
招标代理机构	广东建咨工程管理有限公司		
建设规模	工程规模为潮阳城区四个街道和谷饶镇新建污水次干管，管径 DN200-DN1000，长度约61.415km，其中城南街道12.725km、棉北街道6.915km、文光街道27.748km、金浦街道11.367km、谷饶镇2.66km。项目概算总投资52453.07万元，其中建筑工程费40496.83万元，建设工程其他费用8113.59万元（含工程勘察费922.4万元、工程设计费894.45万元、工程监理费732.24万元），基本预备费2916.62万元，建设期利息926.03万元。		
招标内容	本项目招标内容为设计施工总承包：1.设计范围：包括但不限于施工图设计、图纸变更、全过程的施工配合服务工作。各项设计在满足当前相关国家规范、标准、法律法规、节能、环保等规定的基础上，做好与前期初步设计的衔接。2.施工范围：根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、施工场地必须符合“六个百分百”要求、包竣工图编制、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算、包保修。		
中标单位	汕头市潮阳建筑工程总公司、广东省建科建筑设计院有限公司		
中标价（元）	386400128.65	大写	叁亿捌仟陆佰肆拾万零壹佰贰拾捌元陆角伍分
工程质量	设计要求的质量标准：达到国家现行规范标准的要求。施工要求的质量标准：达到国家现行规范“合格工程”标准。	工期	自合同签订之日起30日内完成施工图设计；施工图经审图机构提出修改意见后15日内完善相关设计文件。施工工期：360天。
递交履约保证金截止时间	在签订合同前，中标人应向招标人提交履约担保。	履约保证金额	合同价的 10%
拟派项目负责人姓名	李晓煜	执业资格	二级建造师
		注册号	粤2442019202003830
办理退还投标保证金时限	招标人与中标单位签订合同后。		
招标人：（公章）  法定代表人（签名或盖章）  2022年7月13日		交易中心：（公章）  2022年7月13日	

备注：本《中标通知书》正本壹份发给中标单位；副本叁份由招标人、招标代理机构、交易中心各执壹份仅作存档。



副本

汕头市潮阳区城区和谷饶镇污水处理
厂配套管网建设项目四期工程
设计施工总承包合同



发包人：汕头市潮阳区城市管理和综合执法局

承包人（联合体牵头人）：汕头市潮阳建筑工程总公司

承包人（联合体成员）：广东省建科建筑设计院有限公司

签订日期：2022年7月17日





第一部分 合同协议书

汕头市潮阳区城市管理和综合执法局（以下称发包人）采用设计施工总承包模式建设汕头市潮阳区城区和谷饶镇污水处理厂配套管网建设项目四期工程（以下简称“本项目”），（以下称承包人）参加本项目投标并中标，为了加强建设实施管理工作，经双方充分协商一致，订立本设计施工总承包合同，以此共同恪守。

1、工程概况

（1）工程名称：汕头市潮阳区城区和谷饶镇污水处理厂配套管网建设项目四期工程设计施工总承包。

（2）工程地点：汕头市潮阳区。

（3）工程立项批准文号：潮阳发改投【2022】61号。

（4）工程规模：工程规模为潮阳城区四个街道和谷饶镇新建污水次干管，管径 DN200-DN1000，长度约 61.415km，其中城南街道 12.725km、棉北街道 6.915km、文光街道 27.748km、金浦街道 11.367km、谷饶镇 2.66km。

项目概算总投资 52453.07 万元，其中建筑工程费 40496.83 万元，建设工程其他费用 8113.59 万元（含工程勘察费 922.4 万元、工程设计费 894.45 万元、工程监理费 732.24 万元），基本预备费 2916.62 万元，建设期利息 926.03 万元。

（5）资金来源：债券资金、上级补助和区财政资金。

2、工程内容、承包范围和承包方式

2.1 工程内容：本项目工程施工图设计及施工总承包。

2.2 承包范围：

（1）设计范围：包括但不限于施工图设计、图纸变更、全过程的施工配合服务工作。各项设计在满足当前相关国家规范、标准、法律法规、节能、环保等规定的基础上，做好与前期初步设计的衔接。

（2）施工范围：根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、施工场地必须符合“六个百分百”要求、包竣工图编制、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算、包保修。

2.3 承包方式：包设计、包施工、包工期、包安全、包文明施工、包相关配合服务。

3、合同工期

3.1 设计工期：自合同签订之日起 30 日内完成施工图设计；施工图经审图机构提出修



改意见后 15 日内完善相关设计文件。施工工期：360 天。

3.2 本工程的合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限，承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。

3.3、发包人根据工程实施情况，有权对合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整。

4、质量标准

(1) 设计要求的质量标准：达到国家现行规范标准的要求。

(2) 施工要求的质量标准：达到国家现行规范“合格工程”标准。

5、职业健康安全管理目标和环境管理目标

(1) 职业健康安全管理目标：不发生安全事故。

(2) 环境管理目标：符合当地有关安全生产、文明施工的要求，争创文明样板工地。

6、合同价款

6.1 本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2 签约合同总价暂定为 386400128.65 元（大写：叁亿捌仟陆佰肆拾万零壹佰贰拾捌元陆角伍分），其中：

建筑安装工程费（以下简称“工程费”或“施工费”），工程费下浮率为下浮 6.23 %，暂定为 381229932.16 元（其中 23935108.30 元绿色施工安全防护措施费不下浮）；

施工图设计费下浮率为下浮 6.23 %，施工图设计费暂定为 5170196.49 元。

7、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 招标文件（含澄清文件）；
- (7) 投标文件（含澄清文件）；
- (8) 其他合同文件。



通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议应作出进一步的决定，在发包人作出决定之前，承包人必须无条件先执行发包人的决定。

8、合同协议书中有关词语含义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。

9、承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

10、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其它款项。

11、履约担保

承包人履约担保金额为中标价的 10%，如承包人为联合体单位，由牵头人提供履约担保。

12、发包人向承包人承诺

12.1 按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

12.2 根据本工程建设监理等单位核定的工程量，按约定拨付工程款，并且按照广东省人力资源和社会保障厅等八部门关于印发《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》的通知（汕人社（2021）278 号）的规定的工程进度款 15%作为工人工资由发包人付至承包人在本合同约定的工程项目开户银行设立的“工人工资支付专用户”，确保有足额款项保证承包人支付工人工资，并建立劳动用工管理台账。

13、承包人向发包人承诺

13.1 按照本合同约定工期，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

13.2 在工程开工前在本合同约定的工程项目所在地商业银行设立“工人工资支付专用户”，并通过银行“工人工资支付专用户”，将工人工资直接支付到工人的个人银行账户，并向建设单位提供工人工资支付明细表。

13.3 承包人应按照广东省人力资源和社会保障厅等八部门关于印发《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》的通知（汕人社（2021）278 号）的规定执行。

13.4 工资支付保证金根据关于印发《汕头市人力资源和社会保障局+住房和城乡建设局+交通运输局+水务局关于建设工程领域农民工工资支付保证金管理实施细则》的通知（汕



人社[2022]36号)文件规定形式及金额进行缴存。

13.5 根据《汕头市住房和城乡建设局关于实行“汕头市智慧工地(实名制)管理系统平台”工作有关问题的通知》(汕住建通[2019]65号)文件的规定,施工承包单位应按规定实行实名制平台管理。

14. 承包人向发包人承诺按照《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法(试行)的通知(粤办函(2017)708号文)》和汕头市住建局《关于切实采取措施坚决强化施工扬尘防治工作的通知》(汕住建通(2018)121号)、《关于进一步落实“六个100%”工地扬尘防治措施的通知》(汕住建通(2019)167号)的要求,做好扬尘、噪音控制等文明施工措施。

14、合同生效

合同订立时间: 2022 年 7 月 17 日。

合同订立地点: 汕头市潮阳区棉北街道城北五路工业区东 13 幢。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人(或其委托代理人)签字并加盖公章之日起生效,至本工程质量保修期满且竣工结算满 60 日并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。

14、合同份数

本合同正本一式 3 份,发包人 1 份、承包人 2 份、;副本 9 份,发包人 3 份,承包人 6 份。合同正、副本具有同等效力,但当合同正本与副本的表述不一致时,以合同正本为准。

发包人(甲方) 汕头市潮阳区城市 承包人 联合体牵头人 汕头市潮阳

管理和综合执法局

建筑工程总公司

地址: 汕头市潮阳区棉北街道城北五路工 地址: 汕头市潮阳区东山东大道平北路段汕潮

大

业区东 13 幢

厦

法定代表人(签字或盖章):

法定代表人(签字或盖章):

授权代理人(签字或盖章):

授权代理人(签字或盖章):

联系电话: 0754-83606925

联系电话:

开户银行: 广发银行汕头潮阳支行

开户银行: 中国建设银行股份有限公司汕头

潮

账号

账号

阳支行



邮编：515100

邮编：515100

固定电话：0754-83608925

固定电话：

承包人（联合体成员）：广东省建科建筑设计院有限公司

地址：广州市天河区先烈东路121号

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：



联系电话：020-86660116

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司广州流花支行

账号

邮编：510500

固定电话：020-86660116


(6) 业绩⑥--汕头市中心城区涵闸提升及改造工程施工总承包



中标通知书

(正本)

施招中字(2023)第021号

工程名称	汕头市中心城区涵闸提升及改造工程施工总承包		
招标人	汕头市城市管理和综合执法局		
招标代理机构	广州市广州工程建设监理有限公司		
建设规模	(详细情况见招标文件)项目预算总投资14188.87万元,其中,工程建安费用11585.39万元(其中暂估费用9240339.09元),工程建设其他费用1811.67万元,预备费791.82万元。		
招标内容	本次招标内容为施工招标。按汕头市发展和改革委员会(汕头发改投审〔2022〕32号)批复的规模,北京市市政工程设计研究总院有限公司设计并经广东舍卫工程技术咨询有限公司审查通过的施工图纸和汕头市财政局委托广东晖达工程顾问有限公司审核的预算书内容。以及招标人发出的与本工程有关的一切文件,包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、施工场地必须符合汕头市“六个百分百”及其他相关要求、包工程照管、包工程竣工验收通过及编制竣工图、包结算、竣工资料整理归档、包保修、包移交。		
中标人	汕头市潮阳建筑工程总公司		
中标下浮率	3.60%		
中标价	112338380.26元(大写:壹亿壹仟贰佰叁拾叁万捌仟叁佰捌拾元贰角陆分)		
质量标准	达到国家现行规范“合格工程”标准。		
计划工期	20个月。		
递交履约保证金截止时间	在合同签订前提交。	履约保证金金额	11233838.03元
拟派项目负责人姓名	周军科	执业资格	注册一级建造师
		注册号	粤1352014201511943
办理退还投标保证金时限	在书面合同订立之日起5日内退还。		
法定代表人:(签名或盖章)			
招标人:(公章)			
2023年4月7日		交易中心:(公章)	
		2023年4月7日	

注:本《中标通知书》正本壹份发给中标单位;副本肆份由招标人、招标代理机构、档案部门、交易中心各执壹份存档。



建设工程施工合同

(GF—2017—0201)

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局

建
筑
工
程
施
工
合
同

合
同
文
本



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 汕头市城市管理和综合执法局

承包人(全称): 汕头市潮阳建筑工程总公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及省、市有关法律、法规、规定、制度等,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就汕头市中心城区涵闸提升及改造工程施工总承包施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 汕头市中心城区涵闸提升及改造工程施工总承包

2. 工程地点: 梅溪河沿线及环乌桥岛片区、中心城区北岸四沟(龙湖沟、新河沟、三脚关沟、港区挂洪沟)片区。

3. 工程立项批准文号: 汕头发改招函(2022)1号、汕头发改投审(2022)32号

4. 资金来源: 项目资金主要来源于专项债券资金及市财政资金。

5. 工程内容: 主要建设内容:一是对梅溪河沿线及环乌桥岛片区的涵闸渗漏进行修复、改造,闸后管渠渗漏进行修复,连接箱涵进行清污分流;二是对中心城区北岸四沟片区的涵闸进行电气化、自动化改造,闸后管渠渗漏进行修复;三是对涵闸沿线绿地及公共设施升级改造,绿地区域海绵化改造3500平方米,部分区域增加智慧停车位370个,设置充电桩150个,完善沿线路灯及监控设施120处,建设10个智慧灯杆及10处大型LED广告牌。

项目预算总投资14188.87万元,其中,工程建安费用11585.39万元(其中暂估费用9240339.09元),工程建设其他费用1811.67万元,预备费791.82万元。

6. 工程承包范围: 本次招标内容为施工招标。按汕头市发展和改革局(汕头发改投审(2022)32号)批复的规模,北京市市政工程设计研究总院有限公司设计并经广东舍卫工程技术咨询有限公司审查通过的施工图纸和汕头市财政局委托广东晖达工程顾问有限公司审核的预算书内容。以及招标人发出的与本工程有关的一切文件,包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、施工场地必须符合汕头市“六个百分百”及其他相关要求、包工程照管、包工程竣工验收通过及编制竣工图、包结算、竣工资料整理归档、包保修、包移交。

7. 承包方式: 包施工、包工期、包安全、包文明施工、包结算、竣工资料整理归档、保修、移交等相关服务。



二、合同工期

计划开工日期：2023 年 5 月 1 日。

计划竣工日期：2024 年 12 月 31 日。

工期总日历天数：610 天。具体开工日期以取得施工许可后由总监理工程师签发开工令计起。

三、质量标准

工程质量符合国家现行施工验收标准合格或以上等级标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 本合同以人民币为报价和结算货币。

2. 合同价：中标价作为合同价。本合同工程建设费（合同价）为¥112338380.26 元（大写：人民币 壹亿壹仟贰佰叁拾叁万捌仟叁佰捌拾元贰角陆分）。【其中绿色施工安全防护措施费暂按¥8961487.55 元（大写：人民币 捌佰玖拾陆万壹仟肆佰捌拾柒元伍角伍分），不降点；暂估价暂按¥9240339.09 元（大写：人民币 玖佰贰拾肆万零叁佰叁拾玖元零玖分），不降点（暂估价结算时按中标下浮率下浮）】。工程建设费中标价下浮率为 3.60 %。

3. 结算价：工程建设费按财政部门结算审核通过的审核价作为结算价。

五、项目经理、施工负责人

承包人项目经理：周军科。

承包施工负责人：周军科。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录（如有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列



次序在前者优先适用:

(1) 合同协议书;

(2) 中标通知书;

(3) 专用合同条款;

(4) 通用合同条款;

(5) 招标文件(含澄清文件);

(6) 投标文件(含澄清文件);

(7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人向承包人承诺

(1) 按照法律法规规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

(2) 根据本项目建设监理等单位核定的工程量,按约定拨付工程款,其中不低于工程进度款的15%作为工人工资直接拨付给承包人在本合同约定的工程项目开户银行(项目所在地商业银行)设立的“工人工资支付专用账户”,确保有足额款项保证承包人支付工人工资,并建立劳动用工管理台账。

2. 承包人向发包人承诺

(1) 按照法律法规规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

(2) 按照合同约定进行施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

(3) 根据《关于印发〈建设领域工人工资支付分账管理实施细则〉的通知》(汕人社[2019]159号),在工程开工前在本项目所在地的开户银行(项目所在地商业银行)设立“工人工资支付专用户”,在收到发包人通过“工人工资支付专用户”拨付的资金后,将工人工资直接支付到工人的个人银行账户,及时支付工人劳动报酬,并建立劳动用工管理台账,每月月底向发包人提供工人工资支付明细表。

(4) 办理《建筑工程施工许可证》前在本合同约定的工程项目开户银行设立“工人工资支付专用户”,并将“工人工资支付专用户”账号等信息提供给发包人,作为本合同组成的一部分。

(5) 根据《汕头市人力资源和社会保障局 汕头市住房和城乡建设局 汕头市交通运输局 汕头市水务局



中国银保监会监督管理委员会汕头监管分局关于工程建设领域农民工工资支付保证金实施细则》的规定，应当自工程取得施工许可证（开工批复报告）之日起 20 个工作日内，持营业执照副本、与建设单位签订的工程施工合同在本市商业银行开立工资保证金专用账户，存储工资保证金，按工程施工合同额（或年度合同额）的 3% 存储，工资保证金缴存金额上限不超过 500 万元（含本数），可选择以银行保函、工程保证保险、工程担保公司保函等第三方担保方式替代现金存储工资保证金，银行保函、工程保证保险、工程担保公司保函担保金额不得低于按规定比例计算应存储的工资保证金数额。

（6）根据《汕头市住房和城乡建设局关于实行“汕头市智慧工地（实名制）管理系统平台”工作有关问题的通知》（汕住建通[2019]65 号）文件的规定，建设项目施工承包单位应按规定实行用工实名制管理。

（7）承包人应充分考虑施工期间各类政策性调整风险系数，承包人必须配合发包人进行调整并施工。

（8）按照《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）的通知（粤办函（2017）708 号文）》的要求，做好扬尘、噪音控制等文明施工措施。按照汕头市住建局《关于切实采取措施坚决强化施工扬尘防治工作的通知》（汕住建通（2018）121 号）、《汕头市住建局关于进一步落实“六个 100%”工地扬尘防治措施的通知》（汕住建通[2019]167 号），严格落实“六个 100%”的工作措施。

（9）根据汕头市住建局《关于加快推进“汕头市建筑工地扬尘视频监控管理平台”接入工作的通知》（汕住建通（2019）15 号）、《关于启用“汕头市建筑工地扬尘视频监控管理平台”的通知》（汕住建通（2019）12 号）以及其他相关文件要求，严格落实安装工地监控系统，并向发包人提供视频实时查看权限及相关设备。

（10）承包人应接受发包人履约评价等管理工作，并承担履约评价产生的相应后果，同时应配合发包人开展相关工作。

（11）发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

（12）按照《住房和城乡建设部国家发展改革委关于印发房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法的通知》（建市规〔2019〕12 号）相关规定接受监督管理。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、履约担保

承包人履约保证金为中标价的 10%，履约担保的形式：履约担保函或履约保证保险合同（或保险单）。
承包人应在本合同签订前，向发包人提交企业注册所在地银行出具的履约担保函或由建设项目所在地的融资性担保公司或保险公司签订的履约担保函或履约保证保险合同（或保险单），履约担保函或履约保险合同（或保险单）有效期应超过实际竣工验收合格日期。若履约担保函或履约保证保险合同（或保险单）到期



日之前30日，工程尚未按合同要求竣工，承包人应延长该担保函或履约保证保险合同（或保险单）的有效期，直至工程实际竣工日期内一直有效。

履约担保函或履约保证保险合同（或保险单）于工程竣工验收合格之日起14天内退还（不计利息）。

十、签订时间

本合同于2023年4月26日签订。

十一、签订地点

本合同在汕头市签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

十四、合同份数

本合同一式8份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执4份。

发包人：汕头市城市管理和综合执法局（公章）

承包人：汕头市潮阳建筑工程总公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

组织机构代码：11440500006997809Y

组织机构代码：91440513193277937X

地 址：中山路213号汕头市建委大楼9楼

地 址：汕头市潮阳区东山东大道平北路段汕潮大厦

邮政编码：515000

邮政编码：515100

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：0754-88521000

电 话：0754-88884074

传 真：_____

传 真：0754-88884074

电子信箱：1034403233@qq.com

电子信箱：Scjzst@qq.com

开户银行：_____

开户银行：中国建设银行股份有限公司汕头潮阳支行

账 号：_____

账 号：_____

(7) 业绩⑦--徐闻县海安大道改造雨污分流项目EPC总承包



中标通知书

广州公资交(建设)字 [2021] 第 [03628] 号

(主)汕头市潮阳建筑工程总公司(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为徐闻县海安大道改造雨污分流项目EPC总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为 人民币壹亿零肆佰陆拾贰万捌仟柒佰元 (¥10462.87万元)。

其中:

项目负责人姓名: 龙崇绥

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2021年7月19日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2021年7月19日

广州公共资源交易中心

见证(2)盖章

2021年7月19日 交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN





建设工程设计施工 总承包合同

工程名称：徐闻县海安大道改造雨污分流项目 EPC 总承包

发 包 人：徐闻县城市管理和综合执法局

承包人（联合体主办方全称）：汕头市潮阳建筑工程总公司

（联合体成员全称）：中国市政工程中南设计研究总院有限
公司

日 期：二 0 二一年八月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：徐闻县城市管理和综合执法局

承包人（联合体主办方全称）：汕头市潮阳建筑工程总公司

（联合体成员全称）：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

徐闻县城市管理和综合执法局（以下简称“发包人”）为实施徐闻县海安大道改造雨污分流项目 EPC

总承包（项目名称），已接受联合体：①联合体主办方：汕头市潮阳建筑工程总公司；②联合体成员：中国市政工程中南设计研究总院有限公司（以下简称“承包人”）对该设计采购施工总承包（EPC）项目投标。

根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人双方就徐闻县海安大道改造雨污分流项目 EPC 总承包工程设计施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：徐闻县海安大道改造雨污分流项目 EPC 总承包。
2. 工程地点：徐闻县徐海大道。
3. 工程立项批准文号：徐发改工交能源【2020】18 号。
4. 资金来源：财政资金。
5. 工程内容：依据项目概算，本工程包括但不限于把东侧道路上雨水管改造为污水管道，并在其东侧道路上新建 DN800-DN1500 雨水管 6.5 公里；拆除西侧道路无法满足排除雨水要求的 DN800 雨水管，并原位新建 6 公里 DN800-DN1500 雨水管道；在徐闻县消防主题公园附近新建 DN600 雨水管接到附近排水渠，用于下大雨时排除地面积水；在福安路上新建雨水管和污水管，接到徐海大道雨污水管中等。
6. 工程承包范围：完成本项目的施工图设计、采购、施工至工程竣工验收及相关专项验收、备案、移交，完成并配合相关部门结（决）算、审计、工程保修等工作，具体内容包括但不限于以下事项：

①本工程主要设计任务包括但不限于以下内容：路面拆除及恢复，土方开挖、回填及弃置，管道敷设等以及相关的一切配套工程的施工图设计、包施工图审查通过、包设计文件评审，施工图预算编制、施工过程中设计控制及设计跟踪、工程设计变更、施工现场配合服务、后期采购咨询服务、专业设计配合服务以及配合审核竣工图及质量缺陷处理等后续服务，以及满足发包人对该项目一切使用要求的设计。

②施工工作内容主要包括但不限于：负责项目全过程施工实施，包工、包料、包质量、包安全生产、包绿色施工、包工期、包工程及材料检测、直至工程竣工验收、移交、完成结算和保修期工程保修及缺陷责任期的修复等工作以及与本项目相关的一切工程。

③本项目无甲供材料，所有材料均由承包人采购并承担费用，项目材料均需符合行业及国家标准，发包人有监管的权利。

二、合同工期

计划开工日期：2021 年 9 月 6 日。

计划竣工日期：2023 年 1 月 28 日。

工期总日历天数：总工期 510 日历天，其中设计工期合同签订后 60 日历天内完成全部设计工作（含施工图预算编制），施工工期 450 日历天，施工工期以监理单位下发的开工令的开工日为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量设计、施工均符合合格标准。

四、签约合同价

1. 暂定合同价为：

人民币（大写）壹亿肆佰陆拾贰万捌仟柒佰元整（¥10462.87 万元）；

其中：

（1）工程建安费：9147.85 万元，大写：玖仟壹佰肆拾柒万捌仟伍佰元整；

（2）设计费：272.34 万元，大写：贰佰柒拾贰万叁仟肆佰元整；

（3）预备费：859.24 万元，大写：捌佰伍拾玖万贰仟肆佰元整；

（4）其他费用：183.44 万元，大写：壹佰捌拾叁万肆仟肆佰元整；

五、项目经理

承包人项目经理：龙崇绥；设计负责人：胡新立；施工负责人：龙崇绥。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）招标文件；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及其附录（如果有）；
- （4）专用合同条款及其附件；
- （5）通用合同条款；
- （6）发包人要求（如有）；
- （7）承包人建议书（如有）；
- （8）价格清单；
- （9）图纸、概算；
- （10）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最

新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成项目全过程设计与施工实施，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 8 月 19 日签订。

十、签订地点

本合同在徐闻县城市管理和综合执法局签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同双方签署之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 肆 份。

发包人：（公章或合同专用章）

地址：

法定代表人或

其委托代理人：（签字）

日期：2021 年 8 月 19 日

电话：0759-4878587

传真：

电子信箱：gy4878587@163.com

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

徐闻县支行

承包人：（联合体主办方公章或合同专用章）

地址：汕头市潮阳区东山大道平北路段汕潮大厦

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

日期：2021 年 8 月 19 日

电话：0754-88720758

传真：0754-88720758

电子信箱：2269409341@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司汕头潮阳支行



账号: 944005 [REDACTED]

邮政编码: 524100

账号 [REDACTED]

邮政编码: 515100

联合体成员: (联合体成员公章或合同专用章)

地址: 武汉市江岸区解放公园路8号

法定代表人: (签字)

委托代理人: (签字)

日期: 2019年8月19日

电话:

传真:

电子信箱:

开户银行: 招商银行股份有限公司武汉青岛路支行

账号: [REDACTED]

邮政编码:

(8) 业绩⑧--紫金县上义镇、好义镇、蓝塘镇、九和镇、
瓦溪镇、凤安镇农村生活污水治理工程施工



中标通知书

广州公资交(建设)字[2022]第[06030]号

汕头市潮阳建筑工程总公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为紫金县上义镇、好义镇、蓝塘镇、九和镇、瓦溪镇、凤安镇农村生活污水治理工程施工【JG2022-15251】的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价:人民币(大写)玖仟玖佰玖拾陆万捌仟玖佰陆拾玖元柒角伍分(¥9,996.896975万元)。

其中:

绿色施工安全防护措施费(万元): 423.556099

项目负责人姓名: 甘毅

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2022年10月8日



招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2022年10月8日



广州公共资源交易中心

见证(盖章)



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGZJY.CN



9-8
副本

合同编号:SCJZ202202



广东省建设工程 标准施工合同

工程名称: 紫金县上义镇、好义镇、蓝塘镇、九和镇、
瓦溪镇、凤安镇农村生活污水治理工程施工

工程地点: 广东省紫金县

发 包 人: 紫金县住房和城乡建设局

承 包 人: 汕头市潮阳建筑工程总公司

广东省建设厅制



第一部分 协议书

发包人：紫金县住房和城乡建设局

承包人：汕头市潮阳建筑工程总公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：紫金县上义镇、好义镇、蓝塘镇、九和镇、瓦溪镇、凤安镇农村生活污水治理工程施工

工程地点：紫金县上义镇、好义镇、蓝塘镇、九和镇、瓦溪镇、凤安镇6个镇内

工程内容：紫金县上义镇、好义镇、蓝塘镇、九和镇、瓦溪镇、凤安镇6个镇内的151个自然村(含11个自然村进行污水管网改造提升工程)的建设污水收集管(渠)、污水处理设施以及污水资源化利用设施等。

工程立项批准文号：紫发改投审〔2021〕31号文和紫发改投审〔2021〕32号文

资金来源：主要申请地方政府专项债及涉农资金，项目建设资金不足部分由县财政统筹安排解决。

二、工程承包范围

1. 承包范围：按施工图设计文件所含全部内容及河源市紫金县财政投资评审中心审定的工程量清单所含全部内容。

2. 承包方式：本工程采用施工总承包方式建设。由承包人按照本合同约定范围和图纸内容实行工程施工总承包，包括但不限于包工、包料（甲供材料设备除外）、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算的组织实施工作和资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包承包人应当购买的保险等。

3. 发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围进行适当调整，并签订补

补充协议约定，承包人必须无条件服从且不得因此提出任何索赔或补偿。

三、合同工期

1. 工程合同工期总日历天数：100 个日历天（以甲方及监理单位对单项工程签发开工令之日起计）。

工期总日历天数与根据计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

2. 关键节点工期要求：

施工总承包管理配合服务至工程竣工验收合格完成移交，并协助甲方完成向工程所在地城建档案馆移交竣工资料和备案时为止。

3. 发包人根据工程实施情况，有权对本合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误，并不得要求另行增加费用（如非承包人延误给予相应顺延及补偿）；如不能按经发包人批准或下达的计划完成任务，发包人有权将未完工作量交由第三方完成，由此发生的费用在本合同价款中支付，承包人必须无条件服从，并赔偿由此造成的发包人损失。

四、质量标准及安全管理目标

1. 工程质量目标：合格。

2. 质量标准：承包人必须严格按发包人提供的设计文件和国家有关技术标准、规范和合同规定施工。验收标准包括（但不限于）：

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相应配套的各专业验收规范等；

（2）《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2002）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

（3）施工期间噪声执行国家标准《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）等法律法规规定的标准。

3. 安全生产及文明施工目标

（1）杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故，且伤亡事故死亡人数为零。

（2）确保现场安全文明达到当地的文明工地标准；确保项目建设管理期内有关建设人员不违反有关安全监管规定。

五、合同价款及结算

1. 本合同价款为 9996.896975 万元（大写：玖仟玖佰玖拾陆万捌仟玖佰陆拾玖元柒角伍分），由以下两部分费用组成（本条款涉及价款含增值税）。

2. 合同价款采用以下第 (2) 种方式执行。

(1) 合同价款总价包干，若本项目招标范围和承包内容不发生变化，则本工程结算价即为合同价（本项目招标文件及本合同另有约定可以调整的项目除外）。

(2) 工程量清单综合单价包干和综合合价项目包干且不因施工期间人工、材料及机械价格变化、施工条件和政府造价管理部门调整各项收费等而调整。工程结算价最终以本项目业主及地方政府结算终审部门核定给发包人的结算价为准。

(3) 其他： / 。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

承包人承诺按照合同约定进行采购、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

1. 承包人派任本工程项目经理：甘毅 注册建造师证号：粤 1442015201529751，
承包人同时承诺：

承包人在签订合同前 5 日内以书面形式向发包人提交其法定代表人、本项目总负责人（指挥长）、项目经理（项目负责人）的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。

2. 在本合同有效期内，承包人的单位名称变更的，应及时以书面形式通知发包人

并附上变更登记资料；法定代表人变更的，应在变更后 15 日内向发包人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

3. 承包人承诺按发包人要求使用发包人的工程项目信息管理系统，投入足够的人员并配备足够的设备与该系统连接，确保及时准确地按发包人要求进行信息沟通及管理。

4. 承包人承诺严格按《保障农民工工资支付条例》（国令第 724 号）设立工人工资支付专用账户，通过工人工资支付专用账户，依法按时足额将工人工资直接支付到工人的工资个人账户，并按月将工人工资支付明细表报发包人备案。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2022年10月10日

订立合同地点：河源市紫金县

本合同自发包人、承包人双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效，委托代理人签字的需提供授权委托书。本合同有效期至本工程质量保修期满且竣工结算满 60 日及双方的责任、义务履行完毕时终止。

本合同份数：本合同正本一式两份，发包人、承包人各执一份；副本十份，发包人执六份，承包人执四份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

发包人：紫金县住房和城乡建设局 (公章)	承包人：汕头市潮阳建筑工程总公司 (公章)
地 址：	地 址：汕头市潮阳区东山大道平北路段汕潮大厦
法定代表人：	法定代表人：[Signature]
委托代理人：[Signature]	委托代理人：
电 话：	电 话：0762-3330035



传 真:	传 真: 0762-3330035
开户银行:	开户银行: 中国建设银行股份有限公司 汕头潮阳支行
帐 号:	帐 号: [REDACTED]
邮政编码:	邮政编码: 515100
电子邮箱:	电子邮箱: 2875870553@qq.com

企业荣誉、信誉

1、承建的项目获得建设主管部门或行业协会评定的“双优工地”或“安全生产标准化工地”或“安全生产文明施工示范工地”等安全奖项证书

荣誉证书



证书编号：ZACJ2020046

汕头市潮阳建筑工程总公司广西欧神诺陶瓷有限公司原料车间一（一期）、原料车间二工程 荣获
2020年中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目
特发此证

中国安全产业协会建筑行业分会
二〇二〇年十二月



荣誉证书



证书编号：ZACJ2020044

汕头市潮阳建筑工程总公司南宁市玉成路（银海大道—东风路）工程 荣获2020年中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目

特发此证

中国安全产业协会建筑行业分会

二〇二〇年十二月

荣誉证书



证书编号：ZACJ2020045

汕头市潮阳建筑工程总公司广西欧神诺陶瓷有限公司原料仓一（一期）、原料仓二工程 荣获2020年中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目

特发此证

中国安全产业协会建筑行业分会

二〇二〇年十二月

荣誉证书



证书编号：ZACJ2022036

汕头市潮阳建筑工程总公司 广西南宁高级技工学校1#、4#、5#、6#学生宿舍 荣获2022年上半年
中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目
特发此证

中国安全产业协会建筑行业分会

二〇二二年七月

荣誉证书



证书编号：ZACJ2022037

汕头市潮阳建筑工程总公司 南宁市第一中学扩建项目（EPC）工程总承包 荣获2022年上半年中国
安全产业建筑行业安全生产标准化项目
特发此证

中国安全产业协会建筑行业分会

二〇二二年七月

荣誉证书



证书编号：ZACJ2022038

汕头市潮阳建筑工程总公司 武汉纺织大学阳光
校区9号教学楼项目 荣获2022年上半年中国安全产业
建筑行业安全生产标准化项目

特发此证

中国安全产业协会建筑行业分会

二〇二二年七月



2、获得过建设主管部门或行业协会评定的优质工程质量奖项证书



广西建设工程“真武阁杯”奖 证书

汕头市潮阳建筑工程总公司：

你单位参建的防城港市港口区人民法院审判
附属楼工程荣获 2019 年广西建设工程“真武阁杯”奖(最
高质量奖)。

特发此证

广西建筑业联合会

2019 年 4 月 25 日

广西建设工程“真武阁杯”奖 证书

汕头市潮阳建筑工程总公司：

你单位参建的柳州市胜利小学-教学综合楼、
合班教室、风雨操场、大门工程荣获 2019 年广西建
设工程“真武阁杯”奖(最高质量奖)。

特发此证

广西建筑业联合会

2019 年 4 月 25 日



广西建设工程“真武阁杯”奖 证书

汕头市潮阳建筑工程总公司：
你单位参建的玉林高中新校区信息实验楼工程
荣获 2021 年广西建设工程“真武阁杯”奖(最高质量奖)。
特发此证



广西建筑业联合会
2021 年 4 月 29 日



广西建设工程“真武阁杯”奖 证书

汕头市潮阳建筑工程总公司：
你单位参建的南宁铁路运输中级法院审判综合大
楼工程荣获 2021 年广西建设工程“真武阁杯”奖(最高质量奖)。
特发此证



广西建筑业联合会
2021 年 4 月 29 日



广西建设工程“真武阁杯”奖 证 书

汕头市潮阳建筑工程总公司：

你单位参建的龙福花园三期（14#、15#楼）工程
荣获 2019 年广西建设工程“真武阁杯”奖（最高质量奖）。

特发此证


广西建筑业联合会
2019 年 4 月 25 日

3、获得过建设主管部门或建筑行业协会评定省级或以上工法奖项





省级工法证书

工法名称：大跨度钢筋混凝土悬挂结构施工工法

批准文号：粤建公告〔2009〕11号

工法编号：GDGF020-2008

完成单位：汕头市潮阳建筑工程总公司、广东新隆基建工集团有限公司

主要完成人：郑煦、魏文雄、陈东隆、林勤义、肖长旭

二〇〇九年三月十九日



省级工法证书

工法名称：大跨度无缝聚丙烯纤维砼屋面施工工法

批准文号：粤建公告〔2009〕11号

工法编号：GDGF019-2008

完成单位：汕头市潮阳建筑工程总公司、广东新隆基建工集团有限公司

主要完成人：余朝裕、林勤义、蒋教生、朱世雄、郑义明

二〇〇九年三月十九日



省级工法证书



工法名称：外飘倾斜背栓式干挂陶瓷板幕墙施工工法

批准文号：粤建公告〔2009〕11号

工法编号：GDGF017-2008

完成单位：广东新隆基建工集团有限公司、汕头市潮阳建筑工程总公司

主要完成人：肖长旭、魏文雄、蒋教生、魏忠民

二〇〇九年三月十九日



省级工法证书

工法名称：大面积外飘倾斜钢筋砼墙施工工法

批准文号：粤建公告〔2009〕11号

工法编号：GDGF018-2008

完成单位：广东新隆基建工集团有限公司、汕头市潮阳建筑工程总公司

主要完成人：郑煦、余汉标、魏忠民、李瑜龙、钟少坚

二〇〇九年三月十九日



广西壮族自治区工法证书

工法名称: 逆作法环梁(梁柱相交节点)钢筋绑扎施工工法

批准文号: 桂建管[2014]4号

工法编号: GXGF59-2013

完成单位: 1、广西建工集团第五建筑工程有限责任公司
2、汕头市潮阳建筑工程总公司

完成人: 1、韦福生; 2、余朝裕; 3、莫树攀; 4、冯颖; 5、秦康

2014年 1 月 13 日

广西壮族自治区工法证书

工法名称: 地下连续墙槽段H型钢接头止浆板防砼绕流施工工法

批准文号: 桂建管[2014]106号

工法编号: GXGF053-2014

完成单位: 1、广西建工集团第五建筑工程有限责任公司
2、汕头市潮阳建筑工程总公司

完成人: 1、韦桂胜; 2、姚宇凯; 3、何显文; 4、连武辉; 5、覃培

2014年 12 月 22 日

广西壮族自治区工法证书



工法名称: 多曲面仿石铝合金轻质格栅施工工法

批准文号: 桂建管[2014]4号

工法编号: GXGF58-2013

完成单位: 1、广西建工集团第五建筑工程有限责任公司
2、汕头市潮阳建筑工程总公司

完成人: 1、赖泳; 2、刘远征; 3、白洁俊; 4、何显文; 5、玉启海

2014年 1 月 13 日



广西壮族自治区工法证书



工法名称: 旋挖钻孔嵌岩桩后压浆注浆施工工法

批准文号: 桂建管[2014]106号

工法编号: GXGF054-2014

完成单位: 1、广西建工集团第五建筑工程有限责任公司
2、汕头市潮阳建筑工程总公司

完成人: 1、吴强; 2、陈曙; 3、王楚耿; 4、陈绍杰; 5、余超坦

2014年 12 月 22 日



4、具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书





职业健康安全管理体系认证证书

注册号: 01722S10226R1M

兹证明

汕头市潮阳建筑工程总公司

91440513193277937X

注册/办公地址: 广东省汕头市潮阳区东山东大道平北路段汕潮大厦, 515100

建立的职业健康安全管理体系符合
GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准

认证/注册范围

资质范围内建筑工程、市政公用工程的施工及其场所所涉及的职业健康安全管理活动

初评获证日期: 2019-05-23

发证日期: 2022-05-18

证书有效期: 2022-05-23 ~ 2025-05-22



证书在国家规定的各行政、资质许可有效期内使用有效;
证书的有效性需经 XGQC 年度监督审核予以确认, 并以证书二维码扫描结果为准;
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn
上查询, 也可在公司网站 www.xgqc.com 上查询。



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS-C017-M

签发



北京兴国环球认证有限公司

中国·北京·西城区广义街5号8层3-803 邮编100053



质量管理体系认证证书

注册号: 01722Q10436R1M

兹证明

汕头市潮阳建筑工程总公司

91440513193277937X

注册/办公地址: 广东省汕头市潮阳区东山东大道平北路段汕潮大厦, 515100

建立的质量管理体系符合
GB/T19001-2016/ISO9001:2015 GB/T50430-2017 标准

认证/注册范围

资质范围内建筑工程、市政公用工程的施工

初评获证日期: 2019-05-23

发证日期: 2022-05-18

证书有效期: 2022-05-23 ~ 2025-05-22



证书在国家规定的各行政、资质许可有效期内使用有效;
证书的有效性需经 XGQC 年度监督审核予以确认, 并以证书二维码扫描结果为准;
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn
上查询, 也可在公司网站 www.xgqc.com 上查询。



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS-C017-M

签发



北京兴国环球认证有限公司

中国·北京·西城区广义街5号8层3-803 邮编100053

企业诚信体系

汕头市施工企业诚信综合评价体系

SHANTOU SHI SHI GONG QI YE CHENG XIN ZONG HE PING JIA XI TONG

企业名称

汕头市潮阳建筑工程总公司

统一社会信用代码

统一社会信用代码

标准类型

施工企业市政工程专业

企业资质

特级

一级

二级

三级

计算日期

2023-09-19

搜索

清空

办事指南

序号

等级排名: 4

汕头市潮阳建筑工程总公司

计算日期: 2023-09-19

评价类别: 施工企业市政工程专业

85.24 分

共 1 条 < 1 > 前往 1 页