


## 五、商务部分得分证明资料

### ①诚信综合评价；



企业名称

统一社会信用代码

统一社会信用代码

标准类型

施工企业市政工程专业

企业资质

☒ 特级

☒ 一级

☒ 二级

☒ 三级

计算日期

2023-11-23

搜索

清空

办事指南

序号: 1

等级排名: 1

汕头市建安 (集团) 有限公司

计算日期: 2023-11-23

评价类别: 施工企业市政工程专业

88.89 分

序号: 2

等级排名: 2

广东省第二建筑工程有限公司

计算日期: 2023-11-23

评价类别: 施工企业市政工程专业

88.39 分

序号: 3

等级排名: 1

达濠市政建设有限公司

计算日期: 2023-11-23

评价类别: 施工企业市政工程专业

87.44 分

序号: 4

等级排名: 3

汕头市建安实业 (集团) 有限公司

计算日期: 2023-11-23

评价类别: 施工企业市政工程专业

86.84 分

序号: 5

等级排名: 1

汕头市潮阳第一建安总公司

计算日期: 2023-11-23

评价类别: 施工企业市政工程专业

86.57 分

序号: 6

等级排名: 4

汕头市建筑工程有限公司

计算日期: 2023-11-23

评价类别: 施工企业市政工程专业

86.36 分

序号: 7

等级排名: 5

汕头市潮阳建筑工程总公司

计算日期: 2023-11-23

评价类别: 施工企业市政工程专业

86.23 分

序号: 8

等级排名: 6

广东恒辉建设集团股份有限公司

计算日期: 2023-11-23

评价类别: 施工企业市政工程专业

85.63 分

序号: 9

等级排名: 1

广东豪江建设有限公司

计算日期: 2023-11-23

评价类别: 施工企业市政工程专业

85.04 分

序号: 10

等级排名: 7

中交第四航务工程局有限公司

计算日期: 2023-11-23

评价类别: 施工企业市政工程专业

84.66 分

广东恒辉建设集团股份有限公司 排名：6	85.63分
---------------------	--------

企业基本信息

统一社会信用代码	91440101799421577N	企业法定代表人	陈壮伟	有效期至	2024-07-16
省/市	广东省广州市	企业类别	施工企业	注册地址	广州市天河区中山大道西路140号2301房自编08-13室

企业资质及等级

资质名称	等级
城市及道路照明工程专业承包	一级
市政公用工程施工总承包	一级
建筑智能化工程设计与施工	一级
建筑机电安装工程专业承包	一级
建筑装修装饰工程专业承包	一级
电子与智能化工程专业承包	一级
公路工程施工总承包	三级
城市园林绿化	三级
承装（修、试）电力设施	三级
机电工程施工总承包	三级
水利水电工程施工总承包	三级
输变电工程专业承包	三级
消防设施工程专业承包	二级
消防设施工程设计与施工	二级
电力工程施工总承包	二级
建筑工程施工总承包	特级

信用得分细项

市场行为评价得分	45.75	市场行为评价不良得分	0.00
工程评价得分	29.88	其他管理评价得分	10.00
质量安全管理评价企业不良得分	0.00	总得分	85.63



# 企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

广东恒辉建设集团股份有限公司:

中国建筑业协会对广东恒辉建设集团股份有限公司的信用状况进行了评价, 结果为AAA。评价时间: 2021年10月。特发此证。

This is to certify that Guangdong Henghui Construction Group Co., Ltd. is rated as AAA credit grade by China Construction Industry Association. Evaluation time: October, 2021.

证书编号: 202111100342  
Certificate Number

颁发日期: 2021年10月21日  
Date of Issue

有效期至: 2024年10月20日  
Date of Expiry

查询网址: www.zgjzy.org.cn  
Enquiring Website

复审记录



## 证书说明:

### Notes:

- 1、企业信用等级自评定之日起有效期为三年。  
The enterprise credit grade is valid for 3 years starting from the date of issue.
- 2、企业信用等级实行复审制度, 有效期内, 每年复审一次。信用状况发生变化的, 需重新评定信用等级并更换证书。  
The credit grade should be re-examined every year in the period of validity. If the credit status has changed, the credit grade should be re-evaluated and the certificate should be changed.
- 3、有效期内企业改变名称的, 必须持证到发证单位办理变更手续。  
If the enterprise changes name in the period of validity, it shall take the certificate to the issue unit to go through the formalities for the change.
- 4、本证书只证明企业在有效期内的信用状况, 不作他用。  
The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.
- 5、本证书不得涂改、转借。  
Modifications or use by any other person is not allowed.



2021年10月21日





# 企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

广东恒辉建设集团股份有限公司:

中国施工企业管理协会

结果为 AAA。

特发此证。

对你公司的信用状况进行了评价,

证书编号: ZSQX-2021-F111-00236

Certificate Number

颁发日期: 2021年11月5日

Date of Issue

有效期至: 2024年11月4日

Date of Expiry

查询网址: [www.cacem.com.cn](http://www.cacem.com.cn)

Enquiring Website

## 证书说明:

### Notes:

1、企业信用等级自评定之日起有效期为三年。

The enterprise credit grade is valid for 3 years starting from the date of issue.

2、企业信用等级实行年度审核制度, 审核通过可继续使用; 信用状况发生变化的, 需重新评定信用等级并更换证书。

The credit grade should be annual-examined, and it's available if the credit has been approved. If the credit status has changed, the credit grade should be re-evaluated and the certificate should be changed.

3、本证书只证明企业在有效期内的信用状况, 不作他用。

The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.

4、本证书不得涂改、转借。

Modifications or use by any other person is not allowed.







# 企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

广东恒辉建设集团股份有限公司

中国建筑装饰协会对 广东恒辉建设集团股份有限公司

在2018年1月—2020年12月  
的信用状况进行了  
评价，评定结果为A A A 级。特发此证

证书编号: 202104311100321

颁发日期: 2021-08

有效日期: 2024-08

中装协诚信建设服务平台: www.xcbda.cn

协会网址: www.cbda.cn

## 证书说明:

1. 企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
2. 企业信用等级实行复审制度,有效期内,每年复审一次。  
经复审合格的,加盖复审章后可继续使用;信用状况发生变化的,需重新评定信用等级并更换证书。
3. 有效期内企业改变名称的,必须持证到发证单位办理变更手续。
4. 本证书只证明企业在有效期内的信用状况,不作他用。
5. 本证书不得涂改,转借。

## 复审记录:



②企业业绩；

企业业绩表

序号	1
类别	勘察设计施工总承包
项目名称	增城区永宁街永和南部片区污水处理系统提质增效工程勘察设计施工总承包
项目所在地	永宁街永和南部片区
发包人名称	广州市增城区人民政府永宁街道办事处
发包人地址	广州市增城区永宁街道荔香路 31 号
发包人电话	020-66666666
合同价格	建安工程费：419975215.92 元；
项目总投资	47456.78 万元
合同签订日期	2020 年 1 月 23 日
完成日期	2022 年 12 月 28 日
承担的工作	包含本工程设计范围内所有工程内容的施工（包人工、包材料设备、包安装、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包竣工验收通过、包保修、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等）具体详见合同。
负责人姓名	陶建辉
项目描述	项目实施污水处理系统提质增效工程，主要建设内容包括公共管网完善工程、公共管网错混接整改工程、公共管网缺陷治理工程和排水单元达标创建工程。其中，新建 d300~d800 污水管网 19.53Km 和 d500~d800 雨水管网 1.95Km；污水管道接入雨水管道整改 24 处和雨水管道接入污水管道整改 15 处；针对现有 24.5Km 污水管网、雨水管网、合流管网的 119 处结构型缺陷和 174 处功能性缺陷进行治理；排水单元达标创建面积累计 2.31k m²。（发包人有权按实际设计情况微调工程建设规模或建设标准，工程具体实施规模及建设内容最终以经职能部门审定的施工图为准）。
备注	无



# 中标通知书

广州公资交(建设)字 [2019] 第 [07647] 号

(主)广东恒辉建设集团股份有限公司(成)长江勘测规划设计研究有限责任公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为增城区永宁街永和南部片区污水处理系统提质增效工程勘察设计的施工总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为 人民币肆亿柒仟壹佰伍拾捌万柒仟叁佰玖拾贰元贰角 (¥47158.73922万元)。

其中:

项目负责人姓名:陶建辉

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2020 年 1 月 7 日



招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2020 年 1 月 7 日



广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2020 年 1 月 7 日

交易确认章



广州公共资源交易中心  
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES  
TRADING CENTER

Tel: 020-28868000 Fax: 020-28868095  
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630  
WWW.GZGGZY.CN



1959





合同编号: 2019 第424号  
日期: . . . . .

# 增城区永宁街永和南部片区污水处理系统提质增 效工程勘察设计施工总承包



增城区永宁街道办事处  
小宁街道办事处

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收讫专用章(003)
已缴税额: ¥ 141476.22
完税凭证号: 344016200800366947
开票日期: 2020年8月17日



# 增城区永宁街永和南部片区污水处理系统提质增 效工程勘察设计施工总承包

第一章 总则	1
第二章 工程概况	2
第三章 勘察、设计、施工范围	3
第四章 勘察、设计、施工要求	4
第五章 勘察、设计、施工管理	5
第六章 勘察、设计、施工费用	6
第七章 勘察、设计、施工责任	7
第八章 勘察、设计、施工验收	8
第九章 勘察、设计、施工保修	9
第十章 勘察、设计、施工其他规定	10
第十一章 附则	11
第十二章 附表	12
第十三章 附图	13
第十四章 附件	14
第十五章 附录	15
第十六章 附表	16
第十七章 附图	17
第十八章 附件	18
第十九章 附录	19
第二十章 附表	20
第二十一章 附图	21
第二十二章 附件	22
第二十三章 附录	23
第二十四章 附表	24
第二十五章 附图	25
第二十六章 附件	26
第二十七章 附录	27
第二十八章 附表	28
第二十九章 附图	29
第三十章 附件	30
第三十一章 附录	31
第三十二章 附表	32
第三十三章 附图	33
第三十四章 附件	34
第三十五章 附录	35
第三十六章 附表	36
第三十七章 附图	37
第三十八章 附件	38
第三十九章 附录	39
第四十章 附表	40
第四十一章 附图	41
第四十二章 附件	42
第四十三章 附录	43
第四十四章 附表	44
第四十五章 附图	45
第四十六章 附件	46
第四十七章 附录	47
第四十八章 附表	48
第四十九章 附图	49
第五十章 附件	50
第五十一章 附录	51
第五十二章 附表	52
第五十三章 附图	53
第五十四章 附件	54
第五十五章 附录	55
第五十六章 附表	56
第五十七章 附图	57
第五十八章 附件	58
第五十九章 附录	59
第六十章 附表	60
第六十一章 附图	61
第六十二章 附件	62
第六十三章 附录	63
第六十四章 附表	64
第六十五章 附图	65
第六十六章 附件	66
第六十七章 附录	67
第六十八章 附表	68
第六十九章 附图	69
第七十章 附件	70
第七十一章 附录	71
第七十二章 附表	72
第七十三章 附图	73
第七十四章 附件	74
第七十五章 附录	75
第七十六章 附表	76
第七十七章 附图	77
第七十八章 附件	78
第七十九章 附录	79
第八十章 附表	80
第八十一章 附图	81
第八十二章 附件	82
第八十三章 附录	83
第八十四章 附表	84
第八十五章 附图	85
第八十六章 附件	86
第八十七章 附录	87
第八十八章 附表	88
第八十九章 附图	89
第九十章 附件	90
第九十一章 附录	91
第九十二章 附表	92
第九十三章 附图	93
第九十四章 附件	94
第九十五章 附录	95
第九十六章 附表	96
第九十七章 附图	97
第九十八章 附件	98
第九十九章 附录	99
第一百章 附表	100





## 合同协议书

广州市增城区人民政府永宁街道办事处（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施增城区永宁街永和南部片区污水处理系统提质增效工程勘察设计施工总承包（项目名称），已接受广东恒辉建设集团股份有限公司和长江勘测规划设计研究有限责任公司（承包人名称，以下简称“承包人”）承接该项目勘察设计施工总承包，其中广东恒辉建设集团股份有限公司为本项目施工单位，长江勘测规划设计研究有限责任公司为本项目勘察设计单位。

### 1. 工程概况：

工程名称：增城区永宁街永和南部片区污水处理系统提质增效工程勘察设计施工总承包

工程地点：永宁街永和南部片区

工程立项：增发改投〔2019〕380号

资金来源：区财政资金统筹安排解决

项目建设规模及主要建设内容：项目实施污水处理系统提质增效工程，主要建设内容包括公共管网完善工程、公共管网错混接整改工程、公共管网缺陷治理工程和排水单元达标创建工程。其中，新建 d300~d800 污水管网 19.53Km 和 d500~d800 雨水管网 1.95Km；污水管道接入雨水管道整改 24 处和雨水管道接入污水管道整改 15 处；针对现有 24.5Km 污水管网、雨水管网、合流管网的 119 处结构型缺陷和 174 处功能性缺陷进行治理；排水单元达标创建面积累计 2.31km<sup>2</sup>。（发包人有权按实际设计情况微调工程建设规模或建设标准，工程具体实施规模及建设内容最终以经职能部门审定的施工图为准）。

### 2. 承包范围：

2.1 工程勘察范围：包括前期资料收集工作、工程物探、工程地形测量、地下管线测量、地质钻探（包括初勘、详勘）等工作，取得工程勘察成果文件；

2.2 工程设计范围：完成本项目可研批复范围内各相关专业的方案设计优化，工程初步设计（达到施工图审查合格标准）、初步设计概算编制（达到施工图预算深度）、竣工图编制等工作，以及提供建设工程报建所需的工程图纸及资料、施工现场指导与监督、配合专家评审、工程调整和竣工验收设计服务等；

2.3 工程施工范围：包含本工程设计范围内所有工程内容的施工（包人工、包材料设备、包安装、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包竣工验收通过、包保修、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等），具体包括但不限于以下事项：

（1）协助发包人办理工程前期的报建、报批工作；

（2）根据发包人要求，负责勘察、设计、采购、施工，配合相关部门概算、预算及相应的报建审批





工作：

- (3) 负责项目勘察设计的施工全过程工程建设管理，直至工程竣工验收备案、项目移交的工程总承包，配合业主办理结（决）算审计等工作，完成本项目保修期内的缺陷修复和保修工作等；

3. 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。

除专用条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 国家和广东省、广州市的有关法律法规、规章；
- (2) 合同协议书（含补充协议）；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标书及投标书附表；
- (5) 《增城区永宁街永和南部片区污水处理系统提质增效工程勘察设计的施工总承包造价控制方案》；
- (6) 专用合同条款；
- (7) 发包人针对本建设项目管理的各项制度、规定；
- (8) 通用合同条款；
- (9) 招投标文件、澄清、答疑；
- (10) 发包人要求；
- (11) 价格清单；
- (12) 国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；
- (13) 承包人建议；
- (14) 其他合同文件。

4. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

5. 签约合同价（即中标价）：暂定人民币（大写）肆亿柒仟壹佰伍拾捌万柒仟叁佰玖拾贰元贰角零分（¥471587392.20 元）。其中：工程勘察费¥3359796.96 元，工程设计费¥ 10991645.08 元，建安工程费 ¥419975215.92 元，场地准备和临时设施费¥ 2107534.24 元。预备费¥ 35153200.00 元。合同另有约定的情况除外。

预备费为承包人不可支配费用，由发包人支配使用，主要用于以下方面：

- (1) 国家法律、法规、规章、政策，及国家、地方的行业标准、规范发生变化；
- (2) 按合同约定的政府行政主管部门发布的人、材、机费用的变化；
- (3) 用于一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害采取措施所发生的费用；
- (4) 发包人监督工程施工过程中发生的监测检验费用，组织竣工验收时发生的工程质量鉴定费用，如开挖和修复隐蔽工程等；
- (5) 概算送发包人委托有资质的第三方评审机构审核后发包人原因造成变更；



(6) 应由发包人承担的工程签证;

(7) 合同约定发生调整合同款的特殊情况;

(8) 其它合同约定由发包人承担的合同价款调整情形。

6. 工程总承包项目负责人(兼施工项目负责人,以下同):陶建辉; 勘察负责人:吴永锋; 设计负责人:刘晓刚。监理单位:广东华迪工程管理有限公司; 总监理工程师:肖涛; 发包人代表:黄玉祥。

7. 工程质量符合的标准和要求:

(1) 勘察设计质量要求: 符合国家建设工程勘察、设计的相关技术规范及本项目设计任务书的要求。

(2) 施工质量要求: 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范, 须达到合格标准。

(3) 项目总体目标: 永和南部片区建成区基本无生活污水直排口, 基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部污水收集处理设施空白区, 城市生活污水集中收集效能显著提高, 基本消除永和南部片区黑臭河涌; 水质目标如下: 到 2019 年底, 区域污水主干管出境点水质平均浓度 COD 达到 180mg/L、氨氮达到 21.7mg/L; 到 2020 年底, 区域污水主干管出境点水质平均浓度进一步提高、氨氮平均浓度达到 23.6mg/L。

若承包人实施本工程后, 经考核氨氮年平均浓度、COD 年均浓度未能达标或出现内涝情形的, 发包人将追究承包人违约责任, 处罚如下:

①到 2019 年底, 区域污水主干管出境点水质指标 COD 年均浓度低于 180mg/L 高于等于 160mg/L 或氨氮年平均浓度低于 21.7mg/L 高于等于 20.5mg/L 的, 承包人的设计单位应在收到发包人违约通知五天内向发包人相应支付本合同工程设计费 5% 的违约金; COD 年均浓度低于 160mg/L 高于等于 140mg/L 或氨氮年平均浓度低于 20.5mg/L 高于等于 19.2mg/L 的, 承包人的设计单位应在收到发包人违约通知五天内向发包人相应支付本合同工程设计费 10% 的违约金; COD 年均浓度低于 140mg/L 或氨氮年平均浓度低于 19.2mg/L 的, 承包人的设计单位应在收到发包人违约通知五天内向发包人相应支付本合同工程设计费 15% 的违约金;

②到 2020 年底, 区域污水主干管出境点水质指标氨氮年平均浓度低于 23.6mg/L 高于等于 22.6mg/L 的, 承包人的设计单位应在收到发包人违约通知五天内向发包人相应支付本合同工程设计费 5% 的违约金; 氨氮年平均浓度低于 22.6mg/L 高于等于 21.7mg/L 的, 承包人的设计单位应在收到发包人违约通知五天内向发包人相应支付本合同工程设计费 10% 的违约金; 氨氮年平均浓度低于 21.7mg/L 的, 承包人的设计单位应在收到发包人违约通知五天内向发包人相应支付本合同工程设计费 15% 的违约金;

③本工程竣工验收合格后, 在承包人缺陷责任期届满前, 片区范围内出现内涝情形的, 每出现一次, 承包人的施工单位应在收到发包人违约通知五天内向发包人支付 10000 元违约金, 承包人的设计单位应在收到发包人违约通知五天内向发包人支付 10000 元违约金。

8. 建安工程费投标下浮率: 0.68%、工程勘察费投标下浮率: 0.68%、工程设计费投标下浮率: 0.68%、场地准备及临时设施费投标下浮率: 0.32%。承包人在编制概算和结算时须结合投标下浮率计算。



9. 中标价：承包人在投标时对招标控制价的工程勘察费、工程设计费、建安工程费、场地准备和临时设施费报投标下浮率，预备费不下浮直接按控制价金额填入。合同结算价须按照投标下浮率执行。中标价在签约暂定合同价,并作为限额设计的依据。

(1) 概算造价（达到预算深度）：概算由承包人负责编制，不另外计取编制费用。承包人编制概算后，由发包人委托有资质的造价咨询单位审核，审核完成后按相关程序报建设行业主管部门审批。工程总概算原则上不得超过可研报告估算总投资，工程总承包可支配范围的费用不得突破评审概算中的对应费用。若因发包人原因导致概算超出可研报告估算总投资，或项目实施过程由于不可预见原因或发包人原因超概算的，则按照基本建设程序相关规定办理立项调整手续或概算调整手续。

(2) 预算造价：承包人在施工图审查及概算评审完成后开展施工图预算编制，预算价应在经审批的概算建安费按投标下浮率进行下浮。在评审概算中以暂估价开项的建安费，如外水、外电等，需以相关部门批准同意的施工图单独编制施工图预算，由发包人委托有资质的造价咨询单位审核后纳入项目预算。

(3) 结算造价：除合同约定情况外，工程勘察费、工程设计费和建安工程费结算价、场地准备和临时设施费结算价不得超出经评审概算中的工程勘察费、工程设计费、建安工程费、场地准备和临时设施费下浮后的造价。在合同执行过程中，由于不可预见原因或发包人原因导致工程变更引起合同价款增加的，则按照基本建设程序相关规定办理工程变更手续。

10. 承包人可支配范围内的工程结算造价超出合同价中承包人可支配范围的，按合同价中承包人可支配范围价款作为封顶价办理结算,但因发包人增加或变更工程,造成工程结算造价超出合同价的，按实调整。

11. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察、设计、实施、竣工及缺陷修复。

12. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

13. 承包人计划开始工作时间：2020年1月25日，施工开工日期以监理开工令为准。工期为190日历天。完工日期：2020年6月30日。

节点工期要求：

- 1、合同签订后的10天内完成方案设计；
- 2、方案设计通过后的10天内提供本工程初步设计（达到施工图审查合格标准）；
- 3、初步设计评审通过后10天内提交完整的施工图设计文件及概算。
- 4、2020年6月30日前完工。因承包人原因造成本工程不能在2020年6月30日前完工的，每逾期1天，承包人的施工单位必须向发包人支付违约金1万元。

14. 联合体牵头人和成员共同与发包人签订合同书，并就本项目向发包人负有连带的法律责任；联合体的中标文件、发包人的招标文件、联合体与发包人签订的合同及补充协议对联合体各方均具有约束力。

15. 合同生效



合同订立时间：2020年1月23日。

合同订立地点：广州市增城区。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其授权代理人）签字盖章之日起生效，至本合同双方的责任、义务履行完毕时终止。

16. 本协议书正本一式叁份，各方各执壹份，副本一式贰拾贰份，发包人执捌份，承包人各执柒份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

17. 本工程勘察费由承包人“长江勘测规划设计研究有限责任公司”向发包人出具增值税专用发票；

18. 本工程设计费由承包人“长江勘测规划设计研究有限责任公司”向发包人出具增值税专用发票；

19. 本工程建安工程费、预备费、场地准备和临时设施费由承包人“广东恒辉建设集团股份有限公司”向发包人出具增值税专用发票。

20. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：广州市增城区人民政府永宁街道办事处

（盖单位章）

地址：广州市增城区

承包人：广东恒辉建设集团股份有限公司

（盖单位章）

地址：广州市天河区中山大道西路 140 号

2301 室自编 08-13 室

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

承包人：长江勘测规划设计研究有限责任公司

（盖单位章）

地址：武汉市江岸区解放大道 1863 号

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

2020 年 1 月 23 日

## 企业业绩表



序号	2
类别	施工总承包
项目名称	增城区中新产业园规划纵二路(广汕南路-站前路)建设工程
项目所在地	增城区中新产业园规划纵二路
发包人名称	广州市增城区公共建设项目管理服务中心
发包人地址	广州市增城区荔城街荔乡路 81 号 13 楼
发包人电话	020-79
合同价格	130936475.56 元
项目总投资	13236.602866 万元
合同签订日期	2022 年 03 月 28 日
完成日期	未完成
承担的工作	施工总承包
负责人姓名	严威
项目描述	项目为建设的中新产业园规划纵二路(广汕南路-站前路),南起站前路立交桥口,北至广汕南路,长约 1km,宽 40m,双向 6 车道,城市次干路。主要建设内容为道路、交通、给排水、电气、照明、绿化等工程,以及规划横一路以西 150 米路段(红线宽度 40m,双向 6 车道,城市主干路,主要建设内容为道路、交通、给排水、电气、照明、绿化等)。
备注	无



# 中标通知书

广州公资交(建设)字[2022]第[01197]号

广东恒辉建设集团股份有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为增城区中新产业园规划纵二路(广汕南路-站前路)建设工程施工总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价:人民币(大写)壹亿叁仟零玖拾叁万陆仟肆佰柒拾伍元伍角陆分(¥13,093.647556万元)。

其中:

人工费(万元): 1401.417947

绿色施工安全防护措施费(万元): 446.818676

项目负责人姓名: 严威

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2022年3月28日



招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2022年3月28日



广州公共资源交易中心

见证(盖章)

日期: 2022-03-28




广州公共资源交易中心  
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE  
TRADING CENTER

Tel: 020-28866095 Fax: 020-28866095  
ADD: 广州大道中1280-330号 510630  
WWW.GZGZCY.CN





SF-2019-0204



正本


项目编码: \_\_\_\_\_

工程编码: \_\_\_\_\_

合同编号: \_\_\_\_\_

增公建合字[2022]2X2EL-02号

## 广州市建设工程施工合同



工程名称: 增城区中新产业园规划纵二路(广汕南路-站前、路) 建设工程施工总承包

工程地点: 增城区中新产业园规划纵二路

发 包 人: 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

承 包 人: 广东恒辉建设集团股份有限公司

广州市住房和城乡建设局

制定

广州市市场监督管理局



## 第一部分 协议书

发包人：(全称) 广州市增城区公共建设项目管理服务中心

承包人：(全称) 广东恒辉建设集团股份有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

### 一、工程概况

立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：穗增发改投批(2021) 68号

项目名称：增城区中新产业园规划纵二路(广汕南路-站前路)建设工程

合同类型：☒ 总承包施工合同 ☐ 专业分包施工合同 ☐ 其它：

工程规模：项目为建设的中新产业园规划纵二路(广汕南路-站前路)，南起站前路立交桥口，北至广汕南路，长约 1km，宽 40m，双向 6 车道，城市次干路。主要建设内容为道路、交通、给排水、电气、照明、绿化等工程，以及规划横一路以西 150 米路段(红线宽度 40m，双向 6 车道，城市主干路，主要建设内容为道路、交通、给排水、电气、照明、绿化等)。

结构形式：      /      

资金来源：增城区财政资金安排解决。

其他：      /      

### 二、工程内容与承包范围

工程内容与承包范围：项目为建设的中新产业园规划纵二路(广汕南路-站前路)，南起站前路立交桥口，北至广汕南路，长约 1km，宽 40m，双向 6 车道，城市次干路。主要建设内容为道路、交通、给排水、电气、照明、绿化等工程，以及规划横一路以西 150 米路段(红线宽度 40m，双向 6 车道，城市主干路，主要建设内容为道路、交通、给排水、电气、照明、绿化等)。

本工程包括但不限于以下承包范围：乙方按甲方提供的招标文件、工程量清单、招标答疑文件、全套施工图设计、设计说明及补充说明；具体以工程量清单、施工图纸为准。

### 三、合同工期

工程合同工期总日历天数：390 天。

暂定从 2022 年 4 月 10 日开始施工，至 2023 年 5 月 4 日竣工完成，具体开工日期以现场具备施工条件且在项目依法领取施工许可证后，总监理工程师 签发的开工通知日期为准。招标人有权根据项目各地块实际情况相应调整工期。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算



的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 四、质量标准

工程质量标准：

☒ 确保符合国家、省、市 现行规范 质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。

☐ 以及符合优质工程 \_\_\_\_\_ 质量验收标准。

创优目标：

☐ 市级工程优质奖；

☐ 省级工程优质奖；

☐ 国家级工程优质奖；

☐ 其它

创文明工地目标：

☐ 市级安全文明绿色施工样板工地；

☐ 省级安全文明示范工地；

☐ 国家级安全文明工地；

☐ 广州市建筑业绿色施工示范工程；

☐ 广东省建筑业绿色施工示范工程；

☐ 全国建筑业绿色施工示范工程；

☐ 其它

#### 五、合同价款

含税合同总价（大写）：壹亿叁仟零玖拾叁万陆仟肆佰柒拾伍元伍角陆分；

（小写）：130936475.56 元。

其中：暂列金额 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元；

绿色施工安全文明施工措施费用 4468186.76 元，

暂列金额 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元。

项目单价：☒ 详见承包人的投标报价书（招标工程）；

☐ 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

#### ★六、工人工资支付分账

工人工资款支付专用账户开设的约定内容：承包人必须按照《关于印发广州市建设领域施工企业工人工资支付保证金管理办法的通知》（穗人社规字〔2019〕7号）要求，按照要求提供工人工资支付保证金专户或开户银行出具的工人工资支付保证金专用帐户存款凭证等证明材料。

工人工资款支付专用账户开户银行（如有）： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_，



工人工资款支付专用账户（如有）：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

工程款中的工人工资款比例：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_，

其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

工人工资支付周期：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。

## 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

## 八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

## 九、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

## 十、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

## 十一、合同生效

本合同订立时间：2022 年 3 月 28 日

本合同订立地点：广州市增城区

## 十二、合同份数

本合同一式 拾陆份，具有同等法律效力，其中正本一式二份，双方各执一份。副本一式 拾肆份，其中发包方执 柒 份，乙方执 柒 份。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

(以下无正文)



发包人: (盖章)

地址: 广州市增城区

荔城街荔乡路81号13楼

法定代表人:

委托代理人:

电话: 02[REDACTED]79

传真: 02[REDACTED]79

开户银行: 广发银行增城支行

帐号: 1[REDACTED]87

邮政编码: 511300

电子邮箱:



承包人: 广东恒辉建设集团股份有限公司 (盖章)

地址: 广州市天河区中山大

道西路140号2301房自编08-13室

法定代表人:

委托代理人: /

电话: 02[REDACTED]89

传真: /

开户银行:

帐号:

邮政编码: 510630

电子邮箱: m[REDACTED]@et



## 企业业绩表

序号	3
类别	施工总承包
项目名称	博罗县人民医院新址周边道路及排渠工程
项目所在地	博罗县罗阳街道
发包人名称	博罗县公用事业管理局
发包人地址	广东省惠州市博罗县人民路 33
发包人电话	0752-222225
合同价格	139084068.90 元
项目总投资	140390328.67 元
合同签订日期	2020 年 2 月 3 日
完成日期	未完成
承担的工作	按招标人提供的设计文件和有关资料及说明，包括道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程以及排渠改造等工程的施工及保修工作（具体工程内容以招标人提供的施工图、工程量清单等文件为准）。
负责人姓名	杨彪
项目描述	本项目位于博罗县罗阳街道，道路总长 1935 米，按城市次干路标准建设，设计行车速度 40km/h，包括博罗县人民医院新址周边道路 A、B、C 新建工程及 A 道路北侧排渠改造工程，其中 A 道路长约 980 米，宽 39 米；B 道路长约 506 米，宽 50 米；C 道路长约 449 米，宽约 30 米；排渠改造总长度 1057 米，包括箱涵、挡土墙、生态护坡、防护栏杆建设等。（具体工程内容以招标人提供的施工图、工程量清单等文件为准）。
备注	无

# 中标通知书

工程编号：惠公易建博罗【2019】079

广东恒辉建设集团股份有限公司：

你方于2020年01月09日所递交的博罗县人民医院新址周边道路及排渠工程投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价为：139084068.90元

工期要求：365日历天

质量要求：合格

项目负责人：杨彪（证书编号：00849891）

请你方在接到本通知书后的30日内与招标人在约定的地点签订书面合同，且在签订书面合同之后5日内，中标人应按招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

特此通知。

交易中心

确认发放

业务专用章

(6)

招标人（盖章）：博罗县公用事业管理局

招标代理（盖章）：博罗县建诚工程造价咨询服务有限公司

2020年01月20日



合同编号：[2020] 018 号

恒祥合同字(2020)第332号  
日期：20.3.11

# 《建设工程施工合同》

(GF-2017-0201)

住房城乡建设部  
国家工商行政管理总局  
制定



## 第一部分 合同协议书

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收讫专用章(003)
已缴税额: ¥ 41725.20
完税凭证号: 34401620300194317
纳税日期: 2020年3月19日

发包人(全称): 博罗县公用事业管理局

承包人(全称): 广东恒辉建设集团股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就博罗县人民医院新址周边道路及排渠工程施工及有关事项协商一致, 共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1. 工程名称: 博罗县人民医院新址周边道路及排渠工程。

2. 工程地点: 博罗县。

3. 工程立项批准文号: 博府发改[2017]186号。

4. 资金来源: 由县财政统筹安排。

5. 工程内容: 本项目位于博罗县罗阳街道, 道路总长 1935 米, 按城市次干路标准建设, 设计行车速度 40km/h, 包括博罗县人民医院新址周边道路 A、B、C 新建工程及 A 道路北侧排渠改造工程, 其中 A 道路长约 980 米, 宽 39 米; B 道路长约 506 米, 宽 50 米; C 道路长约 449 米, 宽约 30 米; 排渠改造总长度 1057 米, 包括箱涵、挡土墙、生态护坡、防护栏杆建设等(具体工程内容以招标人提供的施工图、工程量清单等文件为准)。

6. 工程承包范围: 按招标人提供的设计文件和有关资料及说明, 包括道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程以及排渠改造等工程的施工及保修工作(具体工程内容以招标人提供的施工图、工程量清单等文件为准)。

### 二、合同工期

计划开工日期: 2020 年 4 月 2 日。

计划竣工日期: 2021 年 4 月 1 日。

工期总日历天数: 365 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 壹亿叁仟玖佰零捌万肆仟零陆拾捌元玖角 (¥ 139084068.9 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:





人民币(大写) 肆佰肆拾肆万伍仟陆佰肆拾陆元伍角玖分 (¥ 4445646.59 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)           /           (¥           /           元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 叁拾陆万元整 (¥ 360000 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写)           /           (¥           /           元)。

2. 合同价格形式: 详见专用条款第12条第3款价格方式。

### 五、项目经理

承包人项目经理: 杨彪。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款,政府投资工程项目禁止施工企业带资施工。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 2 月 3 日签订。

十、签订地点

本合同在 博罗县 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：博罗县公用事业管理局（公章）

承包人：广东恒辉建设集团股份有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

朱仰荣

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

陈超



组织机构代码：\_\_\_\_\_

组织机构代码：91440101799421577N

地 址：\_\_\_\_\_

地 址：广州市天河区中山大道西路 140 号 2301 房自编

08-13 室

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：510630

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

电 话：0 9

传 真：\_\_\_\_\_

传 真：0 89

电子信箱：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_


开户银行：上海 支行

账 号：\_\_\_\_\_

账 号：82 09



## 企业业绩表



序号	4
类别	施工总承包
项目名称	潮安区城区安中路（龙华路至安南路）
项目所在地	潮州市潮安区城区安中路（龙华路至安南路）
发包人名称	潮州市潮安区住房和城乡建设局
发包人地址	广东省潮州市潮安区安北路 126 号
发包人电话	0766-66
合同价格	124534999.43 元
项目总投资	126585687.56 元
合同签订日期	2021 年 02 月 05 日
完成日期	未完成
承担的工作	详见招标人提供的经图审合格的施工图纸及工程量清单内容。
负责人姓名	罗昊
项目描述	根据初步设计、概算及招标阶段工程量清单内容，安中路位于潮州市潮安区南部，本次建设范围西北起于规划龙华路，途径规划龙桥路、规划安北路、现状潮安大道，跨越娘仔溪，东南接现状安南路，全长约 2139m，道路标准宽度为 40m（含两侧腾退线范围宽度各 5m）。根据潮安城区相关规划的界定，安中路（龙华路～潮安大道路段）为城市主干路，设计速度按 40km/h 的标准进行建设；安中路（潮安大道～安南路路段）为城市次干路，设计速度按 30km/h 的标准进行建设。本次安中路建设内容包括道路、桥涵、交通、给排水、电气（仅包含路灯基础及电缆管道）、景观绿化、两侧腾退硬底化及其配套排水排污设施等内容。
备注	无



# 中标通知书

广州公资交(建设)字 [2021] 第 [00428] 号

广东恒辉建设集团股份有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为潮安区城区安中路(龙华路至安南路)的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价为人民币壹亿贰仟肆佰伍拾叁万肆仟玖佰玖拾玖元肆角叁分(¥12453.499943万元)。

其中:

绿色施工安全防护措施费: ¥373.915025万元

项目负责人姓名: 罗昊

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2021年1月28日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2021年1月28日

吴晓峰

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2021年1月28日  
交易确认章



广州公共资源交易中心  
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES  
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095  
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630  
WWW.GZGGZY.CN



2162





国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收讫专用章(004)
已缴税额: ¥ 37360.5
完税凭证号: 3440601040006807
纳税日期: 2021 年 04 月 06 日

恒辉合同字(2021)第307号
日期: 2021.3.24

正本



## 建设工程施工合同

工程名称: 潮安区城区安中路(龙华路至安南路)

工程地点: 潮州市潮安区城区安中路(龙华路至安南路)

发 包 人: 潮州市潮安区住房和城乡建设局

承 包 人: 广东恒辉建设集团股份有限公司

住 房 城 乡 建 设 部  
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局  
制 定



## 第一部分合同协议书

发包人(全称):潮州市潮安区住房和城乡建设局

承包人(全称):广东恒辉建设集团股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就潮安区城区安中路(龙华路至安南路)及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1.工程名称:潮安区城区安中路(龙华路至安南路)

2.工程地点:潮州市潮安区城区安中路(龙华路至安南路))

3.工程立项批准文号:安发改投审[2020]11号

4.资金来源:财政资金。

5.工程内容:根据初步设计、概算及招标阶段工程量清单内容,安中路位于潮州市潮安区南部,本次建设范围西北起于规划龙华路,途径规划龙桥路、规划安北路、现状潮安大道,跨越娘仔溪,东南接现状安南路,全长约2139m,道路标准宽度为40m(含两侧腾退线范围宽度各5m)。根据潮安城区相关规划的界定,安中路(龙华路~潮安大道路段)为城市主干路,设计速度按40km/h的标准进行建设;安中路(潮安大道~安南路路段)为城市次干路,设计速度按30km/h的标准进行建设。本次安中路建设内容包括道路、桥涵、交通、给排水、电气(仅包含路灯基础及电缆管道)、景观绿化、两侧腾退硬底化及其配套排水排污设施等内容。

6.工程承包范围:详见招标人提供的经图审合格的施工图纸及工程量清单内容。

### 二、合同工期

计划开工日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

计划竣工日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

工期总日历天数:450天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合国家标准,达到合格等级。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写)壹亿贰仟肆佰伍拾叁万肆仟玖佰玖拾玖元肆角叁分(¥124,534,999.43元);

其中:





(1) 绿色施工安全防护措施费:

人民币(大写) 叁佰柒拾叁万玖仟壹佰伍拾元贰角伍分 (¥3739150.25元);

(2) 暂列金额:

人民币(大写) \_\_\_\_/\_\_\_\_(¥ \_\_\_\_/\_\_\_\_元)。

2. 合同价格形式: 固定总价, 合同实施期间不作调整。

## 五、项目负责人

承包人项目负责人: 罗昊。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2021 年 2 月 5 日签订。

## 十、签订地点

本合同在签订。

## 十一、补充协议



合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自生效。

十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执伍份。




发包人：潮州市潮安区住房和城乡建设局(公章) 承包人：广东恒辉建设集团股份有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

组织机构代码：91440101799421577N

地址：广州市天河区中山大道西路 140 号 2301 房

自编 08-13 室

邮政编码：510630

法定代表人：

委托代理人：/

电话：020-89

传真：020-89

电子信箱：ma@et


开户银行：上海浦东

行

账号：8209



## 企业业绩表



序号	5
类别	施工总承包
项目名称	紫金县蓝塘产业新城南环路建设工程施工
项目所在地	河源市紫金县凤安镇觉民村至蓝塘镇元吉村
发包人名称	紫金县公路事务中心
发包人地址	紫金县城金山大道西 38 号
发包人电话	0702-7777777
合同价格	365398594.14 元
项目总投资	367314989.16 元
合同签订日期	2022 年 03 月 25 日
完成日期	未完成
承担的工作	负责本项目施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作，包括为完成本项目的 所有工程实施直至竣工验收所需的项目管理和配合移交场地、提供检测条件及 辅助设施、相关资料等服务。
负责人姓名	江舟
项目描述	路线全长 15.8km，包括 2 座中桥、35 道涵洞。采用城市主干道，设计速度 60km/h，全线采用水泥混凝土路面，路面设计标准轴载为 BZZ-100，桥涵设 计荷载为城-A 级。配套建设排水、电力、通信等市政管网，交通安全设施和 绿化、照明工程（具体施工内容以设计文件及工程量清单为准）
备注	无



# 中标通知书

编号：紫招中字 202203

工程名称：紫金县蓝塘产业新城南环路建设工程施工

招标单位：紫金县公路事务中心

工程中标内容：按招标人提供的施工图设计文件所含全部内容：路线全长 15.8km，包括 2 座中桥、35 道涵洞。采用城市主干道，设计速度 60km/h，全线采用水泥混凝土路面，路面设计标准轴载为 BZZ-100，桥涵设计荷载为城-A 级。配套建设排水、电力、通信等市政管网，交通安全设施和绿化、照明工程（具体施工内容以设计文件及工程量清单为准）。

中标单位：（主）广东恒辉建设集团股份有限公司&（成）广东冠粤路桥有限公司  
项目经理负责人：江舟（粤 1422015201517644）

中标价：365398594.14 元

中标工期：1080 日历天


中标依据：根据 2022 年 01 月 12 日发出的紫金县蓝塘产业新城南环路建设工程施工招标文件有关条款，2022 年 02 月 16 日在紫金县公共资源交易中心开标，（主）广东恒辉建设集团股份有限公司&（成）广东冠粤路桥有限公司为中标企业。



紫金县公共资源交易中心  
2022年2月22日

紫金县公共资源交易中心  
Zijin County Public Resources Trading Center





# 紫金县蓝塘产业新城南环路建设工程 施工合同



发包人（全 称）：紫金县公路事务中心

承包人（牵头人）：广东恒辉建设集团股份有限公司

承包人（成 员）：广东冠粤路桥有限公司

2022 年 3 月





## 第一部分 合同协议书

发包人：紫金县公路事务中心

承包人（牵头人）：广东恒辉建设集团股份有限公司

承包人（成员）：广东冠粤路桥有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就紫金县蓝塘产业新城南环路建设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：紫金县蓝塘产业新城南环路建设工程

2.工程地点：紫金县蓝塘镇、凤安镇

3.工程立项批准文号：紫发改投审【2020】35号

4.资金来源：紫金县财政局统筹安排解决

5.工程内容：路线全长 15.8km，包括 2 座中桥、35 道涵洞。采用城市主干道，设计速度 60km/h，全线采用水泥混凝土路面，路面设计标准轴载为 BZZ-100，桥涵设计荷载为城-A 级。配套建设排水、电力、通信等市政管网，交通安全设施和绿化、照明工程。（具体施工内容以设计文件及工程量清单为准）

### 二、合同工期

计划开工日期：2022 年 03 月 15 日。

计划竣工日期：2025 年 03 月 15 日。

工期总日历天数：1080 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。





### 三、质量标准

工程质量按国标《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)、《园林景观工程施工及验收规范》(建设部 CJJ/T82-2012)、《给排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)等及现行有关规定达到验收合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）叁亿陆仟伍佰叁拾玖万捌仟伍佰玖拾肆元壹角肆分 (¥365, 398, 594.14 元)；

其中：

(1) 绿色施工安全防护措施费：人民币（大写）壹仟陆佰捌拾玖万贰仟陆佰伍拾陆元捌角 (¥16, 892, 656.80 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥\_\_\_\_\_元)；

(3) 专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥\_\_\_\_\_元)；

(4) 暂列金额：人民币（大写）\_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_元)。

2.合同价格形式：\_\_\_\_\_ 单价合同。

### 五、项目经理

承包人项目经理：江舟（粤 1422015201517644）。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；



- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他补充合同协议书。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2022 年 3 月 15 日签订。

## 十、签订地点

本合同在 广东省河源市紫金县 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。





## 十二、合同生效

本合同自各方签署盖章之日起生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 十二 份，均具有同等法律效力，发包人执 四 份，承包人各执 四 份。

发包人：紫金县公路事务中心（公章）



法定代表人

或其委托代理人

日期：2022.3.25

承包人（成员）：广东冠粤路桥有限公司（公章）




法定代表人：

或其委托代理人：

日期：2022.3.25

承包人（牵头人）：广东恒辉建设集团股份有限公司（公章）




法定代表人

或其委托代理人

日期：2022.3.25



## 企业业绩表



序号	6
类别	施工总承包
项目名称	增城区仙村镇城镇生活污水次级支管网完善工程
项目所在地	增城区仙村镇
发包人名称	广州市增城区仙村镇人民政府
发包人地址	广州市增城区仙村镇仙村大道 16 号
发包人电话	020-39
合同价格	92196722.21 元
项目总投资	92196722.21 元
合同签订日期	2019 年 12 月 18 日
完成日期	未完成
承担的工作	按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。
负责人姓名	屈源
项目描述	项目实施城镇污水次级支管网建设，主要建设内容为新建钢筋混凝土污水支管约 13.80km，其中 DN400 污水管 2.51km，DN500 污水管 10.53km，DN600 污水管 0.76km，配套新建污水检查井 289 座、沉泥井 86 座、预留接户检查井 103 座，闸槽井 2 座，路面破除与修复等工程。（具体内容以招标人发出的工程量清单、施工图纸及有关资料为准）。
备注	无





# 中标通知书

广州公资交(建设)字 [2019] 第 [07203] 号

广东恒辉建设集团股份有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为增城区仙村镇城镇生活污水次级支管网完善工程的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为 人民币玖仟贰佰壹拾玖万陆仟柒佰贰拾贰元贰角壹分 (¥ 9219.672221万元)。

其中:

绿色施工安全防护措施费: ¥1414.964743万元

项目负责人姓名: 屈源

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019 年12月 17日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019 年12月17日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2019 年12月17日  
交易确认章




广州公共资源交易中心  
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES  
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866046  
ADD: 广州市天河区天润路333号 510660  
WWW.GZGGZY.CN



1939



正本



# 增城区仙村镇城镇生活污水次级支 管网完善工程

## 施 工 合 同

合同编号:



发包人：广州市增城区仙村镇人民政府

承包人：广东恒辉建设集团股份有限公司



## 一 合同协议书

广州市增城区仙村镇人民政府（以下简称“发包人”）与广东恒辉建设集团股份有限公司（以下简称“承包人”）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，以及增城区仙村镇城镇生活污水次级支管网完善工程建设的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称：增城区仙村镇城镇生活污水次级支管网完善工程

工程地点：广州市增城区仙村镇

工程内容：项目实施城镇污水次级支管网建设，主要建设内容为新建钢筋混凝土污水支管约 13.80km，其中 DN400 污水管 2.51km，DN500 污水管 10.53km，DN600 污水管 0.76km，配套新建污水检查井 289 座、沉泥井 86 座、预留接户检查井 103 座，闸槽井 2 座，路面破除与修复等工程。（具体内容以招标人发出的工程量清单、施工图纸及有关资料为准）。

工程立项批准文号：增发改投【2019】213 号

资金来源：由区财政资金

### 二、工程承包范围及承包方式

1. 承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。
2. 对于招标的工作范围，发包人根据需要有权进行调整。造成工程规模及建设内容增减，承包人无条件服从，承包人不得因此提出任何索赔或补偿。
3. 承包方式：本工程以包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。


### 三、合同工期

计划开工日期：2019 年 12 月 10 日

计划竣工日期：2020 年 12 月 10 日

工期总日历天数 365 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

发包人根据工程实施情况，有权对合同工程工期（包括节点工期和完工日期）进行适当调整。承包人必须采取一切有效措施保证完工日期，不得延误。如不能按批准的计划完成任务，发包人有权将未完工程量从本合同中分割，交由第三方完成，由此发生的费用在合同价中支付，承包人必须无条件服从，并赔偿由此造





成的发包人损失。

#### 四、质量标准 and 安全生产文明施工目标

工程质量标准：一次性验收合格。安全生产文明施工目标：确保工程无安全

事故

#### 五、合同价款

本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人承包人双方另有约定。

本工程的合同价款为（大写）：玖仟贰佰壹拾玖万陆仟柒佰贰拾贰元贰角壹分整；¥：92196722.21元整（中标价）。

其中：绿色施工安全防护措施费：¥14149647.43元（相关内容、范围、金额及计取方式以现行广东省统一工程计价依据规定为准）

暂列金额：¥ 0.00元（其中计日工金额¥ 0.00元）

材料和工程设备暂估价：¥ 0.00元

专业工程暂估价：¥ 0.00元

投标总报价包含的各项综合单价按以下方式计算：各项综合单价=招标控制价综合单价×（1-下浮率）。其中，下浮率=1-（投标总报价-绿色施工安全防护措施费-暂列金额）÷（招标控制价-绿色施工安全防护措施费-暂列金额），绿色施工安全防护措施费、暂列金额按《招标控制价公布函》的价格保持不变。

若投标文件的综合单价与按上述方式计算的各项综合单价不一致，在保持投标总报价不变基础上，以按上述方式计算的各项综合单价为招标工程量清单的中标综合单价，工程项目实施期间和结算时均不作变更（涉及材料价差调整按合同相关条款只调整价差）。

#### 六、承包人项目负责人

姓名：屈源；职称：项目经理；

身份证号：50060019790114；建造师执业资格证书号：JY00365557；

建造师注册证书号：粤 152151704403；建造师执业印章号：粤 152151704403；

安全生产考核合格证书号：粤建安 B（2019）0004278；

#### 七、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下先后排列次序为优先：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；





- (3) 投标函
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单 (控制价);
- (9) 组成合同的其他文件。

(10) 其他: 图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的, 以其中要求较严格的标准为准。合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同 (协议) 或修正文件亦构成合同文件的组成部分, 其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

八、本合同《合同通用条款》约定的内容与《合同专用条款》约定的内容相冲突时, 以《合同专用条款》所约定的内容为准。本合同《合同通用条款》和《合同专用条款》约定的内容与双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容相冲突时, 以双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容为准。

九、本协议书中有词语含义与本合同《合同通用条款》、《合同专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、管理和配合服务、完工、移交并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

承包人向发包人承诺: 承包人在工程工期延误、工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、工程转包分包等方面及人员、机械设备、材料投入不到位方面、工程建设人员 (包括农民工) 的管理方面违反《合同专用条款》约定而应承担的“严重违约责任”方式以上的违约 (含暂停施工、解除合同、赔偿损失等), 承包人无条件接受发包人上报建设行政主管部门列入广州市增城区建设市场诚信行为“黑名单”并停止承包人在叁年内再参与广州市增城区各级财政投资的所有建设项目的招标活动, 并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格, 并由发包人予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的, 发包人将提请司法部门追究其法律责任。

承包人向发包人承诺: 承包人按《广州市建筑施工实名制管理办法》(穗建筑〔2017〕296号) 规定, 对建设项目工程从业人员实行实名制管理, 将从业人员基本信息、作业工人考勤与工资支付信息和施工进度情况等信息登记建档, 建立动态管理台账; 承包人按《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》(穗建筑〔2017〕1344号) 规定, 对建设项目工程款中的工人工资款与其他款项实行分开银行账户管理, 以工程项目为单位, 在商业银行设立建设领域工人工资支付专用账户用于支付工人工资。施工单位进场前, 向项目所在地的商业银行





开办工人工资支付专用账户,取得办理回执。实名制和工人工资支付分账制纳入广州市建设领域管理应用信息平台,实行平台化管理。承包人理解并配合建设单位办理工程施工许可手续时,将从业人员实名制、工人工资专用账户落实情况列为开工条件审核内容,发包人在支付每期工程进度款时按照每期工程进度款的15%划拨到承包人设立的工人工资支付专用账户。

承包人向发包人承诺:承包人按《广州市安全生产委员会办公室关于印发〈广州市2018年度安全生产责任保险工作方案〉的通知》(穗安办〔2018〕95号)等政策文件的要求,落实参保。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。

十二、本工程的质量监督单位是广州市增城区水务工程质量安全监督站。

十三、验收规程执行设计施工规范规定。工程建设档案资料整理执行《广州市市政基础设施(水务工程部分)工程档案编制指南》。

十四、合同生效

合同订立时间: 2019年12月18日。



合同订立地点:

十五、本合同一式八份。其中正本二份,双方各执一份,副本六份,发包人执四份,承包人执二份

本合同自双方签字盖章、递交履约保函之日起生效,至本工程保修期届满且完工结算满60日并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。

发包人:   
(盖章)  
法定代表人:  (签章)  
地 址:

电 话:  
传 真:  
邮政编码:

承包人: 广东恒辉建设集团股份有限公司  
(盖章)   
法定代表人:  (签章)  
地 址: 广州市天河区中山大道西路  
140号2301房自编08-13室


电 话: 020-89  
传 真: 020-89  
邮政编码: 510630

开户银行: 上海浦东  
番禺支行

帐 号: 82 09



## 企业业绩表



序号	7
类别	施工总承包
项目名称	榕城区中部片区截污管网建设工程-中山西马片区截污工程
项目所在地	揭阳市榕城区
发包人名称	揭阳市榕城区建设局
发包人地址	揭阳市榕城区政府 2 号楼 8 楼
发包人电话	06 05
合同价格	97238086.18 元
项目总投资	97238086.18 元
合同签订日期	2019 年 08 月 10 日
完成日期	2020 年 12 月 15 日
承担的工作	包括善行桥涌排水工程、吊桥河以西片区排水工程、西关路片区排水工程、方厝前河排水渠工程、猛水河排水渠工程、玉濠溪排水渠工程、马山濠片区排水工程。
负责人姓名	苗红宇
项目描述	新建管道共 18894 米，管径 DN300~DN600，大部为开挖施工，其中 7362 米 DN300~500 焊接钢管为河岸边挂管施工或涌底埋管，顶管长度 77 米。
备注	无



# 中标通知书

广州公资交(建设)字 [2019] 第 [04020] 号

广东恒辉建设集团股份有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为榕城区中部片区截污管网建设工程-中山西马片区截污工程的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价为人民币玖仟柒佰贰拾叁万捌仟零捌拾陆元壹角捌分 (¥9723.808618万元)。

其中:

项目负责人姓名: 苗红宇

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年8月9日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年8月9日 杜凤卿

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2019年8月9日

交易确认章




广州公共资源交易中心  
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES  
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095  
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630  
WWW.GZGGZY.CN



1907





工程编号: \_\_\_\_\_

合同编号: \_\_\_\_\_

# 广东省建设工程标准施工合同

## 正 本

工程名称: 榕城区中部片区截污管网建设工程-中山西马片区截污工程

发 包 人: 揭阳市榕城区建设局

承 包 人: 广东恒辉建设集团股份有限公司

广东省建设厅制



## 第一部分 协议书

发包人：(全称) 揭阳市榕城区建设局

承包人：(全称) 广东恒辉建设集团股份有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

### 一、工程概况

工程名称：榕城区中部片区截污管网建设工程-中山西马片区截污工程

工程地点：揭阳市榕城区

工程内容：新建管道共 18894 米，管径 DN300~DN600，大部为开挖施工，其中 7362 米 DN300~500 焊接钢管为河岸边挂管施工或涌底埋管，顶管长度 77 米。

工程立项批准文件号：揭榕发改[2019]47、揭阳市政府工作会议纪要(揭府纪要[2019]5号)。

资金来源：财政拨款。

### 二、工程承包范围

工程承包范围：包括善行桥涌排水工程、吊桥河以西片区排水工程、西关路片区排水工程、方厝前河排水渠工程、猛水河排水渠工程、玉滘溪排水渠工程、马山滘片区排水工程。工程招标控制价为 98319601.10 元，具体内容详见招标人提供的施工图纸、工程量清单及有关资料说明。

### 三、合同工期

工程合同工期：计划2019年 08 月 15 日开工，计划2019年 12 月 31 日竣工，工期为 150个日历天且应于2019年12月31日之前完工。

### 四、质量标准：

达到国家现行施工验评标准合格等级。

### 五、合同价款：

合同总价(大写)：玖仟柒佰贰拾叁万捌仟零捌拾陆元壹角捌分

(小写)：97,238,086.18 元

项目单价：详见承包人的投标报价书(招标工程)。

### 六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序和本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的



规定一致

# 一、 词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

## 二、 承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

## 三、 发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

## 四、 合同生效

订立合同时间： 2019 年 08 月 10 日

订立合同地点： 揭阳市榕城区综合大楼8楼

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

发 包 人：揭阳市榕城区建设局（公章）

承 包 人：广东恒辉建设集团股份有限公司（公章）

地 址：广东省揭阳市榕城区政府  
2号楼8楼

地 址：广州市天河区中山大道西路140号  
2301房自编08-13室

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：06 05

电 话：02 89

传 真：06 05

传 真：02 89

开户银行：

开户银行：广州 支行

账 号：

账 号：8 015

邮政编码：

邮政编码：510630

电子邮箱：

电子邮箱：



③项目获奖：




广东恒辉建设有限公司

你单位参建的哈尔滨万达文化旅游城产业综合体—公建A座 荣获

2018-2019年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会  
二〇一九年十二月







广东恒建建设集团股份有限公司

你单位参建的华海金湾公馆(A104—0136)

荣获

2018—2019年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会  
二〇一九年十二月








广东恒辉建设有限公司

你单位参建的南湖花园1#楼、3#楼、5#楼、6#楼及附属地下室工程 荣获

2018-2019年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会  
二〇一九年十二月







广东恒辉建设集团股份有限公司

你单位参建的华南师范大学附属电白学校(A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7-A10号楼及地下室)荣获

2020-2021年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会  
二〇二一年十二月







广东恒辉建设集团股份有限公司

你单位参建的临床教学大楼工程1幢

2020-2021年度国家优质工程奖。

特发此证。

荣获

中国施工企业管理协会  
二〇二一年十二月







广东恒辉建设集团股份有限公司

你单位参建的南京理工大学体育中心工程 荣获

2020-2021年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会  
二〇二一年十二月







# 广东恒辉建设集团股份有限公司

你单位参建的长沙国际金融中心（国金中心）工程荣获


2020-2021年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会  
二〇二一年十二月







# 广东恒辉建设集团股份有限公司

你单位参建的重庆首创奥特莱斯项目

荣获

2020-2021年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会  
二〇二一年十二月







# 广东恒建建设集团股份有限公司

你单位参建的苍县人民医院新院区门诊医技楼 荣获

2020-2021年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会  
二〇二一年十二月





# 证书

广东恒辉建设有限公司：

你公司参建的“高州市第二人民医院住院综合楼建设项目、高州市第二人民医院整体搬迁及养老服务中心建设项目”工程，荣获2018年“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地”

特发此证

广东省建筑安全协会  
二〇一九年一月





# 证书

广东恒辉建设有限公司：

你公司承建的“1号楼~3号楼，5号楼~12号楼，  
15号楼~23号楼，地下室”工程项目，荣获2018年  
“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地”

特发此证

广东省建筑安全协会

二〇一九年一月





# 证书

广东恒辉建设有限公司：  
你公司参建的“皇朝·比华利商住小区六期  
二区”工程项目，荣获2019年“广东省房屋市政  
工程安全生产文明施工示范工地”  
特发此证



广东省建筑安全协会  
二零二零年十二月



# 证书

广东恒辉建设集团股份有限公司：  
你公司参建的“开创大道西商业楼”工程项目，荣获2020年“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地”  
特发此证





# 证书

广东恒辉建设集团股份有限公司：  
你公司承建的“广东外语外贸大学南国商学院建设项目--办公楼（自编号B-3）”工程项目，荣获2023年“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地”  
特发此证



广东省建筑安全协会  
二零二三年九月



# 荣誉证书

广东恒辉建设集团股份有限公司:

承建的科学城及中心区光环境提升工程  
(二期) 设计施工总承包荣获二〇一九年度  
广东省市政工程安全文明施工示范工地。

广东省市政行业协会

二〇二〇年一月



# 荣誉证书

证书编号: AQWM2021026 参

广东恒辉建设集团股份有限公司:

参建的东江科技园景观提升工程(惠州市东江高新科技开发区科技大道南等道路工程(第二期)荣获二〇二一年度广东省市政工程施工安全文明示范工地。

广东省市政行业协会

二〇二一年七月



# 荣誉证书

证书编号: AQWM2021027 参

广东恒辉建设集团股份有限公司:

参建的黄屋路(东升大道至智慧大道东)  
市政道路工程荣获二〇二一年度广东省市  
政工程安全文明施工示范工地。

广东省市政行业协会  
二〇二一年七月



# 荣誉证书

证书编号: AQWM2021025 承

广东恒辉建设集团股份有限公司:

承建的仲恺高新区智能终端装备制造产业园产业二路（新陈大道至潼侨大道）建设项目荣获二〇二一年度广东省市政工程安全文明施工示范工地。

广东省市政行业协会

二〇二一年七月

# 荣誉证书

证书编号: AQWM2021013 承

广东恒辉建设集团股份有限公司:

承建的黄埔区(大沙片区)光环境提升  
工程荣获二〇二一年度广东省市政工程安  
全文明施工示范工地。

广东省市政行业协会

二〇二一年七月





④企业荣誉;



# 奖状

广东恒辉建设有限公司

荣获二〇一八年度中国  
工程建设诚信典型企业

中国施工企业管理协会  
二〇一八年十一月





# 奖状

广东恒辉建设集团股份有限公司

荣获二〇一九年度工程  
建设诚信典型企业

中国施工企业管理协会

二〇一九年十一月





# 证书

广东恒辉建设集团股份有限公司

被评为二〇二二年度工程建设诚信

典型企业

证书编号: CXDX2022034



中国施工企业管理协会  
二〇二二年四月





# 信用星级证书

企 业 名 称：广东恒辉建设集团股份有限公司

统一社会信用代码：91440101799421577N


信 用 星 级：5 星

认 定 时 间：2020 年 4 月 21 日



中国施工企业管理协会  
信用评价工作委员会





# 信用星级证书

企业名称：广东恒辉建设集团股份有限公司

统一社会信用代码：91440101799421577N

信用星级：6星

认定时间：2021年8月9日



中国施工企业管理协会  
信用评价工作委员会



# 信用星级证书

企 业 名 称：广东恒辉建设集团股份有限公司

统一社会信用代码：91440101799421577N

信 用 星 级：7 星

认 定 时 间：2022 年 4 月 26 日



中国施工企业管理协会  
信用评价工作委员会





# 信用星级证书

企 业 名 称：广东恒辉建设集团股份有限公司

统一社会信用代码：91440101799421577N

信 用 星 级：8 星

认 定 时 间：2023 年 3 月 17 日



中国施工企业管理协会  
信用评价工作委员会

# 省级工法证书

工法名称：二次结构混凝土微型泵送施工工法  
批准文号：粤建市函〔2019〕1270号  
工法编号：GDGF386-2019  
完成单位：广东恒辉建设集团股份有限公司

主要完成人：李湘泉、郭艳桃、朱红庚、陈永石、邓彦龙、  
刘建华、郭德荣、李湘杰

二〇一九年十二月十一日







# 省级工法证书

工法名称：钢木组合次楞模板支撑体系施工工法  
批准文号：粤建市函〔2019〕1270号  
工法编号：GDGF388-2019  
完成单位：广东恒辉建设集团股份有限公司

主要完成人：李湘泉、陈龙、吴楚周、朱艾艾、刘金雄、  
邓星星、林纯、谢燕玲



二〇一九年十二月十一日



# 省级工法证书

工法名称：光环境无线总控集成施工工法  
批准文号：粤建市函〔2019〕1270号  
工法编号：GDGF396-2019  
完成单位：广东恒辉建设集团股份有限公司

主要完成人：邓彦龙、李湘泉、邓星星、张锐熙、黄子颖、  
李娜、彭国常、何铿鸿



二〇一九年十二月十一日





# 省级工法证书

工法名称：混凝土杯口基础及钢柱安装施工工法  
批准文号：粤建市函〔2019〕1270号  
工法编号：GDGF389-2019  
完成单位：广东恒辉建设集团股份有限公司

主要完成人：罗富盛、苏晓毅、谭益红、何晓蕾、崔日顺、  
邓星星、陈永石、徐江文



二〇一九年十二月十一日



# 省级工法证书

工法名称：基于铝模的免抹灰飘窗一次现浇成型施工工法  
批准文号：粤建市函〔2019〕1270号  
工法编号：GDGF384-2019  
完成单位：广东恒辉建设集团股份有限公司

主要完成人：李湘泉、邓星星、李海峰、郑锦泽、戚广明、  
罗建中、陈永石、邓彦龙



二〇一九年十二月十一日





# 省级工法证书

工法名称：剪力墙模板组合钢方楞固定施工工法  
批准文号：粤建市函〔2019〕1270号  
工法编号：GDGF387-2019  
完成单位：广东恒辉建设集团股份有限公司

主要完成人：李湘泉、邓星星、丘冬芳、蔡福皇、邓荣兵、  
林康伦、李添浩、赖建



二〇一九年十二月十一日



# 省级工法证书

工法名称：建筑石膏板吊顶面防裂施工工法

批准文号：粤建市函〔2019〕1270号

工法编号：GDGF392-2019

完成单位：广东恒辉建设集团股份有限公司

主要完成人：邓星星、李湘泉、罗富盛、李湘杰、张文江、  
林纯、李芳团、李海峰



二〇一九年十二月十一日





# 省级工法证书

工法名称：静态爆破结合绳锯切割破除基坑硬质岩石施工工法  
批准文号：粤建市函〔2019〕1270号  
工法编号：GDGF390-2019  
完成单位：广东恒辉建设集团股份有限公司

主要完成人：段春平、梁裕忠、张文江、许镇华、刘金雄、  
梁广权、林康伦、杨景欢



二〇一九年十二月十一日



# 省级工法证书

工法名称：南方地区布浆纤维墙纸饰面施工工法  
批准文号：粤建市函〔2019〕1270号  
工法编号：GDGF393-2019  
完成单位：广东恒辉建设集团股份有限公司

主要完成人：李湘泉、陈禹平、伍尚智、刘付彬、梁烈、  
丘冬芳、邓星星、李春恒



二〇一九年十二月十一日





# 省级工法证书

工法名称：轻钢龙骨石膏板吊顶“射影定位”施工工法  
批准文号：粤建市函〔2019〕1270号  
工法编号：GDGF391-2019  
完成单位：广东恒辉建设集团股份有限公司

主要完成人：段春平、梁裕忠、关华均、梁烈、吴锦荣、  
刘建华、凌定雄、李添浩



二〇一九年十一月十一日



# 省级工法证书

工法名称：室内超细无机纤维喷涂施工工法  
批准文号：粤建市函〔2019〕1270号  
工法编号：GDGF394-2019  
完成单位：广东恒辉建设集团股份有限公司

主要完成人：李湘泉、陈禹平、李芳团、李春恒、许镇华、  
邓星星、伍国斌、刘付彬



二〇一九年十二月十一日





# 省级工法证书

工法名称：室内零境界生态墙饰面施工工法  
批准文号：粤建市函〔2019〕1270号  
工法编号：GDGF395-2019  
完成单位：广东恒辉建设集团股份有限公司

主要完成人：李湘泉、李湘杰、高达、赖建、吴锦荣、  
杨景欢、邓星星、蔡福皇



二〇一九年十二月十一日



# 省级工法证书

工法名称：预制钢纤维板胎膜施工工法

批准文号：粤建市函〔2019〕1270号

工法编号：GDGF385-2019

完成单位：广东恒辉建设集团股份有限公司

主要完成人：李湘泉、邓星星、罗建中、段春平、何铿鸿、  
梁广权、廖广旭、向仕全



二〇一九年十二月十一日





# 省级工法证书

工法名称：砂浆机械化喷涂辅助轻质龙骨中空内膜金属水泥隔墙施工工法

批准文号：粤建市函〔2021〕59号

工法编号：GDGF069-2020

完成单位：广东恒辉建设集团股份有限公司

主要完成人：李湘泉、谭益红、何铿鸿、梁裕忠、伍国斌、  
段春平、郭德荣、李湘杰



二〇二一年一月十九日



# 省级工法证书

工法名称：可视化扩孔植筋施工工法

批准文号：粤建市函〔2021〕59号

工法编号：GDGF070-2020

完成单位：广东恒辉建设集团股份有限公司

主要完成人：李湘泉、谭益红、罗富盛、梁裕忠、高达、  
陈龙、廖世健、彭锐



二〇二一年一月十九日





# 省级工法证书

工法名称：卫生间排水板与排水管组合式二次防排施工工法

批准文号：粤建市函〔2021〕59号

工法编号：GDGF071-2020

完成单位：广东恒辉建设集团股份有限公司

主要完成人：李湘泉、谭益红、罗富盛、徐江文、刘付彬、  
戴桂芳、郭德荣、廖广旭



二〇二一年一月十九日



# 省级工法证书

工法名称：大型阔叶树移植养护促活施工工法  
批准文号：粤建市函〔2021〕59号  
工法编号：GDGF072-2020  
完成单位：广东恒辉建设集团股份有限公司

主要完成人：李湘泉、何铿鸿、谭益红、伍国斌、高达、  
姚奎、徐江文、黄子颖



二〇二一年一月十九日



# 省级工法证书

工法名称：工地洗车槽预制成品沉淀池施工工法  
批准文号：粤建市函〔2021〕59号  
工法编号：GDGF073-2020  
完成单位：广东恒辉建设集团股份有限公司

主要完成人：李湘泉、何铿鸿、梁裕忠、李湘杰、陈永石、  
李芳团、林德汉、金国赵

二〇二一年一月十九日





# 省级工法证书

工法名称：砂岩装饰吸音墙面施工工法  
批准文号：粤建市函〔2021〕59号  
工法编号：GDGF074-2020  
完成单位：广东恒辉建设集团股份有限公司

主要完成人：陈壮伟、邬娥、高达、张锐熙、廖广旭、  
吴楚周、林泽智、陈冠明



二〇二一年一月十九日



# 省级工法证书

工法名称：斜屋面混凝土导轨法二次振捣浇筑施工工法  
批准文号：粤建市函〔2021〕59号  
工法编号：GDGF075-2020  
完成单位：广东恒辉建设集团股份有限公司

主要完成人：朱红庚、邬娥、高达、张锐熙、廖广旭、  
吴楚周、林泽智、陈冠明

二〇二一年一月十九日



# 省级工法证书

工法名称：无应力锚固式隐缝全拼干挂石幕墙施工工法

批准文号：粤建市函〔2021〕860号

工法编号：GDGF290-2021

完成单位：广东恒辉建设集团股份有限公司

主要完成人：李湘泉、何永强、谭益红、伍国斌、姜常斌



二〇二一年十二月十五日





# 省级工法证书

工法名称：模板免开洞预埋PVC电线管施工工法  
批准文号：粤建市函〔2021〕860号  
工法编号：GDGF291-2021  
完成单位：广东恒辉建设集团股份有限公司

主要完成人：梁裕忠、段春平、周静、许志华、胡梦良



二〇二一年十二月十五日



# 省级工法证书

工法名称：地下塑料波纹管短管节不开挖置换修复施工工法

批准文号：粤建市函〔2021〕860号

工法编号：GDGF292-2021

完成单位：广东恒辉建设集团股份有限公司

主要完成人：李湘泉、姚奎、廖广旭、姜常斌、陈永石



二〇二一年十二月十五日