

企业业绩

投标人企业业绩汇总表



序号	该业绩证明对象	项目名称	建设单位（项目业主）	承接时间	建安费用（万元）	在投标文件中的位置
1	中国建筑第七工程局有限公司	浚县浚州大道（浚州桥—工业路）道路工程（施工）	浚县住房和城乡建设局	2022年9月22日	16181.76	投标文件-商务文件-企业业绩第2-7页
2	中国建筑第七工程局有限公司	三元里片区配套道路基础设施建设工程	广州市白云工程咨询管理有限公司	2024年3月8日	14352.21	投标文件-商务文件-企业业绩第8-21页
3	中国建筑第七工程局有限公司	浚县黎阳路（黎阳桥-淇河路段）等三条道路改造项目	浚县住房和城乡建设局	2022年4月19日	18710.30	投标文件-商务文件-企业业绩第22-29页
4	中国建筑第七工程局有限公司	三笑大道南延（G40以北规划道路-吴州路）建设工程	扬州市杭集高新投资发展有限公司	2022年12月19日	6216.56	投标文件-商务文件-企业业绩第30-35页
5	中国建筑第七工程局有限公司	开封市龙亭区安远门大道拓宽改造工程建设（黄河悬河文化展示园北侧围墙至黄河大堤段）	开封市北部片区投资建设有限公司	2023年6月8日	45910.42	投标文件-商务文件-企业业绩第36-42页

业绩证明材料

1. 浚县浚州大道（浚州桥—工业路）道路工程（施工）
中标通知书



中标通知书

致：中国建筑第七工程局有限公司
浚县浚州大道（浚州桥—工业路）道路工程（施工）于2022年9月16日9时00分开标，经评标委员会按照招标文件确定的评审办法，中标公示已结束，现确定你单位为中标人。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同等相关事宜。

本通知书依据中华人民共和国招标投标法有关规定，对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人擅自改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

项目名称	浚县浚州大道（浚州桥—工业路）道路工程（施工）		
中标单位	中国建筑第七工程局有限公司		
基本情况	投标报价 总价	小写：161817637.49 元 大写：壹亿陆仟壹佰捌拾壹万柒仟陆佰叁拾柒元肆角玖分	
	质量要求	符合国家现行验收合格标准	
	项目经理		
	计划工期	180 日历天 （其中主路面工期 80 日历天）	
招标人盖章		代理机构盖章	交易中心盖章

2022 年 9 月 22 日

合同协议书

发包人（全称）：浚县住房和城乡建设局

承包人（全称）：中国建筑第七工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浚县浚州大道（浚州桥-工业路）道路工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：浚县浚州大道（浚州桥-工业路）道路工程（施工）

2.工程地点：浚县浚州大道（浚州桥-工业路）。

3.工程立项批准文号：县政府常务会议【2022】3号、浚发改（2021）72号、浚发改（2021）75号。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：改造浚县浚州大道（浚州桥-工业路）道路工程（施工）部分。（具体以投标文件中已标价工程量清单、现场签证和变更为准）。

6.工程承包范围：

承包范围：浚县浚州大道（浚州桥-工业路）道路工程（施工）部分（中标通知书、招标文件、投标函及附录、施工图纸、基坑支护（含钢板桩支护、管顶加固、工作井支护等措施）、已标价工程量清单标示的全部内容）。



二、合同工期

180 日历天

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

金额（大写）：壹亿陆仟壹佰捌拾壹万柒仟陆佰叁拾柒元肆角玖分（人民币） ¥：161817637.49 元。

（各路段金额详见附件）：

附件一：浚州大道（卫河-浚内河）排水防涝工程：74978373.14 元；

附件二：浚州大道（浚州桥-工业路）道路工程：86839264.35 元；

2. 合同价格形式：单价合同。

后期如遇国家税率调整，调整原则则按：不含税单价不变，执行国家最新税率，即含税价=不含税价*（1+国家最新税率）。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；





(3) 投标文件（投标函及附录）；

(4) 专用合同条款及其附件；

(5) 通用合同条款；

(6) 已标价工程量清单；

(7) 技术标准和要求；

(8) 施工图纸；

(9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相

同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 10 月 15 日签订。

十、签订地点

本合同在 鹤壁市浚县住房和城乡建设局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，补充协议有约定的，以补充协议为准。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

发包人



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

↓

承包人： (公章)




法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码: _____ 组织机构代码: _____
地 址: _____ 地 址: _____
邮政编码: _____ 邮政编码: _____
法定代表人: _____ 法定代表人: _____
委托代理人: _____ 委托代理人: _____
电 话: _____ 电 话: _____
传 真: _____ 传 真: _____
电子信箱: _____ 电子信箱: _____
开户银行: _____ 开户银行: _____
账 号: _____ 账 号: _____



2. 三元里片区配套道路基础设施建设工程

中标通知书



中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2024]第[01078]号

(主)中国建筑第七工程局有限公司,(成)广州市城市规划勘测设计研究院有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为三元里片区配套道路基础设施建设工程勘察设计的施工总承包(EPC)【JG2024-0412】的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价:人民币(大写)壹亿肆仟叁佰伍拾贰万贰仟壹佰元整(¥14,352.21万元)。

其中:

项目负责人姓名:



招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2024年03月08日



招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2024年03月08日



广州交易集团有限公司

(建设公共资源交易中心)(盖章)


业务专用章

日期: 2024-03-08



广州交易集团





三元里片区配套道路基础设施建设工程 勘察设计施工总承包合同

项目名称：三元里片区配套道路基础设施建设工程

项目地点：广州市白云区三元里街道

甲方（发包人）：广州市白云工程咨询管理有限公司

甲方合同编号：云咨询-GL-[2024]-043 号

乙方（承包人）（主）：中国建筑第七工程局有限公司

乙方（承包人）（成）：广州市城市规划勘测设计研究院有限公司

乙方合同编号：CSCEC-7b-202403

签订地点：广州市白云区

签订日期：2024 年 月 日



第一篇 合 同 协 议 书

甲方（发包人）：广州市白云工程咨询管理有限公司

法定代表人：_____

通信地址：广州市_____

委_____

乙方（承包人）（主）：中国建筑第七工程局有限公司

法定代表人：_____

通信地址：广州市_____

层_____

乙方（承包人）（成）：广州市城市规划勘测设计研究院有限公司

法定代表人：_____

通信地址：广州_____

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同各方当事人就合同工程勘察、设计、施工总承包有关事项达成一致意见，订立本协议书。

根据《三元里片区配套道路基础设施建设工程项目管理服务合同》，本项目的项目管理单位为广州市白云工程咨询管理有限公司，在本合同中受广州市白云区人民政府三元里街道办事处委托履行相应职责和权利，工程项目管理委托关系按双方之间签订的项目管理协议执行。

一、工程概况

1、工程名称：三元里片区配套道路基础设施建设工程。

2、工程地点：项目位于广州市白云区。本项目改造涉及解放北路、机场路、三元里大道、广园西路、广园中路。其中机场路改造范围从解放北路至云霄路，广园中路改造范围从松柏东街至广园西路，广园西路改造范围从三元里大道至机场路，三元里大道改造范围从解放北路至环城高速，解放北路改造范围从桂花路至三元里大道。（最终以相关部门的批复为准）

3、工程规模和建设内容：本项目主要涉及5条城市主干道，即解放北路、机场路、三元里大道、广园西路、广园中路，设计时速均为60km/h，改造总长度为6.1km，其中机场路道路长度2.99km，广园中路道路长度0.6km，广园西路道路长度0.69km，三元里大道道路长度1.49km，解放北路道路长度0.33km。主要对机动车道、人行道、非机动车道、城市家具、退缩空间等进行改造，建设内容包括道路工程、交通工程、交通疏解、管线工程、桥梁工程（包括外观立面清洗、桥梁表面病害处理、桥体外立面装饰和涂装等）、照明工程及拆除工程等。给水管道最大直径为DN400，排水管道最大直径为DN3500。（最终以相关部门的批复为准）

4、广东省建设项目投资备案证编号：2309-440111-17-01-543484。



5、资金来源：财政资金。

二、工程承包范围及承包方式

(一) 承包范围：三元里片区配套道路基础设施建设工程的勘察设计施工进行工程总承包，以及竣工验收后的修补缺陷和工程质量保修等。工程承包范围包括但不限于：完成本项目勘察、设计、施工、工程总承包管理至工程竣工验收、移交的“交钥匙”工程总承包、工程保修，配合招标人办理报建、报批、相关部门结（决）算审核、配合招标人的审计和审计的调查、项目建设阶段全过程的综合协调等工作（具体详见勘察设计任务书和合同约定条款）。

勘察内容：包括但不限于岩土工程勘察[包括初步勘察、详细勘察及施工阶段勘察（超前钻）]、工程测量、地形实测（含1:500现状地形图实测）、工程物探（含管线探测、规划放线及验线、施工过程中的周边构筑物变形测量等工作）、建构筑物基础摸查以及前期现状摸查工作等。具体内容详见《勘察设计任务书》。

设计内容：包括但不限于树木保护专章编制服务、方案及深化、方案估算；初步设计（施工图深度）、项目概算（施工图深度）、初步设计审查；施工图设计、配合施工图审查及备案（如有）、配合竣工图编制；协助招标人办理规划报建等报批报建工作、配合完成验收工作、施工配合服务及后续服务工作等。具体内容详见《勘察设计任务书》。

施工内容：包括但不限于完成本项目所需的所有的施工作业（含树木保护工作、竣工图编制）、配合相关部门结（决）算审核、工程保修等工作，组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作、负责办理工程开工及验收所需的各项手续并承担办理上述手续施工方的费用、完成施工其它相关工作、负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民、施工期交通疏解等。

(二) 承包方式

1、承包方式为工程总承包。包勘察、包设计（含深化设计）、包工程施工、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过、包保修、包工程概、预算编制、包变更预算及结算编制。施工图预算、变更预算及结算，如果乙方没有编制资质，应委托具有工程造价咨询与工程相应的资质等级的第三方机构进行编制，施工图预算、变更预算及结算需经甲方审核确认。

2、工程勘察综合单价包干，工程量按实计算。没有综合单价项目根据收费标准，按合同约定下浮率、中标下浮率计算。

3、工程设计必须依据可行性研究报告进行方案设计、初步设计和施工图设计，工程设计的范围、标准、规格、限额均不得超过可行性研究报告的要求，满足甲方成本控制要求。

4、工程施工部分：按经批准的工程预算及合同约定的计价方式确定的综合单价包干，项目



措施费包干，工程量按实计算。

项目措施费调减的特殊情况：工程实施内容减少，按分部分项工程费计算减少比例超过10%的，超过部分按分部分项工程费的比例调减措施项目费。

（三）勘察、设计、施工的限额及标准

1、本工程建筑安装工程费用设计限额约为13888.58万元人民币，各具体限额以甲方另行发出的文件为准。应按照甲方的要求，并结合全要素标准的各项内容、要求，遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计。在投资限额目标的基础上，按工程设计内容进一步分解投资，根据投资控制主要指标，在编制设计概（预）算时逐步细化落实。

2、方案设计、初步设计、施工图设计按基本建设流程执行并报甲方审核、审批后，由乙方编制项目相应的概算，并配合概算的第三方审核。乙方应在初步设计后编制初步设计概算。在正式施工图纸经施工图审查通过后，乙方设计单位编制项目概算，其中项目概算的建安工程费按乙方施工单位依据施工图纸及相关资料编制的施工图预算价计算。概算以行业主管部门审核批复为准。以经批复的项目概算的建安工程费预算为依据，按本合同约定的计价方式签订本合同补充协议（一）。

3、概算编制依据

3.1 勘察、设计费：本合同的相关约定；《2002年勘察设计收费标准》；招标文件；投标文件，其他相关规范和标准。

3.2 概算工程建安费及施工图预算：

（1）工程项目施工图预算造价的计算原则为：采用清单计价方式，计价依据执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）与《广东省建设工程计价依据（2018）》。上述定额有修订或新版时，按其规定执行；施工图预算编制时当上述定额子目有缺项则参考其它相关定额子目编制补充定额子目。

（2）概算中的人工、材料、机械单价以初步设计方案审查时广州市建设工程造价管理站发布的最新价格信息和有效文件为准。缺项部分可以参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》并结合市场询价计取，报甲方审批确认后执行。市场询价原则上应在就近工程所在地询价，询价文件应提供3~5份，并且盖有供应商的公章，且单价必须明确是否包税、包运、包安装等影响单价的关键内容；若用以上方式仍然无法得到价格的，由工程总承包方上报，经监理、项目管理单位审批确定，最终以财局审核意见为准。

（四）本项目实行限额设计

1、本工程实行限额设计。乙方根据第一篇协议书第二条第（三）点制定投资分解目标，实



行限额设计。在保证设计质量的前提下，设计人应按投资限额进行设计，严格控制设计变更，确保工程概、预算不突破限额目标。

2、设计人遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计概、预算时逐步细化落实。

3、设计人在限额设计范围内应充分运用价值功能分析、多方案（不少于2个）技术经济比较等技术手段，对设计方案进行优化。必要时，应组织专家对方案进行专项论证。方案比较必须通过技术经济分析，完成单位或单项工程的估算编制，确保设计深度能够满足编制工程概算的需要。

4、在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向甲方提供技术经济分析资料，以力求设计成果能充分体现设计优化的原则。

5、设计人有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术材料、设备的变更如引起投资限额的突破均须经过甲方审批同意。

6、乙方未经甲方同意对设计进行变更或设计人突破工程投资限额设计，视为严重违约，应承担相应责任，扣除全部设计费用作为处罚并向乙方追偿由此给甲方带来的损失，同时超出限额设计部分的投资全部由乙方承担（联合体的由牵头方负责承担），甲方不再支付。

（五）甲方根据工程实施情况，有权对本工程的实施范围和内容进行调整，乙方必须无条件服从。减小实施范围、减少实施内容的，甲方不补偿乙方任何费用，乙方无异议。乙方未经甲方书面同意不得擅自变更工程实施范围和内容。

（六）乙方应尽一切可行办法积极完成合同约定的全部工作内容，由于乙方自身原因（包括但不限于内部管理不善、未履行限额设计等）导致合同范围内产生额外增加的费用由乙方负责，由此造成损失的（包括但不限于工期延误、工程质量问题、安全问题等），甲方有权向乙方追偿。

三、合同工期

本工程合同工期总日历天数：12个月，其中施工计划工期：不超过365日历天（从项目监理单位发出进场通知书之日起计）。各节点工期如下：

（一）工程勘察：本工程的具体勘察工作开工日期为中标公示期满次日，原则要求30日内提交第一批详细勘察成果资料，超前钻勘察需满足项目施工进度要求，其他勘察成果按甲方要求限期提交。经甲方批准，工程勘察可以根据项目开发时序，分期分批提交勘察成果资料，但应满足项目开发时序节点的要求。



(二) 工程设计:

1、在本合同签订后,按甲方要求的期限完成方案设计、方案深化设计、初步设计、专业基建图纸,配合报批报建等工作,满足项目建设时序要求。

2、设计施工图、施工图(概)预算(施工图预算由乙方成员中的施工单位编制完成)等,可根据项目开发时序,按甲方的要求分期提交。

3、相关单位对图纸及概、预算等提出修改或者评审意见的,应在3日内提交修改文件。修改较大的按甲方要求的时间完成。

(三) 工程施工:自发出开工通知之日起,至 年 月 日全部项目完工通过竣工验收。乙方应于中标公示完后5日内向甲方提交总体工程进度计划,该计划为本合同的附件,与本合同具有同等效力。

四、质量标准

工程施工质量标准:符合《工程施工质量验收规范》合格标准。勘察、设计质量标准按第二篇和第三篇相关合同条款。水、电、燃气、通信及其他专业工程等通过专业部门验收,达到正常使用为质量合格标准。

五、合同价款

(一) 暂定合同价款为:(大写)人民币壹亿肆仟叁佰伍拾贰万贰仟壹佰贰拾贰元伍角肆分(含税)(¥143,522,122.54元)。其中:

1、暂定勘察费:(大写)人民币 壹佰壹拾万零肆仟捌佰 元整(¥1,104,800.00 元),合同约定下浮率为 20 %、中标下浮率 0.00%(合同约定下浮率是指计算经审定概算相应费用采用的下浮率,用于后续补充协议价款、结算价款的计算)。新增勘察项目计取合同约定下浮率及中标下浮率。

2、暂定设计费:(大写)人民币 肆佰零肆万伍仟肆佰 元整(¥4,045,400.00 元),合同约定下浮率为 20 %、中标下浮率 0.00%(合同约定下浮率是指计算经审定概算相应费用采用的下浮率,用于后续补充协议价款、结算价款的计算)。设计费用中非竞争性费用不计取合同约定下浮率及中标下浮率。

3、暂定工程施工造价:(大写)人民币壹亿叁仟捌佰叁拾柒万壹仟玖佰贰拾贰元伍角肆分元整(¥138,371,922.54 元),合同约定下浮率为 5 % 中标下浮率 0.37 %(用于后续补充协议价款、结算价款的计算)。

(二) 根据审查通过的施工图为依据编制的预算,经第三方审核,本合同相关主体方确认后,按照下述原则调整合同价并签订补充协议,具体如下:



1、工程勘察：已有投标综合单价的，则直接计算相应费用，不再计取中标下浮率及合同约定下浮率，发生其他勘察项目的，可参照相关收费标准并计取合同约定下浮率、中标下浮率计算；没有收费标准参照的，双方依据市场价格协商定价；工程量根据经甲方批准的勘察工作大纲中的工作量调整合同价，已完成的工作量则按经确认的实际工作量计算，超出范围或未确认的实际工作量不予计算。

勘察部分补充协议价=Σ补充协议勘察费的各项单价×经批准的勘察工作大纲的工作量。

1.1 发生其他勘察项目的，可参照相关收费标准并计取合同约定下浮率、中标下浮率计算。没有收费标准参照的，双方依据市场价格协商定价。

2、工程设计

2.1 基本设计费补充协议价=经审定的项目概算设计费×(1-合同约定下浮率)×(1-中标下浮率)。基本设计费包括内容详见设计任务书。

2.2 专业工程设计费补充协议价=Σ经审定的项目概算对应专业设计费×(1-合同约定下浮率)×(1-中标下浮率)，具体细项详见第三篇第七条第7.1小点。

3、施工部分

3.1 补充协议为可调价格合同，采用综合单价包干，项目措施费包干，工程量按实计算的方式确定，具体如下：

(1) 分部分项工程量清单包干综合单价=已审批项目施工图预算中的分部分项工程量清单综合单价(或施工图预算编制新增综合单价)×(1-合同约定下浮率)×(1-中标下浮率)，本项目合同约定下浮率为5%固定不变，中标下浮率以投标文件为准。

分部分项工程费=Σ(分部分项工程量清单包干综合单价×工程量)，工程量暂以经甲方委托的第三方咨询单位审核的项目施工图预算对应工程量计算，结算依据竣工文件按实计量。

(2) 措施项目费：单价措施费单价=已审批项目施工图预算中的措施费单价×(1-合同约定下浮率)×(1-中标下浮率)×工程量。

总价措施费=已审批项目施工图预算对应的总价措施费×(1-合同约定下浮率)×(1-中标下浮率)。

绿色施工安全防护措施费及余泥外运费属非竞争性费用不下浮。

(3) 其他项目费=已审批项目施工图预算对应其他项目费×(1-合同约定下浮率)×(1-中标下浮率)。暂列金额、暂估价按照经批复概算中金额开列，余泥消纳费以有效发票实报实销，纳入工程结算。

(4) 规费、税金：按规定计取，费率固定不变(市造价站文件规定可调整除外)。



(5) 施工部分补充协议价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金。

3.2 甲方已审批的施工图预算措施项目费根据补充协议总价包干，竣工结算不再调整。项目措施费调减的特殊情况：工程实施内容减少，按分部分项工程费计算减少比例超过 10%的，超过部分按分部分项工程费的比例调减措施项目费。施工部分补充协议内的暂列金额根据工程实际需要开支，结算多退少补。

3.3 本工程概（预）算编制费、竣工图编制费由乙方在设计费及工程施工费投标报价中综合考虑，中标后甲方不再另行支付费用。

3.4 甲方有权依据项目具体情况决定是否要求编制施工图预算。如概算已达施工图预算深度，经甲方确认不再要求编制施工图预算的，则以经最终审批通过的项目概算中的建安工程费视为施工图预算，按本合同约定的计价方式确定补充协议价，签订补充协议。

4、签订补充协议涉及工程造价的，按上述约定原则进行计价。

六、组成合同的文件

1、本协议书中所用术语的含义与下文提及的合同条款中相应术语的含义相同。

2、下列文件应被认为是组成本协议的一部分，并互为补充和解释，如上述各部分存在不一致之处，以先后排列次序为优先。

(1) 本合同协议书及附件；

(2) 履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

(3) 中标通知书；

(4) 招标文件及其附件、招标答疑会议纪要等补充文件；

(5) 本合同第二篇、第三篇、第四篇第二章专用条款（专用条款内以补充内容优先）；

(6) 本合同第四篇第三章补充条款；

(7) 本合同第四篇第一章通用条款；

(8) 标准、规范及有关技术文件；

(9) 图纸；

(10) 投标书及其附件；

(11) 工程量清单（若有）；

(12) 工程报价单或预算书（若有）。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。



八、甲方承诺

甲方向乙方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

九、乙方承诺

乙方向甲方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

十、开户银行账号

1、乙方应为本合同的履行使用甲乙双方共同监管专用账户，实行专款专用，除本合同约定一定比例的农民工工资款项外，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过专用账户进行。其中施工总承包方需开立甲方监管的专用账户并签订协议，于首次付款前提供专用账户信息。

2、乙方委托银行代收代付有关费用。

☒分账支付

乙方勘察方指定的有效银行账户如下：

账户全称：

账户账号：

开户银行：中国工商银行股份有限公司广州北京路支行

乙方设计方指定的有效银行账户如下：

账户全称：

账户账号：

开户银行：中国工商银行股份有限公司广州北京路支行

乙方施工总承包方指定的有效银行账户如下：

账户全称：

账户账号：

开户银行：

☐不分账支付

乙方勘察、设计、施工总承包各方统一指定的有效银行账户如下：

账户全称： /

账户账号： /



开户银行： /

甲方向上述账号汇出款项即视为甲方已履行付款义务，在协议履行过程中，因乙方账户原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致乙方无法收取款项的，由乙方承担相应后果。

甲方凭乙方开具的等额合法有效发票付款，否则，甲方有权拒付。乙方不得因此延误工作和履行本合同约定的其他义务。

十一、乙方为联合体的各成员方约定

1、如乙方为联合体的，各成员方应签署联合体合作协议，明确各自分工以及职责，联合体协议应在签署本合同前提供一份原件报甲方备案。

2、联合体协议应确定一名成员方为本联合体的主办方，并注明主办方与成员方互为承担连带责任。联合体的主办方作为第一直接责任人，全面负责合同工程的工期、质量、安全、保修等事项以及协调和督促各成员方完成合同约定的事项。若是成员方在履行本合同时有违反本合同约定或有关法规的行为而产生的一切损失及乙方维护合同权利的合理支出，包括但不限于律师费、诉讼费、误工费、交通费等由主办方承担连带责任。

3、如乙方为联合体的，联合体的主办方有义务协助及督促勘察设计各成员方按合同约定的时间提交成果材料，否则每超过一日，处罚联合体中的勘察设计责任方并处罚金额为对应合同价的千分之五（如存在联合体内勘察设计责任不清，则所有勘察设计责任方共同承担责任并按各责任成员所对应合同价的比例进行处罚金额的分担）。

4、如乙方为联合体的，联合体的成员方有义务按合同约定履行职责并服从主办方为履行合同而进行的管理。若成员方无法或未能按约定履行合同要求，主办方有权向甲方提请并经甲方书面同意后更换成员方，但更换后的成员方其资质、能力不得低于原成员方。

5、如乙方为联合体的，所有支付的款项由联合体的主办方负责统一申报及收取但需分别列明勘察、设计、施工费。或乙方联合体各方一致同意，并乙方成员方提出申请经甲方审批同意后，也可由乙方联合体各成员方分别请款和收取相应款项。

十二、工程担保

银行履约保函金额为中标金额（合同总价）的10%。工程施工部分的预付款保函金额与支付的预付款等额。

十三、知识产权

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上的情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。本条的约定不因本合同的无效而免除。本合同项下的资料的知识产权



权、素材及成果等均归属甲方所有。乙方承诺，在为甲方提供服务时，不得使用任何属于他人的技术秘密和商业秘密，亦不得实施可能侵犯他人知识产权等权益的行为。若甲方因乙方的上述行为而提供的成果等进行了确认、同意、接收，乙方不得以此为由要求甲方承担任何责任，一切后果均由乙方承担。给甲方造成损失的，有权向乙方追偿。

十四、仲裁、起诉

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，协商不成的按下列第(二)种方式解决：

(一) 提交广州仲裁委员会仲裁；

(二) 依法向工程所在地的人民法院起诉。

十五、合同正副本及效力

1、合同的份数：正本3份，副本6份。

其中：甲方正本1份，副本2份。

乙方（主）正本1份，各副本2份。

乙方（成）正本1份，各副本2份。

2、本合同正、副本具同等法律效力，当正、副本内容不一致时，以正本为准。

十六、其他事项

1、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，并与本合同具有同等效力。

2、双方在本合同履行过程中发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料、诉讼资料等，均以本合同所列明的相应方地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。

3、本合同生效后，合同当事人认为必要时，可到工商行政管理部门鉴证，鉴证费用由乙方负责。双方履行完合同规定的义务后，本合同即终止。

4、乙方对在履行本合同过程中所接触的甲方工作秘密（包括但不限于甲方的商业秘密、任何技术性资料、以及甲方为完成本合同提供的任何其他信息资料并且在提供时未说明是公开信息的）承担保密义务。未经甲方书面许可，乙方（包括但不限于乙方雇员、代理人、顾问等）不得将从甲方获取的一切资料和信息、或其他成果用于本合同范围之外目的，否则全部收益归甲方所有，乙方支付合同总金额的5%作为违约金，并另行应赔偿甲方因此遭受的全部损失。无论本合同是否切实得到履行或因任何原因变更、解除、终止、失效等，本条款均始终有效。

5、为推进项目建设，乙方派驻本项目的勘察、设计、施工总承包等管理人员须为本单位正

式职工（且为非劳务派遣人员），不得随意更换，否则按相关违约责任处理。（具体详见附件

3.1 本项目人员架构表）。

6、为规范建设项目参建单位关键岗位管理人员的到岗履职标准，遏制转包、违法分包和挂靠资质投标等违法行为，乙方应知晓并遵守乙方《建设工程参建单位管理人员考勤管理办法》（另册），严格落实管理人员到岗考勤。

十七、合同生效

订立合同时间：2024年03月____日

订立合同地点：广州市白云区

合同各方当事人约定本合同自各方签字、盖章后，于各方签字盖章之日起生效。

（以下无正文）



(本页为签署页)

甲方：(盖章) 广州白云工程咨询有限公司

通讯地址：广州市白云区齐富路88号白云城投总部大厦C栋5-6楼

法定代表人：

电 话：



乙方(主)：(盖章) 中国建筑第七工程局有限公司

通讯地址：广州市白云区机场路31号云里中心21层

法定代表人：

签约代表：/

电 话：



乙方(成)：(盖章) 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司

通讯地址：广州市越秀区建设大马路40号

法定代表人：

签约代表：

电 话：020-83762893



81 东



3. 浚县黎阳路（黎阳桥-淇河路段）等三条道路改造项目
中标通知书

中标通知书

致：中国建筑第七工程局有限公司

浚县黎阳路（黎阳桥-淇河路段）等三条道路改造项目（施工）于 2022 年 4 月 12 日 9 时 00 分开标，经评标委员会按照招标文件确定的评审办法，中标公示已结束，现确定你单位为中标人。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同等相关事宜。

本通知书依据中华人民共和国招标投标法有关规定，对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人擅自改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

2022 年 4 月 19 日

项目名称	浚县黎阳路（黎阳桥-淇河路段）等三条道路改造项目（施工）		
中标单位	中国建筑第七工程局有限公司		
基本情况	投标报价 总价	小写：187102962.39 元 大写：壹亿捌仟柒佰壹拾万零贰仟玖佰陆拾贰元叁角玖分	
	招标范围	招标文件、施工图及工程量清单标示的全部内容	
	项目经理		
	工期	180 日历天	
招标人盖章		代理机构盖章	交易中心盖章

合同复印件




(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

(浚县黎阳路(黎阳桥-淇河路段)等三
条道路改造项目)

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国家工商行政管理总局

合同协议书



发包人(全称): 浚县住房和城乡建设局

承包人(全称): 中国建筑第七工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就
浚县黎阳路(黎阳桥-淇河路段)等三条道路改造项目工程施工及
有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 浚县黎阳路(黎阳桥-淇河路段)等三条道路改造
项目。

2.工程地点: 黎阳路(黎阳桥-淇河路段)、卫河路(黎阳路-芙
蓉路段)、浚州大道(浚州桥-工业路)。

3.工程立项批准文号: 县政府常务会议【2022】3号、浚发改(2021)
64号、浚发改(2021)72号、浚发改(2021)73号、浚发改(2021)
95号。

4.资金来源: 财政资金。

5.工程内容: 改造黎阳路(黎阳桥-淇河路段)道路红线宽 35
米,长约 1600 米;改造卫河路(黎阳路-芙蓉路段)道路红线宽 60
米,长约 1600 米;浚州大道(浚州桥-工业路)排水防涝工程(雨
水管渠部分)。(具体以投标文件中已标价工程量清单、现场签证和
变更为准)。

6.工程承包范围：

承包范围：黎阳路（黎阳桥-淇河路段）道路、卫河路（黎阳路-芙蓉路段）道路、浚州大道（浚州桥-工业路）三条路（中标通知书、招标文件、投标函及附录、施工图纸、基坑支护（含钢板桩支护、管顶加固、工作井支护等措施）、已标价工程量清单标示的全部内容）。

二、合同工期

180 日历天

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

金额（大写）：壹亿捌仟柒佰壹拾万零贰仟玖佰陆拾贰元叁角玖分（人民币） ¥：187102962.39 元。

（各路段金额详见附件）：

附件一：浚州大道（卫河-浚内河）排水防涝工程-雨水管渠部分：
47557947.95 元；

附件二：黎阳路（黎阳桥-淇河路）道路工程：53073664.85 元；

附件三：卫河路（黎阳路-芙蓉路）道路工程（K0+000-K1+580）：
36107920.08 元；

附件四：卫河路（黎阳路-芙蓉路）排水防涝工程（K0+000-K1+580）：





50363429.51 元。

2. 合同价格形式：单价合同。

后期如遇国家税率调整，调整原则则按：不含税单价不变，执行国家最新税率，即含税价=不含税价*（1+国家最新税率）。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标文件（投标函及附录）；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 已标价工程量清单；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 施工图纸；
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合

同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 5 月 15 日签订。

十、签订地点

本合同在 鹤壁市浚县住房和城乡建设局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分,补充协议有约定的,以补充协议为准。





十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，
承包人执 陆 份。



发包人： (公章)



承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码： _____ 组织机构代码： _____

地 址： _____ 地 址： _____

邮政编码： _____ 邮政编码： _____

法定代表人： _____ 法定代表人： _____

委托代理人： _____ 委托代理人： _____

电 话： _____ 电 话： _____

传 真： _____ 传 真： _____

电子信箱： _____ 电子信箱： _____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____



4. 三笑大道南延（G40 以北规划道路-吴州路）建设工程
中标通知书



中标通知书



招标编号：YZSFJSZ2022100006001

中国建筑第七工程局有限公司：

我方三笑大道南延（G40以北规划路-吴州路）建设工程施工招标的评标工作已结束，现确定你方为中标人。请在本中标通知书发出之日起30天内，与我方洽谈并签订工程承包合同。请贵方派代表于2023年01月18日前与我方洽谈合同内容，在限期内不来草拟合同协议作放弃中标处理。

联合体单位：无

招标人：
(盖章)

法定代表人：
(签字或盖章)

张从兵印
3210160022923

2022/12/19

中标范围和-content

三笑大道南延（G40以北规划路-吴州路）建设工程施工图及工程量清单范围内所有工程施工

工程地点

321002

建筑面积(m²)

结构层次

中标质量标准

合格

中标工期(日历天)

270

资质类别等级

施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程
特级

中标价(万元)

6216.562276

中标单位资质证号

D141029206

中标项目经理

项目经理资质证号

豫1112006200807
825

招标组织形式

委托招标

招标方式

公开招标

招标代理机构

宏信天德工程顾问有限公司扬州分公司

项目组成员

备注

扬州市公共资源交易中心制

合同复印件



(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：扬州市杭集高新投资发展有限公司

承包人（全称）：中国建筑第七工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规
定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就三笑大道南延(G40以北规划路-吴州路)建设工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：三笑大道南延(G40以北规划路-吴州路)建设工程

2. 工程地点：扬州市生态科技新城杭集镇。

3. 工程立项批准文号：扬行审投资发[2022]136号。

4. 资金来源：财政。

5. 工程内容：拟建道路总长约1139m，按城市次干路标准建设。双向6车道，设计车速为40km/h，标准断面宽38m，其中：下穿沪陕高速段断面宽44m。设置双孔箱涵一座。同步实施土石方、道路、雨污水、箱涵、供电、弱电、沉井项管等工程。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：施工图纸及工程量清单范围内工程的施工。

二、合同工期

计划开工日期：2023年4月30日。

计划竣工日期：2024年1月30日。

工期总日历天数：270天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工日期以具备开工条件且



承包人经发包人书面同意实际进场施工的时间为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）陆仟贰佰壹拾陆万伍仟陆佰贰拾贰元柒角陆分
(¥62165622.76元)，本金额包含增值税；增值税为人民币（大写）伍佰伍拾玖
万肆仟玖佰零陆元零肆分(¥5594906.04元)。

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰壹拾叁万壹仟贰佰玖拾玖元陆角伍分
(¥1131299.65元)，增值税税率为9%，不含税为人民币（大写）壹佰零叁万
柒仟捌佰捌拾玖元伍角玖分(¥1037889.59元)，增值税为人民币（大写）
玖万叁仟肆佰壹拾元零陆分(¥93410.06元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____)元；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____)元；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）伍佰柒拾玖万玖仟壹佰壹拾捌元零贰分(¥5799118.02元)，
不含税为人民币（大写）伍佰叁拾贰万零贰佰玖拾壹元柒角柒分(¥5320291.77
元)，增值税为人民币（大写）肆拾柒万捌仟捌佰贰拾陆元贰角伍分(¥478826.25
元)。

2. 合同价格形式：固定单价。



五、项目经理

承包人项目经理：殷耀龙。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。



3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在扬州市杭集高新投资发展有限公司办公大楼签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字、盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执叁份。

发包人：

(盖章)

住所：扬州市生态科技新城杭集镇龙王路4号

邮政编码：225111

法定代表人或其授权

的代理人：(签字)

开户银行：中国光大银行股份有限公司扬州分行

账号

电话

承包人：

(盖章)

住所：郑州市经开第十五大街267号

邮政编码：450004

法定代表人或其授权

的代理人：(签字)

开户银行：中国农业银行河南省分行直属支行

账号：

电话：

5. 开封市龙亭区安远门大道拓宽改造工程建设(黄河悬河文化展示园北侧围墙至黄河大堤段)

中标通知书





第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：开封市北部片区投资建设有限公司

承包人（乙方）：中国建筑第七工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就开封市龙亭区安远门大道拓宽改造工程建设（黄河悬河文化展示园北侧围墙至黄河大堤段）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：开封市龙亭区安远门大道拓宽改造工程建设（黄河悬河文化展示园北侧围墙至黄河大堤段）。

2.工程地点：本项目位于开封市龙亭区。

3.工程立项批准文号：GJGL-23001。

4.资金来源：企业自筹。

5.工程内容：项目范围是南起黄河悬河文化展示园北侧围墙至黄河大堤段，全长 4689 米，规划道路红线为 60 米，两边各 30 米绿化；本项目主要建设内容包含：道路工程、管线工程、桥涵工程、照明工程、道路绿化工程、监控工程、绿廊工程、商业配套。道路工程起点是黄河悬河文化展示园北侧围墙，终点到黄河大堤，全长 4689 米。道路工程主要包括路基路面、交安设施及附属等。

管线工程：本次设计管线包含电力排管、雨水和污水管线，通讯由建设单位代建，其他管线（热力、给水、燃气）均由各运营公司自行设计、

施工，预留中水管道。

桥涵工程：本工程共涉及4座地面桥涵，为老桥拆除新建。

照明工程：主要包括道路照明、电缆敷设、防雷接地等内容。

监控工程：信号控制、视频监控和信息采集等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）

6.工程承包范围：本项目施工图纸、工程量清单及招标文件所包含的全部施工内容。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划完工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：550天。工期总日历天数与根据前述计划开工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体开工日期以开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）肆亿伍仟玖佰壹拾万肆仟壹佰陆拾玖元柒角壹分
(¥459104169.71元)；

不含税金额：（大写：肆亿贰仟壹佰壹拾玖万陆仟肆佰捌拾伍元玖角柒分（¥421196485.97元）；增值税税率9%；

其中：





(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 玖佰贰拾柒万零陆佰捌拾陆元壹角整 (¥9270686.10元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) 零元整 (¥0.00元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 零元整 (¥0.00元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 零元整 (¥0.00元)。

(5) 增值税:

人民币(大写) 叁仟柒佰玖拾万柒仟陆佰捌拾叁元柒角肆分 (¥37907683.74元)。

2.合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: _

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;

(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在开封市签订。



十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权委托人签字或签章并加盖公章或合同专用章后生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。

发包人：（盖章）



承包人：（盖章）



法定代表人或其委托代理人：

（签字或签章）



法定代表人或其委托代理人：

（签字或签章）



组织机构代码：91410202MA9K0ABU4L 组织机构代码：91410000169954619U

地址：河南省开封市龙亭区北郊乡 地址：郑州市经开第十五大街 267 号
开柳路69号东楼3层

邮政编码：475000 邮政编码：450000

法定代表人：孟舒天 法定代表人：郭建军

委托代理人： 委托代理人：

电 话: 0371-23311905

电 话: _____

传 真: /

传 真: _____

电子信箱: kfsbbpq@163.com

电子信箱: _____

开户银行:

开户银行:

中国农业银行开封东京支行

交通银行股份有限公司北京阜外支行

账 号: _



账 号:

(联行号:



获奖情况

1.建设工程鲁班奖





2.国家优质工程奖





3.科学技术进步奖



NO: J 006589



河南省科学技术进步奖 证书

为表彰河南省科学技术进步奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：城市水体生态治理关键技术开发与应用


奖励等级：叁等奖

获奖者：中国建筑第七工程局有限公司



2023年12月15日

证书号： 2023-J-246-D01/05



NO: J 002437



河南省科学技术进步奖 证 书

为表彰河南省科学技术进步奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：低能耗建筑一体化围护结构关键技术及产业化


奖励等级：叁等奖

获 奖 者：中国建筑第七工程局有限公司



2023年3月14日

证书号： 2022-J-181-D02/04



认证体系

1. 环境管理体系认证证书



环境管理体系认证证书

注册号: 02121E10830R6M

兹证明

中国建筑第七工程局有限公司

统一社会信用代码: 91410000169954619U
注册/办公地址: 中国·河南省·郑州市经开第十五大街 267 号

环境管理体系符合标准

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

认证范围如下:

建筑行业(建筑工程)设计, 建筑各等级工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务, 建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电安装工程施工总承包、地基与基础工程、钢结构工程、公路路基工程、建筑装饰装修工程、桥梁工程专业承包及相关管理活动

多现场组织认证概况见附件(1)

本证书有效期自 2021 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日

认证范围涉及法律法规要求的行政许可、资质许可、强制性认证的, 证书与资质共同使用有效。
在正常接受年度审核的情况下, 与年度监督保持通知一并使用有效。

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。



华夏认证中心有限公司

中国北京市海淀区北四环中路 211 号太极大厦
<http://www.ccci.com.cn>

总 经 理:

颁证日期:

2021 年 9 月 6 日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C021-M



环境管理体系认证证书

注册号: 02121E10830R6M

中国建筑第七工程局有限公司

附件 1

- 1、名称: 中国建筑第七工程局有限公司西南公司
办公地址: 重庆市渝北区泰山大道东段 58 号
范围: 建筑各等级工程的施工、工程总承包和项目管理业务, 建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、钢结构工程、公路路基工程、建筑装饰装修工程、桥梁工程施工及相关管理活动
- 2、名称: 中建七局国际工程建设有限公司
办公地址: 广州市白云区北太路 1633 号
范围: 建筑各等级工程的施工、工程总承包和项目管理业务, 建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、钢结构工程、公路路基工程、建筑装饰装修工程、桥梁工程施工及相关管理活动
- 3、名称: 中建七局土木工程公司
办公地址: 郑州经开区十五大街滨河国际中心 A 座 7 楼
范围: 建筑各等级工程的施工、工程总承包和项目管理业务, 建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、钢结构工程、公路路基工程、建筑装饰装修工程、桥梁工程施工及相关管理活动
- 4、名称: 中国建筑第七工程局有限公司南方分公司
办公地址: 广东省深圳市龙岗区坂田街道杨美路 34 号
范围: 建筑各等级工程的施工、工程总承包和项目管理业务, 建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、钢结构工程、公路路基工程、建筑装饰装修工程、桥梁工程施工及相关管理活动
- 5、名称: 中建中原建筑设计院有限公司
办公地址: 河南省郑州市城东路 108 号
范围: 建筑行业(建筑工程)设计及相关管理活动

注: 证书附件与主证书同时使用时方为有效。

本证书有效期自 2021 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日



华夏认证中心有限公司

中国北京市海淀区北四环中路 211 号太极大厦
<http://www.ccci.com.cn>

总经理:

颁证日期:

2021 年 9 月 6 日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C021-M

2. 职业健康安全管理体系认证证书





职业健康安全管理体系认证证书

注册号: 02121S10755R6M

兹证明

中国建筑第七工程局有限公司

统一社会信用代码: 91410000169954619U
注册/办公地址: 中国·河南省·郑州市经开第十五大街 267 号

职业健康安全管理体系符合标准:

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

认证范围如下:

建筑行业(建筑工程)设计, 建筑各等级工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务, 建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电安装工程施工总承包、地基与基础工程、钢结构工程、公路路基工程、建筑装饰装修工程、桥梁工程专业承包及相关管理活动

多现场组织认证概况见附件(1)

本证书有效期自 2021 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日

认证范围涉及法律法规要求的行政许可、资质许可、强制性认证的, 证书与资质共同使用有效。

在正常接受年度审核的情况下, 与年度监督保持通知一并使用有效。

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。



华夏认证中心有限公司
中国北京中海经区北四环中路 211 号太极大厦
<http://www.ccci.com.cn>

总 经 理: 

颁证日期: 2021 年 9 月 6 日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C021-M



职业健康安全管理体系认证证书

注册号: 02121S10755R6M

中国建筑第七工程局有限公司

附件 1

- 1、 名称: 中国建筑第七工程局有限公司西南公司
办公地址: 重庆市渝北区泰山大道东段 58 号
范围: 建筑各等级工程的施工、工程总承包和项目管理业务, 建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、钢结构工程、公路路基工程、建筑装饰装修工程、桥梁工程施工及相关管理活动
- 2、 名称: 中建七局国际工程建设有限公司
办公地址: 广州市白云区北太路 1633 号
范围: 建筑各等级工程的施工、工程总承包和项目管理业务, 建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、钢结构工程、公路路基工程、建筑装饰装修工程、桥梁工程施工及相关管理活动
- 3、 名称: 中建七局土木工程公司
办公地址: 郑州经开区十五大街滨河国际中心 A 座 7 楼
范围: 建筑各等级工程的施工、工程总承包和项目管理业务, 建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、钢结构工程、公路路基工程、建筑装饰装修工程、桥梁工程施工及相关管理活动
- 4、 名称: 中国建筑第七工程局有限公司南方分公司
办公地址: 广东省深圳市龙岗区坂田街道杨美路 34 号
范围: 建筑各等级工程的施工、工程总承包和项目管理业务, 建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、钢结构工程、公路路基工程、建筑装饰装修工程、桥梁工程施工及相关管理活动
- 5、 名称: 中建中原建筑设计院有限公司
办公地址: 河南省郑州市城东路 108 号
范围: 建筑行业 (建筑工程) 设计及相关管理活动

注: 证书附件与主证书同时使用时方为有效。

本证书有效期自 2021 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日



华夏认证中心有限公司

中国北京市海淀区北四环中路 211 号太极大厦
<http://www.ccci.com.cn>

总 经 理:

颁证日期:

2021 年 9 月 6 日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C021-M

3. 质量管理体系认证证书



质量管理体系认证证书

注册号: 02121Q11247R6M

兹证明

中国建筑第七工程局有限公司

统一社会信用代码: 91410000169954619U
注册/办公地址: 中国·河南省·郑州市经开第十五大街 267 号

质量管理体系符合标准

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 和 GB/T 50430-2017

认证范围如下:

建筑行业(建筑工程)设计, 建筑各等级工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务, 建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电安装工程施工总承包、地基与基础工程、钢结构工程、公路路基工程、建筑装饰装修工程、桥梁工程专业承包

注: GB/T 50430-2017 仅适用于施工范围。
多现场组织认证概况见附件(1)

本证书有效期自 2021 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日

认证范围涉及法律法规要求的行政许可、资质许可、强制性认证的, 证书与资质共同使用有效。
在正常接受年度审核的情况下, 与年度监督保持通知一并使用有效。
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。



华夏认证中心有限公司
中国北京市海淀区北四环中路 211 号太极大厦
<http://www.cccf.com.cn>

总经理: 

颁证日期: 2021 年 9 月 6 日



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C021-M



质量管理体系认证证书

注册号: 02121Q11247R6M

中国建筑第七工程局有限公司

附件 1

- 1、 名称: 中国建筑第七工程局有限公司西南公司
办公地址: 重庆市渝北区泰山大道东段 58 号
范围: 建筑各等级工程的施工、工程总承包和项目管理业务, 建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、钢结构工程、公路路基工程、建筑装饰装修工程、桥梁工程施工
- 2、 名称: 中建七局国际工程建设有限公司
办公地址: 广州市白云区北太路 1633 号
范围: 建筑各等级工程的施工、工程总承包和项目管理业务, 建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、钢结构工程、公路路基工程、建筑装饰装修工程、桥梁工程施工
- 3、 名称: 中建七局土木工程公司
办公地址: 郑州经开区十五大街滨河国际中心 A 座 7 楼
范围: 建筑各等级工程的施工、工程总承包和项目管理业务, 建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、钢结构工程、公路路基工程、建筑装饰装修工程、桥梁工程施工
- 4、 名称: 中国建筑第七工程局有限公司南方分公司
办公地址: 广东省深圳市龙岗区坂田街道杨美路 34 号
范围: 建筑各等级工程的施工、工程总承包和项目管理业务, 建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、钢结构工程、公路路基工程、建筑装饰装修工程、桥梁工程施工
- 5、 名称: 中建中原建筑设计院有限公司
办公地址: 河南省郑州市城东路 108 号
范围: 建筑行业(建筑工程)设计

注: 证书附件与主证书同时使用时方为有效。

本证书有效期自 2021 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日



华夏认证中心有限公司

中国北京市海淀区北四环中路 211 号太极大厦

<http://www.ccci.com.cn>

总经理:

颁证日期: 2021 年 9 月 6 日



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C021-M