

# 评标报告

工程编号：汕公资建 202409250059

工程名称：汕头综保区扩围(北区)及连接段基础设施  
一期项目市政建设部分电力迁改施工

招 标 人：汕头综合保税区公用事业服务中心

招标机构：广东众诚招标有限公司

二〇二四年十月二十四日

评委主任签名：

## 一、项目概况

工程名称：汕头综保区扩围(北区)及连接段基础设施一期项目市政建设部分电力迁改施工

建设规模：

### 1、110 千伏濠保线、110 千伏达保线迁改

本段线路主要为将 110kV 濠保线 N45-N51 塔(110kV 达保线 N36-N42 塔)段，共 7 座铁塔，架空走廊路径长度约 1.3 公里，改为埋地电缆。新建双回线路长约  $2 \times 2.115\text{km}$ ，其中架空线路  $2 \times 0.102\text{km}$ ，电缆线路长度  $2 \times 2.013\text{km}$ 。新建单回路电缆终端杆 2 座，新建小型钢管杆 2 座，新建双回路电缆 T 接房 1 间，安装相应电缆附件、避雷器及监测装置。

### 2、10 千伏电缆线路

110kV 保税区变电站北面共有约 23 回 10kV 电缆位于拟建汇洋路南侧，从变电站北面围墙出线至广达大道线路路径长约 0.535 千米，因道路扩建改造需要，需对该道路的 10kV 电缆线路进行迁移加固。

共需新建 24 线电缆通道 535 米，新建二十四线电缆沟(行人)三通井 2 座，二十四线电缆沟(行人)工作井 7 座，二十四线沟(行人)检查井 14 座，新建 3 层 4 列行人直线井 1 座，3 层 4 列行人转角井 1 座，3 层 4 列行人直线长井 1 座。重新敷设 YJV22-3\*300 电缆 18 回/9630 米，YJV22-3\*400 电缆 5 回/2675 米，电缆带电临时保护措施 23 回；预留敷设 YJV22-3\*300 电缆 400 米，YJV22-3\*400 电缆 200 米，新制安 3\*300 中间头 18 套，3\*400 中间头 5 套。

项目预算总投资 42108079.03 元，其中：建安工程费用 36128995.26 元（其中，暂估费用 1486000 元），建设工程其他费用 5576884.97 元，预备费 402198.80 元。

招标内容：根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、施工场地必须符合“六个百分百”要求、包竣工图编制、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算、包保修、包移交。

## 二、招标过程

本项目于 2024 年 9 月 25 日发布招标公告，投标截止时间为 2024 年 10 月 24 日上午 10 时 00 分，共有 7 家投标人递交了电子投标文件。名单为：

评委主任签名：

- 1、广东广澳能源科技有限公司
- 2、枫港建设有限公司
- 3、山东益通安装有限公司
- 4、广东安总电力建设有限公司
- 5、山西环宇建筑工程有限公司
- 6、中明建投建设集团有限责任公司
- 7、湘潭水利电力开发有限公司

### 三、评标过程及情况

本工程评标于 2024 年 10 月 24 日 10:00 时至 16 时 00 分在汕头市公共资源交易中心评标室进行评标活动。评标委员会由 7 名专家组成，全部在广东省综合评标评审专家库随机抽取产生，专家名单如下：

该工程采用综合评分法。

评审程序分为投标人资格评审、响应性评审、详细评审。

资格评审情况：经评审， 6 家投标单位通过资格评审，广东安总电力建设有限公司不通过资格评审，原因是广东省建筑市场监管公共服务平台“关键岗位人员锁定信息-项目经理”查询结果为项目负责人被锁定；

响应性评审情况：经评审， 6 家投标单位通过响应性评审，其中枫港建设有限公司投标函及附表中投标报价的大写金额与小写金额不一致，按评标委员会修正后的投标报价进行评审（详见附件价格修正）。

详细性评审情况如下：

- 1、广东广澳能源科技有限公司，综合得分：87.91 分；
- 2、枫港建设有限公司，综合得分：62.83 分；

评委主任签名：

- 3、山东益通安装有限公司，综合得分：93.64 分；
- 4、山西环宇建筑工程有限公司，综合得分：66.51 分；
- 5、中明建投建设集团有限责任公司，综合得分：81.22 分；
- 6、湘潭水利电力开发有限公司，综合得分：75.70 分。

#### 四、评标结果

评标委员会对评审结果进行确认后，按照招标文件约定的方法对中标候选人进行排序如下：

第一中标候选人： 山东益通安装有限公司(投标报价： 33972671.69 元，下浮率： 6.08%)

第二中标候选人： 广东广澳能源科技有限公司(投标报价： 33965578.53 元，下浮率： 6.10%)

评委主任签名：

其他评委签名：

评委主任签名：

## 价格修正

枫港建设有限公司：

在汕头综保区扩围(北区)及连接段基础设施一期项目市政建设部分电力迁改施工评审过程中，评标委员会发现枫港建设有限公司投标函及附表中投标报价的大写金额与小写金额不一致。根据招标文件第三章评标办法第 3.2.2 条款要求，枫港建设有限公司的投标下浮率为 5.12%，投标报价修正为大写叁仟肆佰叁拾壹万叁仟壹佰肆拾叁元捌角肆分，小写 34313143.84 元。

请予确认。

汕头综保区扩围(北区)及连接段基础设施一期项目  
市政建设部分电力迁改施工评标委员会

确认人（签名或盖章）：

2024 年 10 月 24 日