

附件 1：标段的划分及主要工程项目情况附件

建设规模：本项目为市政化改造工程，按一级公路标准兼城市道路功能，设计时速 60km/h 进行改造，项目主要改造内容有：省道 234 线金灶至北闸路段 35.986km 路段增设慢行道和设施带、设置公交站(港湾式及直接式)、增设雨水管道，现有管线整理(三线下地)环境基础设施提升、完善沿线标志标线等交通安防设施及全线景观绿化提升等等。根据建设单位实施计划，本项目施工分两个标段实施，标段一包括 SG01 段和 SG02 段，标段二包括 SG03 段、SG04 段及 SG05 段，施工监理负责全部标段的监理工作。各分段分别如下：

SG01 段：K41+626-K50+459 段，即金灶镇路段，本段改造段长 8.833km，改造后宽度为 30.5~50.0 米，一级公路兼城市道路功能，并且属于集散公路，设计时速 60km/h；

SG02 段：K50+459-K57+838 段，即关埠镇路段，本段改造段长 7.379km，改造后宽度为 50.0~51.25 米，一级公路兼城市道路功能，并且属于集散公路，设计时速 60km/h。

SG03 段：K57+838-K66+368 段，即西胪镇路段，本段改造段长 8.530km，改造后宽度为 45.0~50.0 米，一级公路兼城市道路功能，并且属于集散公路，设计时速 60km/h；

SG04 段：K66+368-K73+969 段，即河溪镇路段，本段改造段长 7.601km，改造后宽度为 45.0~60.5 米，一级公路兼城市道路功能，并且属于集散公路，设计时速 60km/h；

SG05 段：K73+969-K77+612 段，即棉北街道路段，本段改造段长 3.643km，改造后宽度为 50.0~52.5 米，一级公路兼城市道路功能，并且属于集散公路，设计时速 60km/h。

具体以审核的施工设计图纸及工程量清单为准。

项目送审预算总投资 244538672.33 元，其中监理费送审价为 2425459.98 元。

2.2 监理标段划分、招标范围及监理服务期

本项目施工监理共划分为 1 个监理标段，具体划分如下：

标段号	合同起讫桩号	里程长度	招标范围	监理服务期	资质等级
1	K41+626~K77+612 段。	35.986km	里程范围内的路基、路面、桥梁、桥涵、绿化工程、交通工程及环境提升改造等的施工准备阶段、施工阶段、交(竣)工验收及缺陷责任期阶段的施工监理、施工安全的监理、交通组织监理，项目的环境保护、水土保持的监理，参建各方竣工档案编制工作的监理，以及配合业主交、竣工验收和配合业主竣工验收前的结算与决算的有关工作。	施工监理服务期限为:39个月，包括施工准备阶段监理1个月，施工阶段监理14个月，交工验收及缺陷责任期监理24个月，如施工工期进行调整，监理服务期也相应进行调整。	具有交通运输主管部门核发的在有效期内的公路工程乙级监理企业资质。