



五、投标人认为应该提交的其他资料（如有）

中标通知书

汕澄公资交建202037号

工程名称	澄海区广益第二小学项目设计施工一体化		
招标人	汕头市澄海区创唯晶国科技有限公司		
招标代理机构	广东科能工程管理有限公司		
建设规模	项目为公办完全小学，办学规模为48个班，按每班45人配置，提供学位2160个。建设内容：包括6层综合教学楼1幢、学校运动场地及教学配套用房等。总建筑面积为18206m²，其中计容面积13185m²，包括综合教学楼建筑面积12980m²、门房及配套205m²；不计容面积5021m²，包括地下室3781m²、架空层建筑面积1240m²；地下室停车位约98个；配套附属工程和公共工程包括场地平整、场地硬化、绿化、大门及围墙以及运动场地等。项目概算总投资11210.55万元，其中工程费用8169.83万元、施工图设计费118.88万元、预备费533.84万元。		
招标内容	本项目设计施工一体化，包括项目的工程设计（包括但不限于施工图设计、图纸变更、全过程的施工配合服务工作、配合完成审核竣工图等）、工程施工（根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产及文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算、包相关配合服务）。		
招标方式	公开招标		
中标单位	联合体：汕头市澄海区建筑总公司（牵头人），广东新长安建筑设计院有限公司（成员）		
中标下浮率(%)	5.72	暂定中标价（元）	83703537.06
工程质量要求	设计要求的质量标准：应达到国家现行规范标准的要求。 施工要求的质量标准：达到国家现行规范“合格工程”标准。		
工期	(1) 设计工期：在合同签订后30天内完成施工图设计；施工图修订应在施工图审查意见后7天内完成。(2) 总工期：2021年8月1日前建成交付使用。		
递交履约保证金时间	签订合同的同时	履约保证金额（元）	中标价的5%
拟派项目负责人姓名	陈受樟	执业资格	二级建造师
		注册号	粤2441819090118
办理退还投标保证金时限	与中标人签订合同后5日内。		
招标人：（公章）			
法定代表人：（签名或盖章）			
2020年10月22日			



20-115

正 本

澄海区广益第二小学项目 设计施工一体化合同

发包人：汕头市澄海区创唯晶国科技有限公司

承包人：汕头市澄海区建筑总公司（牵头人）

广东新长安建筑设计院有限公司（成员）





第一节 合同协议书

汕头市澄海区创唯晶国科技有限公司（以下称发包人）采用设计施工一体化模式建设澄海区广益第二小学项目（以下简称“本项目”），汕头市澄海区建筑总公司（牵头人）广东新长安建筑设计院有限公司（成员）（以下称承包人）参加本项目投标并中标，为了加强建设实施管理工作，经双方充分协商一致，订立本设计施工一体化合同，以此共同恪守。

1、工程概况

(1) 工程名称：澄海区广益第二小学项目设计施工一体化

(2) 工程地点：汕头市澄海区广益街道阜安路东侧、荣和路北侧。

(3) 工程立项批准文号：[澄发改（2020）128号]

(4) 工程规模：项目为公办完全小学，办学规模为48个班，按每班45人配置，提供学位2160个。建设内容：包括6层综合教学楼1幢、学校运动场地及教学配套用房等。总建筑面积为18206 m²，其中计容面积13185 m²，包括综合教学楼建筑面积12980 m²、门房及配套205 m²；不计容面积5021 m²，包括地下室3781 m²、架空层建筑面积1240 m²；地下室停车位约98个；配套附属工程和公共工程包括场地平整、场地硬化、绿化、大门及围墙以及运动场地等。项目概算总投资11210.55万元，其中工程费用8169.83万元、施工图设计费118.88万元、预备费533.84万元。

(5) 资金来源：财政资金。

2、工程内容、承包范围和承包方式

2.1 工程内容：本项目工程设计施工一体化。

2.2 承包范围：

(1) 设计范围：施工图设计、专家咨询和评审工作、图纸变更、全过程的技术把关及跟踪服务、配合完成审核竣工图等。

(2) 施工范围：根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算。

2.3 承包方式：包设计、包施工、包工期、包安全、包文明施工、包相关配合服务。

2.4 发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从。

3、合同工期

3.1 本合同工期约定为：①设计工期：在合同签订后30天内完成施工图设计；施工图修订应在施工图审查意见后7天内完成。②总工期：2021年8月1日前建成交付使用。

3.2 本工程的合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限，承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。

3.3 发包人根据工程实施情况，有权对合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适



当调整。

4、**质量标准：**设计要求的质量标准：达到国家现行规范标准的要求。

施工要求的质量标准：达到国家现行规范“合格工程”标准。

5、职业健康安全管理目标和环境管理目标

(1) 职业健康安全管理目标：不发生安全事故。

(2) 环境管理目标：符合当地有关安全生产、文明施工的要求，争创文明样板工地。

6、合同价款

6.1 本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2 暂定合同价暂定为 83703537.06 元（大写：捌仟叁佰柒拾万零叁仟伍佰叁拾柒元零陆分），其中：暂定建安费（以下简称“工程费”或“施工费”）为 77244336.42 元，工程费下浮率为 5.72 %，绿色施工安全防护措施费不参与降点计算。

暂定施工图设计费为 1120800.64 元，施工图设计费下浮率为 5.72 %。

预备费 5338400.00 元由发包人控制支配，用于在项目实施过程中可能发生难以预料的支出。

7、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 招标文件（含澄清文件）；
- (6) 投标文件（含澄清文件）；
- (7) 其他合同文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。在发包人作出决定之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

8、合同协议书中有关词语含义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。

9、承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

10、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其它款项。



11、履约担保

承包人履约担保金额为中标价的 5%，如承包人为联合体单位，由牵头人提供履约担保。

12、合同生效

合同订立时间：2020年10月30日。

合同订立地点：汕头市澄海区。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其委托代理人）签名并加盖公章之日起生效，至本工程质量保修期满且竣工结算满 60 日并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。

13、合同份数

本合同正本一式三份，承、发包人各执一份；副本六份，发包人执二份，承包人各执二份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

发包人（甲方）：

地址：

法定代表人：

授权代理人：

授权代理人联系电话：

开户银行：

账号：

承包人（联合体牵头单位）：

地址：

法定代表人：

授权代理人：

授权代理人联系电话：

开户银行：

账号：

承包人（联合体成员单位）：

地址：


法定代表人：

授权代理人：

授权代理人联系电话：

开户银行：

账号：





中标通知书

汕澄公资交建202011号

工程名称	第三届亚青会汕头市澄海中学白沙校区足球比赛场升级改造项目设计施工一体化		
招标人	汕头市澄海中学		
招标代理机构	广州工建工程咨询有限公司		
建设规模	本项目改造工程占地面积约80亩，一期建筑面积约38654m ² 。 建设内容：足球场周围增设1100座看台（永久性看台，看台下方做配套用房）；在操场西侧增加主席台；增加田径场、足球场灯光照明设施；增加配套比赛用广播音响设备、比赛耗材、电子显示屏等；升级改造建筑设施设备（消防系统给排水系统、强弱电、智能化系统等）；足球场草地平整及养护等；升级改造无障碍设施（如残疾人卫生间及看台等）；运动员备赛及休憩场馆；设置功能房（包括淋浴、更衣、休憩等）；配套网络、广播、办公用品等。 本项目总投资为1498.69万元。其中：建设工程费用1295.19万元；工程建设其他费款用132.13万元（其中施工图设计费26.71万元）；预备费71.37万元。		
招标内容	1. 设计工作范围：包括但不限于施工图设计、设计工作所需的检测、专家咨询和评审、设计变更、全过程的技术把关及跟踪服务工作、配合完成施工图预算财审、审核竣工图、配合竣工验收服务等。 2. 施工总承包范围：根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、施工场地必须符合“六个百分百”要求、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算、包竣工资料整理归档、包保修、包移交等。		
中标人	牵头人：汕头市澄海区建筑总公司 成员：湖南省建筑设计院有限公司		
中标下浮率	6.08%		
中标价	12526185.02元（大写：壹仟贰佰伍拾贰万陆仟壹佰捌拾伍元零贰分）		
工程质量	设计要求的质量标准：达到国家现行规范标准的要求。 施工要求的质量标准：达到国家现行规范“合格工程”标准。	工期	设计工期：在收到招标人发出的通知后30个日历天内完成施工图设计；施工图经审图机构提出修改意见后7个日历天内完善相关设计文件。 施工工期：6个月（自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算）。
递交履约保证金截止时间	签订合同前	履约保证金金额	暂定合同价的5%。（联合体中标由牵头单位提供）
拟派项目负责人	许壮根	执业资格	二级建造师
		注册号	粤2441616074129
办理退还投标保证金时限	书面合同订立之日起5日内		
招标人：（公章） 法定代表人：（签名或盖章） 2020年4月9日		交易中心：（公章） 2020年4月9日	



20-71

正 本

第三届亚青会汕头市澄海中学白沙校区
足球比赛场升级改造项目设计施工一体化

设计施工一体化合同

发包人： 汕头市澄海中学

承包人： 牵头人：汕头市澄海区建筑总公司

成 员：湖南省建筑设计院有限公司

2020 年 4 月



第一节 合同协议书

汕头市澄海中学（以下称发包人）采用设计施工总承包模式建设第三届亚青会汕头市澄海中学白沙校区足球比赛场升级改造项目设计施工一体化（以下简称“本项目”），牵头人：汕头市澄海区建筑总公司 成员：湖南省建筑设计院有限公司（以下称承包人）参加本项目投标并中标，为了加强建设实施管理工作，经双方充分协商一致，订立本设计施工总承包合同，以此共同恪守。

1. 工程概况

（1）工程名称：第三届亚青会汕头市澄海中学白沙校区足球比赛场升级改造项目设计施工一体化

（2）工程地点：汕头市澄海中学白沙校区内

（3）工程内容及规模：建设规模：本项目改造工程占地面积约 80 亩，一期建筑面积约 38654 m²。建设内容：足球场周围增设 1100 座看台（永久性看台，看台下方做配套用房）；在操场西侧增加主席台；增加田径场、足球场灯光照明设施；增加配套比赛用广播音响设备、比赛耗材、电子显示屏等；升级改造建筑设施设备（消防系统给排水系统、强弱电、智能化系统等）；足球场草地平整及养护等；升级改造无障碍设施（如残疾人卫生间及看台等）；运动员备赛及休憩场馆；设置功能房（包括淋浴、更衣、休憩等）；配套网络、广播、办公用品等。本项目总投资为 1498.69 万元。其中：建设工程费用 1295.19 万元；工程建设其他费款用 132.13 万元（其中施工图设计费 26.71 万元）；预备费 71.37 万元。

2. 工程承包范围和承包方式

2.1 承包范围：（1）设计工作范围：包括但不限于施工图设计、设计工作所需的检测、专家咨询和评审、设计变更、全过程的技术把关及跟踪服务工作、配合完成施工图预算财审、审核竣工图、配合竣工验收服务等。（2）施工总承包范围：根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、施工场地必须符合“六个百分百”要求、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算、包竣工资料整理归档、包保修、包移交等。

2.2 承包方式：包设计、包施工、包工期、包安全、包文明施工、包相关配合服务。

2.3 发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从。

3. 合同工期



3.1 本合同工期约定为：设计工期：在收到招标人发出的通知后 30 个日历天内完成施工图设计；施工图经审图机构提出修改意见后 7 个日历天内完善相关设计文件。施工工期：6 个月（自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算）。

3.2 本合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限，承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。

3.3 发包人根据工程实施情况，有权对合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整。

4. 质量标准：设计要求的质量标准：达到国家现行规范标准的要求。

施工要求的质量标准：达到国家现行规范“合格工程”标准。

5. 职业健康安全管理和环境管理目标

（1）职业健康安全目标：不发生安全事故。

（2）环境管理目标：符合当地有关安全生产、文明施工的要求，争创文明样板工地。

6. 合同价款

6.1 本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2 签约合同价：本合同签约合同价暂按中标价作为签约合同价，由建筑安装工程费签约合同价、施工图设计费签约合同价两部分构成。届时施工图预算价通过财政部门的预算审核后，双方另行签订补充协议，按财政部门审核通过的预算审核价作为正式合同价。

暂定合同价暂定为 12526185.02 元（大写：壹仟贰佰伍拾贰万陆仟壹佰捌拾伍元零贰分）（包含绿色施工安全防护措施费 914016.79 元，暂估价 910000.00 元），其中：建安费（以下简称“工程费”或“施工费”）为 12275324.70 元，工程费下浮率为 6.08 %，绿色施工安全防护措施费不参与降点计算；施工图设计费为 250860.32 元，施工图设计费下浮率为 6.08 %。

7. 组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）招标文件（含澄清文件）；
- （6）投标文件；



(7) 其他合同文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。在发包人作出决定之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

8. 合同协议书中有关词语含义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。

9. 承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

10. 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其它款项。

11. 履约担保

承包人履约担保金额为中标价（暂定合同价）的 5%，如承包人为联合体单位，由牵头人提供履约担保。

12. 发包人向承包人承诺：

按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

13. 承包人向发包人承诺：

13.1 按照本合同约定工期，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

13.2 根据《关于印发<建设领域工人工资支付分账管理实施细则>的通知》（汕人社[2015]461 号）、《汕头市人力资源和社会保障局、住房和城乡建设局关于建设领域农民工工资保证金管理暂行办法》的通知（汕人社发【2017】16 号）等文件的规定，建设项目施工承包单位应分别设立“工人工资支付专用帐户”和“工资保证金专用账户”，拨付工程款中的工人工资到“工人工资支付专用帐户”，具体金额按不低于工程进度款的 15%，且确保能足额支付工人工资，并建立劳动用工管理台账。工资保证金专用账户中具体缴存金额按相关规定比例计算。

13.3 根据《汕头市住房和城乡建设局关于实行“汕头市智慧工地（实名制）管理系统平台”工作有关问题的通知》（汕住建通[2019]65 号）文件的规定，建设项目施工承包单位应按规定实行用工实名制管理。

13.4 牵头人须履行联合体共同投标协议书中的职责，负责协调、统筹、安全生产管理主



要工作，并在法律、法规和行业规范规定范围内，应尽相应的义务和承担相应的法律责任。

13.5 牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

14.合同生效

合同订立时间：2020 年 4 月 20 日。

合同订立地点：汕头市澄海中学白沙校区。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其委托代理人）签名并加盖公章之日起生效，至本工程质量保修期满且竣工结算满 60 日并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。

15.合同份数

本合同正本一式三份，承、发包人各执一份；副本九份，发包人执三份，承包人执六份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

附：合同实施过程中若有新的变化，由甲乙双方协商，另签补充协议作为本合同的组成部分。



发包人：汕头市澄海中学（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

王旭东（签字）

地址：汕头 化路

电话：7307

开户银行：

账号：

时 间：2020 年 4 月 20 日

承包人：汕头市澄海区建筑总公司（联合体牵头单位，盖章）

法定代表人或其委托代理人：

林明（签字）

地址：澄海区蓬岭建 04 号

电话：9563

开户银行：中国建设银行股份有限公司汕头

澄海支行

账号：440016 8669

时 间：2020 年 4 月 20 日

承包人：湖南省建筑设计院有限公司（联合体成员单位，盖章）

法定代表人或其委托代理人：

陈永（签字）

地址：长沙市岳麓区 八十号

电话：6251

开户银行：中国建设银行股份有限公司长沙人民中路支行

账号：430015 1916

时 间：2020 年 4 月 20 日



汕头市建设工程安全生产、文明施工“双优工地”证书

汕头市澄海区建筑总公司承建的
东港豪庭（暂定名）工程评定为
二〇二四年度汕头市建设工程安全生产、文明
施工“双优工地”，特发此证。

汕建工程安全文明证字（2024）08B 号



汕头市建设工程安全生产、文明施工“双优工地”证书

汕头市澄海区建筑总公司承建的
珑熙府（二期）工程评定为
二〇二四年度汕头市建设工程安全生产、文明
施工“双优工地”，特发此证。

汕建工程安全文明证字（2024）11B 号





汕头市建设工程安全生产、文明施工“双优工地”证书

汕头市澄海区建筑总公司承建的
珑熙府（一期）工程评定为
二〇二三年度汕头市建设工程安全生产、文明
施工“双优工地”，特发此证。

汕建工程安全文明证字（2023）10B 号



荣誉证书


汕头市澄海区建筑总公司：

你单位承建的 奥晨天元花园（8-10 号住宅楼、18-21 号住宅楼、地下室二区）荣获
二〇二〇年下半年惠州市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

特发此证

惠州市建筑业协会

二〇二〇年十一月四日





人员
①拟派项目负责人:



使用有效期: 2025年03月25日
- 2025年09月21日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 谢瑞周

性 别: 男

出生日期: [Redacted]

注册编号: 粤1442006200802768



聘用企业: 汕头市澄海区建筑总公司

注册专业: 建筑工程 (有效期: 2024-08-02至2027-08-01)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名: [Handwritten signature]
签名日期: 2025年3月25日

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2008年01月27日



建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2008)0002817

姓 名: 谢瑞周

性 别: 男

出 生 年 月:



企 业 名 称: 汕头市澄海区建筑总公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2008年06月01日

有 效 期: 2023年03月29日 至 2026年06月20日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年03月29日





关键岗位人员项目锁定信息

谢瑞周

项目经理

>

请选择开始时间

请选择结束时间

44

'34

搜索

姓名	身份证号码	所在企业类型	人员类型	是否锁定	锁定时间
谢瑞周	xx	建筑施工	项目经理	否	

总共: 1 条记录 < 1 > 10 条/页 v





2025-04-26 11:44



派项目技术负责人:

姓名 林怀双
性别 男 民族 汉
出生 [REDACTED]
住址 广东省汕头市 [REDACTED]
司宿舍
公民身份号码 44 [REDACTED] 35

中华人民共和国居民身份证

签发机关 汕头市公安局澄海分局
有效期限 2006.05.10-2026.05.10

1541

林怀双 于 2017 年 11 月, 经 广东省建筑工程技术高级专业技术资格

评审委员会评审通过, 具备 建筑施工高级工程师 资格。特发此证

发证单位

2018 年 02 月 06 日

广东省专业技术资格委员会 专用章

粤高职称字第 1800101034526 号



使用有效期: 2025年04月28日
- 2025年10月25日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 林怀双

性 别: 男

出生日期:



注册编号: 粤1442006200802762

聘用企业: 汕头市澄海区建筑总公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-08-02至2027-08-01)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 林怀双

签名日期: 2025年4月28日

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2008年01月27日



建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2004) 0015940

姓 名: 林怀双

性 别: 男

出 生 年 月:



企 业 名 称: 汕头市澄海区建筑总公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2005年01月01日

有 效 期: 2022年12月06日 至 2025年12月31日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2022年06月01日





2025-04-26 11:52





证书编码: 0441710194417011747

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名: 洪桂兴

身份证号: 44 [redacted] 13

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020 年 12 月 11 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



粤高取证字第1300101063422 号



32441

洪桂兴 于二〇一二年
十二月，经广东省建筑工程
技术高级工程师资格第一

评审委员会评审通过，
具备建筑施工高级工程师
资格。特发此证



发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

二〇一三年六月二十四日



2025-04-28 09:23



姓名 陈佩瑶
性别 女 民族 汉
出生 [REDACTED]
住址 广东省汕头市 [REDACTED]
[REDACTED] 02房
公民身份号码 44 [REDACTED] 24

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 汕头市公安局澄海分局
有效期限 2006.11.27-2026.11.27

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部监制，各省、自治区、直辖市住房城乡建设主管部门批准颁发。本证书表明持证人已通过住房城乡建设领域专业人员岗位培训考核评价，成绩合格。

姓名 陈佩瑶
性别 女
身份证号 44 [REDACTED] 24
岗位名称 资料员
证书编号 44171140017637

发证单位: (盖章)
发证时间: 2017 年 12 月 28 日
本证书查询网址: www.gdpace.com

省建设教育协会
证书专用章

ZJBKHZS



证书编码: 0441711494417007657

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 陈佩瑶

身份证号: 44 [redacted] 24

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020 年 12 月 11 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



汕头19



粤高取证字第 1600101002981 号

陈佩瑶 于 2015 年

12 月，经广东省建筑工程技
术高级工程师资格第一

评审委员会评审通过，

具备 建筑工程管理高级工
程师

资格。特发此证



发证机关 广东省人力资源和社会保障厅

2016 年 03 月 03 日



2025-04-28 09:25





证书编码: 0441710694417008157

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 林炎喜

身份证号: 44 [REDACTED] 1X

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020 年 12 月 11 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



公民身份证号码: 44[redacted] 1X

粤中取证字第1300102183192 号



59

林炎喜 于二〇一三年十一月, 经 汕头市建筑工程中级专业技术资格

评审委员会评审通过, 具备 建筑施工工程师资格。特发此证



发证机关: 二〇一四年一月十三日



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在汕头市参加社会保险情况如下：

姓名			林炎喜			证件号码			44			1X					
参保险种情况																	
参保起止时间				单位				参保险种									
								养老			工伤		失业				
199903		-		200307		汕头市:汕头市澄海区建筑总公司				53		0		0			
200501		-		200608		汕头市:汕头市澄海区建筑总公司				20		0		20			
200609		-		200609		汕头市:汕头市澄海区建筑总公司				1		0		0			
200610		-		202504		汕头市:汕头市澄海区建筑总公司				223		223		223			
截止				2025-04-28 09:28				, 该参保人累计月数合计				实际缴费 297个月, 缓缴0个 月		实际缴费 243个月, 缓缴0个 月		实际缴费 243个月, 缓缴0个 月	

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-28 09:28





建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2004)0010000

姓 名: 翁海平

性 别: 男

出 生 年 月:



企 业 名 称: 汕头市澄海区建筑总公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2005年01月01日

有 效 期: 2022年10月19日 至 2025年12月31日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2022年06月02日





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在汕头市参加社会保险情况如下：

姓名			翁海平			证件号码			44			10					
参保险种情况																	
参保起止时间				单位				参保险种									
								养老			工伤		失业				
200604		-	200608		汕头市:汕头市澄海区建筑总公司				5		5		5				
200609		-	200609		汕头市:汕头市澄海区建筑总公司				1				0				
200610		-	202504		汕头市:汕头市澄海区建筑总公司				223		223		223				
截止				2025-04-28 09:30				, 该参保人累计月数合计				实际缴费 229个月 缓缴0个月		实际缴费 228个月 缓缴0个月		实际缴费 228个月 缓缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-28 09:30