



六、商务评分标准各得分点资料

企业业绩 1

中 标 通 知 书

广东顺通建设有限公司：

陇尾村寨中路改造升级工程，于 2021 年 11 月 25 日在汕头市潮南区井都镇农村集体资产资源交易中心开标、评标、定标后。经评审确定你单位为本工程项目中标单位，中标价为¥2530243.51元（大写：贰佰伍拾叁万零贰佰肆拾叁元伍角壹分），承建项目内容按照招标文件要求执行，请在收到本中标通知书后三十天内与建设单位商谈签订施工合同。

汕头市潮南区井都镇陇尾村陇一经济联合社（盖章）

汕头市潮南区井都镇农村集体资产资源交易中心（盖章）

2021 年 12 月 01 日



陇尾村寨中路改造升级工程

施工承包合同



建设单位：汕头市潮南区井都镇陇尾村陇一经济联合社

施工单位：广东顺通建设有限公司

签订日期：2021 年12月27 日



工程施工承包合同

发包方（甲方）：汕头市潮南区井都镇陇尾村陇一经济联合社

承包方（乙方）：广东顺通建设有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

（一）工程名称：陇尾村寨中路改造升级工程

（二）工程地点：潮南区井都镇陇尾村内

（三）承建内容：本工程属陇尾村寨中路改造升级工程，主要内容按招标单位提供的施工图纸及工程预算审核书内容。工程预算审核造价为2667637.64元。

（四）承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全。

（五）工程质量保修期：1年。

第二条 工程承包合同价

合同造价（大写）：贰佰伍拾叁万零贰佰肆拾叁元伍角壹分；（小写）：2530243.51元。（其中绿色施工安全防护措施费为113843.35元，不参与下浮计算，中标下浮率为5.38%），工程竣工验收后结算造价以主管部门审核后的结算造价为准。

第三条 施工日期

自发包方发布开工令之日120个日历天内完成。在履约期间，由于设



计变更、不可抗力等因素造成工期延误，由甲、乙双方协商确定竣工日期。

第四条 工程质量标准

(一) 工程质量标准按国家现行施工验收规范达到合格标准。

(二) 工程各项隐蔽项目在施工过程中由乙方报甲方并派设计部门、监理部门及有关人员验收签字后生效。

第五条 工程付款方式

(1) 工程开工后七天内，甲方向乙方支付合同承包价的 30% 作为工程预付款；(2) 工程按实际进度分期付款；(3) 工程量全部完成并经竣工验收合格并结算定案后 1 个月内扣除 3% 的质量保证金后余款一次性付清；(4) 质量保证金在工程竣工验收通过之日起计满 1 年后 14 天内，不计利息一次性返还乙方。

第六条 工程结算方式

采用固定单价包干方式，以主管部门审核后的工程预算审核报告的单价及中标下浮率为结算依据，工程量按实际计算。

(1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

(2) 《广东省市政工程综合定额》(2018)；

(3) 《广东省通用安装工程综合定额》(2018)；

(4) 包干费以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础房屋建筑工程费率为 7%；市政及园林绿化工程为 6%；安装工程为 10%；人工、材料价格按照汕头市中心城区公布的施工当季《人工、材料综合价格》、《潮南区部分地方材料综合价格表》计价。缺项主材价格参照市场材料价计算。

第七条 双方责任

(一) 甲方责任：



- 1、办理前期施工报建、临时场地等相关手续。
- 2、开工前 10 天完成由甲乙双方、监理部门、设计部门参加的施工图纸会审。
- 3、委派监理部门为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程期间的质量验收及其它事宜。
- 4、在工程竣工之日起 20 天内组织对工程进行验收，并按规定办理工程竣工结算手续。

(二) 乙方责任:

- 1、乙方承包工程的任务，非经甲方同意，不得随意转包第三方。
- 2、编制施工组织设计方案，并在施工图纸会审后 3 天内，编写材料、设备进场计划并送甲方及监理单位。
- 3、必须严格按照施工图纸、技术资料 and 施工技术及操作规程进行施工。在工程质量上接受甲方和监理部门的监督和指导。
- 4、乙方所用工程材料应附有出厂合格证，经甲方和监督部门验收合格后方准使用。如检验不合格，甲方有权退回，由乙方重新采购。
- 5、加强施工质量和安全管理，指定 1 人作为现场管理代表，落实防火、防盗和施工安全防护措施，做到文明施工。凡施工期间发生的施工质量、安全事故均由乙方负责，并报告甲方及有关部门。
- 6、工程竣工后及时清理场地拆除临时的生产和生活设施，并在验收后 10 天内撤离施工现场。
- 7、为确保工程能按上级要求期限完成，乙方必须在确保安全、保证质量的前提下按期完成施工工作，如因乙方原因造成的工期延误，甲方将以每延误一天处以人民币 1000 元的罚款，罚款累计金额最高为合同承包价的



5%。

第八条 工程验收

(一) 工程验收以施工图及说明书、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收质量检验标准为依据。

(二) 工程(包括单项工程)竣工前5天,由乙方通知甲方组织验收;甲方会同监理和有关部门在竣工后20个工作日内验收完毕。工程内容及质量符合要求的,双方在《工程竣工验收书》上签字盖章,同时乙方将全部有效图纸资料(包括分包工程的竣工验收资料)向甲方移交。如工程内容尚未完成或质量不合格的,由甲乙双方在商定的期限内补修或返修后再验收,直至符合要求为止。并按最后验收合格的日期为竣工日期,由此发生的费用由乙方承担。

第九条 争议解决方式

任何一方违反合同规定发生纠纷,双方应协商解决。如协商不成,按有关法律程序处理。

第十条 本合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收并结清款项后终止。

本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。

发包方:(盖章)

法定代表人

或委托代理人(签章):

签约日期: 2021年12月27日

承包方:(盖章)

法定代表人

或委托代理人(签章):

签约日期: 2021年12月27日





企业业绩 2

中标通知书

(正本)

编号：汕潮南公资交建202210270071号

工程名称	潮南区井都镇和丰村三四片及大浦南片巷道硬底化工程		
招标人	汕头市潮南区井都镇和丰经济联合社		
招标代理机构	广东润正招标代理有限公司		
建设规模	对井田公路南片区总计55条破损巷道进行硬底化修复，配套路面排水管网等。项目预算工程费3473447.14元。		
招标内容	根据审定的施工图纸以及招标人发出的与本工程有关的一切文件，包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包工程照管、包招标范围内工程竣工验收通过及编制竣工图、包结算、包竣工资料整理归档、包保修、包移交。		
中标单位	广东顺通建设有限公司		
中标价（元）	3267186.08	大写	叁佰贰拾陆万柒仟壹佰捌拾陆元零捌分
工程质量	达到国家现行规范“合格工程”标准	工期	6个月
递交履约保证金截止时间	本项目合同签订前	履约保证金金额（元）	中标价的10%
拟派项目负责人姓名	方桂源	执业资格	二级建造师
		注册号	粤2442010201102117
办理退还投标保证金时限	招标人与中标单位签订合同后。		
招标人：（公章）			
法定代表人：（签名或盖章）			
	2022年/2月 / 日		2022年/2月 / 日

备注：本《中标通知书》正本壹份发给中标单位；副本叁份由招标人、招标代理机构、交易中心各执壹份仅作存档。



(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住房城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 汕头市潮南区井都镇和丰经济联合社

承包人(全称): 广东顺通建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就

潮南区井都镇和丰村三四片及大浦南片巷道硬底化工程及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称:潮南区井都镇和丰村三四片及大浦南片巷道硬底化工程

2.工程地点:潮南区井都镇和丰村

3.工程立项批准文号:编号: 2022061、2022143、2022183

4.资金来源:上级财政资金及村自筹。

5.工程内容:项目建设规模为对井田公路南片区总计 55 条破损巷道进行硬底化修复,配套路面排水管网等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:

根据审定的施工图纸以及招标人发出的与本工程有关的一切文件,包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包工程照管、包招标范围内工程竣工验收通过及编制竣工图、包结算、包竣工资料整理归档、包保修、包移交。

二、合同工期

计划开工日期:2022年12月04日。

计划竣工日期:2023年5月03日。

工期总日历天数:180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

达到国家现行规范“合格工程”标准。



四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写：叁佰贰拾陆万柒仟壹佰捌拾陆元零捌分）（¥3267186.08 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写：壹拾叁万伍仟捌佰捌拾玖元陆角整）（¥135889.60 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）（¥元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）（¥元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）（¥元）。

2. 合同价格形式：按工程结算财政审核结合中标下浮的总价合同。

签约合同价为暂定合同价，工程量按实结算，采用住建部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价依据（2018）》规定的清单计价模式进行计价，定额优先套用《广东省市政工程综合定额（2018年）》等国家和地方现行的定额和现行计量计价文件，人工、材料、机械均按汕头工程造价信息网中的造价信息材料综合价格计算，如施工期间颁布新的广东省、汕头市有关的政策性文件，则按相应新的文件执行；按以上方式计算的建安造价按中标下浮率下浮（绿色施工安全防护措施费不下浮）后的价格为本项目的最终结算工程费。

五、项目经理

承包人项目经理：方桂源。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；



(5) 技术标准和要求;

(6) 图纸;

(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺:

(1) 按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺:

(1) 按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

(2) 承包人应充分考虑施工期间各类政策性调整风险系数,中标人必须配合招标人进行调整并施工。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 12 月 02 日签订。

十、签订地点

本合同在 和丰村委会 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。



十二 合同生效

本合同自 签订即日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 2 份。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： _____

地 址： _____

邮政编码： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

传 真： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

账 号： _____

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： 914405146698514721

地 址： 汕头市潮南区峡山义英新寨小区

一栋 305 房

邮政编码： 515144

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

传 真： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

账 号： _____





企业业绩 3

中标(成交)通知书



项目编号: GDZC-ZFCG-2024102801

广东顺通建设有限公司:

汕头市潮阳区海门镇人民政府于2024年12月25日就汕头市潮阳区海门镇潮海路、疏港路、磊海路、迎宾路路面修复改造工程(项目编号: GDZC-ZFCG-2024102801) 进行竞争性磋商采购, 现通知贵公司中标, 请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标采购包号	合同包1
中标采购包名称	汕头市潮阳区海门镇潮海路、疏港路、磊海路、迎宾路路面修复改造工程
中标(成交)供应商	广东顺通建设有限公司
中标供应商联系方式	黄创强, 联系方式: [REDACTED]
中标(成交)下浮率:	1.50%

采购项目联系人: 张先生

联系人电话: 13719944887

如此项目涉及履约保证金缴纳或您有融资需求, 建议您通过金融服务中心办理电子履约保函或合同融资业务
<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/>。咨询电话020-88696555



广东众诚招标有限公司
2024年12月26日



合 同 书

采购计划编号： 440513-2024-03032

项目编号： GDZC-ZFCG-2024102801

项目名称： 汕头市潮阳区海门镇潮海路、疏港路、磊
海路、迎宾路路面修复改造工程





施工合同

发包人（甲方）：汕头市潮阳区海门镇人民政府

承包人（乙方）：广东顺通建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规规定，为明确双方的责任、权利、义务，经双方协商，达成如下协议：

第一条 工程项目概况

- 1、工程名称：汕头市潮阳区海门镇潮海路、疏港路、磊海路、迎宾路路面修复改造工程
- 2、工程地点：汕头市潮阳区海门镇
- 3、工程主要内容：对沈海高速入口至莲峰南路路段车行道路面进行提升改造工作，包括潮海路 SG0+000~SG1+310，疏港路 SG1+310~SG2+160，迎宾路 YB0+000~YB1+640，全长 3.8km，改造内容主要为车行道病害处理、面层铣刨加罩、标线更新。

4、承包方式：乙方采用包工、包料、包质量、包安全、包工期形式承包安装上述工程范围内的工程项目。

5、工程造价：

1) 本工程合同价为人民币（含税）：3841973.73 元，中标下浮率：1.50 %，其中绿色施工安全防护措施费 133301.09 元。

【签约合同价=（预算金额-绿色施工安全防护措施费）×（1-报价下浮率）+绿色施工安全防护措施费】，保留小数点后两位。（如签约时由财政部门审定的预算审核金额已出，则需按

【签约合同价=（预算审核金额-绿色施工安全防护措施费）×（1-报价下浮率）+绿色施工安全防护措施费】，保留小数点后两位。）

本项目综合单价按区财政审核的预算报告书中的单价，工程量按实结算，最终结算价按财政部门审定的结算报告书为准。

2) 合同价格的制定依据：中标通知书、投标（响应）文件、招标（采购）文件等；

6、工程期限：

1) 双方商定工程计划总工期为 180 天。

2) 计划开工日期： 年 月 日。

3) 计划竣工日期： 年 月 日。



7、工程质量要求：符合现行国家施工验收规范和标准的要求合格，一次性通过验收。

第二条施工前准备

1、乙方：

1) 乙方应编制施工方案，并与甲方协商工程施工方案和施工进度计划，如有关方案和计划需要修改时，应再行协商解决。

2) 乙方必须具备本工程相应的营业执照，并向甲方提供有效的证明文件。

3) 组织施工管理人员和材料、施工机械进场。工程施工负责人换人的，应提前 3 天通知甲方。

指定工程施工负责人：_____ 联系电话：_____

2、甲方：

1) 甲方应为乙方施工提供可行的现场安装施工条件及施工环境，包括提供施工所需的水、电、电讯线路和道路，拆迁清除全部对本工程施工有阻碍的障碍物，保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求，提供真实准确的施工场地的工程地质、地下管网线路资料及有关隐蔽障碍物的资料，组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，协调施工现场上的各部门关系，及时处理有关问题。以保证乙方施工过程的顺利进行。

甲方未按合同约定履行以上义务，应承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。

2) 安排项目负责人及时进场，作为甲方代表。项目负责人换人的，应提前 3 天通知乙方。

3) 项目负责人：_____ 联系电话：_____

第三条工程实施

1、开工通知甲方于具备开工条件时提前 7 日书面通知乙方，乙方于视察后认为具备开工条件的，应出具联系单给甲方，甲方应出具开工通知书给乙方（但通知的开工时间不得早于计划开工时间），乙方按时开始施工。但在通知的开工时间之前，甲方未支付预付款项的，则开工时间顺延至甲方支付预付款项后的次日。如甲方不能提前 7 日书面通知的，乙方可以相应顺延工期，顺延工期为 7 日通知期与实际通知期之差。实际开工时间与计划开工时间不同的，以实际开工时间为准。

2、工期延误

1) 如遇下列情况，工期相应顺延，乙方不负违约责任：A、本合同中涉及的甲方责任导致的工期延误的；B、本合同履行过程中，工程出现重大设计变更、增加工程量或甲方提供的工程地质资料不准确等；C、非乙方原因造成的干扰或阻碍（如一周内停电、停水 8 小时以上、不适宜



施工的天气)而影响正常施工的;D、因不可抗力致使合同无法履行的。乙方在上述情况发生后的2天内,就顺延工期天数及其原因以书面形式向甲方项目负责人报告说明。甲方项目负责人收到乙方报告后2天内未提出书面异议的,视为同意乙方顺延工期的意见。在乙方确有顺延工期的正当理由的前提下,甲方不能以乙方未向甲方负责人报告说明为理由提出工期延误的索赔主张。

2)如遇下列情况引起的暂停施工,乙方不能提出延长工期的要求。A、由于乙方违约致使暂停施工的;B、未得到甲方许可、又无本合同第三条第2款第(1)项的规定的情形乙方擅自停工的;

3、暂停施工及复工在施工现场,甲方项目负责人因工程质量或安全等原因认为确有必要暂停施工时,有权要求乙方立即暂停施工,并要提出整改意见。乙方应当按照甲方项目负责人要求立即停止施工,并妥善保护好已完工程。暂停施工的理由不成立的或导致暂停施工的原因不在于乙方的,工期应当予以顺延,甲方应负责因此造成的乙方的损失;暂停施工的理由成立的,甲、乙双方协商采取有效措施积极消除停工因素的影响使工程具备复工条件,甲方项目负责人应立即向乙方发出复工通知,乙方应在甲方指定的期限内复工。乙方无故拖延和拒绝复工,由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。暂停施工的理由成立且原因在于乙方的,工期不予以顺延。

4、工程竣工验收

1)竣工工程验收,以国家颁发的相关标准和施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

2)工程具备竣工验收条件,乙方进行自检合格后,乙方应向甲方提交完整验收资料和验收申请,约定验收时间。甲方收到验收资料和验收申请时,应当予以签收。如不予以签收,视为甲方已验收合格。

3)工程竣工验收通过后,乙方送交验收报告的日期为实际竣工日期。工程按照甲方要求修改后通过竣工验收,实际竣工日期为乙方申请验收的日期。工程验收不能为评定工程质量的最终依据。

4)工程经验收不合格的,乙方应及时无偿返工,直至通过验收,造成工程逾期的,应承担逾期违约责任。

第四条工程质量及保修

1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、国家颁发的有关工程规范、规程和标准,规范进行施工,并接受甲方项目负责人的监督。

2、乙方在施工过程中必须遵守下列规定:



1) 乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，及时将自评结果送甲方，并通知甲方代表在一个合理的期限内参加验收。甲方不在合理的期限内参加验收的，视为确认乙方的自评结果；

2) 乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方项目负责人。一般质量事故的处理结果应送甲方备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、甲方等单位共同研究，并经设计单位签证后实施；乙方应安全文明施工，在施工过程中发生质量安全事故，所产生的责任和损失由乙方全部承担。

3) 工程竣工后，乙方按规定对工程实行壹年保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

第五条 安全施工

1、乙方应负责统一管理本工程的施工作业安全及消防等工作。甲方有权按有关法律、法规的有关规定，检查、监督施工安全工作的实施，乙方应认真执行甲方有关安全管理工作的指示。甲方项目负责人在检查发现施工中存在不安全因素，应及时指示乙方采取有效措施予以改正，若乙方故意延误或拒绝改正时，则甲方有权责令其停工整改。

2、乙方应按合同规定履行其安全职责。乙方应设置必要的安全管理机构和配备专职的安全人员，加强对施工作业安全的管理，制定安全操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，并经常对其职工进行施工安全教育。

3、乙方应为其执行本合同所雇用的全部人员承担工伤事故责任。

第六条 施工、设计及工程款的变更调整

1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更后的设计文件进行施工。若因此产生工程实际用材料及工程量增减的，按实结算。

2、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采用实施。

3、甲方因生产或技术使用需要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并提供变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价则按工程增减的规定进行调整和结算。

4、调整合同价款的原则：

(1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款。

(2) 合同中只有类似于变更情况的价格，可将此作为确定变更价格的基础，用以变更合同价款。



(3) 合同中没有适用的和类似的价格，由乙方提出适当的变更价格，甲方代表在乙方提交变更价格意见后 5 天内予以批准，或者提出修改意见及理由，逾期不予批复即视为甲方批准。

(4) 双方无法商定变更价款的，提请工程造价管理部门予以评估。

第七条合同变更、解除、生效、终止、补充

- 1、甲、乙双方通过协商一致可以变更或解除本合同。
- 2、双方的法定代表人或其委托代理人在合同上签名并盖章后，合同生效。
- 3、甲、乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方已将竣工的合同工程全部移交给甲方，且保修期满，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。
- 4、本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决并达成补充协议，该协议经双方签字后与本合同具备同等法律效力。

第八条违约责任

- 1、乙方无故逾期开工或逾期完工的，每逾期一天应按工程总造价的 1% 支付违约金，逾期违约金上限为签约合同价的 3%。
- 2、甲方逾期付款的，应按合同应付工程款的银行同期贷款利息支付违约金，且工期相应顺延，直至甲方依约履行付款义务。双方同意逾期违约金的放弃应是书面明示的。
- 3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常使用的，除应一次性支付工程总额 5% 的违约金，并及时采取措施返工更改外，每影响正常使用一天，还应按工程总造价的 1% 支付违约金。

第九条其他条款

- 1、甲方或乙方需要使用专利技术和特殊工艺进行施工，由提出要求的一方负责办理申报手续并承担相关费用。如擅自使用专利技术侵犯他人权利的，责任者依法承担相应责任；
- 2、乙方在施工过程中应文明施工，如给附近居民造成影响或给第三人财产或人身造成损害的，应负责承担赔偿责任；

第十条工程价款的支付与结算

- 1 期：支付比例 30%，双方签订工程施工合同后，甲方按合同价（扣除暂列金额）的 30% 作为工程预付款支付给乙方。
- 2 期：支付比例 60%，工程进度款每月 20 号前按完成的实际工程量并结合区财政审核后的预算审核报告书中的综合单价报监理工程师审核，监理工程师审核后，经甲方审核后支付实际完成中标范围内工程量的 80% 的工程进度款并扣除预付款后支付当期进度款，工程竣工验收合格后 35 天内支付至实际完成工程量（且不超过合同价）的 90%。



3期, 支付比例 10%, 验收款及质保金: 工程竣工验收合格并报送结算资料, 结算书由监理单位、甲方及区财政局审核后 35 天内, 工程款支付至结算价的 97%, 剩余 3% 作为质量保证金从竣工验收合格之日起计算, 缺陷责任期一年, 期满后复检达到原定的质量标准时一次性付清质量保证金。

款项支付实际时间以财政资金到位且完成审批流程为准, 因资金到位及完成审批流程可能出现支付不及时的情况, 乙方不得因此索要赔偿及追加工期。

如项目发生合同融资, 甲方应当将合同款项支付到合同约定收款账户。

第十一条附则

1、本合同履行过程中发生纠纷的, 双方协商解决, 协商不成, 任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼;

2、本合同一式 伍 份, 甲方执 贰 份, 乙方执 贰 份, 报上级主管部门 壹 份, 均具同等效力;

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

(以下无正文)

甲方(公章):

法定代表:

授权代表:

(签字或盖章)

开户银行:

账号:

地址:

电话:

日期: 2024.12.30



乙方(公章):

法定代表:

授权代表:

(签字或盖章)

开户银行:

账号:

地址: 汕头市潮南区峡山义英新寨小区

一栋 305 房

电话:

日期: 2024.12.30.





企业业绩 4

成交确认书

招标人：陇田镇浩溪经联社。

组织人：陇田镇农村集体资产资源交易中心。

竞标人：广东顺通建设工程有限公司

根据《汕头市潮南区农村集体资产资源交易管理方案》和《汕头市潮南区农村集体建设工程交易中心建设方案》规定，竞得人于2020年3月20日在陇田镇农村集体资产资源交易中心，通过公开竞标方式，竞得汕头市潮南区陇田镇浩溪村（片区5）雨污分流工程。现签订确认书如下：

一、中标项目：陇田镇浩溪村（片区5）雨污分流工程

二、中标金额：3545289.51元

三、本通知书经组织人、招标人、竞标人签字盖章后生效。

四、本《成交确认书》一式叁份，组织人壹份、招标人壹份，竞标人壹份。

招标人（签章）：



竞标人（签章）：



组织人（签章）：



2020年3月20日



广东省建设工程 标准施工合同

工程名称：陇田镇浩溪村（片区5）雨污分流工程

工程地点：汕头市潮南区陇田镇浩溪社区

发 包 人：汕头市潮南区陇田镇浩溪经济联合社

承 包 人：广东顺通建设有限公司

广东省建设厅制



第一部分、协议书

发包人：(全称) 汕头市潮南区陇田镇浩溪经济联合社

承包人：(全称) 广东顺通建设有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：陇田镇浩溪村（片区5）雨污分流工程

工程地点：汕头市潮南区陇田镇浩溪社区

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包范围：按招标单位提供的本工程施工图纸及工程概算书内容。

三、合同工期

开工日期以发包人及监理单位联合签署的开工令为准。总日历天数：30 个日历天。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家现行施工验评标准的合格或以上标准。

五、合同价款

暂定合同总价（大写）：叁佰伍拾肆万伍仟贰佰捌拾玖元伍角壹分；（小写）：¥3545289.51元。其中安全文明施工措施费不作下浮，工程竣工验收后结算造价以主管部门审核后的结算造价为准。

中标下浮率为 5.18 %。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。



九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2020年3月23日

订立合同地点：汕头市潮南区陇田镇浩溪经济联合社

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

发包人：_____(公章)_____

地址：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

开户银行：_____

帐号：_____

邮政编码：_____

承包人：_____(公章)_____

地址：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

开户银行：_____

帐号：_____

邮政编码：_____





企业业绩 5

中标通知书

广东顺通建设有限公司：

汕头市潮南区井都镇古埕社区四期雨污分流工程，于 2020 年 5 月 2 日在汕头市潮南区井都镇农村集体资产资源交易中心开标、评标、定标后。经评审确定你单位为本工程项目中标单位，中标价为¥3311903.17 元（大写：叁佰叁拾壹万壹仟玖佰零叁元壹角柒分），承建项目内容按照招标文件要求执行，请在收到本中标通知书后七天内与建设单位商谈签订施工合同。



汕头市潮南区井都镇古埕经济联合社（盖章）



汕头市潮南区井都镇农村集体资产资源交易中心（盖章）

2020 年 5 月 7 日



汕头市潮南区井都镇古埕社区四期
雨污分流工程

施工承包合同



建设单位: 汕头市潮南区井都镇古埕经济联合社

施工单位: 广东顺通建设有限公司

签订日期: 2020年5月8日



工程施工承包合同

发包方（甲方）：汕头市潮南区井都镇古埕经济联合社

承包方（乙方）：广东顺通建设有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

（一）工程名称：汕头市潮南区井都镇古埕社区四期雨污分流工程

（二）工程地点：潮南区井都镇古埕社区

（三）承建内容：本工程属古埕经联社配套的雨污分流工程，主要内容为装排水管道、污水管道、修复混凝土路面等工程，工程概算（建安）造价为 3486707.64 元。

（五）承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全。

（五）工程质量保修期：1 年

第二条 工程承包合同价

暂定合同造价（大写）：叁佰叁拾壹万壹仟玖佰零叁元壹角柒分；（小写）：3311903.17 元。（其中绿色施工安全防护措施费为 150744.56 元，不参与下浮计算，中标下浮率为 5.24%），工程竣工验收后结算造价以主管部门审核后的结算造价为准。

第三条 施工日期

自发包方发布开工令之日 30 个日历天内完成。在履约期间，由于设计变更、不可抗力等因素造成工期延误，由甲、乙双方协商确定竣工日期。



第五条 工程质量标准

(一) 工程质量标准按国家现行施工验收规范达到合格标准。

(二) 工程各项隐蔽项目在施工过程中由乙方报甲方并派设计部门、监理部门及有关人员验收签字后生效。

第五条 工程付款方式（视财政资金到位情况按以下方式进行支付，每次进度款支付金额必须经监理单位审核后出具的支付证书为准）

(1) 合同签订后支付暂定合同造价的 30% 作为工程备料款；(2) 每月进度按完成量 80% 计，备料款在每次进度中按相应比例扣回；累计付至合同价款 80% 时，停止支付；(3) 工程量全部完成并经竣工验收合格并结算定案后 1 个月内扣除 3% 的质量保证金后余款一次性付清；(4) 质量保证金在工程竣工验收通过之日起计满一年后 14 日内不计利息一次性返还乙方。

第六条 工程结算方式

采用固定单价包干方式，以主管部门审核后的工程预算审核报告的单价及中标下浮率为结算依据，工程量按实际计算。

设计变更：按照《汕头市农村雨污分流实施指引（试行）》的要求进行设计变更，变更后总投资不超过已批准概算的，经村（居）、设计、监理、施工五方现场确认，报镇（街道）同意后按原有办法继续实施；经五方现场估算变更后将超原批准概算的，则删减未建且不符合要求部分，符合要求部分仍按原有办法继续实施。

第七条 双方责任

(一) 甲方责任：

- 1、办理前期施工报建、临时场地等相关手续。
- 2、开工前 10 天完成由甲乙双方、监理部门、设计部门参加的施工图



3、委派监理部门为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程期间的质量验收及其它事宜。

4、在工程竣工之日起 20 天内组织对工程进行验收，并按规定办理工程竣工结算手续。

（二）乙方责任：

1、乙方承包工程的任务，非经甲方同意，不得随意转包第三方。

2、编制施工组织设计方案，并在施工图纸会审后 3 天内，编写材料、设备进场计划并送甲方及监理单位。

3、必须严格按照施工图纸、技术资料和施工技术及操作规程进行施工。在工程质量上接受甲方和监理部门的监督和指导。

4、乙方所用工程材料应附有出厂合格证，经甲方和监督部门验收合格后方准使用。如检验不合格，甲方有权退回，由乙方重新采购。

5、加强施工质量和安全管理，指定 1 人作为现场管理代表，落实防火、防盗和施工安全防护措施，做到文明施工。凡施工期间发生的施工质量、安全事故均由乙方负责，并报告甲方及有关部门。

6、工程竣工后及时清理场地拆除临时的生产和生活设施，并在验收后 10 天内撤离施工现场。

7、为确保工程能按上级要求期限完成，乙方必须在确保安全、保证质量的前提下按期完成施工工作，如因乙方原因造成的工期延误，甲方将以每延误一天处以人民币 1000 元的罚款，罚款累计金额最高为合同承包价的 5%。

第八条 工程验收



(一)按照《汕头市农村雨污分流工程验收指引(试行)》开展。分为行政村(社区)交工验收、镇(街)验收、区级综合验收、市级考核五个阶段进行。

(二)工程验收以施工图及说明书、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收质量检验标准为依据。

(三)工程(包括单项工程)竣工前5天,由乙方通知甲方组织验收;甲方会同监理和有关部门在竣工后20个工作日内验收完毕。工程内容及质量符合要求的,双方在《工程竣工验收书》上签字盖章,同时乙方将全部有效图纸资料(包括分包工程的竣工验收资料)向甲方移交。如工程内容尚未完成或质量不合格的,由甲乙双方在商定的期限内补修或返修后再验收,直至符合要求为止。并按最后验收合格的日期为竣工日期,由此发生的费用由乙方承担。

第九条 争议解决方式

任何一方违反合同规定发生纠纷,双方应协商解决。如协商不成,按有关法律程序处理。

第十条 本合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收并结清款项后终止。

本合同一式五份,甲、乙双方各执二份。

发包方:(盖章)

承包方:(盖章)

法定代表人

法定代表人

或委托代理人(签章):

或委托代理人(签章)

签约日期:2020年5月8日

签约日期:2020年5月8日





企业业绩 6

建设工程中标通知书

工程名称	新乡仔至官园村道路升级改造工程		
招标人	汕头市潮南区雷岭镇东老经济联合社		
招标代理机构	深圳群伦项目管理有限公司		
中标单位	广东顺通建设有限公司		
中标价（元）	987810.65	大写	玖拾捌万柒仟捌佰壹拾元陆角伍分
工程质量标准	达到国家现行施工验收标准的合格或以上标准	工期	50 日历天
中标单位须知	请贵单位的法定代表人或授权委托人在收到中标通知书后，按照招标文件、合同草案和投标文件的内容，与招标人签订合同。		
办理退还投标保证金 时限	招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内		
法定代表人签名或盖章： 招标人：（盖章）	交易中心：（盖章）		

二〇二二年五月十二日



新乡仔至官园村道路升级改造工程

施工承包合同

建设单位: 汕头市潮南区雷岭镇东老经济联合社

施工单位: 广东顺通建设有限公司

签订日期: 2022 年 05 月 12 日





建设工程承包合同

发包人（甲方）：汕头市潮南区雷岭镇东老经济联合社

承包人（乙方）：广东顺通建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确甲、乙双方权利义务，经双方充分协商，签订本合同，共同遵守。

第一条 工程概况

（一）工程名称：新乡仔至官园村道路升级改造工程

（二）工程地点：潮南区雷岭镇东老村

（三）承包范围及内容：本项目主要包括对新乡仔至官园村道路进行硬底化改造，全长 479 米，路基标准宽 8.0 米，路面宽 6.0 米，场地平整、配套雨水污水管道等设施。工程预算审核造价为 1042954.88 元，其中绿色施工安全防护措施费为 36673.36 元。建设地点位于东老村，计划建设工期 50 天。项目招标范围按招标人提供的施工图纸内容和工程预算审核书内容。

（四）合同总价（按中标价）：¥ 987810.65 元，（大写）：玖拾捌万柒仟捌佰壹拾元陆角伍分。中标下浮率 5.48%。

（五）承包方式：包工、包料、包安全、包质量、包工期。

第二条 工期

计划开工日期：2022 年 05 月 13 日，计划竣工日期：2022 年 07 月 02 日。开工日期以开工令为准。总日历天数：50 日历天。

在履约期间，由于不可抗力等因素造成工期延误，由甲、乙双方另行协商确定竣工日期。

第三条 工程质量标准

达到国家现行施工验评标准的合格或以上标准。



第四条 工程结算、付款方式

（一）工程结算方式：

工程竣工后工程量按实结算，中标人的中标价为暂定合同价，仅作为拨付进度款的依据。工程结算套用定额及有关费率参照招标预算书计算方式，人工、材料、机械台班价格按相关部门公布的开工当季相应“汕头市潮南区部分地方建筑材料综合价格表”、“汕头市中心城区(北区)人工费调整表、材料综合价格表”中参考价格计算，缺项材料价格按市场价计算，工程结算造价最终以发包人委托的造价咨询单位审定的工程结算造价为准，并按中标下浮率进行下浮计算，其中绿色施工安全防护措施费不下浮。

中标下浮率 = $[1 - (\text{中标人的投标报价} - \text{绿色施工安全防护措施费}) / (\text{招标控制价} - \text{绿色施工安全防护措施费})] \times 100\%$

中标下浮率为百分率，小数点后取两位有效数字，第三位数字四舍五入。

（二）工程付款方式：

- 1、本项目款项以人民币转账方式支付；
- 2、工程合同签订 7 天内，发包单位支付承包单位合同价的 30% 作为工程备料款；
- 3、工程完成 80% 工程量后 15 天内，甲方应按合同价款的 40% 支付给乙方作为工程进度款；
- 4、余款在工程结算定案后 28 天内扣除结算价款 3% 的工程质量保修金后付清，保修金在工程竣工验收通过之日起计满 1 年后 14 日内，不计利息一次性返还乙方。

第五条 双方主要责任

（一）甲方主要责任：

- 1、妥善安排符合合同要求的施工场所及附属设施，指定施工规格及地点、明确标高点。
- 2、做好“三通一平”。
- 3、甲方委派现场管理人员对工程进度、工程质量进行监督、检查验收隐蔽工程，办理中间交工验收手续，负责签证，解决应由双方解决的问题。
- 4、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。



(二) 乙方主要责任:

1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理、物体堆放整齐,道路畅通。

2、编制施工计划,做好各项施工准备工作,并按照约定时间完成工程,协助甲方做好竣工验收各项工作。

3、乙方委派现场管理代表,负责施工期间的施工质量、安全等问题。

4、确保工程质量,按合同承包范围和内容保质保量按期完成。

5、工程竣工后及时清理场地。

第六条 工程验收

(一) 工程验收以双方确认的有关资料及有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收质量检验标准为依据。

(二) 工程竣工前3天,由乙方通知甲方组织验收。工程内容及质量符合要求的,双方在工程竣工验收证明上签字盖章。

第七条 违约责任

(一) 甲方逾期付款的,应当向乙方支付违约金,违约金按计算标准为:每逾期一日按合同总金额的0.3%计算违约金,违约金总额不超过损失的30%;非因甲方原因逾期付款的,甲方不承担责任。

(二) 因乙方责任,导致项目延期竣工,乙方应向甲方支付违约金,违约金按合同金额的0.3%按日计算。

(三) 以下情况导致本项目无法完全履行的,不视为违约:

1、不可抗力(包括政府征收征用)导致本项目建设场地损毁。

2、因天气原因导致无法正常施工,从而导致项目施工延期。

3、甲乙双方协商一致解除本协议。

第八条 争议解决方式

甲乙双方在合同履行过程中如发生争议,应积极协商解决。协商不成的,将争议提交汕头仲裁委员会仲裁。

第九条 本合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收并结清款项后终止。

本合同一式五份,甲、乙双方各执二份,雷岭镇农村集体资产资源交易中心



(以下无正文)

发包人 (盖章):



法定代表人或
委托代理人 (签名或盖章):



承包人 (盖章):

法定代表人或
委托代理人 (签名或盖章):



2022 年 05 月 12 日



企业业绩 7

中标通知书

工程名称	陇田镇兴陇社区溪打池寨门路改建工程		
招标人	汕头市潮南区陇田镇兴陇经济联合社		
招标代理机构	广东明正招标咨询有限公司		
建设规模	汕头市潮南区陇田镇兴陇社区溪打池寨门路改建工程。工程预算审核造价为900794.86元，其中绿色施工安全防护措施费为56557.12元。		
招标内容	按招标人提供的施工图纸内容和工程预算审核书内容。		
中标单位	广东顺通建设有限公司		
中标价（元）	849043.09	大写	捌拾肆万玖仟零肆拾叁元零玖分
工程质量	达到国家现行施工验评标准的合格或以上标准	工期	60天
招标人：（公章） 招标人法定代表人：（签名或盖章） 二〇二四年六月八日		三资交易中心：（公章） 二〇二四年六月八日	

备注：1. 中标价=中标人的投标金额。
2. 本中标通知书壹式叁份，中标人、招标人与交易中心各执壹份。



工程编号:

合同编号:

广东省建设工程

施工合同

工程名称: 陇田镇兴陇社区溪打池寨门路改建工程

工程地点: 汕头市潮南区陇田镇兴陇社区

发 包 人: 汕头市潮南区陇田镇兴陇经济联合社

承 包 人: 广东顺通建设有限公司





第一部分、合同协议书

汕头市潮南区陇田镇兴陇经济联合社（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施陇田镇兴陇社区溪打池寨门路改建工程，已接受广东顺通建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况

工程名称：陇田镇兴陇社区溪打池寨门路改建工程

工程地点：汕头市潮南区陇田镇兴陇社区

2. 工程承包范围

承包范围：按招标人提供的施工图纸及工程预算审核书内容。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 本工程造价为 900794.86 元（包括安全文明施工措施费 56557.12 元），下浮后中标价为 849043.09 元（包括安全文明施工措施费），签约合同价：人民币（大写）捌拾肆万玖仟零肆拾叁元零玖分（¥ 849043.09 元）。

5. 计划开工日期：2024 年 6 月 9 日；

计划竣工日期：2024 年 8 月 7 日；工期：60 天。

开工日期以发包人及监理单位联合签署的开工令为准。

6. 承包人项目经理：李飞越。

7. 工程质量达到 合格 标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 本协议书一式 六 份，合同双方各执 三 份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖章）经济联合社

承包人：（盖章）广东顺通建设有限公司

法定代表人或其委托代理人：郑强雄

法定代表人或其委托代理人：文姚

2024 年 6 月 8 日

2024 年 6 月 8 日






企业业绩 8

中标通知书

工程名称	陇田镇五沟路东波段路面修复工程		
招标人	汕头市潮南区陇田镇人民政府		
招标代理机构	广东明正招标咨询有限公司		
建设规模	陇田镇五沟路东波段路面修复工程，工程预算审核造价为426173.69元，其中绿色施工安全防护措施费为20351.34元。		
招标内容	按招标人提供的施工图纸内容和工程预算审核书内容。		
中标单位	广东顺通建设有限公司		
中标价（元）	401418.53	大写	肆拾万壹仟肆佰壹拾捌元伍角叁分
工程质量	达到国家现行施工验评标准的合格或以上标准	工期	2个月
办理退还投标保证金时限	招标人与中标单位签订合同后5个工作日内		
招标人：（公章） 招标人法定代表人：（签名或盖章） 二〇二四年三月一日		三资交易中心：（公章） 二〇二四年三月一日	

备注：1. 中标价=中标人的投标金额。

2. 本中标通知书壹式叁份，中标人、招标人与交易中心各执壹份。



工程编号:



合同编号:

广东省建设工程

施工合同

工程名称: 陇田镇五沟路东波段路面修复工程

工程地点: 汕头市潮南区陇田镇五沟路东波段

发 包 人: 汕头市潮南区陇田镇人民政府

承 包 人: 广东顺通建设有限公司





第一部分、合同协议书

汕头市潮南区陇田镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施陇田镇五沟路东波段路面修复工程，已接受广东顺通建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况

工程名称：陇田镇五沟路东波段路面修复工程

工程地点：汕头市潮南区陇田镇五沟路东波段

2. 工程承包范围

承包范围：按招标人提供的施工图纸及工程预算审核书内容。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 本工程造价为 426173.69 元（包括安全文明施工费 20351.34 元），下浮后中标价为 401418.53 元（包括安全文明施工费），签约合同价：人民币（大写）肆拾万壹仟肆佰壹拾捌元伍角叁分（¥ 401418.53 元）。

5. 计划开工日期：2024 年 3 月 2 日；

计划竣工日期：2024 年 5 月 1 日；工期：2 个月。

开工日期以发包人及监理单位联合签署的开工令为准。

6. 承包人项目经理：陈立。

7. 工程质量达到合格标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 本协议书一式六份，合同双方各执三份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖章）黄汉彬

法定代表人或其委托代理人：

2024 年 3 月 1 日

承包人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人

2024 年 3 月 1 日



企业获奖



为表彰第十二届广东省土木工程詹天佑
故乡杯获奖单位,特颁发此证书。

项目名称:中山大学广州校区南校园体育馆项目勘
察设计施工总承包

获奖单位:广东顺通建设有限公司

证书号:ZTYGXB-2020-X24-D05



广东省土木工程詹天佑故乡杯奖励

证书

广东省科学技术协会批准设立

广东省土木建筑学会

正常

统一社会信用代码: 51440000C0363206X3

法定代表人: 梁伟健

成立时间: 1997-02-17

微信扫一扫

页面打印

信息下载

提出异议

基本信息

行政许可信息

年检(年报)信息

评估信息

表彰信息

行政处罚信息

失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51440000C0363206X3	社会组织名称	广东省土木建筑学会
社会组织类型	社会团体	党建工作领导机关	广东省新两新工委
证书有效期	2021-07-07至2025-07-06	登记管理机关	广东省民政厅
法定代表人	梁伟健	成立登记日期	1997-02-17
业务范围	学术交流、技术咨询、人员培训、出版刊物。(法律法规规章规定明确须经批准的项目, 依法经批准后方可开展)	注册资金	3万元
住所	广州市天河区先烈东路121号风洞楼2楼		

网站声明: 按照“一核一溯”规则, 本栏目数据来源于各级登记管理机关。若本栏目数据与实际情况存在差异, 请社会组织及相关方联系对应登记管理机关, 由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更。通过信息系统进行源头数据更改, 并自动更新至本查询栏目。



广东省土木工程詹天佑故乡杯奖

证书

广东省科学技术协会批准设立



为表彰第十三届广东省土木工程詹天佑故乡杯获奖单位,特颁发此证书。

项目名称: 中山大学广州校区东校园化学与材料楼
设计施工总承包

获奖单位: 广东顺通建设有限公司

证书号: ZTYGXB-2021-X33-D06



广东省土木建筑学会

正常

统一社会信用代码: 51440000C0363206X3

法定代表人: 梁伟雄

成立时间: 1997-02-17

页面打印

信息下载

提出异议

基础信息

行政许可信息

年检(年度)信息

评估信息

表彰信息

行政处罚信息

失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51440000C0363206X3	社会组织名称	广东省土木建筑学会
社会组织类型	社会团体	党的工作领导机关	广东省委两新工委
证书有效期	2021-07-07至2025-07-06	登记管理机关	广东市民政局
法定代表人	梁伟雄	成立日期	1997-02-17
业务范围	学术交流、技术咨询、人员培训、出版刊物。(法律法规规章规定须经批准的项目, 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展)		
住所	广州市天河区先烈东路121号风洞楼2楼		
		注册资金	3万元

网站声明: 按照“一歌一源”规则, 本栏目数据来源于各地各级登记管理机构。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异, 请社会组织及相关方联系对应的登记管理机构, 由登记管理机构按照工作流程予以核实、变更, 通过信息系统进行源头数据更改, 并自动更新至本查询栏目。



广东省土木工程詹天佑故乡杯奖

证书

广东省科学技术协会批准设立
广东省科学技术厅备案(粤科奖字[2021]15号)



为表彰第十四届广东省土木工程詹天佑
故乡杯奖获奖单位,特颁发此证书。

项目名称:肇庆新区长利湖水系综合整治工程

获奖单位:广东顺通建设有限公司

证书号:ZTYCXB-2022-X070-D04



广东省土木建筑学会

正审

统一社会信用代码: 51440000C0363206X3

法定代表人: 梁伟雄

成立时间: 1997-02-17

基础信息

行政许可信息

年检 (年报) 信息

评估信息

表彰信息

行政处罚信息

失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51440000C0363206X3	社会组织名称	广东省土木建筑学会
社会组织类型	社会团体	党的工作领导机关	广东省委两新工委
证书有效期	2021-07-07至2025-07-06	登记管理机构	广东省民政厅
法定代表人	梁伟雄	成立日期	1997-02-17
业务范围	学术交流、技术咨询、人员培训、出版刊物。(法律法规规章规定明确须经批准的项目, 依法经批准后方可开展)		
住所	广州市天河区先烈东路121号风洞楼2楼		

网站声明: 按照“一放一管”原则, 本栏目数据来源于各地各级登记管理机构, 若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异, 请社会组织及相关方联系对应登记管理机构, 由登记管理机构按照工作流程予以核实、变更, 通过信息系统进行源头数据更改, 并自动更新至本查询栏目。



主办方: 民政部社会组织管理局 (社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案号: 京CP备13012430号

中国政府网
中华人民共和国民政部



慈善中国



政府网站
找错



广东省建设工程优质奖证书

广东顺通建设有限公司参建的

暨南大学南校区体育馆、体育场及东片区体育设施工程评定为

二〇二〇年度广东省建设工程优质奖。

特发此证

粤建工程优质证字（2020）009B2号

二〇二〇年六月五日



广东省建筑业协会

正常 行业协会

统一社会信用代码: 51440000C03633783K 法定代表人: 梁剑明 成立时间: 1989-06-30

二维码



页面打印

信息下载

提出异议

二维码



页面打印

信息下载

提出异议

基础信息

行政许可信息

年检 (年报) 信息

评估信息

表彰信息

行政处罚信息

失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51440000C03633783K	社会组织名称	广东省建筑业协会
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记
证书有效期	2023-06-14至2027-06-13	登记管理机构	广东省民政厅
法定代表人	梁剑明	成立登记日期	1989-06-30
业务范围	调查研究, 交流经验, 咨询服务, 人才培养。	注册资金	5万元
住所	广州市越秀北路222号越秀大厦八楼		

网站声明: 按照“一数一源”原则, 本栏目数据来源于各地各级登记管理机构, 若本栏目的查询结果或详细信息与实际情况存在差异, 请社会组织及相关方联系对应的登记管理机构, 由登记管理机构按照工作流程予以核实、变更, 通过信息系统进行源头数据更改, 并自动更新至本查询栏目。



主办方: 民政部社会组织管理局 (社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案号: 京ICP备13012430号

中国政府网
中华人民共和国民政部

慈善中国

政府网站
找错

证书

广东顺通建设有限公司：
你公司参建的“中山大学广州校区南校园生命科学楼集群”工程项目，荣获2021年“广东省房屋市政安全生产文明工地”
特发此证

广东省建筑安全协会

二零二二年九月



广东省建筑安全协会

正常

行业协会商会

统一社会信用代码: 51440000678829744L

法定代表人: 王启

成立时间: 2008-08-18



微信扫一扫

页面打印
信息下载
提出异议

4403143970690



中国社会组织政务服务平台



失信制

行政处罚信息

表彰信息

评估信息

年检(年报)信息

行政许可信息

基础信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51440000678829744L	社会组织名称	广东省建筑安全协会
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记
证书有效期	2022-02-18至2026-02-17	登记管理机构	广东省民政厅
法定代表人	王启	成立日期	2008-08-18
业务范围	信息咨询, 科技研究, 组织培训, 技术普及, 编辑刊物, 行业自律, 考察交流, 承担政府有关部门委托的其他事项。		
住所	广州市越秀区环市东路334号市政中环大厦2301、02、08、09单元		

注册资金

10万元

网站声明: 按照“一数一源、一源多用”原则, 本栏目数据来源于各地各级登记管理机构, 若本栏目的查询结果与实际情况存在差异, 请社会组织及相关方联系对应的登记管理机构, 由登记管理机构按照工作流程予以核实、变更, 通过信息系统的源头数据更改, 并自动更新至本查询栏目。



主办方: 民政部社会组织管理局(社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案号: 京ICP备13012430号

中国政府网
中华人民共和国民政部

慈善中国

政府网站
找错

证书

广东顺通建设有限公司：
你公司参建的“中山大学广州校区南校园生命科学楼群”工程项目，荣获2021年“广东省建设工程项目施工安全生产标准化工地”
特发此证

广东省建筑安全协会

二零二二年九月



广东省建筑安全协会

正常

行业协会商会

统一社会信用代码: 51440000678829744L

法定代表人: 王启

成立时间: 2008-08-18



组织一码

页面打印
信息下载
提出异议

基础信息

行政许可信息

年检(年报)信息

评估信息

表彰信息

行政处罚信息

失信制

登记证书信息

统一社会信用代码	51440000678829744L	社会组织名称	广东省建筑安全协会
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记
证书有效期	2022-02-18至2026-02-17	登记管理机构	广东省民政厅
法定代表人	王启	成立日期	2008-08-18
业务范围	信息咨询, 科技研究, 组织培训, 技术普及, 编辑刊物, 行业自律, 考察交流, 承担政府有关部门委托的其他事项。		
住所	广州市越秀区环市东路334号市政大厦2301、02、08、09单元		

网站声明: 按照“一数一源、一源多用”原则, 本栏目数据来源于各地各级登记管理机构, 若本栏目的查询结果与实际情况存在差异, 请社会组织及相关方联系对应的登记管理机构, 由登记管理机构按照工作流程予以核实、变更, 通过信息
系统法定源头数据更改, 并自动更新至本查询栏目。



主办方: 民政部社会组织管理局(社会组织执法监督局) 版权所有
ICP备案号: 京ICP备13012430号

中国政府网
中华人民共和国民政部

慈善中国

政府网站
找错



证书

广东顺通建设有限公司：

你单位参建的“怡景华府商住楼”施工项目，荣获二〇二〇年上半年珠海市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

特发此证，以资鼓励。



二〇二〇年十月十二日

珠海市建筑安全协会

正常 行业协会

统一社会信用代码: 514404007820268968 法定代表人: 杨子江 成立时间: 2005-11-10



微信扫一扫

页面打印

信息下载

提出异议

基础信息

行政许可信息

年检 (年报) 信息

评估信息

表彰信息

行政处罚信息

失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	514404007820268968	社会组织名称	珠海市建筑安全协会
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记
证书有效期	2022-05-17至2026-05-16	登记管理机构	珠海市民政局
法定代表人	杨子江	成立日期	2005-11-10
业务范围	推进施工安全新技术的发展和应用, 提供安全生产咨询、评价、组织安全生产技术培训、交流及机械检测, 承办政府部门委托的其他工作。		
住所	珠海市香洲区新光里三街23号3幢2、3楼		

网站声明: 按照“一数一源”规则, 本栏目数据来源于各地各级登记管理机构, 若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异, 请社会组织及相关方联系对应的登记管理机构, 由登记管理机构按照工作流程予以核实、变更, 通过信息系统进行源头数据更改, 并自动更新至本查询栏目。



荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

广东顺通建设有限公司:

贵公司承建的石门校区学生处心康实训室装修改造工程
评为2022年广州市建筑装饰优质工程奖。

特发此证，以资鼓励。

穗装协工程优质证字2221号

广州市建筑装饰行业协会

二〇二二年五月





微信扫一扫

页面打印
信息下载
提出异议

基础信息

行政许可信息

年检(年报)信息

评估信息

表彰信息

行政处罚信息

失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51440100517355891T	社会组织名称	广州市建筑装饰行业协会
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记
证书有效期	2023-12-01至2027-09-19	登记管理机构	广州市民政局
法定代表人	李瑞峰	成立登记日期	1994-07-06
业务范围	开展与总会相关的学术、技术、信息交流和研讨以及咨询服务、技术培训。举办与总会宗旨相适应的有偿服务。(法律法规规章明确规定须经有关部门批准方可开展的活动, 须依法经过批准。)		
住所	广州市黄埔区黄埔大道东路856号1312房		

网站声明: 按照“一数一源”规则, 本栏目数据来源于各地各级登记管理机构。若本栏目的重检结果或明细信息与实际情况存在差异, 请社会组织及相关方联系对应的登记管理机构, 由登记管理机构按照工作流程予以核实、变更, 通过信息系统进行源头数据更改, 并自动更新至本查询栏目。



荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

广东顺通建设有限公司:

贵公司承建的广州白云支公司本部职场（新租职场）评为2022年广州市建筑装饰优质工程奖。

特发此证，以资鼓励。

穗装协工程优质证字220号

广州市建筑装饰行业协会

二〇二二年五月



登记证书信息

统一社会信用代码	51440100517355891T	社会组织名称	广州市建筑装饰行业协会
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记
证书有效期	2023-12-01至2027-09-19	登记管理机构	广州市民政局
法定代表人	李瑞峰	成立日期	1994-07-06
业务范围	开展与本专业相关的学术、技术、信息交流和研讨以及咨询服务、技术培训。举办与本专业相适应的有偿服务。(法律法规规章明确规定须经有关部门批准方可开展的活动, 须依法经过批准。)		
住所	广州市黄埔区黄埔大道东路856号1312房		

网站声明: 按照“一数一源”规则, 本栏目数据来源于各地各级登记管理机构。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异, 请社会组织及相关方联系对应登记管理机构, 由登记管理机构按照工作流程予以核实、变更, 通过信息系统进行源头数据更改, 并自动更新至本查询栏目。



企业荣誉



质量管理体系认证证书

注册号: 0350323Q30085R3M

兹 证 明

广东顺通建设有限公司

注册地址: 汕头市潮南区峡山义英新寨小区一栋305房

统一社会信用代码: 914405146698514721

管 理 体 系 符 合

GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015, GB/T 50430-2017 标准

该管理体系适用于

资质范围内的建筑工程施工总承包, 市政公用工程施工总承包, 建筑装饰装修工程专业承包, 消防设施工程专业承包, 建筑机电安装工程专业承包, 钢结构工程专业承包, 电子与智能化工程专业承包, 城市及道路照明工程专业承包, 环保工程专业承包 (办公场所: 广东省汕头市潮南区峡山义英新寨小区一栋305房) ***

颁证日期: 2023年2月15日

有效期最长可至: 2026年2月14日^注

签 发 人: 王启林

兴原认证中心有限公司

(北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座7层)



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C035-M

注: 在证书有效期内, 获证组织须按规定接受年度监督审核, 保持认证资格。通过扫描二维码可获知证书的有效状态。该证书信息还可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 和兴原认证中心有限公司官方网站 (www.xqcc.com.cn) 上查询。





当前位置：认证结果 / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号:	0350323Q30085R3M	获证组织名称:	<input type="text" value="请输入不少于3个字符"/>
认证项目:	<input type="text"/>		<input type="text"/>
国家地区:	<input type="text"/>	证书状态:	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> 具有CNAS标识	
		<input type="button" value="查询"/>	<input type="button" value="重置"/>

证书列表(点击查看详细信息)

广东顺通建设有限公司

证书编号: 0350323Q30085R3M

有效

CNAS

发证机构: 兴原认证中心有限公司

认证项目/产品类别: 建设工程施工质量管理体系认证

证书到期日期: 2026-02-14



环境管理体系认证证书

注册号: 0350323E20065R3M

兹 证 明
广东顺通建设有限公司

注册地址: 汕头市潮南区峡山义英新寨小区一栋305房

统一社会信用代码: 914405146698514721

管理体系符合
GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015 标准

该管理体系适用于

资质范围内的建筑工程施工总承包, 市政公用工程施工总承包, 建筑装饰装修工程专业承包, 消防设施工程专业承包, 建筑机电安装工程专业承包, 钢结构工程专业承包, 电子与智能化工程专业承包, 城市及道路照明工程专业承包, 环保工程专业承包 (办公场所: 广东省汕头市潮南区峡山义英新寨小区一栋305房) ***

颁证日期: 2023年2月15日

有效期最长可至: 2026年2月14日^注

签发人:

王启林



(北京市海淀区上地二街9号嘉华大厦C座7层)



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C035-M

注: 在证书有效期内, 获证组织须按规定接受年度监督审核, 保持认证资格。通过扫描二维码可获知证书的有效状态。该证书信息还可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 和兴原认证中心有限公司官方网站 (www.xqcc.com.cn) 上查询。





国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台



首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 标准库 政策信息

当前位置：认证结果 / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号:	0350323E20065R3M	获证组织名称:	请输入不少于8个字符		
认证项目:	▼	▼	▼	▼	▼
国家地区:	▼	▼	▼	▼	▼
			证书状态:	<input type="checkbox"/> 具有CNAS标识	
			查询	重置	

证书列表(点击查看详细信息)

广东顺通建设有限公司

证书编号: 0350323E20065R3M

有效

CNAS

发证机构: 兴原认证中心有限公司

认证项目/产品类别: 环境管理体系认证

证书到期日期: 2026-02-14



职业健康安全管理体系认证证书

注册号：0350323S30062R3M

兹 证 明
广东顺通建设有限公司

注册地址：汕头市潮南区峡山义英新寨小区一栋305房

统一社会信用代码：914405146698514721

管 理 体 系 符 合
GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018 标准

该管理体系适用于

资质范围内的建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，建筑装修装饰工程专业承包，消防设施工程专业承包，建筑机电安装工程专业承包，钢结构工程专业承包，电子与智能化工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，环保工程专业承包（办公场所：广东省汕头市潮南区峡山义英新寨小区一栋305房）***

颁证日期：2023年2月15日

有效期最长可至：2026年2月14日^注

签 发 人：王启林



兴原认证中心有限公司
（北京市海淀区上地二街9号嘉华大厦C座7层）



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C035-M

注：在证书有效期内，获证组织须按规定接受年度监督审核，保持认证资格。通过扫描二维码可获知证书的有效状态。该证书信息还可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）和兴原认证中心有限公司官方网站（www.xqcc.com.cn）上查询。





国家市场监督管理总局

State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台



首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 科技统计 政府采购信息

当前位置：认证结果 / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号:	0350323S30062R3M	获证组织名称:	<input type="text" value="请输入不少于3个字符"/>
认证项目:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
国家地区:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	证书状态: <input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> 具有CNAS标识	
		<input type="button" value="查询"/>	<input type="button" value="重置"/>

证书列表(点击查看详细信息)

广东顺通建设有限公司

证书编号：0350323S30062R3M

有效

CNAS

认证项目 产品类别：中国职业健康安全管理体系认证

证书到期日期：2026-02-14

发证机构：兴原认证中心有限公司



企业新工艺

证书号第 13165874 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种工程施工地基测平装置

发 明 人：郑佳武;陈诗炜;肖辉武;严梅;陈敏豪

专 利 号：ZL 2020 2 1885766. X

专利申请日：2020 年 09 月 02 日

专 利 权 人：广东顺通建设有限公司

地 址：510000 广东省汕头市潮南区峡山义英新寨小区一栋 305 房

授权公告日：2021 年 05 月 11 日

授权公告号：CN 213173649 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页



证书号第13165874号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 09 月 02 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

广东顺通建设有限公司

发明人：

郑佳武; 陈诗炜; 肖辉武; 严梅; 陈敏豪



证书号第 12890368 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种工程施工用物料升降台

发 明 人：姚崇文；郑秀芳；邓灿鑫；赵惠珠；郭子铭

专 利 号：ZL 2020 2 1885752.8

专利申请日：2020 年 09 月 02 日

专 利 权 人：广东顺通建设有限公司

地 址：510000 广东省汕头市潮南区峡山义英新寨小区一栋 305 房

授权公告日：2021 年 04 月 06 日

授权公告号：CN 212893711 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效，专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页



专利号第12890368号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 09 月 02 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

广东顺通建设有限公司

发明人：

姚崇文；郑秀芳；邓灿鑫；赵惠珠；郭子铭



证书号第13124852号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种施工机械降噪罩

发 明 人：陈正杰;郑莉冰;李勇;陈锡辉;王沐坤

专 利 号：ZL 2020 2 1885953.8

专利申请日：2020年09月02日

专 利 权 人：广东顺通建设有限公司

地 址：510000 广东省汕头市潮南区峡山义英新寨小区一栋305房

授权公告日：2021年05月07日

授权公告号：CN 213136033 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页



证书号第 13124852 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 09 月 02 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

广东顺通建设有限公司

发明人：

陈正杰; 郑莉冰; 李勇; 陈锡辉; 王沐坤



证书号第12880116号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种施工沙石堆放平台

发 明 人：肖旭楠；方桂源；黄柳宣；黄创强；陈立

专 利 号：ZL 2020 2 1885999.X

专利申请日：2020年09月02日

专 利 权 人：广东顺通建设有限公司

地 址：510000 广东省汕头市潮南区峡山义英新寨小区一栋305房

授权公告日：2021年04月06日

授权公告号：CN 212891513 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页



证书号第12380116号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 09 月 02 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

广东顺通建设有限公司

发明人：

肖旭楠；方桂源；黄柳宜；黄创强；陈立



证书号第 13259524 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种施工现场屏蔽门

发 明 人：郑汉辉;赵岳和;游素卿;李飞越;廖泽雄

专 利 号：ZL 2020 2 1885966.5

专利申请日：2020 年 09 月 02 日

专 利 权 人：广东顺通建设有限公司

地 址：510000 广东省汕头市潮南区峡山义英新寨小区一栋 305 房

授权公告日：2021 年 05 月 25 日

授权公告号：CN 213269603 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页



证书号第13259524号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 09 月 02 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

广东顺通建设有限公司

发明人：

郑汉辉；赵岳和；游素卿；李飞越；廖泽雄