

广东省

汕头市濠江区渔港经济区达濠渔港升级改造项目施工

监理（项目名称）施工监理招标

投标文件

（商务及技术文件）

投标人：广州粤科工程技术有限公司（盖单位章）

2026年9月22日

目 录

一、投标函.....	2
二、授权委托书或法定代表人身份证明.....	4
三、联合体协议书.....	7
四、投标保证金.....	8
五、资格审查资料.....	17
六、其他资料.....	252
七、监理大纲.....	270

汕头市公共资源电子交易平台



一、投标函

投标函

汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究汕头市濠江区渔港经济区达濠渔港升级改造项目施工监理（项目名称）招标文件的全部内容（含补遗书），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定完成施工监理工作。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 总监理工程师姓名：管伟华，年龄：42岁，职称：工程监理工程师（工程系列），监理工程师证书：①交通运输部水运工程监理工程师资格证书/JSJ1906693；②交通运输部水运工程监理工程师注册证书/交[水]2442001758。

4. 质量要求：严格按照施工监理规范开展工作，安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，监理服务期限：监理服务期：37个月；其中：施工准备阶段：1个月，施工阶段：24个月，交（竣）工验收及缺陷责任期：12个月，如施工工期进行调整，监理服务期也相应进行调整。

5. 如我方中标，我方承诺：

(1) 在收到中标通知书后，在规定的期限内与你方签订合同；

(2) 在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3) 按照招标文件要求提交履约保证金；

(4) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

(5) 在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照招标文件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要监理人员，经你方审批后作为派驻本标段的主要监理人员且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足招标文件要求，你方有权取消我方中标资格。

(6) 我方在此承诺：拟投入本项目的总监理工程师(包括备选人，如有)无在岗项目(指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离)，否则自愿按照招标人的有关规定接受处罚。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

7. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8. 投标有效期：自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 日。（其他补充说明）。

投标人：广州粤科信息技术有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：余景添（签字）

地址：广州市白云区人和镇成岗路 3 号

网址：http://www.gzykjl.com/

电话： 1356

传真： 1356

邮政编码：510470

2026年9月22日

二、授权委托书或法定代表人身份证明

(一) 授权委托书

本人吴坚源(姓名)系广州粤科工程技术有限公司(投标人名称)的法定代表人,现委托余景添(姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改汕头市濠江区渔港经济区达濠渔港升级改造项目施工监理(项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。

委托期限:自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附:法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。

投标人: 广州粤科工程技术有限公司 (盖单位章)

法定代表人: 吴坚源 (签字)

身份证号码: 44 77

委托代理人: 余景添 (签字)

身份证号码: 44 52

2026年9月22日

注:

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权书上签名;如果由投标人的委托代理人签署投标文件,则不需提交(二)法定代表人身份证明;
2. 以联合体形式投标的,本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3. 如果由投标人的法定代表人签署投标文件,则无须提交授权委托书。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证扫描件。

法定代表人身份证扫描件




委托代理人身份证扫描件



(二) 法定代表人身份证明

投标人名称：广州粤科工程技术有限公司

姓名：吴坚源   (法定代表人签字) 性别：男 年龄：57岁 职务总经理
理系广州粤科工程技术有限公司(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。



投标人：广州粤科工程技术有限公司 (盖单位章)



2026年9月22日

注：法定代表人必须在法定代表人身份证明上签名。

三、联合体协议书

无。

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）_____标类（或标段）施工监理投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____（牵头人名称）承担_____专业工程；_____（成员一名称）承担_____专业工程。
5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6. 本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

联合体成员名称：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

.....



四、投标保证金

电子保函



根据国税总局要求，保险行业2016年5月1日起正式实行增值税，以下保险费为含税价，应税产品的税率为6%，具体增值税发票开具的相关事宜，请咨询我司各网点。

中国太平洋财产保险股份有限公司
China Pacific Property Insurance Co., Ltd.
全国客户服务热线：95500



投标保证金（2016版）保险单（正本）

DZAG26000013391060

保险单号：AGLZQWFZE426EAAA9MV6

鉴于投保人已向本公司递交了投保申请及附件，并已缴纳了保险费，本公司依照承保险种及对应条款和特别约定，根据《中华人民共和国保险法》及投保人的要求，同意按下列条件订立本保险合同。

投保人及被保险人信息

投保人名称	广州粤科工程技术有限公司	统一社会信用代码	91440111783781703W
投保人地址	广东省-广州市-白云区	邮编	—
联系人	吴坚源	联系电话	193-9314
被保险人名称	1W0xA9oFLzbLa8Q2GVuofCgu0X3bQxbV+z/h6w dY5//DrzUT5stNffzP9FXOnkY1oQL4yY8FlcTH Bsz0LeBUGw==	统一社会信用代码	gb4Gv9cJkTWTgBdt13C3Raqw0XcPUGjEowB6GH 0/2K4-
被保险人地址	—	邮编	—
联系人	4V321Q4eVBnca5tcoBVDlg==	联系电话	—

保险基本信息

投标信息	标段名称	1W0xA9ofLzblA8Q2GVuofJg9JgadM8iocSU+cSKUKxq3nCNyY+A+TySpF4+dIE7fSJLnKa+nmLa+h6rZTzOnw==		
	招标编号	STpIR7dhnjd38e6HrQjJTC1vvtWc0XBFaWZcPogYZE=	投标日期	2026-09-23
保险金额	人民币（大写）贰万元整		（小写）¥20,000.00	
免赔额（率）				
保险期间：	自2026年09月22日10时00分00秒起至2027年03月23日10时00分00秒止，共180天			
保险费率	0.8000000000000000			
保险费	人民币（大写）捌佰捌拾元整		（小写）¥188.00	
司法管辖	中华人民共和国江管辖（港澳台除外）			
争议处理	诉讼			
特别约定	一、投标保证金期间至该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后60日（含60日），延长投标有效期无须通知我方，但保险期间最长不超过一年。 二、投标保证金的承保期间内，投保人在接受本投标保证金时，视为已了解本保险公司的保险条款。如果出现下列情形之一给被保险人造成经济损失的，被保险人可以向我方提起索赔： 1. 在招标文件规定的投标有效期内，投保人未经被保险人同意撤销投标文件； 2. 投保人接到中标通知后，在招标文件规定的时间内，在签订合同时向被保险人提出不能接受的附加条件、或无正当理由拒绝按招标文件要求与被保险人订立招标项目合同； 3. 投保人在投标有效期内收到被保险人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约保证金的； 4. 投保人放弃中标的； 5. 投保人由于违法行为被取消投标资格或中标无效的，但投保人与被保险人串通投标的除外。 三、保险人向被保险人赔偿后，保险人享有向投保人追偿的权利。 四、投标保证金的承保期间内，我方收到被保险人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知，达成赔付意向后 5 个工作日内，按照第二条保险责任向被保险人支付赔款，赔款以本保证保险的保险金额为准。 五、被保险人的索赔通知必须在投标保证金保险的保险期间内送达我方。 六、本投标保证金项下的权利义务不得转让。 七、本投标保证金的保险期间届满，或我方已向被保险人支付本保证保险的保险金额，我方的保险责任终止。 八、本投标保证金适用中华人民共和国法律。涉及争议处理：均在【招标项目所在地】。 九、本投标保证金以中文文本为准，涂改无效。 十、太平洋产险全国统一保险消费投诉电话：95500。 缴费时间：2026年09月10日 15:50:03 签发时间：2026年09月09日 20:03:06 保单打印时间：2026年09月10日 15:50:12			

承保机构：中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司

销售机构：

签单公司：中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司

地址：广东省东莞市南城街道莞太路南城段168号601至609室、701至709室、

电话：7699

传真：

核保 系统核保

制单

江景华

经办

江景华

总公司地址：中国上海市银城中路190号

邮政编码：200120

网址：http://www.cpic.com.cn

中国太平洋财产保险股份有限公司
投标保证保险（2016版）条款

注册号：C00001431412016121300822

总则

第一条 本保险合同由保险条款、投保单、保险单、保险凭证以及批单组成，凡涉及本保险合同的约定，均应采用书面形式。

第二条 凡符合相关法律法规要求，参加投标的法人、其他组织或个人均可作为本保险合同的投保人。

第三条 凡符合相关法律法规要求，向投标人进行招标、确定中标人、与中标人签订合同的法人、其他组织或个人，均可作为本保险合同的被保险人。

保险责任

第四条 在保险期间内，投保人在取得被保险人提出的招标文件、参加投标的过程中，因下列情形给被保险人造成直接经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人依据本保险合同的约定，在保险金额内承担损失赔偿责任：

- （一）投保人在投标截止后违反招标文件撤销投标文件；
- （二）投保人在中标后未按照招标文件约定与被保险人订立合同；
- （三）投保人违反了招标文件规定的其他有关投标的实质性约定。

责任免除

第五条 出现下列任一情形时，保险人不承担赔偿保险金的责任：

- （一）因被保险人泄露标底、串通投标等原因导致中标无效；
- （二）被保险人不按招标文件和中标人的投标文件的要求同中标人订立合同；
- （三）投保人与被保险人订立的协议或合同背离招标文件及中标人投标文件实质性内容；
- （四）被保险人及其代表的故意行为、犯罪行为；
- （五）所有投标被否决，被保险人重新招标的；
- （六）被保险人同意投保人在投标截止日后撤销投标文件。

第六条 下列原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：

- （一）战争、敌对行动、军事行为、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、恐怖活动或恐怖袭击；
- （二）核辐射、核爆炸、核污染及其他放射性污染；
- （三）大气污染、土地污染、水污染及其他各种污染；
- （四）行政行为或司法行为；



（五）洪水、台风、地震、海啸等自然灾害及其次生灾害。

第七条 下列损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：

- （一）被保险人根据招标文件应该承担的责任；
- （二）被保险人与投保人就招投标事宜产生纠纷所致的任何法律费用，包括但不限于诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差旅费、调查取证费等；
- （三）被保险人以外的第三方的任何损失；
- （四）罚款，罚金及惩罚性赔偿；
- （五）精神损害赔偿；
- （六）因不可归责于投保人而导致的被保险人的损失；
- （七）本保险合同中载明的免赔额，或按本保险合同中载明的免赔率计算的免赔额；
- （八）其他不属于本保险责任范围内的损失、费用和责任。

保险金额和免赔率（额）

第八条 本保险合同的保险金额以被保险人发布的招标文件中投标保证金的相关要求为基础，由投保人与保险人协商确定，并在保险合同中载明。

第九条 每次保险事故免赔率（额）由投保人与保险人在签订保险合同时协商确定，并在保险合同中载明。

保险期间

第十条 本保险的保险期间与招标文件中载明的投标有效期一致，并于保险单中载明，但最长不超过一年。

保险人义务


第十一条 订立本保险合同时，采用保险人提供的格式条款的，保险人向投保人提供的投保单应当附格式条款，保险人应当向投保人说明本保险合同的内容，对本保险合同中免除保险人责任的条款，保险人在订立本保险合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明；未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。

第十二条 本保险合同成立后，保险人应当及时向投保人签发保险单或其他保险凭证。

第十三条 保险人按照本保险合同的约定，认为被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的，应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。

第十四条 保险人收到被保险人的赔偿保险金的请求后，应当及时作出是否属于保险责任的核定；情形复杂的，应当在三十日内作出核定，但本保险合同另有约定的除外。

保险人应当将核定结果通知被保险人；对属于保险责任的，在与被保险人达成赔偿保险金的协议后十日内，履行赔偿保险金义务。本保险合同对赔偿保险金的期限有约定的，保险人应当按照约定履行赔偿保险金的义务。保险人依照前款约定作出核定后，对不属于保险责任的，应当立即书面通知被保险人，并说明理由。



任的,应当自作出核定之日起三日内向被保险人发出拒绝赔偿保险金通知书,并说明理由。

第十五条 保险人自收到赔偿保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内,对其赔偿保险金的数额不能确定的,应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付;保险人最终确定赔偿的数额后,应当支付相应的差额。

投保人、被保险人义务

第十六条 订立本保险合同,保险人就投保风险的有关情况以及投保人、被保险人的有关情况提出询问的,投保人应当如实告知。

投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务,足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的,保险人有权解除合同。

前款规定的合同解除权,自保险人知道有解除事由之日起,超过三十日不行使而消灭。自合同成立之日起超过二年的,保险人不得解除合同;发生保险事故的,保险人应当承担赔偿或者给付保险金的责任。

保险人在合同订立时已经知道投保人未如实告知的情况的,保险人不得解除合同;发生保险事故的,保险人应当承担赔偿或者给付保险金的责任。

申请投保时,投保人应如实填写投保单,提供保险人要求的必要证明资料,并接受保险人对其资质进行审查。

投保人有义务配合保险人实施核查,在保险人核查期间,投保人必须配合保险人或由保险人雇佣的审计人员或其他独立方对其提出的信息和文件进行准确的核查。

第十七条 除本保险合同另有约定外,投保人应当在本保险合同成立时一次性交清本保险合同约定的全部保险费,投保人未按约定交付保险费,保险合同不生效;对于保险费交清前发生的保险事故,保险人不承担赔偿责任。

第十八条 在保险期间内,被保险人应及时检查并协助保险人了解招标工作进行情况,被保险人如发现投保人存在违约风险,或有任何其他可能导致本保险合同风险显著增加的情况,被保险人应在其能力范围内采取一切合理且必要的措施降低或消除上述风险,并应按照本保险合同约定及时通知保险人。

第十九条 投保人发生违约,被保险人应及时做好记录,并及时书面通知保险人。

第二十条 知道保险事故发生后:

(一) 被保险人应该尽力采取必要、合理的措施,防止或减少损失,否则,对因此扩大的损失,保险人不负责赔偿;

(二) 投保人、被保险人应及时通知保险人,并书面说明事故发生的原因、经过、损失情况和处理情况;故意或者因重大过失未及时通知,致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的,保险人对无法确定的部分,不承担赔偿责任,但保险人通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外;对涉及违法、犯罪的,投保人或被保险人应立即向公安机关报案。

第二十一条 被保险人提出索赔申请时,应向保险人提供下列书面证明资料:

(一) 索赔申请书;



(二) 保险单正本;

(三) 招标文件副本、投保人的投标文件及相关文件;

(四) 与投保人违约相关的证明和资料;

(五) 被保险人所能提供的与确认保险事故的性质, 原因, 损失程度等相关的其他证明和资料;

(六) 保险人要求的作为请求赔偿依据的合理有效的其他证明材料。

被保险人未履行上述约定的索赔材料提供义务, 导致保险人无法核实损失情况的, 保险人对无法核实的部分不承担赔偿责任。

赔偿处理

第二十二条 发生保险责任范围内的损失, 被保险人已经从投保人或其担保人(如有)处取得赔偿的, 保险人赔偿保险金时, 应相应扣减被保险人已从投保人或其担保人(如有)处取得的赔偿金额。

第二十三条 被保险人发生保险责任范围内的损失, 保险人按以下方式计算赔偿金额:

赔偿金额=保险损失×(1-免赔率) 或赔偿金额=保险损失-免赔额, 赔偿金额应分项计算, 每项赔偿金额≤分项保险金额。

发生保险事故时, 如果被保险人的损失在有相同保障的其他保险合同也能够获得赔偿, 则保险人按照本保险合同的保险金额在与其他保险合同的保险金额总和的比例承担责任。

应由其他保险人承担的赔偿金额, 本保险人不负责垫付。若被保险人未如实告知导致保险人多支付的赔偿金额, 保险人有权向被保险人追回多支付的部分。

第二十四条 发生保险责任范围内的损失, 保险人自向被保险人赔偿保险金之日起, 在赔偿金额范围内代位为行使被保险人对投保人或其担保人(如有)请求赔偿的权利, 被保险人应当向保险人提供必要的文件和所知道的有关情况, 积极协助保险人向投保人或其担保人(如有)进行追偿。

第二十五条 保险事故发生后, 在保险人未赔偿保险金之前, 被保险人放弃对投保人或其担保人(如有)请求赔偿权利的, 保险人不承担责任; 保险人向被保险人赔偿保险金后, 被保险人未经保险人同意放弃对投保人或其担保人(如有)请求赔偿权利的, 该行为无效; 由于被保险人故意或者因重大过失致使保险人不能行使代位请求赔偿的权利的, 保险人可以扣减或者要求返还相应的保险金。

第二十六条 未发生保险事故, 被保险人谎称发生了保险事故, 向保险人提出赔偿请求的, 保险人有权解除保险合同, 并不退还保险费。

投保人、被保险人故意制造保险事故的, 保险人有权解除保险合同, 不承担赔偿, 不退还保险费。

保险事故发生后, 投保人、被保险人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据, 编造虚假的事故原因或夸大损失程度的, 保险人对其虚报的部分不承担赔偿

投保人、被保险人有前三款规定行为之一, 致使保险人支付保险金或者支出费用的, 应当退回或者赔偿。



第二十七条 保险人受理报案，向被保险人提供建议等行为，均不构成保险人对赔偿责任的承诺。

被保险人向保险人请求赔偿保险金的诉讼时效期间为二年，自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。

合同终止

第二十八条 当发生下列情形之一时（以最先发生者为准），本保险合同终止：

- 1、保险单载明的保险期间届满；
- 2、投保人未中标；
- 3、保险人根据本保险合同支付的保险赔偿总金额已经达到保险单所载明的保险金额。

争议处理及法律适用

第二十九条 因履行本保险合同发生的争议，由当事人协商解决。协商不成的，提交保险单载明的仲裁机构仲裁；保险单未载明仲裁机构且争议发生后未达成仲裁协议的，依法向中华人民共和国人民法院起诉。

本保险合同争议处理适用中华人民共和国法律（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）。

其他事宜

第三十条 本保险合同订立后，未经被保险人书面同意，投保人不得退保。



理赔服务提示

如您在保险合同生效期间发生保险事故，自知道或应该知道之日起，48小时内通过热线电话 95500 联系我们，我们将在接到报案后的 1 个工作日内与您联系，指导并协助您办理理赔事宜。

汕头市公共资源电子交易平台



系统出函成功查询截图

汕头市公共资源电子交易平台 (建设工程)

用户: **5, 欢迎您。 切换平台 修改密码 帮助 退出

投标管理

招标公告 工程造价公告 招标投标 邀请招标投标 受邀联合体投标项目

标段编号: 标段名称: 招标项目类型: 全部

资格审查状态: 全部 投标状态: 全部 筛选 重置

标段编号	标段名称	招标项目类型	资格审查方式	授权委托人	资格审查状态	保证金状态	投标状态	网上递交标书开始时间
1 A4405121301000012001001	汕头市濠江区渔港经济区达濠渔港升级改造项目建设工程施工	水运港口	资格后审	李震添		已到账	未投标	2026-08-25 14:00:00

< 1 共 1 页 确定 共 1 条 10 条/页

电子保函服务费付款凭证

中国建设银行网上银行电子回执

币别: 人民币元 日期: 20260910 凭证号: 108640922390 账户明细编号-交易流水号: 11186-440490211F5NM60D20P

付款人	收款人
全称 广州粤科工程技术有限公司	全称 中国太平洋财产保险股份有限公司东莞分公司
账号 4400151853990	账号 4427500981
开户行 中国建设银行股份有限公司广州人和支行	开户行 中国农业银行股份有限公司东莞南城支行

大写金额 壹佰捌拾元整 小写金额 180.00

用途 支付号70260151853990 钞汇标志 钞

摘要 电子转账

业务专用章

粤企签电子保函服务平台 首页 发票管理 保函核验 理赔申请 个人中心 余额: 0.00 | 广州粤科工程技术有限公司

当前默认企业 附件库 编辑卡片

订单记录

项目名称 请输入 查询

订单编号 请输入 产品类型 请选择 订单状态 请选择 支付时间 请选择日期 已

金融机构	产品类型	实际支付保费 (元)	支付时间	保函编号	订单编号	操作
中国太平洋保险	投标保证金	180	2026-09-10 15:50:03	AGUZQWFZE426EAAA9 MV6	AG YR	订单详情 查看保函 申请理赔

< 1 共 1 页 列表 页



基本账户开户许可证扫描件

开户许可证

核准号: J5810020050206 编号: 5810-06645447

经审核, 广州粤科工程技术有限公司 符合开户条件, 准予
开立基本存款账户。

法定代表人(单位负责人) 吴坚源 开户银行 中国建设银行股份有限公司广州人和支行

账号 440014 [REDACTED] 4514

发证机关(盖章)
2018 01 08
年 月 日

注意事项

- 一、本证是证明核准类银行结算账户合法性的有效证件, 由存款人持有。
- 二、存款人和银行应当按《人民币银行结算账户管理办法》和《人民币银行结算账户管理办法实施细则》的规定使用本证。
- 三、存款人应当妥善保管本证。本证遗失、损毁的, 应当向中国人民银行当地分支行申请补(换)发, 并承担因遗失、损毁本证所造成的一切损失。
- 四、本证由中国人民银行监制, 严禁变造、伪造、涂改和私自印制。



五、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称	广州粤科工程技术有限公司				
注册地址	广州市白云区人和镇成岗路3号		邮政编码	510470	
联系方式	联系人	余景添		电话	1356
	传真	1356		电子邮件	2871181241@qq.com
法定代表人	姓名	吴坚源	技术职称	高级工程师	电话 1356
技术负责人	姓名	曾建青	技术职称	高级工程师	电话 1356
企业监理资质证书	类型: 水运工程监理资质 等级: 甲级 证书号: 交监水甲粤第001-2017号 类型: 房屋建筑工程监理 等级: 乙级 证书号: E244061056 类型: 市政公用工程监理 等级: 乙级 证书号: E244061056				
统一社会信用代码	91440111783781703W		员工总人数: 161人		
注册资本	2700万元		其中	高级职称人员	27人
成立日期	2006年1月27日			中级职称人员	69人
基本账户开户银行	中国建设银行股份有限公司 广州人和支行			技术人员数量	135人
基本账户银行账号	440014 4514			各类注册人员	147人
经营范围	专业技术服务业(海洋服务;海洋工程关键配套系统开发;建筑材料销售;机械设 备租赁;船舶租赁;工程造价咨询业务;工程管理服务;工程技术服务(规划管 理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);对外承包工程;建设工程施工; 水运工程监理;建设工程监理;建筑劳务分包)。				
投标人关联企业情况	1、广州粤科工程技术有限公司控股情况为汕尾市粤路建设工程监理咨询有限公司 占注册资本的50%、吴坚源占注册资本的50%。 2、广州粤科工程技术有限公司管理4家分公司:广州粤科工程技术有限公司深 圳分公司、广州粤科工程技术有限公司珠海分公司、广州粤科工程技术有限公司 东莞分公司、广州粤科工程技术有限公司汕头分公司。 3、与投标人单位负责人(即法定代表人)为同一人的其他单位名称:汕尾市粤 路建设工程监理咨询有限公司。				
备注	无				

注:1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。
 2.以联合体形式参与投标的,联合体各成员应分别填写。

1、企业法人营业执照扫描件



营业执照

(副本)

编号: S2912024001910G(3-1)

统一社会信用代码

91440111783781703W

名称 广州粤科工程技术有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 吴坚源

经营范围 专业技术服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册资本 贰仟柒佰万元(人民币)

成立日期 2006年01月27日

住所 广州市白云区人和镇成岗路3号

登记机关

2025年04月15日



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>



准予变更登记（备案）通知书

①

准予变更登记（备案）通知书

穗工商（云）内变字【2017】第11201712250701号

广州粤科工程技术有限公司

经审查，申请变更（备案）：

名称，住所（经营场所），资金数额。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。



详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
名称变更	广州粤科工程建设监理咨询有限公司	广州粤科工程技术有限公司
住所（经营场所）变更	广州市白云区人和镇成岗路3号（仅限办公用途）	广州市白云区人和镇成岗路3号
资金数额变更	1500.0000（单位：万元）	2700.0000（单位：万元）
原组织机构代码证号：783781703 统一社会信用代码号：91440111783781703W 原执照注册号：440105000048255		



2、监理资质证书副本扫描件

(1) 水运工程甲级监理资质证书

公路水运工程监理企业资质证书

编 号：交监水甲粤第 001-2017 号		企业住所		广州市白云区人和镇成岗路3号	
企业名称：广州粤科工程技术有限公司		企业类型		监理	法定代表人
资质等级：水运工程甲级		统一社会信用代码		91440111783781703W	
业务范围：可在全国范围内从事大、中、小型水运工程的监理业务		许可机关		广东省交通运输厅	批准文号
				粤交许可（监水）（2025）619号	
变 更 栏					
					
发证机关（章）		发证日期			
		2025年12月8日			
有效期自		2025年12月8日至2030年12月7日			

中华人民共和国交通运输部监制

“全国水运建设市场信用信息管理系统”查询截图

全国水运建设市场信用信息管理系统

小信诚则大

首页 行业动态 从业单位 从业人员 项目信息 信用评价 企业信息 下载专区 信息公开					
广州粤科工程技术有限公司					
统一社会信用代码		91440111783781703W		企业状态	
企业法定代表人		吴望源		企业经济类型	
所属省份		广东省		企业注册地址	
经营范围		工程监理服务；工程技术咨询服务；工程总承包服务；工程项目管理服务。			
基本信息 关联信息 (11) 人员信息 (51) 行业贡献信息 信用评价 良好行为 不良行为					
资质类别	资质等级	证书编号	有效起始日期	有效截止日期	发证机关
监理资质	水运工程甲级	交监水甲粤第001-2017号	2025-12-08	2030-12-07	广东省交通运输厅



(2) 市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级资质证书

	
工程监理资质证书	
证书编号: E244061056	
企 业 名 称: 广州粤科工程技术有限公司	
统一社会信用代码: 91440111783781703W	
法 定 代 表 人: 吴坚源	
注 册 地 址: 广东省广州市白云区人和镇成岗路3号	
有 效 期: 至 2028年12月15日	
资 质 等 级: <u>市政公用工程监理乙级</u> <u>房屋建筑工程监理乙级</u>	
	
先关注广东省住房和城乡建设厅 微信公众号，进入“粤建办 事”扫码查验	
发证机关: 	
发证日期: 2023年12月15日	
	
全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: http://jzsc.mohurd.gov.cn 广东省建设行业数据开放平台查询网址: https://skyppt.gdcic.net	

“全国建筑市场监管公共服务平台” 查询截图



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词、企业名称、统一社会信用代码

搜索


[首页](#)
[监管动态](#)
[数据服务](#)
[信用建设](#)
[建筑工人](#)
[政策法规](#)
[电子证照](#)
[问题解答](#)
[网站动态](#)
[动态核查](#)

[首页](#) > [企业查询](#) > [企业详情](#)
手机查看

广州粤科工程技术有限公司

广东省-广州市

统一社会信用代码	91440111783781703W	企业法定代表人	吴坚源
企业登记注册类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	企业注册地	广东省-广州市
企业经营地址	广州市白云区人和镇成岗路3号		



企业资质 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1	建筑业企业资质	D244832562	港口与航道工程施工总承包二级	2025-03-19	2030-03-19	广东省住房和城乡建设厅	证书信息
2		D344854351	港口与海岸工程专业承包二级	2025-10-09	2030-10-09	广州市住房和城乡建设局	证书信息
3	监理资质		工程监理房屋建筑工程专业乙级				
4		E244061056	工程监理市政公用工程专业乙级	2023-12-15	2028-12-15	广东省住房和城乡建设厅	证书信息

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部

住房和城乡建设部标准定额司

住房和城乡建设部执业资格注册中心

全国建筑工人管理服务平台

各省一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 / 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西 / 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南 / 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃 / 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量

3 0 0 6 0 1 4 9 2 7

网站地图 联系我们 管理后台

©2018-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部市场监督司
 网站标识码: bm10000002 粤ICP备10036449号 技术支持: 安徽德冠信息科技有限公司 北京建设监理咨询有限公司





3、基本账户开户许可证扫描件



注意事项

- 一、本证是证明核准类银行结算账户合法性的有效证件，由存款人持有。
- 二、存款人和银行应当按《人民币银行结算账户管理办法》和《人民币银行结算账户管理办法实施细则》的规定使用本证。
- 三、存款人应当妥善保管本证。本证遗失、损毁的，应当向中国人民银行当地分支行申请补（换）发，并承担因遗失、损毁本证所造成的一切损失。
- 四、本证由中国人民银行监制，严禁变造、伪造、涂改和私自印制。



4、国家企业信用信息公示系统中基础信息的网页截图

(法人营业执照年检合格证明及体现股东及出资详细信息)

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

广州粤科工程技术有限公司 存续(在业、开业、在册)

统一社会信用代码: 91440111783781703W
注册号:
法定代表人: 吴坚源
登记机关: 广州市市场监督管理局
成立日期: 2006年01月27日

股东及出资信息 变更信息 行政许可信息 企业年报信息 行政处罚信息 列入经营异常名录 列入严重违法失信

营业执照信息

统一社会信用代码:	91440111783781703W	企业名称:	广州粤科工程技术有限公司
注册号:		法定代表人:	吴坚源
类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期:	2006年01月27日
注册资本:	2700.000000万人民币	核准日期:	2025年04月15日
登记机关:	广州市市场监督管理局	登记状态:	存续(在业、开业、在册)
住所:	广州市白云区人和镇成秀路3号		
经营范围:	海洋服务;海洋工程关键配套系统开发;建筑材料销售;机械设备租赁;船舶租赁;工程造价咨询业务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);对外承包工程;建设工程施工;水运工程建设和工程管理服务;建筑劳务分包		

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场主体登记管理条例实施细则》要求, 国家企业信用信息公示系统向社会公示的年度报告, 请见 https://www.xxxx.gov.cn/cw/zhongguo/fazhiqin/djcg/art/2023/art_3c57139da37e46fc8955a42d130947b2.html

企业年报信息

提示: 以下信息由市场主体提供, 其真实性、合法性、及时性由市场主体负责。

序号	报告年度	公示日期	详情
1	2025年度报告	2026年6月2日	详情
2	2024年度报告	2025年6月18日	详情
3	2023年度报告	2024年6月17日	详情

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	吴坚源	自然人股东	非公示项	非公示项	详情
2	汕尾市海路建设工程有限公司	企业法人	营业执照	914415007799511837	详情

共查询到 2 条记录 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页



股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	吴坚源
认缴额 (万元)	1350
实缴额 (万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	1350	2017年12月18日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	汕尾市粤路建设工程监理咨询有限公司
认缴额 (万元)	1350
实缴额 (万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	1350	2017年12月15日


实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------



(二) 投标人企业组织机构框图

以框图方式表示



说明

广州粤科工程技术有限公司(曾用名: 广州粤科工程建设监理咨询有限公司)成立于1996年10月,通过了质量、安全、环境管理体系认证,荣获高新技术企业称号,公司注册资金为2700万元,是一家具有先进管理体系、技术实力雄厚的监理企业,具备水运工程甲级、房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、施工劳务资质和广东省建设项目工程环境监理能力评价证书[等级: 甲级(化工石化医药、农林水利、交通运输、海洋工程)]。

公司成立以来,坚持“守合同、讲信誉、重质量”的经营宗旨,在项目监理过程中

坚持科学公正的监理、高效规范的服务,实现对客户的承诺,在国内水运行业中享有较高盛誉。通过多年来的不断发展,公司已经形成了“品牌立业、人才为本、文化兴企、创新为先”的管理理念,树立了“务实创新、干事创业、以人为本、共创价值”的核心价值观和“诚信为本、追求卓越”的企业精神,发展成为一家管理水平先进、专业人才齐备的新型科技服务企业。

公司拥有卓越的人才队伍。在公司员工总数中,具有大学本科以上学历的人员占 88%,其中有高级专业技术职称人员占 16%,中级专业技术职称人员占 43%。

公司成立至今,在全国各地承接工程咨询、评估、工程监理、工程造价咨询编制与审查及项目管理工程共计 300 余项,总投资额达到 200 亿元,其中监理工程 150 余项,有多项监理工程荣获优质工程。已完工项目中工程质量合格率 100%,优良率 95% 以上,并多次受到业主的奖励与表彰。公司先后被授予“先进集体”、“诚信企业”、“守合同、重信用企业”等荣誉称号。

近年来,公司承担监理的大型水运工程有:华润水泥(福州)有限公司码头及配套工程、海南金海浆纸业有限公司专用 10 万吨级码头三、四期工程、雅居乐集团海南清水湾滨海度假区大型游艇码头 788 个泊位及防波堤工程、广州正佳集团湛江鹏尊能源化工项目 25 万吨级码头工程、广州发展控股集团珠江电厂 7 万吨(结构 10 万吨级)煤码头工程、广东省储备粮东莞直属库 5 万吨粮食专用码头工程、广东广机海事重工有限公司八万吨级船坞工程、深能源深圳妈湾电厂 2 个 7 万吨专用卸煤码头工程、深圳市液化石油气码头改扩建工程工程、中海油惠州炼化二期一体化项目配套 3 万吨级码头工程、河北省曹妃甸国际生态城配套工程、珠海长隆国际旅游度假区地基处理(I、II、III、4、5 期)工程、惠州大亚湾石化区(M1、I4、K2、D1、I3)地块场平及配套工程、北江(曲江乌石至三水河口)航道扩能升级工程(标段三)、广州港深水航道拓宽工程、深圳液化天然气应急调峰站项目配套 15 万吨级码头工程、沅水常德至鲇鱼口 2000 吨级航道建设工程、南澳码头工程(口岸)项目、湄洲湾肖厝港区肖厝作业区 18A、18B、18C 号泊位工程续建项目、揭阳港大南海东岸 10 万吨级公共进港航道、公共码头防波堤工程等。

在未来的日子里,公司将以超前的管理理念、卓越的人才队伍、勤勉的敬业精神、一流的工作业绩、良好的公共关系、超值的客户服务,树立行业旗帜、创建监理品牌,为不断提高投资效益和建设水平作出新的贡献。



(三) 近年完成的类似项目情况汇总表

序号	工程名称	规模	总投资 (万元)	建设单位	类别	级别	证明材料所在 页码
1	金门塘码头及其配套工程项目监理	建成码头泊位 252 个，项目利用现有岸线 172m，形成泊位岸线 495m。码头采用趸船和高桩结构，码头后方平台占地面积约 1.2 万平米，平台为高桩透水式结构，分上下两层，一层主要布置发展现代渔业及旅游相关的餐饮、观光、商业区，以及配套的停车场；负一层主要布置渔港配套的海鲜交易市场以及相关渔业配套设施。港区渔货卸港设计年通过力为 2190t。	19472.43	惠州大亚湾新城市建设投资有限公司	2021年11月29日交工验收的新建沿海码头和渔港工程项目。 满足资格、商务评审要求。	渔港码头	31-40
2	广西北海南漓中心渔港升级改造项目(东渔业码头工程) 监理	本工程码头建设 528.6 米(其中:新建渔业码头码头 494 米、护岸 34.6 米)，港池疏浚约 10.03 万方，码头安装配套包含给水、供电、消防等设施 1 项，主要建设内容:码头基床为抛石基床，采用预制沉箱的重力式结构，沉箱顶部为卸荷板，卸荷板顶部采用现浇胸墙，沉箱后采用 10~150kg 的抛石体;码头路面层由下至上依次为 200m 厚碎石垫层、200mm 厚 6%水泥稳定碎石和 200mm 厚现浇 C35 面层;以及码头附属设施等。安装港区给水管、污水排污管敷设给水管道阀门、污水检查井、消火栓、化粪池;电力电缆敷设、高灯、配电箱、电缆沟等。	5150	广西壮族自治区北海渔业基地管理中心	2024年9月10日日交工验收的新建渔港工程施工 监理项目。 满足资格、商务评审要求。	中心渔港	41-50
3	莆田市湄洲岛一级渔港工程施工监理	本工程主要包括 1200m 长的防波堤，其中东防波堤 500m，堤心为抛石结构，堤身段采用堤顶设防浪墙的四脚空心块护面的斜坡式结构，西防波堤 700m，为采用实心方块和空心方块的直立式结构；西防波堤内侧码头 270m，计 9 个 150HP 泊位，东侧物资码头 120m，西侧小船泊位码头 223m；1339.72m 长护岸，其中东侧外护岸长 300m，西侧外护岸长 240m，东侧内护岸长 381.32m，西侧内护岸长 418.40m；陆域形成总计 13.32 万 m²，其中东侧陆域形成 5.48 万 m²，西侧陆域形成 7.84 万	14036	莆田市湄洲岛渔港建设有限公司	2021 年 4 月 8 日交工验收的新建渔港工程施工 监理项目 满足资格、商务评审要求。	一级渔港	51-61

		m ² ; 港池疏浚 22.26 万 m ³ ; 港池炸礁 5.47 万 m ³ ; 卸渔区及道路、堆场 2.91 万 m ² ; 水电零星工程等。					
4	广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理	新建一座可靠泊 3-14.7 万 m ³ LNG (液化天然气) 船舶的专用码头 (水工结构按 18 万 m ³ LNG 船舶预留), 码头长度 330m, 需加固护岸长 1082m, 建设取排水口, 码头年设计吞吐量为 100 万吨。	68177.48	粤海(番禺)石油化工有限公司	2023年7月20日交工验收的新建沿海码头施工监理项目。 满足资格、商务评审要求。	10万吨级码头工程	62-76
5	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)监理	在现有一期码头的基础上延伸扩建形成双侧靠船的突堤栈桥式码头, 新增岸线长度 299m, 建设 2 个 5 万吨级油品及液体化工品泊位 (可靠 4 条 5000 吨级船舶), 码头建成后, 新增货物吞吐量为 340 万吨/年。	39794.57	惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司	2023年6月21日交工验收的扩建沿海码头施工监理项目。 满足资格、商务评审要求。	5万吨级码头工程	77-92
6	惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目施工监理	本工程码头按照可以停靠 1 艘 50000GT 液化气船或者同时停靠 2 艘 3000GT 液化气船, 年设计通过能力 250 万吨, 码头长度 280m, 使用岸线长度 310m。码头基础采用桩基结构, 中部为工作平台, 两端各布置 2 个系缆墩, 码头通过引桥与后方规划道路和公共管廊相连接。	57947.36	惠州港能源码头投资有限公司	2025年12月29日交工验收的新建沿海码头施工监理项目。 满足资格、商务评审要求。	5万吨级码头工程	93-111
7	北江(曲江乌石至三水河口)航道扩能升级工程施工监理(标段三)	标段三:白石窑枢纽(含船闸工程、炸礁工程、水工建筑物建设、金属结构和设备、电气和通信导航航标、管理维护设施配套工程、临时工程及飞来峡枢纽上游至乌石段航道整治、疏浚工程等)的施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段、缺陷责任期全过程施工监理服务及工程结算审核、竣工资料归档、协调等相关工作。具体依据发包人提供的施工图所对应的技术标准及规模进行建设。	160654.64	广东省北江航道开发投资有限公司	新建水运施工监理项目。 (1) 2021 年 7 月 28 日获得省级“科学技术奖”一等奖—广东省土木建筑学会科学技术奖获奖证书(一等奖), 满足商务评审要求。	1000吨级航道工程	112-135

8	湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程监理	本项目拟建设 16 个 5000GT 级客货滚装泊位(结构按 10000GT 客货滚装船预留)及 1 个 5000GT 级危险品专用滚装泊位(结构按 10000GT 客货滚装船预留);码头岸线长 885m;防波堤长 1360m;航道有效宽度 210m, 长度 800m;陆域布置综合交通枢纽、危险品检测站、车辆待渡场、恶劣天气停车场、危险品车辆待渡场、职能部门公务船基地、港口服务区(含加油站)及其他生产配套设施等。	89029	湛江徐闻港有限公司	新建沿海码头施工监理项目。 2023 年 12 月 9 日获得国家级优质工程奖—2022-2023 年度国家优质工程奖, 满足商务评审要求。	5000 吨级码头工程	136-172
---	------------------------	--	-------	-----------	---	-------------	---------

汕头市公共资源电子交易平台



(四) 近年完成的类似项目情况表

1、近年完成的类似项目情况表 (1)

序号	1
项目名称	金门塘码头及其配套工程项目监理
项目所在地	惠州市大亚湾澳头街道滨海公园东侧
委托人名称	惠州大亚湾新城市建设投资有限公司
委托人地址	惠州大亚湾澳头中兴北路368号金湾花园3栋9楼
委托人电话	8038
项目等级	大型
项目总投资	19472.43万元
监理服务费	335.35万元
监理服务期限	2019年11月29日至2021年11月29日
监理内容	本工程施工准备阶段、施工阶段及质保期的全过程监理服务
总监理工程师	刘开勇
项目描述	建成码头泊位252个，项目利用现有岸线172m，形成泊位岸线495m。码头采用趸船和高桩结构，码头后方平台占地面积约1.2万平米，平台为高桩透水式结构，分上下两层，一层主要布置发展现代渔业及旅游相关的餐饮、观光、商业区，以及配套的停车场；负一层主要布置渔港配套的海鲜交易市场以及相关渔业配套设施。港区渔货卸港设计年通过力为2190t。
备注	2021年11月29日交工验收的新建沿海码头和渔港工程项目。 满足资格、商务评审要求。

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号，序号应与汇总表中一致。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4. 以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。



证明材料：按招标文件**投标人须知 3.5.2（B）款**规定提供**中标通知书、合同协议书、交工验收证书**。

汕头市公共资源电子交易平台



中

惠州市公共资源交易中心大亚湾分中心

惠州大亚湾区建设工程中标通知书

类别：监 理

工程编号：惠公易建大亚湾【2019】078

招标方式：公开招标

开标时间：2019 年 9 月 17 日

招标代理：惠州市建佳造价咨询事务所有限公司

广州粤科工程技术有限公司：

根据招标文件规定的中标条件，按照国家建设工程招标投标的有关法律法规，经招标人确定，金门塘码头及其配套工程项目监理项目由你单位中标。投标报价（下浮率）：3.30%；工期要求：15 个月；质量要求：合格；总监理工程师：汤绍钦；总监代表：刘开勇；现场监理人员：苏千立、郑俊清、黄玉青。

贵公司应在中标通知书签发之日起三十日内与建设单位签订书面合同。

建设单位：_____



交易中心：_____



注：本表一式六份，建设单位二份，交易中心、主管部门、中标单位、招标代理各一份。



监 理 合 同

签订日期: 2019 年 11 月 4 日



金门塘码头及其配套工程项目监理合同协议书扫描件

一、合同协议书

惠州大亚湾新城市建设投资有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施金门塘码头及其配套工程项目监理（项目名称、施工监理标段），已接受广州粤科信息技术有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）的施工监理投标文件。发包人和监理人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标文件；
- （3）招标文件；
- （4）其他相关合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按通用合同条款第 1.4 条约定执行。

3. 监理服务费总额含税价为：（大写：叁佰叁拾伍万叁仟伍佰元捌角玖分元（¥3353500.89）（最终结算价以财政审核为准）；其中：施工阶段（含施工准备期、施工及交工验收期）监理服务费 3252895.86 元；缺陷责任期阶段监理服务费 100605.03 元；暂列金额/元；其他费用/元。

4. 总监理工程师：汤绍钦，监理资格证书编号：JSJ0702804。

5. 监理人承诺按合同约定提供监理服务。

6. 发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用 and 提供监理工作条件。

7. 监理服务期：2019 年 10 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日共 27 个月，其中施工阶段（含施工准备期、施工及交工验收期）2019 年 10 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日共 15 个月，缺陷责任期阶段监理 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日共 12 个月。



金门塘码头及其配套工程项目监理合同协议书扫描件

个月。

8. 本协议书双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保证金后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

10. 本监理合同协议书正本一式捌份，双方各执肆份，具有同等法律效力。协议书副本捌份，双方各执肆份。

发包人（全称并盖单位公章）：

惠州大亚湾新城建设投资有限公司

法定代表人

或其委托代理人（签字）：

日期：2019年11月4日

单位地址：惠州大亚湾澳头中兴北路 368 号金湾花园 3 栋 9 楼

邮 编：

电子邮箱：

电 话：[REDACTED] 8038

传 真：

开户银行：

账 号：

监理人：（全称并盖单位公章）：

广州粤科工程技术有限公司

法定代表人

或其委托代理人（签字）：

日期：2019年11月4日

单位地址：广州市白云区人和镇成岗路 3 号

邮 编：510470

电子邮箱：gzykgs@qq.com

电 话：[REDACTED] 1355

传 真：[REDACTED] 1356

开户银行：中国建设银行广州万松园支行

账 号：440014 [REDACTED] 0230

三、专用合同条款

本专用合同条款是依据通用条款进行编制，发包人可根据工程的特点、环境及针对工程的特殊要求，在此进行补充、细化或约定，但不得影响通用条款的主旨和本意。

1. 一般规定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

本项补充第（7）、（8）目，内容为：

（6）技术标准：指构成合同文件组成部分的名为技术标准文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

（7）图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2（2）发包人：惠州大亚湾新城市建设投资有限公司；

1.1.3（1）工程：金门塘码头及其配套工程；

1.1.3（2）项目：；

项目名称：金门塘码头及其配套工程项目监理；

项目地点：惠州市大亚湾澳头街道滨海公园东侧；

项目规模标准：拟建设码头泊位 252 个，项目利用现有岸线 100m，形成泊位岸线 495m。码头采用趸船和高桩结构，港区渔货卸港设计年通过力为 2190t；

项目内容：本工程施工准备阶段、施工阶段及质保期的全过程监理服务；

项目总投资：项目总投资概算为 19472.43 万元，其中建安工程费 15530.18 万元。

1.1.4（2）缺陷责任期：12 个月。

1.8 转让和分包









第 1.8.2 项约定为：

本项目不允许分包。



金门塘码头及其配套工程项目交工验收表扫描件

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	金门塘码头及其配套工程		
工程地点	惠州澳头镇猴仔湾片区衙前村北侧		
工程内容	建成码头泊位 252 个, 项目利用现有岸线 172m, 形成泊位岸线 495m。码头采用趸船和高桩结构, 码头后方平台占地面积约 1.2 万平方米, 平台为高桩透水式结构, 分上下两层, 一层主要布置发展现代渔业及旅游相关的餐饮、观光、商业区, 以及配套的停车场; 负一层主要布置渔港配套的海鲜交易市场以及相关渔业配套设施。港区渔货卸港设计年通过力为 2190t。		
合同金额 (万元)	13924.75534	实际开工日期	2019 年 11 月 29 日
申请交工验收日期	2021 年 11 月 29 日	同意交工日期	2021 年 11 月 29 日
工程质量	金门塘码头及其配套工程质量合格。其中, 金门塘码头及其配套工程 (码头工程) 符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008) 合格标准; 金门塘码头及其配套工程 (土建工程) 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 合格标准。		
验收意见	同意交工验收。		
存在问题及处理意见	/		
项目单位	单位负责人 	项目负责人 	项目单位公章 
勘察单位	单位负责人 	勘察负责人 	勘察单位公章 
设计单位	单位负责人 	设计负责人 	设计单位公章 
监理单位	单位负责人 	监理负责人 	监理单位公章 
施工单位	单位负责人 	施工负责人 	施工单位公章 

根据广东省农业农村厅颁发的《广东省农业农村厅关于印发沿海渔港等级认定工作实施细则（试行）的通知》

附件 1

广东省沿海渔港等级认定标准

1 总则

1.1 为加强我省沿海渔港等级认定和管理，提升渔港服务功能，规范渔港管理，保障渔业高质量发展，根据《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国港口法》《中华人民共和国渔港水域交通安全管理条例》和《农业农村部办公厅关于印发〈沿海渔港等级认定办法（试行）〉的通知》（农办渔〔2023〕27号）等有关规定要求，制定本标准。

1.2 本标准适用于我省所有沿海渔港的等级认定。

本标准所称沿海渔港是指主要为海洋渔业生产服务和供渔业船舶停泊、避风、装卸渔获物和补充渔需物资的人工港口或自然港湾，包括综合性港口中渔业专用的码头、渔业专用的水域和渔船专用的锚地。

2 渔港分级

2.1 沿海渔港等级按照渔港基础工作、渔港规模、服务和监管能力等条件综合认定。

2.2 渔港分为“中心、一级、二级、三级渔港和三级以下渔港”五个等级。

3 等级认定指标体系



附录 1

广东省沿海渔港等级认定标准指标与参数

一级指标	序号	二级指标	指标参数				
			中心	一级	二级	三级	三级以下
基础指标	1	渔港港章、港界	渔港港章、港界应由县级及以上人民政府发布。 渔港港章应当包括对渔港概况（渔港位置、自然条件、范围、水域、陆域、主要码头设施与设备）、渔港管理机构、公用设施及管理、船舶管理、渔获物管理、渔港经营与服务、渔港安全与环境保护、渔港应急事件处理、禁止与限制性规定等情况的说明，及本渔港贯彻执行有关渔港管理的法律、法规及渔业行政主管部门有关规定的具体措施。 渔港港界应清晰反映渔港边界，港界图应以渔港总体平面布置图或渔港总体规划布局图为基础绘制。 渔港港界应与港章中的渔港水陆域范围边界一致。				
	2	界限标识	渔港陆域应设置标识牌或界碑，水域应设置标示浮标或电子围栏。				
	3	权属清单	具有能清晰、完整反映港界内渔港权属关系的清单。				
规模指标	4	码头长度	≥600m	≥400m	≥150m	≥30m	有系泊设施
	5	水域面积	≥40 万 m ²	≥30 万 m ²	≥5 万 m ²	≥1 万 m ²	有一定面积
	6	陆域面积	≥20 万 m ²	≥10 万 m ²	≥2 万 m ²	≥1000m ²	有一定面积
服务能力指标	7	可靠泊渔船能力	大型		中型		小型
	8	可容纳锚泊渔船数量	≥800 艘	≥600 艘	≥200 艘	≥50 艘	不作要求
	9	渔获物年卸港量	≥8 万吨	≥4 万吨	≥3000 吨	不作要求	
监管能力指标	10	渔港监督管理机构	渔港监督管理机构明确，且驻港渔港监督管理机构明确				
	11	港务管理机构	港务管理机构明确，物业管理驻港				机构明确
	12	渔港综合管理服务中心	≥1000m ²	≥800m ²	有一定面积		
	13	渔船动态监控管理	大中型渔船进出港报告系统填报率 100%				
	14	渔港视频监控	码头作业区和渔港水域全覆盖				水域全覆盖
	15	污染防治设施	满足《沿海渔港污染防治设施设备配备总体要求》中“4 一般要求”的规定				有
	16	应急管理设施	港区消防、救助、应急供电设施满足应急需求				有



2、近年完成的类似项目情况表（2）

序号	2
项目名称	广西北海南湾中心渔港升级改造项目(东渔业码头工程)监理
项目所在地	广西壮族自治区北海市西南端南湾中心渔港
委托人名称	广西壮族自治区北海渔业基地管理中心
委托人地址	北海市银海区美景路99号
委托人电话	0818
项目等级	大型
项目总投资	5150万元
监理服务费	121.50万元
监理服务期限	2023年10月8日至2024年9月10日
监理内容	本工程施工准备阶段、施工阶段及质保期的全过程监理服务
总监理工程师	杨秋萍
项目描述	本工程码头建设528.6米(其中:新建渔业码头494米、护岸34.6米),港池疏浚约10.03万方,码头安装配套包含给水、供电、消防等设施1项,主要建设内容:码头基床为抛石基床,采用预制沉箱的重力式结构,沉箱顶部为卸荷板,卸荷板顶部采用现浇胸墙,沉箱后采用10~150kg的抛石体;码头路面层由下至上依次为200mm厚碎石垫层、200mm厚6%水泥稳定碎石和200mm厚现浇C35面层;以及码头附属设施等。安装港区给水管、污水排污管敷设给水管道阀门、污水检查井、消防栓、化粪池;电力电缆敷设、高灯、配电箱、电缆沟等。
备注	2024年9月10日日交工验收的新建渔港工程施工监理项目。 满足资格、商务评审要求。

注:1. 每张表格只填写一个项目,并标明序号,序号应与汇总表中一致。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来,投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时,应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4. 以联合体形式参与投标的,联合体各成员应分别填写。



证明材料：按招标文件**投标人须知 3.5.2（B）款**规定提供**中标通知书、合同协议书、交工验收证明材料**。

汕头市公共资源电子交易平台



广西北海南漓中心渔港升级改造项目(东渔业码头工程)监理中标通知书扫描件

成 交 通 知 书

广州粤科工程技术有限公司:

广西亿翔荣工程管理有限公司受广西壮族自治区北海渔业基地管理中心的委托,于2023年09月18日就广西北海南漓中心渔港升级改造项目(东渔业码头工程)监理(项目编号:GXZC2023-C3-002979-GXYX)采用竞争性磋商方式进行采购,按规定程序进行了竞争性磋商,经磋商小组评审,采购人确认,贵公司为本项目的成交供应商,其成交项目内容为:

序号	成交供应商	成交标的	成交价(元)	服务内容	合同履行期限
1	广州粤科工程技术有限公司	广西北海南漓中心渔港升级改造项目(东渔业码头工程)监理	人民币壹佰贰拾壹万伍仟元整(¥1215000.00)	按国家和自治区有关规定完成广西北海南漓中心渔港升级改造项目(东渔业码头工程)监理采购。项目位于北海市南漓渔港,建设内容包括:新建渔业码头494米、港池疏浚10万立方米,港区供电照明,港区给排水消防等,具体要求详见第三章采购需求。	从签订委托监理合同之日起至工程施工保修期结束止。

请贵公司接此通知书后在15日内与采购人签订合同,并按采购文件要求和响应文件的承诺履行合同。

特此通知。

采购单位:广西壮族自治区北海渔业基地管理中心(盖章)

采购单位联系人:曹映良

联系电话:0818

采购代理机构:广西亿翔荣工程管理有限公司(盖章)

采购项目联系人:曾雷

联系电话:8733

广西北海南漓中心渔港升级改造项目(东渔业码头工程)监理合同协议书扫描件

广西北海南漓中心渔港升级改造项目(东渔业码头工程)委托监理合同

合同编号：11N498784577202310601

项目地点：广西北海南漓中心渔港

建设单位：广西壮族自治区北海渔业基地管理中心

监理单位：广州粤科工程技术有限公司



广西北海南漓中心渔港升级改造项目(东渔业码头工程)监理合同协议书扫描件

第一部分 监理合同

委托人(全称): 广西壮族自治区北海渔业基地管理中心

监理人(全称): 广州粤科工程技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 项目名称: 广西北海南漓中心渔港升级改造项目(东渔业码头工程)监理服务;

2. 工程地点: 广西壮族自治区北海市西南端南漓中心渔港;

3. 监理内容: 本项目为广西北海南漓中心渔港升级改造项目(东渔业码头工程)提供监理服务,工程建设内容为: 码头 494 米、港池疏浚 10 万立方米,港区供电照明,港区给排水消防等。

4. 总投资: 人民币约 5150 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;

2. 通用条件;

3. 专用条件;

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

— 2 —



广西北海南漓中心渔港升级改造项目(东渔业码头工程)监理合同协议书扫描件

四、监理费用

监理费用(人民币大写):壹佰贰拾壹万伍仟元整(¥1215000.00元)。

委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。

五、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中约定范围内的监理业务。

本合同自广西北海南漓中心渔港升级改造项目(东渔业码头工程)开工时开始实施,至工程完成竣工验收为止。

本合同一式陆份,具有同等法律效力,委托方肆份,监理方贰份。

委托人:(盖章)广西北海市渔港经济区北海渔业基地管理中心
地址:北海市银海区美景路 99 号

法定代表人:(盖章) 平陈

开户名称:

开户银行:

账号:

电话: 0818

监理人:(盖章)广州粤科工程技术有限公司
地址:广州市白云区人和镇成岗路 3 号

法定代表人:(盖章)

开户名称:

开户银行:中国建设银行广州万松园支行

账号: 440014 0230

电话: 1356

本合同签订于 2023 年 9 月 20 日

广西北海南漓中心渔港升级改造项目(东渔业码头工程)监理合同协议书扫描件

第三部分 专用条件

第二条 本专用条件适用的法律及监理依据:

- 1、国家颁布的有关法规及政府部门批准的法规;
- 2、主管部门批准的设计文件、施工图纸及技术要求,包括工程数量及有关文字说明;
- 3、国家及行业颁布的规范、技术标准及结合本项目专门编制的技术规程、规定等;
- 4、建设单位与施工承包单位签订的合同文件(包括竞争性磋商文件和响应文件)中关于质量、工期、费用的有关条款和规定及承诺;建设单位与监理单位签订的监理委托合同书中有关监理职责权力的条款;
- 5、合同执行期间,监理工程师与承包人之间有关工程实施的会议纪要、函件以及监理工程师批准的施工方案、技术方案、洽商记录和监理工程师发出的指令、签认的报表等;
- 6、由于业主原因,或地质、水文等自然原因,经过监理工程师批准的工程变更、设计变更的图纸、质量要求、工程数量以及实施过程中有关费用、征地、工期等有关问题的会议纪要。

第四条 监理范围和监理工作内容:

- 1、监理范围:施工设计图纸规定的全部内容。
- 2、监理服务工作内容:应依照《建设工程监理规范》、《水运工程施工监理规范》的内容。

其主要内容归纳如下:

— 14 —



广西北海南漓中心渔港升级改造项目(东渔业码头工程)交工验收表扫描件

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	广西北海南漓中心渔港升级改造项目(东渔业码头工程)		
工程地点	北海南漓中心渔港		
工程内容	本工程码头建设 528.6 米(其中:码头 494 米、护岸 34.6 米),港池疏浚约 10.03 万方,码头安装配套包含给水、供电、消防等设施 1 项,主要建设内容:码头基床为抛石基床,采用预制沉箱的重力式结构,沉箱顶部为卸荷板,卸荷板顶部采用现浇胸墙,沉箱后采用 10~150kg 的抛石棱体;码头路面层由下至上依次为 200mm 厚碎石垫层、200mm 厚 6%水泥稳定碎石和 200mm 厚现浇 C35 砼面层;以及码头附属设施等。安装港区给水管、污水排污管敷设、给水管阀门、污水检查井、消火栓、化粪池;电力电缆敷设、高杆灯、配电箱、电缆沟等。		
合同总价	51,140,114.14 元	实际开工日期	2023 年 10 月 08 日
申请交工验收日期	2024 年 09 月 01 日	同意交工日期	2024 年 09 月 10 日
工程质量	工程质量符合有关法律、法规、工程建设强制标准、设计文件和合同要求,符合《水运工程质量检验标准(JTS 257-2008 版)》中关于交工验收各项内容的规定。		
验收鉴定意见	广西北海南漓中心渔港升级改造项目(东渔业码头工程)已按设计要求及合同约定内容完成,工程质量符合相关规范、标准的要求,工程竣工资料齐全,工程质量检测合格,同意交工。		
存在问题及处理意见	无		
建设单位	项目负责人 陈心平		建设单位公章
设计单位	项目负责人 张建新		
监理单位	总监理工程师 杨秋萍	专业监理工程师 邓世宇	监理单位公章
施工单位	项目经理 曹子安	项目总工 孙磊	施工单位公章

根据国家发展改革委《全国沿海渔港建设规划（2018—2025年）》（发改农经〔2018〕597号）文件，广西北海南漓中心渔港升级改造项目（东渔业码头工程）所属母港（南漓中心渔港）为沿海**中心渔港**：



中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

首页 | 简 | 繁 | EN | 登录 | 邮箱 | 无障碍

首页 > 政策 > 国务院政策文件库 > 国务院部门文件

字号：默认 大 超大

打印

收藏

留言

分享

更多

标题：国家发展改革委 农业农村部关于印发全国沿海渔港建设规划（2018—2025年）的通知
发文机关：发展改革委 农业农村部
主文序号：发改农经〔2018〕597号
来源：发展改革委网站
主题分类：农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业
公文种类：通知
成文日期：2018年04月19日

国家发展改革委 农业农村部关于印发全国沿海渔港建设规划（2018—2025年）的通知 发改农经〔2018〕597号

有关省（自治区、直辖市）发展改革委、农业（渔业）厅：

为贯彻落实《国务院关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见》（国发〔2013〕11号）、《全国农业现代化规划（2016—2020年）》，进一步提高渔业防灾减灾能力，促进海洋渔业持续健康发展，加快形成渔港经济区，国家发展改革委、农业农村部联合编制了《全国沿海渔港建设规划（2018—2025年）》，现予印发，请结合本地实际，认真组织实施。

附件：全国沿海渔港建设规划（2018—2025年）

国家发展改革委

农业农村部

2018年4月19日

链接：全国人大 | 全国政协 | 国家监察委员会 | 最高人民法院 | 最高人民检察院

国务院部门网站 | 地方政府网站 | 驻港澳机构网站 | 驻外机构



中国政府网 | 关于本网 | 网站声明 | 联系我们 | 网站地图

主办单位：国务院办公厅 运行维护单位：中国政府网运行中心

版权所有：中国政府网 中文域名：中国政府网.政务

网站标识码bm01000001 京ICP备05070218号 京公网安备11010202000001号



国务院客户端



国务院客户端小程序



中国政府网
微博、微信

2. 南漓渔港经济区

该区域内海水产品总产量12万吨，拥有海洋渔船760艘，分布有中心渔港1座（南漓中心渔港）。规划期内重点支持扩建南漓中心渔港，推动形成集远洋渔业、水产品冷链物流交易、渔需物资补给、渔业管理和休闲旅游等为特色的渔港经济区。

3. 钦州渔港经济区

《中华人民共和国农业农村部公告·第 334 号》“第一批国家级海洋捕捞渔获物定点上岸渔港名单”

中华人民共和国农业农村部公告 第334号

时间: 来源: 中国法制网 作者: 单位: 【大中华】

根据经国务院批准发布的《农业部关于进一步加强国内渔船管控 实施海洋渔业资源总量管理的通知》(农渔发[2017]2号)要求,为加快实施渔获物定点上岸,强化渔获物产出管理,推动渔业高质量发展,经地方推荐,专家评审和部审核,天津市北塘渔港等66处渔港批准为第一批国家级海洋捕捞渔获物定点上岸渔港。

特此公告。

农业农村部
2020年9月8日

国家级海洋基础资源定点上岸渔港名单(第一批)

序号	地区	港名和别	港所在地	驻港管理机构
1	天津市	北塘渔港	天津市塘沽区	中华人民共和国天津海关驻港办事处
2	河北省	新河渔港	沧州市新华区	中华人民共和国驻沧州市驻港办事处
4	辽宁省	大孤湾渔港	大连市甘井子区	大连海关驻港办事处
5		旅顺渔港	大连市旅顺口区	旅顺渔港与渔业行政执法大队
6		下广渔港	温州市平阳县	平阳县下广渔港综合管理站
7		固头渔港	温州市文成县	文成县固头与渔业执法大队
8	浙江省	松门渔港	舟山市普陀区	松门镇中心渔港综合管理站
9		嵊山渔港	舟山市嵊山镇	嵊山渔港综合管理站
10		椒江渔港	台州市椒江区	椒江渔港管理站
11		临海渔港	台州市临海市	临海市临海渔港管理站、临海市临海渔港执法大队
12		三门渔港	台州市三门县	临海市三门渔港管理站
13		建山渔港	台州市玉环县	玉环镇中心渔港管理站
14		坎门渔港	台州市玉环县	坎门渔港管理站
15	浙江省	秀门渔港	台州市三门县	王林村三门渔港管理站
16		健跳渔港	台州市三门县	三门镇健跳渔港管理站
17		渔山渔港	台州市三门县	三门镇渔山渔港管理站
18	福建省	平潭渔港	莆田市平潭区	秀屿渔港与渔业执法大队、平海中队
19		南日渔港	莆田市南日镇	秀屿渔港与渔业执法大队、平海中队
20		湄洲渔港	莆田市湄洲岛	湄洲渔港与渔业执法大队、湄洲渔港管理站
21		三门口渔港	莆田市涵江区	涵江渔港与渔业执法大队、涵江渔港管理站
22		秀屿渔港	莆田市秀屿区	秀屿渔港与渔业执法大队、秀屿渔港管理站
23		秀屿渔港	莆田市秀屿区	秀屿渔港与渔业执法大队、秀屿渔港管理站
24		广利渔港	莆田市秀屿区	秀屿渔港与渔业执法大队、秀屿渔港管理站
25		秀屿渔港	莆田市秀屿区	秀屿渔港与渔业执法大队、秀屿渔港管理站
26		秀屿渔港	莆田市秀屿区	秀屿渔港与渔业执法大队、秀屿渔港管理站
27		秀屿渔港	莆田市秀屿区	秀屿渔港与渔业执法大队、秀屿渔港管理站
28		秀屿渔港	莆田市秀屿区	秀屿渔港与渔业执法大队、秀屿渔港管理站
29		秀屿渔港	莆田市秀屿区	秀屿渔港与渔业执法大队、秀屿渔港管理站
30	山东省	三山岛渔港	烟台市莱州市	莱州市莱州渔港与渔业执法大队
31		长岛渔港	烟台市莱州市	莱州市莱州渔港与渔业执法大队
32		长岛渔港	烟台市莱州市	莱州市莱州渔港与渔业执法大队
33		长岛渔港	烟台市莱州市	莱州市莱州渔港与渔业执法大队
34		长岛渔港	烟台市莱州市	莱州市莱州渔港与渔业执法大队
35		长岛渔港	烟台市莱州市	莱州市莱州渔港与渔业执法大队
36		长岛渔港	烟台市莱州市	莱州市莱州渔港与渔业执法大队
37		长岛渔港	烟台市莱州市	莱州市莱州渔港与渔业执法大队
38		长岛渔港	烟台市莱州市	莱州市莱州渔港与渔业执法大队
39		长岛渔港	烟台市莱州市	莱州市莱州渔港与渔业执法大队
40		长岛渔港	烟台市莱州市	莱州市莱州渔港与渔业执法大队
41	山西省	长岛渔港	烟台市莱州市	莱州市莱州渔港与渔业执法大队
42		长岛渔港	烟台市莱州市	莱州市莱州渔港与渔业执法大队
43		长岛渔港	烟台市莱州市	莱州市莱州渔港与渔业执法大队
44		长岛渔港	烟台市莱州市	莱州市莱州渔港与渔业执法大队
45		长岛渔港	烟台市莱州市	莱州市莱州渔港与渔业执法大队
46		长岛渔港	烟台市莱州市	莱州市莱州渔港与渔业执法大队
47		长岛渔港	烟台市莱州市	莱州市莱州渔港与渔业执法大队
48		长岛渔港	烟台市莱州市	莱州市莱州渔港与渔业执法大队
49		长岛渔港	烟台市莱州市	莱州市莱州渔港与渔业执法大队
50		长岛渔港	烟台市莱州市	莱州市莱州渔港与渔业执法大队
51		长岛渔港	烟台市莱州市	莱州市莱州渔港与渔业执法大队
52	广东省	莲花山渔港	广州市番禺区	番禺莲花山渔港与渔业执法大队
53		莲花山渔港	广州市番禺区	番禺莲花山渔港与渔业执法大队
54		莲花山渔港	广州市番禺区	番禺莲花山渔港与渔业执法大队
55		莲花山渔港	广州市番禺区	番禺莲花山渔港与渔业执法大队
56		莲花山渔港	广州市番禺区	番禺莲花山渔港与渔业执法大队
57		莲花山渔港	广州市番禺区	番禺莲花山渔港与渔业执法大队
58		莲花山渔港	广州市番禺区	番禺莲花山渔港与渔业执法大队
59		莲花山渔港	广州市番禺区	番禺莲花山渔港与渔业执法大队
60		莲花山渔港	广州市番禺区	番禺莲花山渔港与渔业执法大队
61	广西壮族自治区	莲花山渔港	广州市番禺区	番禺莲花山渔港与渔业执法大队
62		莲花山渔港	广州市番禺区	番禺莲花山渔港与渔业执法大队
63		莲花山渔港	广州市番禺区	番禺莲花山渔港与渔业执法大队
64		莲花山渔港	广州市番禺区	番禺莲花山渔港与渔业执法大队
65		莲花山渔港	广州市番禺区	番禺莲花山渔港与渔业执法大队
66		莲花山渔港	广州市番禺区	番禺莲花山渔港与渔业执法大队

图 4-1-10 图例



3、近年完成的类似项目情况表（3）

序号	3
项目名称	莆田市湄洲岛 一级渔港工程
项目所在地	莆田市湄洲岛西侧东蔡村前沿海域
委托人名称	莆田市湄洲岛渔港建设有限公司
委托人地址	莆田市秀屿区湄洲镇宫下码头候船大楼四楼
委托人电话	1107
项目等级	大型
项目总投资	14036万元
监理服务费	210万元
监理服务期限	2016年5月16日至 2021年4月8日
监理内容	本工程施工准备阶段、施工阶段及质保期的全过程监理服务
总监理工程师	汤绍钦
项目描述	本工程主要包括1200m长的防波堤，其中东防波堤500m，堤心为抛石结构，堤身段采用堤顶设防浪墙的四脚空心块护面的斜坡式结构，西防波堤700m，为采用实心方块和空心方块的直立式结构；西防波堤内侧 码头270m，计9个150HP泊位 ，东侧 物资码头120m ，西侧 小船泊位码头223m ；1339.72m长护岸，其中东侧外护岸长300m，西侧外护岸长240m，东侧内护岸长381.32m，西侧内护岸长418.40m；陆域形成总计13.32万m ² ，其中东侧陆域形成5.48万m ² ，西侧陆域形成7.84万m ² ；港池疏浚22.26万m ³ ；港池炸礁5.47万m ³ ； 卸渔区 及道路、堆场2.91万m ² ；水电零星工程等。
备注	2021年4月8日交工验收的新建渔港工程施工监理项目。 满足资格、商务评审要求。

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号，序号应与汇总表中一致。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4. 以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。



证明材料：按招标文件**投标人须知 3.5.2（B）款**规定提供**中标通知书、合同协议书、交工验收证书**。

汕头市公共资源电子交易平台



中标通知书

编号: 卓知招莆字【2015】013-1 号

广州粤科工程建设监理咨询有限公司:

莆田市湄洲岛一级渔港工程监理, 于 2015 年 12 月 21 日开标后, 已完成评标工作和向建设行政主管部门提交该施工招标情况的书面报告工作, 现确定你单位为中标人, 中标价为贰佰壹拾万元整(¥2100000 元), 总监理工程师汤绍钦, 证书编号 JSJ0702804, 监理工期为从开工始到竣工验收后保修期满止(其中施工期 12 个月, 保修期 1 年)、工程质量为合格标准。履约保证金为监理酬金的 10%。

你单位在收到中标通知书后按规定时间(签订工程监理合同前)向建设单位提交履约保证金。根据本工程招标文件、答疑纪要的有关要求, 中标单位亦须在收到中标通知书后按规定时间与招标人签订工程监理合同及办理相关的手续。

招 标 人: 莆田市湄洲岛渔港建设有限公司 (盖章)

法定代表人: 成陈印玉 (盖章)

招标代理机构: 福建卓知项目投资顾问有限公司 (盖章)

法定代表人: 武林印 (盖章)

日期: 2016 年 1 月 4 日

(GF-2012-0202)

合同号:

建设工程监理

合

同

中华人民共和国建设部

制定

中华人民共和国国家工商行政管理局



第一部分 协议书

委托人（全称）：莆田市湄洲岛渔港建设有限公司

监理人（全称）：广州粤科工程建设监理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：莆田市湄洲岛一级渔港工程；
2. 工程地点：莆田市湄洲岛西侧东蔡村前沿海域；
3. 工程建设规模：约 14036 万元；
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费： / 。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：汤绍钦，身份证号码：44 55，注册号：JSJ0702804。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：贰佰壹拾万元整。

包括：

1. 监理酬金：贰佰壹拾万元整（¥ 210 万元）。
2. 相关服务酬金： / 。其中：
（1）勘察阶段服务酬金： / 。



莆田市湄洲岛一级渔港工程建设工程监理合同协议书扫描件

- (2) 设计阶段服务酬金: / 。
- (3) 保修阶段服务酬金: / 。
- (4) 其他相关服务酬金: / 。

六、期限

1. 监理期限:

施工前 15 天+施工工期+工程竣工验收合格且竣工资料存档备案完成。

2. 相关服务期限:

- (1) 勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始, 至 / 年 / 月 / 日止。
- (2) 设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始, 至 / 年 / 月 / 日止。
- (3) 保修阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始, 至 / 年 / 月 / 日止。
- (4) 其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始, 至 / 年 / 月 / 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2016 年 2 月 3 日。

2. 订立地点: 莆田市湄洲岛渔港建设有限公司办公室。

3. 本合同一式三份, 具有同等法律效力, 委托人执两份, 监理人执一份。

委托人: (盖章)

监理人: 广州粤科工程建设监理咨询有限公司

住所:

住所: 广州市白云区成岗路 3 号大院

邮政编码:

邮政编码: 510470

法定代表人或其授权

法定代表人或其授权

的代理人: (签字)

的代理人: (签字)

开户银行:

开户银行: 中国建设银行广州市大和支行

账号:

账号: 440014 4514

电话:

电话: 1355

传真:

传真: 1356

电子邮箱:

电子邮箱: gzykgs@qq.com

第三部分 专用条件

1. 定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为： / 。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：工程施工全过程监理。《建设工程监理规范》（GB50319-2013）规定的隶属于本招标工程图纸要求的全部工程的施工准备期、施工期、工程竣工阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、信息管理、安全文明等的施工监理工作（亦包含试验检测、试运行等阶段监理）。

2.1.1.1 投资控制：

1) 审查施工方提交的工程设计变更预算及结算并报委托人核定，根据合同约定和工程情况增减预算或结算，但前述增减应得到委托人的书面确认。

2) 协同委托人和施工方计量隐蔽部位的工程量。

3) 负责审查施工过程中施工方申报的下月施工进度计划、月工程量及费用并申报委托人核定。

4) 按时审核工程范围内的洽商签证、设计变更及施工过程中施工图外发生的设计变更、洽商各种签证，及时上报委托人确认。

5) 根据合同约定审查核实可调价材料的价格，审查核实有关材料的性能价格比、价差和解决办法，并根据具体情况详细计算、核实相关工程量和数量。

6) 根据合同要求，结合监理情况，审核施工方申报的结算书并向委托人提交审核报告。

7) 根据委托人及各相关合同要求，审核施工方编制的该项目的年、季、月度施工进度计划及资金使用计划，并监督、控制其执行。

8) 负责计算、审核各项索赔金额，提出处理意见，并协助委托人处理合同纠纷。

9) 审核工程范围内（包括施工过程中施工图外的内容）的设计变更、洽商及各种签证。此项工作应在收到施工方申请后的7日内完成，并在每月25日前将核定的施工方费用上报委托人确认。

10) 负责计算、审核各项索赔金额，提供处理意见，并协助委托人处理合同纠纷。

11) 施工期间，隐蔽前应全部进行拍照，作为工程竣工结算的参考依据。

2.1.1.2 进度控制：

1) 监理人在接到施工方提交的工程施工总进度计划后，应对计划进行认真审核，核查其制定的进度计划是否合理，是否符合本建设工程项目的合同工期要求。审核批准后，

莆田市湄洲岛一级渔港工程交工验收证书扫描件

交工验收证书

工程名称：莆田市湄洲岛一级渔港工程

项目建设单位： 莆田市湄洲岛渔港建设有限公司		施工单位： 中铁广州工程局集团有限公司	
建设地点	莆田市湄洲岛西侧东蔡村前沿海域		
合同开工日期	2016年5月16日	实际开工日期	2016年5月16日
合同完工日期	2017年5月15日	实际交工日期	2021年4月8日
合同总价	134394177元	实际总价	144311056.75元 (具体以结算为准)
工程内容	本工程主要包括1200m长的防波堤，其中东防波堤500m，堤心为抛石结构，堤身段采用堤顶设防浪墙的四脚空心块护面的斜坡式结构，西防波堤700m，为采用实心方块和空心方块的直立式结构；西防波堤内侧码头270m，计9个150HP泊位，东侧物资码头120m，西侧小船泊位码头223m；1339.72m长护岸，其中东侧外护岸长300m，西侧外护岸长240m，东侧内护岸长381.32m，西侧内护岸长418.40m；陆域形成总计13.32万m ² ，其中东侧陆域形成5.48万m ² ，西侧陆域形成7.84万m ² ；港池疏浚22.26万m ³ ；港池炸礁5.47万m ³ ；卸渔区及道路、堆场2.91万m ² ；水电零星工程等。		
质量鉴定	质量达到设计要求和质量验收规范合格标准。		
验收鉴定意见	经莆田市交通质监站核验，莆田市湄洲岛一级渔港工程的防波堤、码头、护岸及陆域形成部分，质量符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)检验合格规定。		
建设单位	主管 蔡建兴	代表 李	建设单位公章
设计单位	主管 林建	设计负责人 何东伟	设计单位公章
施工单位	主管 李	施工负责人 黎	施工单位公章
监理单位	总监 汤绍钦	监理工程师 邓方	监理单位公章

准予变更登记（备案）通知书



准予变更登记（备案）通知书

穗工商（云）内变字【2017】第11201712250701号

广州粤科工程技术有限公司

经审查，申请变更（备案）：

名称，住所（经营场所），资金数额。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。



详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
名称变更	广州粤科工程建设监理咨询有限公司	广州粤科工程技术有限公司
住所（经营场所）变更	广州市白云区人和镇成岗路3号（仅限办公用途）	广州市白云区人和镇成岗路3号
资金数额变更	1500.0000（单位：万元）	2700.0000（单位：万元）
原组织机构代码证号：783781703		统一社会信用代码号：91440111783781703W
原执照注册号：440105000048255		



根据中华人民共和国农业农村部（渔业渔政管理局）《关于中心渔港、一级渔港等级认定的公示》文件，莆田市湄洲岛一级渔港工程为**一级渔港**：

中文 English 无障碍

2026年9月9日 星期三 农历七月廿八 本月23日秋分

农业农村部 农业



中华人民共和国农业农村部

Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China

渔业渔政管理局

机构职能

工作动态

通知公告

地方情况

机关建设

当前位置：首页 > 机构 > 渔业渔政管理局 > 工作动态

关于中心渔港、一级渔港等级认定的公示

日期：2026-01-27

作者：

来源：渔业渔政管理局

【字号：大 中 小】

打印本页

为了加强沿海渔港等级认定和管理，提升渔港服务功能，规范渔港管理，保障渔业高质量发展，根据《沿海渔港等级认定办法（试行）》有关要求，我部组织开展了中心渔港、一级渔港等级认定工作。经自愿申报、省级初审推荐、专家评审和实地核验等程序，拟认定浙江岱山高亭渔港等9座渔港为中心渔港，福建莆田湄洲岛渔港等8座渔港为一级渔港，现予以公示。

如对公示名单有异议，请于2026年1月31日前向农业农村部渔业渔政管理局反映。

联系电话：2953。

邮寄地址：北京市朝阳区农展馆南里11号农业农村部渔业渔政管理局，邮编：100125。

电子邮箱：yyjqc@agri.gov.cn，传真：2994。

附件：中心渔港、一级渔港认定名单

附件下载：

[中心渔港、一级渔港认定名单.docx](#)

机关网站

直属单位网站

中国政府网

国务院各部门网站

地方农业管理部门网站

关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们 | 访问分析

主办单位：中华人民共和国农业农村部 承办单位：农业农村部信息中心

网站标识码bm21000007 京ICP备05039419号-2 最佳浏览模式：1024*768分辨率

京公网安备 11010502037559号

网站保留所有权，未经允许不得复制或转载



中心渔港、一级渔港认定名单

一、中心渔港（9座）

- 1.江苏射阳黄沙港渔港
- 2.浙江岱山高亭渔港
- 3.广东南澳云澳渔港
- 4.广东惠来神泉渔港
- 5.广东湛江经开区硇洲渔港
- 6.广东番禺莲花山渔港
- 7.广西港口企沙渔港
- 8.海南东方八所渔港
- 9.海南琼海潭门渔港

二、一级渔港（8座）

- 1.江苏灌云燕尾港渔港
- 2.江苏滨海翻身河渔港
- 3.江苏大丰斗龙港渔港
- 4.浙江岱山长涂渔港
- 5.浙江岱山大衢渔港
- 6.福建莆田湄洲岛渔港
- 7.福建秀屿平海渔港
- 8.广东濠江达濠渔港



4、近年完成的类似项目情况表（4）

序号	4
项目名称	广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理
项目所在地	珠江口狮子洋西岸、大虎水道以西、沙仔沥水道与小虎沥水道之间的小虎岛
委托人名称	粤海(番禺)石油化工储运开发有限公司
委托人地址	广州市南沙区南沙街道珠电路 165 号
委托人电话	9858
项目等级	大型
项目总投资	68177.48 万元
监理服务费	1016.6523 万元
监理服务期限	2022 年 2 月 17 日至 2023 年 7 月 20 日
监理内容	新建一座可靠泊 3-14.7 万 m ³ LNG（液化天然气）船舶的专用码头（水工结构按 18 万 m ³ LNG 船舶预留），码头长度 330m，需加固护岸长 1082m，建设取排水口，码头年设计吞吐量为 100 万吨。
总监理工程师	伍栋
项目描述	新建一座可靠泊 3-14.7 万 m ³ LNG（液化天然气）船舶的专用码头（水工结构按 18 万 m ³ LNG 船舶预留），码头长度 330m，需加固护岸长 1082m，建设取排水口，码头年设计吞吐量为 100 万吨。
备注	2023年7月20日交工验收的新建沿海码头施工监理项目。 满足资格、商务评审要求。

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号，序号应与汇总表中一致。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4. 以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。



证明材料：

(1) 按招标文件**投标人须知 3.5.2 (A) 款**规定提供交通运输部“全国水运建设市场信用信息管理系统”中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图扫描件或网页打印件。

(2) 按招标文件**投标人须知 3.5.2 (B) 款**规定提供中标通知书、合同协议书、交工验收证书。

汕头市公共资源电子交易平台



交通运输部“全国水运建设市场信用信息管理系统”中查询到的“业绩信息”

相关项目网页截图扫描件



业绩信息网页截图扫描件



从业单位业绩信息

广州粤科工程技术有限公司 统一社会信用代码: 91440111783781703W

项目名称:	广州LNG应急调峰气源站配套码头工程	所在地:	广东省
项目状态:	交工	建设单位:	粤海(番禺)石油化工储运开发有限公司
标段名称:	广州LNG应急调峰气源站配套码头工程施工监理	合同金额(万):	1016.6523
建设规模:	本工程拆除原粤海石化库配套的码头(500-1000吨级小码头,不含1#、2#码头及引桥),新建一座可靠泊3-14.7万m³LNG(液化天然气)船舶的专用码头(水工结构按18万m³LNG船舶预留), <u>码头长度330m,需加固岸长1082m,建设取排水口,码头年设计吞吐量为100万吨。</u>		
中标时间:	2021-12-13	中标单位:	广州粤科工程技术有限公司
开工日期:	2022-02-17	交工日期:	2023-03-31
标段类型:	监理	标段状态:	交工



详细信息网页截图扫描件

项目信息

1. 项目基本信息			
项目编号:	2019-440115-55-02-077301	项目实施阶段状态:	交工
水运项目名称:	广州LNG应急调峰气源站配套码头工程	项目类型:	港口工程
技术等级:	III级	项目规模:	大型
项目级别:	地(市)重点	行政监管部门名称:	广州市港务局
建设规模:	拆除原粤海小虎石化库3万吨级和2万吨级码头, 新建1座LNG专用码头, 可靠泊舱容3~14.7万立方米LNG船舶(水工结构按靠泊18万立方米LNG 船舶设计和建设), 配套建设护岸加固工程、取排水口工程, 码头泊位长度330.0m, 设计年通过能力100万吨。		
主要建设内容:	拆除原粤海小虎石化库3万吨级和2万吨级码头, 新建1座LNG专用码头, 可靠泊舱容3~14.7万立方米LNG船舶(水工结构按靠泊18万立方米LNG 船舶设计和建设), 配套建设护岸加固工程、取排水口工程, 码头泊位长度330.0m, 设计年通过能力100万吨。		

2. 项目建设相关信息			
建设性质:	新建	建设单位名称:	粤海(番禺)石油化工储运开发有限公司
负责人:	李镇	建设地址:	广东省广州市
技术等级:	III级	项目规模:	大型
所在区域:	广东省	投资来源:	企业投资

3. 项目工期说明			
实际开工日期:	2022-02-17	项目总工期(月):	13

4. 项目前期阶段			
项目审批(核准)单位:	广州市发展和改革委员会	项目审批(核准)文号:	穗发改核准[2020]60号
项目审批(核准)日期:	2020-12-16	工程估算额(万元):	68177.48
初步设计批复单位:	广东省交通运输厅	初步设计批复文号:	粤交基[2021]757号
初步设计批复日期:	2021-12-13	工程估算额(万元):	67008.52

5. 项目在建阶段			
施工图设计审批单位:	广州市港务局	施工图设计批复文号:	穗港发审[2021]637号
施工图设计审批日期:	2021-12-24	质量监督备案单位:	广州市建设工程质量监督站
质量监督备案文号:	GZGZJ202111007	质量监督备案日期:	2021-12-29
初步设计批复日期:	2021-12-13	工程估算额(万元):	67008.52

6. 项目完工阶段

完工验收组织单位:	粤海(番禺)石油化工有限公司	完工验收日期:	2023-07-20
-----------	----------------	---------	------------

7. 项目竣工阶段

竣工验收组织单位:	粤海(番禺)石油化工有限公司	竣工验收鉴定书号:	(空)
竣工验收证书号:	(空)	竣工质量等级:	合格
竣工验收日期:	2023-08-01	工程决算额(万元):	57665.58

8. 标段信息表

序号	标段类型	标段名称	中标单位	标段开工日期	标段完工日期	建设规模
1	监理	广州LNG应急调峰气源站配套码头工程施工监理	广州粤科工程技术有限公司	2022-02-17	2023-03-31	本工程拆除原粤海石化库配套的码头(500-1000吨级小码头, 不含1#、2#码头及引桥), 新建一座可靠泊3-14.7万m³LNG(液化天然气)船舶的专用码头(水工结构按18万m³LNG船舶预留), 码头长度330m, 需加固岸长1082m, 建设取排水口, 码头年设计吞吐量为100万吨。
2	施工	广州LNG应急调峰气源站配套码头工程施工总承包项目	中交第四航务工程局有限公司	2022-02-17	2023-07-20	本项目拆除粤海石化公司库配套的码头(500-1000吨级油码头), 新建一座LNG专用码头, 采用现浇高桩墩台结构型式, 设计年吞吐量为100万吨。码头可靠泊合容3-14.7万m³船舶, 水工结构按照靠泊18万m³LNG船舶设计, 码头长度330m, 配套建设护岸加固工程、取排水口工程。本标段由中交第四航务工程局有限公司承建, 合同金额47961.10616万元, 标段建设内容包括: 1、拆除粤海石化公司库配套的码头(500-1000吨级油码头), 新建LNG专用码头长度330m, 采用高桩墩台结构型式, 桩基采用管径1600mm、1800mm两种规格的灌注桩, 包括1个工作平台、4个靠船墩、6个系缆墩、引桥及联系桥等附属设施。2、码头后方护岸加固总长1077.64m, 为斜坡堤式, 其中一级护岸包括北护岸、原500-1000吨级油码头后方护岸、主码头后方护岸和南护岸, 长883.69m, 二级护岸包括小虎石化后方护岸, 长193.95m。3、取水口工程包括取水箱涵和取水头部等, 由12件箱涵和1件取水头部组成。取水箱涵总长约113m, 为一管双孔的混凝土箱涵结构, 单孔尺寸为2.0m×2.0m, 连接过滤涵及海上取水头部, 陆域连接过滤涵的取水箱涵为预制Y字形箱涵, 陆域护岸下为预制矩形箱涵, 长约7.0m~8.0m, 重约200t, 海侧预制箱涵长9.49m, 重约200t, 取水头部为预制沉箱结构, 长×宽×高为14.1m×14.1m×12.9m, 取水头部侧面设置6个3.8m×3.5m取水窗口, 重约1829t, 取水头部顶标高0.0m, 底标高-12.9m, 各箱涵之间, 箱涵与取水头部之间采用GINA和OMIGA止水带止水。4、排水口工程包括排水箱涵和跌水井等, 总长50m, 由6件箱涵和1件跌水井组成, 其中排水箱涵采用一管双孔的混凝土箱涵结构, 单孔尺寸为2.0m×1.8m, 从集水井引出, 埋设于护岸堤心及陆域; 跌水井采用混凝土箱体结构, 尺寸为6.2m×5.3m×9.66m。5、停泊水域疏浚工程共184438m³, 开挖底高程为-12.0m, 开挖边坡为1:5, 清淤底高程为-13.5m; 陆域水域疏浚工程共1320500m³, 开挖底高程为-13.7m, 开挖边坡为1:5, 清淤底高程为-14.5m。
3	设计	广州LNG应急调峰气源站配套码头工程勘察设计	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	2022-02-17	2023-03-31	本项目拆除粤海石化公司库配套的码头(500-1000吨级油码头), 新建一座LNG专用码头, 设计年吞吐量为100万吨, 码头可靠泊合容3-14.7万m³船舶, 水工结构按照靠泊18万m³LNG船舶设计, 码头长度330m, 配套建设护岸加固工程、取排水口工程。

咨询/问题反馈

《海港总体设计规范》JTS165-2013 液化气 (LPG 或 LNG) 船设计船型尺度
扫描件 (14.7 万立方米 LNG 船舶>10 万吨级)

JTS

中华人民共和国行业标准

JTS 165—2013

海港总体设计规范

Design Code of General Layout for Sea Ports

2013-11-12 发布

2014-05-01 实施

中华人民共和国交通运输部发布



《海港总体设计规范》JTS165-2013 液化气 (LPG 或 LNG) 船设计船型尺度

扫描件 (14.7 万立方米 LNG 船舶>10 万吨级)

海港总体设计规范 (JTS 165—2013)

散装水泥船设计船型尺度

表 A.0.1-8

船舶吨级 DWT(t)	设计船型尺度(m)			
	总长 L	型宽 B	型深 H	满载吃水 T
3000(2501~4500)	93	15.0	7.2	5.9
5000(4501~7500)	114	17.6	8.9	7.0
10000(7501~12500)	130	20.0	10.4	7.9
20000(12501~27500)	149	25.5	12.6	9.2

化学品船设计船型尺度

表 A.0.1-9

船舶吨级 DWT(t)	设计船型尺度(m)			
	总长 L	型宽 B	型深 H	满载吃水 T
1000(1000~1500)	86	11.3	5.3	4.3
2000(1501~2500)	87	12.5	5.9	5.0
3000(2501~4500)	99	14.6	7.6	6.0
5000(4501~7500)	114	17.6	8.8	7.0
10000(7501~12500)	127	20.0	11.0	8.4
20000(12501~27500)	160	24.2	13.4	9.8
30000(27501~45000)	183	32.2	17.6	11.9
50000(45001~65000)	183	32.2	19.1	12.9
80000(65001~85000)	229	32.3	21.7	14.1
100000	244	42.0	21.0	14.9

注:100000t 化学品船的船型尺度为实船资料(实船载重吨为 105830t),供参照使用。

液化气 (LPG 或 LNG) 船设计船型尺度

表 A.0.1-10

船舶吨级 GT	设计船型尺度(m)				总舱容量 (m^3)
	总长 L	型宽 B	型深 H	满载吃水 T	
1000(1000~1500)	74	12.6	5.6	4.5	≤1840
2000(1501~2500)	91	14.1	7.0	5.4	1841~2800
3000(2501~4500)	101	16.6	8.0	6.6	2801~5000
5000(4501~7500)	123	19.5	11.8	8.5	5001~9000
10000(7501~12500)	158	22.0	13.9	9.8	9001~15400
20000(12501~27500)	180	28.0	18.2	11.7	15401~38000
30000(27501~45000)	230	36.6	21.6	12.7	38001~79000
50000(45001~65000)	230	36.7	22.8	13.6	79001~84300
80000(65001~85000)	281	42.0	27.5	11.7	84301~140000
100000(85001~125000)	298	48.0	27.5	12.3	140001~155000
150000(125001~175000)	345	53.8	27.0	13.6	155001~260000

注:①GT≤50000 的设计船型尺度为液化石油气 (LPG) 船设计船型尺度,GT>50000 的设计船型尺度为液化天然气 (LNG) 船设计船型尺度;

②液化气码头设计标准以船舶总吨 (GT) 对应的设计船型尺度为控制标准,其总舱容量为参考值。

中标通知书

广州公资交(建设)字[2021]第[07114]号

广州粤科工程技术有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价:人民币(大写)壹仟零壹拾陆万陆仟伍佰贰拾叁元整(¥1,016.6523 万元)。

项目负责人姓名:赵永杰

招标人(盖章)

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

法定代表人或其委托代理签章:

2021年12月10日

2021年12月10日

广州公共资源交易中心
交易确认章

2021年12月13日



广州公共资源交易中心

地址:广州市天河区珠江新城
网址:www.gzpt.com.cn



广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程

施工监理合同

发包人：粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司

监理人：广州粤科工程技术有限公司

合同编号：

签订日期：2021 年 12 月 日



广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理合同扫描件

一、合同协议书

粤海(番禺)石油化工储运开发有限公司(以下简称“发包人”)为实施广州LNG应急调峰气源站配套码头工程(项目名称、施工监理标段),已接受广州粤科工程技术有限公司(监理人名称,以下简称“监理人”)的施工监理投标文件。发包人和监理人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 在合同履行过程中双方共同签署的补充协议;
- (2) 监理合同协议书;
- (3) 中标通知书;
- (4) 专用合同条款及附件;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 其他合同文件;
- (7) 招标文件;
- (8) 投标函及投标函附录;

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. 监理服务费总价:(大写) 壹仟零壹拾陆万陆仟伍佰贰拾叁元(¥:10166523.00),其中:施工阶段(含施工准备、施工、交工及竣工验收阶段、缺陷责任期阶段)监理服务费 9292202.00 元,环境监理服务费 874321.00 元;

暂列金额/元;其他/元。

4. 总监理工程师:赵永杰,监理资格证书编号:JSI200502298。

5. 监理人承诺按合同约定提供监理服务。

6. 发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

7. 监理服务期:广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程计划工期是 386 日历天(含施工准备、施工、交工及竣工验收阶段),开工时间以发包人签发的开工文件为准。工程缺陷责任期 24 个月。

若以上工程计划工期发生变化,监理服务费总价不调整,监理人应当保证为以上工



广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理合同扫描件

程提供全过程监理服务。

8. 本协议书经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。

10. 本监理合同协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本陆份，双方各执叁份。本合同共有三个附件，是本合同不可分割的组成部分。

汕头市公共资源电子交易平台



广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理合同扫描件

(广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理合同签署页)

发包人(全称并盖章): 粤海(番禺)石油化
工储运开发有限公司
法定代表人

或其委托代理人(签字)

日期: 年 月 日

单位地址:

邮编:

电子邮箱:

电话:

传真:

开户银行:

账号:

监理人(全称并盖章): 广州粤科工程技术
有限公司
法定代表人

或其委托代理人(签字)

日期: 年 月 日

单位地址: 广州市白云区人和镇成岗路3号

邮编: 510470

电子邮箱: gzykgs@qq.com

电话: 1355

传真: 1356

开户银行: 中国建设银行广州万松园支行

账号: 440014 0230

三、专用合同条款

本专用合同条款是依据通用条款进行编制，发包人可根据工程的特点、环境及针对工程的特殊要求，在此进行补充或明确。

1. 一般约定

1.1.2 (2) 发包人：粤海(番禺)石油化工储运开发有限公司

1.1.3 (1) 工程：广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程

1.1.3 (2) 项目：

项目名称：广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程施工监理

项目地点：广州市南沙区小虎岛东北侧、沙仔沥水道口门南岸附近。

项目规模：本工程拆除原粤海石化库配套的码头（500-1000 吨级小码头，不含 1#、2#码头及引桥），新建一座可靠泊 3-14.7 万 m³ LNG（液化天然气）船舶的专用码头（水工结构按 18 万 m³ LNG 船舶预留），码头长度 330m，需加固护岸长 1082m，建设取排水口，码头年设计吞吐量为 100 万吨。项目核准总投资 68177.48 万元，其中建安工程概算投资 54876.25 万元。

1.1.4 (2) 缺陷责任期：24 个月。

1.6.2 监理人向发包人提交监理规划的期限：在监理合同协议书签订后 15 日内。

1.4 合同文件的优先顺序










组成合同的各项文件应互为补充和解释，如不同文件之间有矛盾时，以下面所列顺序在前的为准，同一顺序的则以时间在后的为准。某一合同组成文件本身存在含糊不清或不相一致的情形时，双方应从合同目的实现的角度协商解决。

- (1) 在合同履行过程中双方共同签署的补充协议；
- (2) 监理合同协议书；
- (3) 中标通知书；
- (4) 专用合同条款及附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 其他合同文件；
- (7) 招标文件；
- (8) 投标函及投标函附录；



广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程港口工程建设项目交工验收证书扫描件
 附件（停泊水域疏浚工程、回旋水域疏浚工程交工验收证书）

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程		
工程地点	本项目位于珠江口狮子洋西岸、大虎水道以西、沙仔沥水道与小虎沥水道之间的小虎岛。		
工程内容	本项目拆除粤海石化公司库配套的码头（500-1000 吨级油码头），新建一座 LNG 专用码头，设计年吞吐量为 100 万吨，码头可靠泊仓容 3~14.7 万 m ³ 船舶，水工结构按照靠泊 18 万 m ³ LNG 船舶设计，码头长度 330m，配套建设护岸加固工程、取排水口工程。（本次申请交工范围：停泊水域疏浚工程、回旋水域疏浚工程）		
合同金额（万元）	47900	实际开工日期	2022 年 2 月 17 日
申请交工验收日期	2023 年 7 月 18 日	同意交工日期	2023 年 7 月 20 日
工程质量	合格		
验收意见	同意交工		
存在问题及处理意见	/		
项目单位	单位负责人	项目负责人	 （公章）
			
项目管理机构	单位负责人	项目负责人	 （公章）
	/	/	
勘察单位	单位负责人	项目负责人	 （公章）
			
设计单位	单位负责人	项目负责人	 （公章）
			
监理单位	单位负责人	项目负责人	 （公章）
			
施工单位	单位负责人	项目负责人	 （公章）
			

广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程港口工程建设项目交工验收证书扫描件

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程		
工程地点	本项目位于珠江口狮子洋西岸、大虎水道以西、沙仔沥水道与小虎沥水道之间的小虎岛。		
工程内容	本项目拆除粤海石化公司库配套的码头（500-1000 吨级油码头），新建一座 LNG 专用码头，设计年吞吐量为 100 万吨。码头可靠泊仓容 3~14.7 万 m ³ 船舶，水工结构按照靠泊 18 万 m ³ LNG 船舶设计，码头长度 330m，配套建设护岸加固工程、取排水口工程。		
合同金额（万元）	47900	实际开工日期	2022 年 2 月 17 日
申请交工验收日期	2023 年 3 月 10 日	同意交工日期	2023 年 3 月 31 日
工程质量	合格		
验收意见	同意交工		
存在问题及处理意见			
项目单位	单位负责人 黄少辉	项目负责人 李镇	(公章)
项目管理机构	单位负责人 /	项目负责人 /	(公章)
勘察单位	单位负责人 陈少辉	项目负责人 余红	(公章)
设计单位	单位负责人 陈少辉	项目负责人 唐云	(公章)
监理单位	单位负责人 /	项目负责人 但栋	(公章)
施工单位	单位负责人 李惠明	项目负责人 李伟	(公章)

5、近年完成的类似项目情况表（5）

序号	5
项目名称	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）监理
项目所在地	惠州市大亚湾石化区滨海十路南东联作业区（项目位于大亚湾石化区 J1 地块南端大亚湾湾顶，东面为国华煤电码头，西面为 LNG 重件码头和中海壳牌码头，南面为大亚湾水域。）
委托人名称	惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司
委托人地址	广东省惠州市大亚湾石化区滨海十路南 1 号
委托人电话	██████████8980
项目等级	大型
项目总投资	39794.57 万元
监理服务费	528.89 万元
监理服务期限	2022 年 2 月 17 日至 2023 年 6 月 21 日
监理内容	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）施工的监理包括装卸工艺、水工建筑和配套工程等施工准备阶段、施工阶段、质量保修阶段全过程监理。
总监理工程师	曾建青
项目描述	惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司拟对其石化公用码头进行扩建，本扩建工程（调整）在现有一期码头的基础上延伸扩建形成双侧靠船的突堤栈桥式码头，新增泊位长度 299m，建设 2 个 5 万吨级油品及液体化工品泊位（可兼靠 4 条 5000 吨级船舶）
备注	2023年6月21日交工验收的扩建沿海码头施工监理项目。 满足资格、商务评审要求。

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号，序号应与汇总表中一致。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4. 以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。



证明材料：

(1) 按招标文件**投标人须知 3.5.2 (A) 款**规定提供交通运输部“全国水运建设市场信用信息管理系统”中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图扫描件或网页打印件。

(2) 按招标文件**投标人须知 3.5.2 (B) 款**规定提供中标通知书、合同协议书、交工验收证书。

汕头市公共资源电子交易平台



交通运输部“全国水运建设市场信用信息管理系统”中查询到的“业绩信息”

相关项目网页截图扫描件

全国水运建设市场信用信息管理系统
小信诚则大信立

首页 行业动态 从业单位 从业人员 项目信息 信用评价 业绩信息 下载专区 信息公开

筛选条件

标段(业绩)名称: 惠州港东马港区欧德油储公用石化 企业名称:

查询 重置

序号	标段(业绩)名称	项目名称	企业名称	合同金额(万)
1	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)	中交第四航务工程有限公司	27821.9095
2	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程	广州粤科工程技术有限公司	528.89

业绩信息网页截图扫描件

业绩信息	×
------	---

从业单位业绩信息

广州粤科工程技术有限公司 统一社会信用代码: 91440111783781703W

项目名称:	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程	所在地:	广东省
项目状态:	完工	建设单位:	惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司
标段名称:	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理	合同金额(万):	528.89
建设规模:	在现有一期码头的基础上延伸扩建形成双侧靠船的突堤栈桥式码头。新增岸线长度299m。建设2个5万吨级油品及液体化工品泊位(可兼靠4条5000吨级船舶)。码头建成后,新增货物吞吐量为340万吨/年。		
中标时间:	2020-12-04	中标单位:	广州粤科工程技术有限公司
开工日期:	2022-02-17	交工日期:	2023-06-21
标段类型:	监理	标段状态:	完工



全国水运建设市场信用信息管理系统

项目信息

X

1. 项目基本信息

项目编号:	2019-441303-55-02-085521	项目实施阶段状态:	完工
水运项目名称:	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程	项目类型:	港口工程
技术等级:	(空)	项目规模:	大型
项目级别:	其他	行政监管部门名称:	惠州市交通运输局
建设规模:	在现有一期码头的基础上延伸扩建形成双侧靠泊的突堤栈桥式码头,新增岸线长度299m,建设2个5万吨级油品及液体化工品泊位码头建成后,新增货物吞吐量340万吨/年。		
主要建设内容:	在现有一期码头的基础上延伸扩建形成双侧靠泊的突堤栈桥式码头,新增岸线长度299m,建设2个5万吨级油品及液体化工品泊位码头建成后,新增货物吞吐量340万吨/年。		
主要建设内容:	在现有一期码头的基础上延伸扩建形成双侧靠泊的突堤栈桥式码头,新增岸线长度299m,建设2个5万吨级油品及液体化工品泊位码头建成后,新增货物吞吐量340万吨/年。		

2. 项目相关单位信息

建设性质:	扩建	建设单位名称:	惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司
负责人:	熊如虚	建设地址:	惠州市大亚湾石化区滨海十路南东联作业区
技术等级:	(空)	项目规模:	大型
所在区域:	广东省	投资来源:	企业投资

3. 项目工期说明

实际开工日期:	2022-02-17	项目总工期(月):	13
---------	------------	-----------	----

4. 项目前期阶段

项目审批(核准)单位:	惠州市发展和改革委员会	项目审批(核准)文号:	惠发改核准[2020]1号
项目审批(核准)日期:	2020-01-19	工程估算额(万元):	30878.44
初步设计批复单位:	惠州市交通运输局	初步设计批复文号:	惠市交发[2020]353号
初步设计批复日期:	2020-07-22	工程概算额(万元):	39794.57

5. 项目在建阶段

施工图设计审批单位:	惠州市交通运输局	施工图设计批复文号:	惠市交发[2020] 965号
施工图设计审批日期:	2020-09-07	质量监督备案单位:	惠州市交通运输局工程质量监督站
质量监督备案文号:	监202203	质量监督备案日期:	2022-01-27
初步设计批复日期:	2020-07-22	工程概算额(万元):	39794.57

6. 项目完工阶段

完工验收组织单位:	惠州欧德油储公用石化码头有限公司	完工验收日期:	2023-06-21
-----------	------------------	---------	------------

7. 项目竣工阶段

竣工验收组织单位:	(空)	竣工验收决定书号:	(空)
竣工验收证书号:	(空)	竣工质量等级:	(空)
竣工验收日期:	(空)	工程决算额(万元):	(空)

8. 标段信息表

序号	标段类型	标段名称	中标单位	标段开工日期	标段完工日期	建设规模
1	监理	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理	广州粤科信息技术有限公司	2022-02-17	2023-06-21	在现有一期码头的基础上延伸扩建形成双侧靠泊的突堤栈桥式码头,新增岸线长度299m,建设2个5万吨级油品及液体化工品泊位(可兼靠泊1000吨级船舶),码头建成后,新增货物吞吐量为340万吨/年。

咨询/质疑反馈

项目信息网页截图扫描件

全国水运建设市场信用信息管理系统

项目信息

1. 项目基本信息

项目编号:	2019-441303-55-02-065521	项目实施阶段状态:	完工
水运项目名称:	惠州港东马港区欧德油罐公用石化码头扩建工程(调整)	项目类型:	港口工程
技术等级:	(空)	项目规模:	大型
项目等级:	普通点	行政监管部门名称:	惠州市交通运输局
建设规模:	建设2个5万吨级油品及液体化工品泊位,泊位长度598m,码头长度299m,设计通过能力350万吨/年,码头平台采用高桩梁板结构,桩基础为PHC桩+钢管桩+灌注型入岩段组合桩。		
主要建设内容:	惠州港东马港区欧德油罐公用石化码头扩建工程(调整)的施工及保修,包括预制工艺、水工建筑和配套工程等。		

2. 项目建设相关信息

建设性质:	新建	建设单位名称:	惠州欧德优创公用石化码头有限公司
负责人:	郭若德	建设地址:	惠州港东马港区东联作业区
技术等级:	(空)	项目规模:	大型
所在区域:	广东省	投资来源:	企业投资

3. 项目工期说明

实际开工日期:	2022-02-17	项目总工期(月):	12
---------	------------	-----------	----

项目信息

4. 项目前期阶段

项目审批(核准)单位:	惠州市发展和改革委员会	项目审批(核准)文号:	2019-441303-55-02-065521
项目审批(核准)日期:	2020-01-19	工程估算额(万元):	39678.44
初步设计批复单位:	惠州市交通运输局	初步设计批复文号:	惠市交发〔2020〕353号
初步设计批复日期:	2020-07-22	工程概算额(万元):	39617.45

5. 项目在建阶段

施工图设计审批单位:	惠州市交通运输局	施工图设计批复文号:	惠市交函〔2020〕965号
施工图设计审批日期:	2020-09-07	质量监督备案单位:	惠州市交通工程质量监督站
质量监督备案文号:	监202203	质量监督备案日期:	2022-01-27
初步设计批复日期:	2020-07-22	工程估算额(万元):	39617.45

6. 项目完工阶段

完工验收组织单位:	惠州欧德优创公用石化码头有限公司	完工验收日期:	2023-06-21
-----------	------------------	---------	------------

7. 项目竣工验收

竣工验收组织单位:	(空)	竣工验收证书号:	(空)
竣工验收证书号:	(空)	竣工验收等级:	(空)
竣工验收日期:	(空)	工程决算额(万元):	(空)

8. 标段信息表

序号	标段类型	标段名称	中标单位	标段开工日期	标段完工日期	建设规模
1	施工	惠州港东马港区欧德油罐公用石化码头扩建工程(调整)	中文第四航务工程有限公司	2022-02-17	2023-06-21	建设2个5万吨级油品及液体化工品泊位,泊位长度598m,码头长度299m,设计通过能力350万吨/年,码头平台采用高桩梁板结构,桩基础为PHC桩+钢管桩+灌注型入岩段组合桩。

点击查看原图



惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)监理中标通知书扫描件

惠州市公共资源交易中心
建设工程中标通知书

类别: 监理
工程编号: 惠公易建市直[2020]134

广州粤科工程技术有限公司:
惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司在惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)监理招标过程中,根据国家发改委建设工程招标投标的有关法律法规和招标文件以及评标委员会对各投标企业所报投标文件的评定结果,经行业主管部门核准,确定你单位为中标人。

工程中的有关内容:

1、工程规模: 大亚湾欧德油储公用石化码头一期工程建2座1万吨级泊位,泊位长度190米,设计年吞吐能力160万吨,已于2009年建成投用。现因公司业务发展,现有泊位已不能满足公司要求,为满足惠州大亚湾石化园区发展需要,惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司拟对其石化公用码头进行扩建,本扩建工程(调整)在现有一期码头的基础上延伸扩建形成双靠泊的突岸栈桥式码头,新增岸线长度290m,建设2个5万吨级油品及液体化工品泊位(可兼靠4个5000吨级船舶),码头建成后,新增货物吞吐量340万吨/年。

本工程招标范围为:惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工的监理,包括装卸工艺、水工建筑和配套工程施工、保修阶段全过程监理。具体以施工图纸和招标人要求为准。
2、承包方式和结算办法:具体内容按招标文件规定。
3、工程中标价(元):5288900.00。
4、工程质量等级:合格。
5、工程工期:监理服务期:25个月。其中:施工准备阶段1个月、施工阶段12个月、保修阶段12个月。
6、工程项目负责人:伍 栋。
7、贵司应在中标通知书签发之日起30日内与建设单位签订书面合同。
8、本中标通知书无惠州市公共资源交易中心盖章确认无效。

准予发放

惠州大亚湾欧德油储公用石化
码头有限公司

2020年12月4日 年 月 日

抄送:(1) 监督部门:惠州市交通运输局
(2) 招标代理机构:惠州市惠佳誉工程项目管理有限公司

07PPJ-2021-002

正本

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头
扩建工程（调整）

施工监理合同

甲方：惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司

乙方：广州粤科工程技术有限公司

2021 年 / 月 4 日

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理合同扫描件

一、建设工程监理协议书

委托人: 惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司 (甲方)

监理人: 广州粤科工程技术有限公司 (乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和惠州市建设工程监理相关规定及其它有关法律、法规规定,经过双方协商一致,签订本合同。

第一条 工程概括:

工程名称: 惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)

工程地点: 惠州市大亚湾石化区滨海十路南东联作业区(项目位于大亚湾石化区 J1 地块南端大亚湾湾顶,东面为国华煤电码头,西面为 LNG 重件码头和中海壳牌码头,南面为大亚湾水域。)

工程规模: 大亚湾欧德油储公用石化码头一期工程建2座1万吨级泊位,泊位长度190米,设计年吞吐能力160万吨,已于2009年建成投用。现因公司业务发展,现有泊位已不能满足公司要求,为满足惠州大亚湾石化园区发展需要,惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司拟对其石化公用码头进行扩建,本扩建工程(调整)在现有一期码头的基础上延伸扩建形成双侧靠船的突堤栈桥式码头,新增泊位长度299m,建设2个5万吨级油品及液体化工品泊位(可兼靠4条5000吨级船舶)。最终以经审查合格的施工图设计文件为准。

工程类别: 水工

招标部分工程造价: ¥283,318,742.63 元 (人民币贰亿捌仟叁佰叁拾壹万捌仟柒佰肆拾贰元陆角叁分)。

招标内容: 惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工的监理,包括装卸工艺、水工建筑和配套工程等施工准备阶段、施工阶段、质量保修阶段全过程监理。

第二条 词语含义

本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条件》中赋予它们的定义相同。

第三条 合同组成部分

下列文件均为本合同的组成部分,其解释顺序依次如下:

- 3.1 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件;
- 3.2 建设工程监理协议书;



惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理合同扫描件

- 3.3 中标通知书或监理委托书;
- 3.4 本合同专用条件、附加协议条款及合同附件;
- 3.5 合同标准条件;
- 3.6 监理投标书本。

第四条工程监理范围

本次施工监理招标范围:惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理,包括本工程施工准备阶段、施工阶段及质保期的全过程监理服务。监理项目内容为经批准建设的全部建设内容(具体内容以招标人要求为准)。

按《建设工程监理规范》(GB50319-2013)、《水运工程施工监理规范》(JTS 252-2015)、国家相关法律法规及省、市有关规定开展监理工作,并要求全程做监理月报及周报,制定项目监理规划,对重点工序编制监理细则。

第五条监理服务阶段

经双方协商,委托人委托监理人对本工程在施工质量、建设工期、建设资金使用和安 全文明施工等方面,代表委托人实施监督与管理。对本工程下列阶段实行监理:

■ 施工准备阶段 ■ 施工阶段 ■ 保修阶段

第六条总监理工程师

总监理工程师姓名:伍栋,身份证号码:31[REDACTED]1X,注册号:JSJ1306248。

第七条监理酬金

本项目暂定监理酬金(大写):伍佰贰拾捌万捌仟玖佰元(¥5288900.00元),结算价最终以招标人审核为准。

包括:

1. 监理酬金:人民币 5,288,900.00 元(大写:伍佰贰拾捌万捌仟玖佰元)。
2. 相关服务酬金: / 。

其中:

- (1) 施工阶段服务酬金: / 。
- (2) 保修阶段服务酬金: / 。
- (3) 其他相关服务酬金: / 。

第八条监理期限:

监理服务期限为 25 个月。 监理服务期自合同签订后,甲方通知进场之日起算
(自 年 月 日至 年 月 日完成)



惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理合同扫描件

其中:

施工准备阶段 1 个月, 施工阶段的监理服务期限为 12 个月;

(自 年 月 日至 年 月 日完成)

保修阶段监理期限为 12 个月。

第八条 监理人承诺

监理人向委托人承诺, 按照本合同的规定, 承担本合同约定范围内的监理业务。

第九条 委托人承诺

委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种, 向监理人支付监理报酬。

第十条、合同生效

本合同正本一式两份, 具有同等法律效力, 双方各执一份。副本 6 份, 双方各执 3 份, 双方签字盖章后本合同生效。

委托人: (签章) 惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司

监理人: (签章) 广州粤科工程技术有限公司

住所: 广东省惠州市大亚湾石化区滨海十路南 1 号

住所: 广州市白云区人和镇成岗路 3 号

法定代表人: (签章) 杨建茹

法定代表人: (签章)

或其委托代理人: (签章)

或其委托代理人: (签章)

开户银行: 中国工商银行惠州滨海支行

开户银行: 中国建设银行广州万松园支行

账号: 200802 5112

账号: 440014 0230

邮编: 516082

邮编: 510470

电话: 8980

电话: 1356

本合同订立时间: 二零二一年 一月 四日

本合同订立地点: 广东省惠州市



三、合同专用条款

第 1 条

合同专用条款是对合同通用条款的补充、完善或具体化。应对照合同通用条款中同一条款一起阅读和理解。如果合同通用条款与合同专用条款之间有不一致之处,以合同专用条款为准。

第 2 条法规、语言和联系方式

1.1 除本合同通用条款约定的法律、法规和部门规章外,本合同适用的法规还包括:广东省、惠州市交通行政主管部门颁布的地方规章、制度。

第 3 条双方关系与监理依据

3.2 除本合同通用条款约定外,适用于本合同的监理依据包括:国家有关法律,法规及规章,规范性文件,工程建设强制性条文、技术标准 ;

(1) 《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013

(2) 《水运工程施工监理规范》JTS 252-2015

(3) 《水运工程质量检验标准》JTS 257-2008

(4) 中华人民共和国建筑法、合同法、建筑工程质量管理条理、工程建设标准强制性条文等

(5) 经审查机构审查合格的施工图设计文件及有关技术标准和要求 ;

(6) 甲方与施工承包人签订的施工总承包合同 ;

(7) 甲方制定的工程管理规定;

(8) 《建设工程委托监理合同》第二部分:通用条件。

第 4 条监理范围和内容

4.1 甲方委托乙方实施监理的工程指:

工程名称: 惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)

工程地点: 惠州市大亚湾石化区滨海十路南东联作业区(项目位于大亚湾石化区 J1 地块南端大亚湾湾顶,东面为国华煤电码头,西面为 LNG 重件码头和中海壳牌码头,南面为大亚湾水域。)

工程规模: 大亚湾欧德油储公用石化码头一期工程建 2 座 1 万吨级泊位,泊位长度 190 米,设计年吞吐能力 160 万吨,已于 2009 年建成投用。现因公司业务发展,现有泊位已不能满足公司要求,为满足惠州大亚湾石化园区发展需要,惠州大亚湾欧德油储

惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理合同扫描件

公用石化码头有限公司拟对其石化公用码头进行扩建,本扩建工程(调整)在现有一期码头的基础上延伸扩建形成双侧靠船的突堤栈桥式码头,新增泊位长度 299m, 建设 2 个 5 万吨级油品及液体化工品泊位(可兼靠 4 条 5000 吨级船舶)。

监理范围:本次施工监理招标范围:惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程(调整)施工监理,包括施工准备、施工、保修阶段全过程监理。

4.2 监理工作内容还包括:工程从本工程施工准备阶段、施工阶段直至竣工验收阶段、质量保修阶段的全过程全方位的监理服务工作,在监理服务期限内按《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013)、《水运工程施工监理规范》JTS 252-2015 及省、市有关规定开展监理工作。除通用条件**第 4 条**规定的内容外,还包括:

- (1) 审核现场签证、计量;
- (2) 审查工程结算、工程量、单价、工期,并出具审核结算书;
- (3) 工程质量控制与管理;
- (4) 工程进度控制与管理;
- (5) 安全生产、文明施工的管理;
- (6) 信息管理;
- (7) 施工合同管理中工程变更管理;
- (8) 工程暂停及复工管理、工程延期管理;
- (9) 违约处理协调,合同争议调解、现场综合协调;
- (10) 按照现行法规和要求及时办理变更签证,并对变更签证内容及费用进行审核;
- (11) 工程造价控制与管理;
- (12) 每月根据工程量清单对施工单位完成的工程量及造价进行预审;
- (13) 施工材料价格(信息价及市场价)的收集和询价;
- (14) 费用索赔与反索赔的管理;
- (15) 建设单位要求的其他监理相关工作。
- (16) 除工程造价控制与管理遵循通用条件外,特别要求如下:
 - A. 监理人必须依据国家和广东省工程造价管理有关规定及监理规范,加强工程造价管控,必须配备具有水运工程资格的造价人员;
 - B. 按照“预算控制结算”的一般原则,严格控制工程造价不突破预算和合同价格;



业主名称变更证明材料

首页	企业信息填报	信息公告	查询企业信息	导航	19120
----	--------	------	--------	----	-------

**国家企业信用信息公示系统**
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

目录导航

全部展开

基础信息

变更信息

经营异常信息

行政处罚信息

知识产权信息

抵押出质信息

司法协助信息

抽查检查结果

严重违法失信

自主公示信息

登记机关发布公告

自主发布公告

惠州欣德优创公用石化码头有限公司 存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91441300698434808

注册号:

法定代表人: 陈若虚

登记机关: 惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局

成立日期: 2008年01月04日

股东及出资信息

变更信息

行政处罚信息

企业信息填报

经营异常信息

严重违法失信信息

1 营业执照信息

统一社会信用代码	企业名称	法定代表人	成立日期	核准日期	登记状态
91441300698434808	惠州欣德优创公用石化码头有限公司	陈若虚	2008年01月04日	2026年01月19日	存续(在营、开业、在册)

经营范围: 建设、经营散货石油、石化产品、化工品和气体产品的公用码头及相关设施; 向客户提供装卸散货液体产品的储罐、卡车、火车、船舶及船舶间的中转服务; 码头装卸服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
11	新增信息	陈若虚	陈若虚	2023年2月13日
12	名称变更(字号名称、集团名称等)	惠州大亚湾欣德优创公用石化码头有限公司	惠州欣德优创公用石化码头有限公司	2023年2月13日
13	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	董海民(总经理); 李开林(总经理); 陈若虚(董事); 沈洪刚(董事); 叶创霖(董事)	董海民(董事); 董海民(董事); 陈若虚(董事); 李开林(董事); 叶创霖(董事)	2022年8月19日
14	负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)	陈若虚	陈若虚	2022年8月19日
15	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	李开林(总经理); 叶创霖(董事); 陈若虚(董事); 董海民(总经理); 叶创霖(董事); 陈若虚(董事)	董海民(董事); 李开林(董事); 陈若虚(董事); 董海民(董事); 叶创霖(董事)	2021年9月8日

共 14 条记录 共 7 页

前一页

后一页

第一页

最后一页



惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）港口工程建设项目 交工验收证书扫描件

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）		
工程地点	惠州市大亚湾石化区滨海十路南东联作业区		
工程内容	项目在现有一期的基础上延伸扩建形成两侧靠船的突堤式码头，新增岸线299米，建设2个5万吨级泊位（可兼靠4条5000吨级船舶），码头建成后，新增货物吞吐量340万吨/年。码头由一个作业平台和两个系缆墩组成，作业平台顶面高程+7.85m，长240m，宽60m，平台两侧系缆墩长22m，宽10m，高程+5.5m。码头北侧靠陆侧紧邻一期工程控制楼平台新建一个高桩平台作为扩建工程综合用房基础。		
合同金额 （万元）	27821 万元	实际开工日期	2022 年 2 月 17 日
申请交工 验收日期	2023 年 06 月 19 日	同意交工日期	2023 年 06 月 21 日
工程质量	本工程已按合同约定完成施工内容，工程质量经施工单位自检评定合格，监理单位复检质量评定合格，设计单位符合性检查达到了设计要求，检测单位质量检测结果符合设计及规范要求，惠州市交通工程质量监督站工程质量检验为合格。综合上述意见， <u>本工程质量评定为合格。</u>		
验收意见	惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）项目工程采用公开招标方式确定中标人为中交第四航务工程局有限公司，该工程于 2022 年 2 月 17 日开工，现已按合同约定及设计图纸要求完成了承包内容，施工过程中参建各方均能履行各自职责，没有发生质量、安全事故，工程资料基本完整，工程实体检测结果符合相关标准规定，经过验收评议，认为工程质量合格，同意交工。		
存在问题及 处理意见	其它交工验收前相关问题已完成整改，交工验收无遗留问题。		



惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）港口工程建设项目
交工验收证书扫描件

项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位 公章
	熊和信	李守录	
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位 公章
	pany	李	
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位 公章
	程斌	杨	
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位 公章
	李	李	
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位 公章
	李	李	



惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程表扬信扫描件

惠州欧德优创公用石化码头有限公司
鲢海路九号·石油化学工业区·大亚湾经济技术开发区
惠州·广东省·中国 516082
电话: +86-752-5168980
传真: +86-752-5168981

ADVIRIO
Partners for progress

表 扬 信

广州粤科工程技术有限公司:

贵公司承接的惠州港东马港区欧德油储公用石化码头扩建工程（调整）施工监理按照计划顺利完成，为惠州石化工业区石化炼化加快建设提供了重要保障。值此，谨向贵公司监理机构一直以来为本工程建设付出心血和汗水的全体监理者致以诚挚感谢！

项目自开工以来，贵公司派驻的监理机构在曾建青总监理工程师带领下，以高度的责任感和使命感注重项目履约，统一思想、统一步调、科学组织、精心部署，监理机构全体管理人员上下协同、攻坚克难，安全、高效、优质地完成了监理任务。监理团队面对高温、台风、暴雨、疫情、工期短、现场完全水上作业和施工环境复杂等诸多不利因素，认真监督项目生产，不舍昼夜、连续奋战、放弃休息，保证各个关键工序、环节顺利的完成，展现出了高尚的职业道德、过硬的技术服务能力、完全执行监理合同的契约精神，确保本项目的各项预定目标顺利的实现。

对此，谨向贵公司派驻的曾建青总监理工程师及其带领的全体监理人员工作成绩给予肯定，并予以表扬。希望贵公司能够一如既往保持高昂的斗志和热情，继续发挥优良作风，再接再厉、持续在后续的工作中继续为客户提供高质量的建设服务。

惠州欧德优创公用石化码头有限公司

2023年8月09日

www.advario.com

Page 1 of 1

6、近年完成的类似项目情况表（6）

序号	6
项目名称	惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目施工监理
项目所在地	惠州市大亚湾荃湾港区东部岸线
委托人名称	惠州港能源码头投资有限公司
委托人地址	广东省惠州市大亚湾澳头荃湾小区
委托人电话	9770
项目等级	大型
项目总投资	57947.36 万元
监理服务费	827 万元
监理服务期限	2022 年 11 月 4 日至 2025 年 12 月 29 日
监理内容	港池疏浚、清礁、水工建筑物、构筑物、辅建区、装卸工艺及设备、生产辅助建筑物以及道路堆场、供电照明、信息与通信、控制、给排水、消防环保、环境保护、采暖通风等的施工、保修阶段全过程监理。
总监理工程师	曾建青
项目描述	本工程码头按照可以停靠 1 艘 50000GT 液化气船或者同时停靠 2 艘 3000GT 液化气船，年设计通过能力 250 万吨，码头长度 280m，使用岸线长度 310m。码头基础采用桩基结构，中部为工作平台，两端各布置 2 个系缆墩，码头通过引桥与后方规划道路和公共管廊相连接。
备注	2025年12月29日交工验收的新建沿海码头施工监理项目。 满足资格、商务评审要求。

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号，序号应与汇总表中一致。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4. 以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。



证明材料：

(1) 按招标文件**投标人须知 3.5.2 (A) 款**规定提供交通运输部“全国水运建设市场信用信息管理系统”中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图扫描件或网页打印件。

(2) 按招标文件**投标人须知 3.5.2 (B) 款**规定提供中标通知书、合同协议书、交工验收证书。

汕头市公共资源电子交易平台



交通运输部“全国水运建设市场信用信息管理系统”中查询到的“业绩信息”

相关项目网页截图扫描件



业绩信息网页截图扫描件

业绩信息

×

从业单位业绩信息

广州粤科工程技术有限公司 统一社会信用代码：91440111783781703W

项目名称：	惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目	所在地：	广东省
项目状态：	交工	建设单位：	惠州港能源码头投资有限公司
标段名称：	惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理	合同金额(万)：	827
建设规模：	码头按照可以停靠1艘50000GT液化气船或者同时停靠2艘3000GT液化气船设计，年设计通过能力250万吨，码头长度280m，使用岸线长度310m。码头基础采用桩基结构，中部为工作平台，两端各布置2个系缆墩，码头通过引桥与后方规划道路和公共管廊相连接。建设内容包括但不限于：港池疏浚、清礁、水工建筑物、构筑物、辅建区、装卸工艺及设备、生产辅助建筑物以及道路堆场、供电照明、信息与通信、控制、给排水、消防环保、环境保护、采暖通风等的施工、保修阶段全过程监理。		
中标时间：	2022-08-09	中标单位：	广州粤科工程技术有限公司
开工日期：	2022-10-21	完工日期：	2024-10-31
标段类型：	监理	标段状态：	交工



项目信息

✕

1. 项目基本信息

项目编号:	2020-441303-55-02-086420	项目实施阶段状态:	交工
水运项目名称:	惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目	项目类型:	港口工程
技术等级:	(空)	项目规模:	大型
项目级别:	省重点	行政监管部门名称:	广东省交通运输厅
建设规模:	新建1个5万吨级液化烃码头泊位(兼顾同时停靠2艘3000GT液化烃船舶),设计年通过能力为250万吨,年吞吐量245万吨,码头长度280米,使用岸线长度310米。		
主要建设内容:	码头采用引桥式顺岸布置,码头长280m。建设内容包括:码头及引桥、港池水域、陆域辅建区等		

2. 项目建设相关信息

建设性质:	新建	建设单位名称:	惠州港能源码头投资有限公司
负责人:	姜仲雁	建设地址:	广东省惠州港荃湾港区
技术等级:	(空)	项目规模:	大型
所在区域:	广东省	投资来源:	企业投资

3. 项目工期说明

实际开工日期:	2022-09-23	项目总工期(月):	24
---------	------------	-----------	----

4. 项目前期阶段

项目审批(核准)单位:	广东省发展和改革委员会	项目审批(核准)文号:	粤发改核准【2022】8号
项目审批(核准)日期:	2022-04-20	工程估算额(万元):	58620
初步设计批复单位:	惠州市交通运输局	初步设计批复文号:	惠市文发【2022】311号
初步设计批复日期:	2022-06-30	工程概算额(万元):	57947.36

5. 项目在建阶段

施工图设计审批单位:	惠州市交通运输局	施工图设计批复文号:	惠市文发【2022】350号
施工图设计审批日期:	2022-07-20	质量监督备案单位:	惠州市交通工程质量监督站
质量监督备案文号:	监202213	质量监督备案日期:	2022-09-19
初步设计批复日期:	2022-06-30	工程概算额(万元):	57947.36

6. 项目交工阶段

交工验收组织单位:	惠州港能源码头投资有限公司	交工验收日期:	2024-10-31
-----------	---------------	---------	------------

7. 项目竣工阶段

竣工验收组织单位:	(空)	竣工验收鉴定书号:	(空)
竣工验收证书号:	(空)	竣工质量等级:	(空)
竣工验收日期:	(空)	工程决算额(万元):	(空)

8. 标段信息表						
序号	标段类型	标段名称	中标单位	标段开工日期	标段完工日期	建设规模
1	监理	惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理	广州粤科工程技术有限公司	2022-10-21	2024-10-31	码头按照可以停靠1艘50000GT液化气船或者同时停靠2艘3000GT液化气船设计, 年设计通过能力250万吨, 码头长度280m, 使用岸线长度310m。码头基础采用桩基结构, 中部为工作平台, 两端各布置2个系缆墩, 码头通过引桥与后方规划道路和公共管廊相连接。建设内容包括但不限于: 港池疏浚、清礁、水工建筑物、构筑物、辅建区、装卸工艺及设备、生产辅助建筑物以及道路堆场、供电照明、信息与通信、控制、给排水、消防环保、环境保护、采暖通风等的施工、保修阶段全过程监理。
2	施工	惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目水工施工	中交第四航务工程局有限公司	2022-10-21	2024-10-31	本工程为惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目, 位于惠州港荃湾港区荃湾作业区南段岸线, 本工程码头按照停靠1艘50000GT液化气船或者同时停靠2艘3000GT液化气船设计, 年吞吐量为245万吨, 设计年通过能力为250万吨, 码头长度280m。疏浚工程量约204.75万m ³ , 清礁工程量约13.86万m ³ , 疏浚区域包括码头前沿停泊水域和港池水域, 疏浚水域总面积为19.45万m ² , 其中码头前沿停泊水域宽75m, 面积约2.39万m ² , 设计底高程为-14.8m; 港池水域面积约17.06万m ² , 港池清礁区域设计底高程为-14.4, 港池疏浚区域设计底高程为-14.2m。码头结构主要包括1个码头工作平台、4个系缆墩、1个集液池平台、1个海水泵房平台和引桥。工作平台采用连片式布置, 高程上分为作业层和系缆层双层布置, 平台总长186.0, 宽26.0m, 其中系缆层布置在距码头前沿3.8m宽度范围内, 作业层顶高程为6.5m, 系统层顶标高为5.0m, 码头前沿底高程为-14.8m。工作平台两侧分别设置2个系缆墩(共4个), 其顶高程为5.0m, 系缆墩之间及系缆墩与工作平台之间通过人行钢桥连接。集液池平台布置码头工作平台后方。码头通过引桥与后方规划道路相连, 引桥长238.51m, 宽为13.0m顶高程为6.5。
3	施工	惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目安装工程	中建安装集团有限公司	2023-11-25	2025-12-29	项目概况: 惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目, 位于惠州港荃湾港区荃湾作业区, 北侧为规划5万吨级液体散货泊位, 南侧为拟建的荃美石化码头。本工程码头按照可以停靠1艘50000GT液化气船或者同时停靠2艘3000GT液化气船, 设计年通过能力为250万吨, 码头长度280m, 使用岸线长度310m。码头基础采用桩基结构, 中部为工作平台, 两端各布置2个系缆墩, 码头通过引桥与后方规划道路和公共管廊相连接, 码头建成后, 设计通过能力为250万吨/年。项目总投资为57947.36万元, 其中安装工程投资额13181.16万元。 本安装工程包括码头的工艺及设备、电气仪表、通信、控制、给排水、室外动力管网、管线钢桥、管架结构、道路场地、景观绿化、辅建区生产辅助建筑物及结构(综合楼、设备用房、留观房、门卫、围墙等)、护岸、消防、防污工程等的采购与施工。具体工程数量、采购与施工内容以招标文件工程量清单及招标人提供的正式施工图纸为准。
4	设计	惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目设计	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	2021-03-25	2024-10-31	码头按照停靠1艘50000GT液化气船或者同时停靠2艘3000GT液化气船设计, 年设计通过能力为250万吨, 岸线长度为280m。码头基础采用桩基结构, 中部为工作平台, 两端各布置2个系缆墩, 码头通过引桥与后方规划道路和规划管廊相连接。

咨询/问题反馈

惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目施工监理中标通知书扫描件

惠州市公共资源交易中心 建设工程项目中标通知书

类型：监理

工程编号：惠公易建市直（2022）111

广州粤科工程技术有限公司：

惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理招标采用公开招标方式，于2022年08月02日进行开标评标工作，并于2022年08月09日发布中标公告。根据项目招标文件要求以及评标委员会对各投标文件的评审结果，现确定你单位为中标人。

项目具体信息如下：

一、项目建设规模及招标范围：

项目规模：本工程码头按照可以停靠1艘50000GT液化气船或者同时停靠2艘3000GT液化气船设计，年设计通过能力250万吨，码头长度280m，使用岸线长度310m。项目初步设计概算为57947.36万元，其中工程费用47040.29万元。

招标范围：惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理，建设内容包括但不限于：港池疏浚、清礁、水工建筑物、构筑物、辅建区、装卸工艺及设备、生产辅助建筑物以及道路堆场、供电照明、信息与通信、控制、给排水、消防环保、环境保护、采暖通风等的施工、保修阶段全过程监理。具体以审查合格的施工图纸和招标人要求为准。

招标范围依据中华人民共和国交通部颁发的水运工程施工监理规范，按照“四控制”（质量、投资、进度、安全控制）、“两管理”（合同、信息管理）、“一协调”（协调各参建单位的关系）原则开展监理工作。投标单位应对“大监理”的范围及内容有充分的理解和响应。（具体以审查合格的施工图纸和招标人要求为准）。

二、项目结算方式：具体内容按招标文件规定。

三、项目中标价：8270000.00元。

四、项目工期：共39个月，其中：施工准备期2个月，施工期25个月，缺陷责任期12个月

五、项目管理班子成员：

总监理工程师：赵永杰

总监代表：曾建青

水运工程专业监理工程师：彭卫东、黄海城

工艺工程专业监理工程师：邓世宇、王龙

安全专业监理工程师：薛龚鑫



惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目施工监理中标通知书扫描件

监理员：陈远波、邹杰文、唐庆洲

资料员：黄坤城

六、贵司应在中标通知书发布之日起三十日内与建设单位签定书面合同。

惠州港能源码头投资有限公司



惠州市天逸咨询有限公司



惠州市公共资源交易中心



发布时间：2022年08月12日

抄送：1、监督部门：惠州市交通运输局



正本

惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目

施工监理合同

汕头市公共资源电子交易平台

发包人：惠州港能源码头投资有限公司

监理人：广州粤科工程技术有限公司

签订日期：2022 年 9 月 16 日



惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目施工监理合同扫描件

一、合同协议书

惠州港能源码头投资有限公司（下称“发包人”）为实施惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理，拟委托广州粤科工程技术有限公司（下称“监理人”）作为惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理。发包人和监理人共同达成如下协议：

一、合同协议书中的词语和措辞的含义，应与下文提到的合同条款中分别赋予它们的含义相同。

二、下列文件应被视为是合同协议书的组成部分，并与合同协议书组成完整的《惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理服务合同》（下称“合同”）的内容。合同各组成部分互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，解释的优先顺序为：

- （1）在合同履行过程中双方共同签署的补充文件；
- （2）监理合同协议书；
- （3）中标通知书；
- （4）专用合同条款；
- （5）通用合同条款；
- （6）投标函及投标函附录；
- （7）招标文件；
- （8）其他合同文件。

三、除非另有规定，合同协议书、合同条款具有优先于双方在合同签署之前关于工作和合同的所有口头和（或）书面的讨论、谈判、协商和（或）协议、招标文件、投标书的效力。

四、合同价格（监理服务费总价）大写人民币捌佰贰拾柒万元整（¥8,270,000.00元），其中不含税价7,801,886.79元，税金468,113.21元，税率6%。

五、总监理工程师（项目总监）：赵永杰，监理资格证书编号：JSJ200502298。

六、监理人承诺按合同约定提供监理服务。

七、发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

八、监理服务期：暂定39个月，开始实施日期自发包人对监理人发出正式监理通知中的开始监理日期起算；若本工程施工期延长，则监理服务期顺延。缺陷责任期自本工程交工验收或发包人颁发工作临时接收证书之日起12个月。

九、本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保证金/履约保函后生效。

惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目施工监理合同扫描件

至监理服务期满或顺延期满，双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

十一、本监理合同正本一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力。协议书副本六份，双方各执三份。

发包人（全称并盖章）：

惠州港能源码头投资有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

蔡仲所

日期：2022年9月16日

单位地址：广东省惠州市大亚湾澳头荃湾小区

邮编：516000

开户银行：中国工商银行惠州大亚湾支行

账号：200802 7504

监理人（全称并盖章）：广州粤科工程技术有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：2022年9月16日

单位地址：广州市白云区人和镇成岗路3号

开户银行：中国建设银行广州万松园支行

账号：440014 0230

惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目施工监理合同扫描件

三、专用合同条款

本专用合同条款是依据通用条款进行编制，是对通用合同条款的补充、完善或具体化，应对照通用合同条款中同一条款一起阅读和理解，发包人可根据工程的特点、环境及针对工程的特殊要求，在此进行补充和明确，但不得影响通用条款的主旨和本意。

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

(2) 发包人：指与监理人在合同协议书中签字的当事人，即：惠州港能源码头投资有限公司。

1.1.3工程和服务

(1) 工程：惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工图设计文件内的所有工程。

(2) 项目：发包人建设工程和委托监理单位提供监理服务的对象，即：惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目

项目地点：惠州市大亚湾荃湾港区东部岸线

项目规模：

惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目建设规模：本工程码头按照可以停靠1艘50000GT液化气船或者同时停靠2艘3000GT液化气船，年设计通过能力250万吨，码头长度280m，使用岸线长度310m。码头基础采用桩基结构，中部为工作平台，两端各布置2个系缆墩，码头通过引桥与后方规划道路和公共管廊相连接。

项目内容：惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目施工监理，建设内容包括但不限于：港池疏浚、清礁、水工建筑物、构筑物、辅建区、装卸工艺及设备、生产辅助建筑物以及道路堆场、供电照明、信息与通信、控制、给排水、消防环保、环境保护、采暖通风等的施工、保修阶段全过程监理。具体以审查合格的施工图纸和发包人要求为准。

1.1.4日期

(2) 缺陷责任期：指履行第5.3条约定的缺陷责任的期限，具体期限12个月，包括根据5.4条约定所作的延长。

1.1.5合同价格

(1) 合同价格：是指监理人按合同约定完成了全部监理工作后，发包人应付给监理人的费用/报酬金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.7HSE：指健康安全环保的英文缩写。

总监理工程师变更申请书扫描件

编号: GZYK2211

总监理工程师变更申请通知书

工程名称: 惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目

致: 惠州港能源码头投资有限公司 (建设单位)

我公司承监的 惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头 项目,考虑到原拟派项目总监理工程师 赵永杰 年事已高 (61岁),精力有限,为了能更好的为贵司提供监理服务,同时确保项目的顺利进展,特此申请具备同等资质、能力条件的 唐子阳 担任该项目总监理工程师。

请批复。

- 附件: 1、原总监理工程师证书
2、变更后总监理工程师证书
3、变更后总监理工程师简历表

监理单位 (盖章):

法定代表人 (签字):

日期: 2022年 9月16日

建设单位审查意见:

同意

建设单位 (章):

建设单位代表 (签字):

日期: 2022年 9月17日

附注: 本表一式三份, 业主、监理人、承包商各一份。

总监理工程师变更申请通知书扫描件

编号: GZYK2211-1

总监理工程师变更申请通知书

工程名称: 惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目

致: 惠州港能源码头投资有限公司 (建设单位)

我司承监的 惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头 项目, 考虑到原拟派项目总监理工程师 唐子阳 因个人原因需离职, 为不影响继续履行我司承担的惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃项目施工监理任务, 同时确保项目的顺利进展, 特此申请具备同等资质、能力条件的 曾建青 通知担任该项目总监理工程师, 相关证件附后。

请批示!

- 附件: 1、原总监理工程师证书
2、变更后总监理工程师证书
3、变更后总监理工程师简历表

监理单位 (盖章):

法定代表人 (签字):

日期: 2023 年 7 月 28 日

建设单位审查意见:

同意

建设单位 (章):

建设单位代表 (签字):

日期: 2023 年 7 月 28 日

附注: 本表一式三份, 业主、监理人、承包商各一份。

广州粤科工程技术有限公司

广州粤科【2023】05号

关于拟对惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目总监理工程师调整请示的函

惠州港能源码头投资有限公司：

原派驻项目总监理工程师唐子阳因个人原因需离职，为不影响继续履行我司承担的惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目施工监理任务，同时确保项目的顺利进展，特此申请具备同等资质、能力条件的曾建青同志担任该项目总监理工程师，相关证件附后。

请批示！

广州粤科工程技术有限公司

2023 年 03 月 28 日

主题词：惠州荃湾港区烃码头项目 总监理工程师 调整 请示 函

广州粤科工程技术有限公司

2023 年 03 月 28 日印

(共 03 份)




惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目交工验收证书扫描件

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目（第二批）（水工建筑物）		
工程地点	惠州市大亚湾荃湾港区荃湾作业区东南侧		
工程内容	本工程为惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目，位于惠州港荃湾港区荃湾作业区南段岸线，本工程码头按照停靠 1 艘 50000GT 液化气船或者同时停靠 2 艘 3000GT 级液化气船设计，年吞吐量为 245 万，设计年通过能力为 250 万吨。 惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目（第二批）标段主要包括陆域辅建区建筑物建筑面积 0.79 万 m²，绿化面积 0.16 万 m²。陆域内建设综合楼、设备用房、留观房各 1 座、门卫房 2 座，进出港大门 2 座，配套建设污水处理设施 1 座等。 本次交工验收为合同标段 2 个单位工程分别为：防波堤与护岸工程、管线钢桥工程。内容为新建管线钢桥设计总长度 23.1m，宽度 4.4m；防波堤与护岸工程总长度 252.49m，实际施工总长度 238.19m（长度 14.3m 合同额已取消）。		
合同金额（万元）	12079.6609	实际开工日期	2023 年 11 月 25 日
申请交工验收日期	2025 年 11 月 20 日	同意交工日期	2025 年 12 月 29 日
工程质量	本工程已按合同约定完成施工内容，工程质量经施工单位自检评定合格，监理单位复检质量评定合格，设计单位符合性检查达到设计要求，检测单位质量检测结果符合设计及规范要求，惠州市交通运输局工程质量核验为合格。综上所述意见，本工程质量评定为合格。		
验收意见	惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目（第二批）（水工建筑物）已按合同约定及设计图纸要求完成了施工承包内容，施工过程中参建各方均能履行各自职责，未发生质量、安全事故，工程资料基本完整，工程实体检测结果符合相关标准规定，经过验收评议，认为工程质量合格，同意交工验收。		
存在问题及处理意见	无遗留问题。		



惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目交工验收证书扫描件

项目单位	单位负责人	项目负责人	
	 仲泰	宋研火	
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	
	陈夏波	安明程	
设计单位	单位负责人	设计负责人	
	廉江院	张池	
监理单位	单位负责人	监理负责人	
	 皇鼎	梁建青	
施工单位	单位负责人	施工负责人	
	 王俊	朱川	



惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目交工验收证书扫描件

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目（第一批）		
工程地点	惠州市大亚湾荃湾港区荃湾作业区东南侧		
工程内容	本工程为惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目（第一批），位于惠州港荃湾港区荃湾作业区南段岸线，本工程码头按照停靠 1 艘 50000GT 液化气船或者同时停靠 2 艘 3000GT 级液化气船设计，年吞吐量为 245 万吨，设计年通过能力为 250 万吨，码头长度 280m。 疏浚工程量约 204.75 万 m^3，清礁工程量约 13.86 万 m^3，疏浚区域包括码头前沿停泊水域和港池水域，疏浚水域总面积为 19.45 万 m^2。其中码头前沿停泊水域宽 75m，面积约 2.39 万 m^2，设计底高程为 -14.8m；港池水域面积约 17.06 万 m^2，港池清礁区域设计底高程为 -14.4m，港池疏浚区域设计底高程为 -14.2m。 码头结构主要包括 1 个码头工作平台、4 个系缆墩、1 个集液池平台、1 个海水泵房平台和引桥。工作平台采用连片式布置，高程上分为作业层和系缆层双层布置，平台总长 186.0m，宽 26.0m，其中系缆层布置在距码头前沿 3.8m 宽度范围内，作业层顶高程为 6.5m，系缆层顶标高为 5.0m，码头前沿底高程为 -14.8m。工作平台两侧分别设置 2 个系缆墩（共 4 个），其顶高程为 5.0m，系缆墩之间及系缆墩与工作平台之间通过人行钢桥连接，集液池平台布置码头工作平台后方。码头通过引桥与后方规划道路相连，引桥长 238.51m，宽为 13.0m，顶高程为 6.5m。		
合同金额 （万元）	29836.59	实际开工日期	2022 年 10 月 21 日
申请交工 验收日期	2024 年 05 月 23 日	同意交工日期	2024 年 10 月 31 日
工程质量	本工程已按合同约定完成施工内容，工程质量经施工单位自检评定合格，监理单位复检质量评定合格，设计单位符合性检查达到了设计要求，检测单位质量检测结果符合设计及规范要求，惠州市交通运输局工程质量核验为合格。综上所述意见，本工程质量评定为合格。		
验收意见	惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目（第一批）采用公开招标方式确定中标人为中交第四航务工程局有限公司，该工程于 2022 年 10 月 21 日开工，现已按合同约定及设计图纸要求完成了施工承包内容，施工过程中参建各方均能履行各自职责，未发生质量、安全事故，工程资料基本完整，工程实体检测结果符合相关标准规定，经过验收评议，认为工程质量合格，同意交工验收。		
存在问题及 处理意见	其它交工验收前相关问题已完成整改，交工验收无遗留问题。		

惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目交工验收证书扫描件

项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
	蔡仲源	叶明	
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
	陈明	李响	
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
	康江院	张旭	
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
	李惠明	李响	
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章
	李惠明	孟叶青	

表 扬 信

广州粤科工程技术有限公司：

贵公司承接的惠州港荃湾港区 5 万吨级液化烃码头项目（第一批，水工施工）施工监理按照计划顺利完成，为惠州石化工业建设做出了贡献。值此，谨向贵公司派驻的监理单位为本工程建设付出努力和汗水的全体监理者致以诚挚感谢！

项目自开工以来，贵公司派驻的监理单位在曾建青总监理工程师带领下，以高度的责任感和使命感注重项目履约，统一思想、统一步调、科学组织、精心部署和监督，监理单位全体管理人员安全、高效、优质地完成了“五控、两管、一协调”监理任务，确保了本项目的各项预定目标如期的实现。

对此，谨向贵公司派驻的曾建青总监理工程师及其带领的全体监理人员工作成绩给予肯定，并予以表扬。希望贵公司能够一如既往保持，继续发挥优良作风，再接再厉、持续在后续的工作中继续为客户提供高质量的建设服务。

惠州港能源码头投资有限公司

2024 年 12 月 23 日

7、近年完成的类似项目情况表（7）

序号	7
项目名称	北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程施工监理（标段三）
项目所在地	广东省清远市、韶关市
委托人名称	广东省北江航道开发投资有限公司
委托人地址	广州市越秀区八旗二马路 48 号广东航运大厦 11 楼
委托人电话	7110
项目等级	大型
项目总投资	160654.64 万元
监理服务费	3123.3 万元
监理服务期限	2015 年 12 月 18 日至 2023 年 6 月 19 日
监理内容	本工程施工准备阶段、施工阶段及质保期的全过程监理服务
总监理工程师	伍栋、杨秋萍
项目描述	标段三：白石窑枢纽（含船闸工程、炸礁工程、水工建筑物建设、金属结构和设备、电气和通信导航航标、管理维护设施配套工程、临时工程及飞来峡枢纽上游至乌石段航道整治、疏浚工程等）的施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段、缺陷责任期全过程施工监理服务及工程结算审核、竣工资料归档、协调等相关工作。具体依据发包人提供的施工图所对应的技术标准及规模进行建设。
备注	新建水运施工监理项目。 （1）2021 年 7 月 28 日获得省级“科学技术奖”一等奖—广东省土木建筑学会科学技术奖（一等奖），满足商务评审要求。

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号，序号应与汇总表中一致。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4. 以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。



北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程施工监理（标段三）

（新建水运施工监理项目）

获奖证书：

- （1）2021年7月28日获得省级“科学技术奖”一等奖——广东省土木建筑学会科学技术奖获奖证书（一等奖）

交通运输部“全国水运建设市场信用信息管理系统”录入的获奖信息截图

全国水运建设市场信用信息管理系统

小信诚则大

首页 行业动态 从业单位 从业人员 项目信息 信用评价 企业信息 下载专区 信息公开

广州粤科工程技术有限公司

统一社会信用代码	91440111783781703W	企业状态	
企业法定代表人	吴望源	企业经济类型	有限责任公司
所属省份	广东省	企业注册地址	广州市白云区人和镇成岗路3号
经营范围	工程监理服务；工程技术咨询服务；工程总承包服务；工程项目管理服务。		

基本信息 资质信息 (1) 人员信息 (50) 行业监管信息 信用评价 良好行为 不良行为

设计业绩 施工业绩 监理业绩 (40) 技术标准信息 科技获奖信息 (7) 人才培养 其他

获奖名称	获奖时间	奖项等级	颁发单位
广州港深水航道拓宽工程	2022-12-13	水运交通优质工程奖	中国水运建设行业协会
北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程施工监理（标段三）	2021-07-27	广东省土木工程师协会科技进步奖	广东省土木建筑学会
北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级项目白石窑枢纽工程（标段三）	2021-07-28	科学技术奖一等奖	广东省土木建筑学会
2022-2023年度国家优质工程奖	2023-12-09	国家优质工程奖	中国施工企业管理协会
湛江港徐闻港区南山作业区粮食滚装码头工程	2023-12-09	国家优质工程奖	中国施工企业管理协会
广州港深水航道拓宽工程	2023-12-13	水运交通优质工程奖	中国水运建设行业协会
湛江港徐闻港区南山作业区粮食滚装码头工程	2023-12-13	水运交通优质工程奖	中国水运建设行业协会

返回问题反馈

主管单位：交通运输部水运局



(1) 省级“科学技术奖”一等奖—广东省土木建筑学会科学技术奖获奖证书（一等奖）



广东省北江航道开发投资有限公司

证 明

兹证明广州粤科工程技术有限公司、伍栋、彭卫东获得过第九届广东省土木建筑学会科学技术奖一等奖的“千吨级坞式船闸多空箱混凝土结构施工关键技术研究”获奖项目为我公司建设的北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级项目白石窑枢纽工程（标段三）项目技术研究成果。

特此证明。

广东省北江航道开发投资有限公司

2022年9月15日

中国社会组织政务服务平台信息公开“组织查询”查询截图（省部级）

全国社会组织信用信息公示平台（试运行）

[首页](#)[社会组织](#)[活动异常名录](#)[严重违法失信名单](#)[已取缔非法社会组织](#)[涉嫌非法社会组织](#)

组织状态	全部	正常	注销	撤销
信用状况	全部	正常	活动异常名录	严重违法失信名单
资金规模	全部	10万以下	10~50万	50~100万
组织类型	全部	社会团体	民办非企业单位	基金会
登记年限	全部	成立1年内	成立1-5年	成立5-10年
登记区域	全部	请选择省	请选择市	请选择区/县
组织标识	☐ 志愿服务组织	☐ 行业协会商会	☐ 慈善组织	☐ 公开募捐资格

收起筛选条件

查询结果共 1 条信息, 用时 0.2740 秒, 请输入更精确的查询条件.

广东省土木建筑学会

正常

☐ 统一社会信用代码: 51440000C0363206X3

☐ 法定代表人: 梁伟雄

☐ 成立时间: 1997-02-17

1

10 条/页

全国社会组织信用信息公示平台（试运行）

[首页](#)[社会组织](#)[活动异常名录](#)[严重违法失信名单](#)[已取缔非法社会组织](#)[涉嫌非法社会组织](#)

微信扫一扫

广东省土木建筑学会

☐ 统一社会信用代码: 51440000C0363206X3

☐ 法定代表人: 梁伟雄

☐ 成立时间: 1997-02-17

页面打印

信息下载

退出异议

基础信息

行政许可信息

年检(年报)信息

评估信息

表彰信息

行政处罚信息

失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51440000C0363206X3	社会组织名称	广东省土木建筑学会
社会组织类型	社会团体	党建工作机构	广东省委新工委
证书有效期	2021-07-07至2025-07-06	登记管理机构	广东省民政厅
法定代表人	梁伟雄	成立登记日期	1997-02-17
业务范围	学术交流、技术咨询、人员培训、出版刊物。(法律法规规章规定须经批准的项目, 依法经批准后方可开展)		
住所	广州市天河区先烈东路121号凤阁楼2楼		

变更信息



广东省土木建筑学会

粤建学[2021] 023 号

关于公布 2021 年（第九届）广东省土木建筑学会科学技术奖 获奖项目的通知

根据《广东省土木建筑学会科学技术奖评审办法》的相关规定，2021 年（第九届）广东省土木建筑学会科学技术奖经评审委员会评审、奖励委员会审定以及网站公示，评选出了一等奖 51 项、二等奖 157 项、三等奖 301 项，现将获奖项目予以公布。

希望各会员向获奖者学习，发扬科技创新精神，提升自主创新能力，加强科技创新与合作，加速科技成果向现实生产力转化，为建设科技创新强省做出更大贡献。

附：2021 年（第九届）广东省土木建筑学会科学技术奖获奖项目名单



2021年（第九届）广东省土木建筑学会科学技术奖获奖项目名单

序号	项目名称	主要完成单位	主要完成人
26	高细粒含量吹填砂土地基处理方法及应用研究	中交四航工程研究院有限公司、中交四航局第一工程有限公司、中交四航局第二工程有限公司、中交四航局第三工程有限公司	周红星、陈平山、何雨平、黄俊文、董志良、张耀泓、王婧、王德咏、罗彦、王新、王炳文、梅涛涛
27	南方多雨环境下路基工程灾变分析方法与控制技术	保利长大工程有限公司	吴定略、兰金陵、王元扩、杨文亚、李志堂、陈晓庆、徐光波、刘志川、卢自立、王佳、刘斌、周子雄
28	城市排水管网功能保障与恢复技术和示范应用研究	广州市市政集团有限公司	安关峰、卢宝光、刘添俊、张万辉、梁豪、张蓉、司海峰、袁卫国、何德华、王谭、侯照保、李远文
29	装配式混凝土建筑建造创新技术研究与应用	华南理工大学、广州机施建设集团有限公司、广东精宏建设有限公司、广东中建新型建筑构件有限公司、广州城建职业学院、广东省第一建筑工程有限公司	黄炎生、汤彦霖、朱东峰、吴勇、鲁周静、邱秉达、黄厚军、黄少腾、谭国辉、肖尔成、汪姆全、张伟生、张晓、解金辉、陈祺荣
30	垃圾电厂60m高陡填方边坡安全关键技术研究	广东省建筑设计研究院有限公司、广东华固工程有限公司	罗赤宇、陈位洪、熊勃、郭典塔、李晓宁、李俊飞、李德强、周炜峙、焦瑞虎、申瑞瑜、徐成、庞舒展、叶灏彬、左俊华、赖德贤
31	交通干线工程路基工程地质勘察与典型地质灾害防治成套技术	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司、广州市城市规划勘测设计研究院	李红中、李永清、柳春、刘伟、张庆华、柯小兵、何志军、张修杰、王皓鑫、张金平、杨斐、梁志鹏、廖忠洪、胡飘野、林少忠
32	极端环境条件下的高速铁路公路桥安全监控与事故预警装备研制	广州志平信息科技有限公司、武汉中创桥梁防撞设施工程有限公司	邓义军、蒋鹏程、姚焕枫、凌政、肖文倩、杨小华、陈锡民、桂芬、黄山、李春生、潘健洪、黄景雄、欧晓鸿、黄飞、黄溪
33	广东省标准《建筑智能工程施工、检测与验收规范》	广东省建筑科学研究院集团股份有限公司、广东省工业设备安装有限公司、广东省建筑工程集团有限公司、暨南大学信息技术研究所、广州市建筑科学研究院集团有限公司、广州市盛通建设工程质量检测有限公司、广东惠和工程检测有限公司、广州市设计院集团有限公司	江伟欢、张广志、徐天平、刘明、张作萍、庄新雄、胡晓文、李能、陈奇、游才文、邓礼杨、肖建平
34	千吨级坞式船闸多室箱混凝土结构施工关键技术研究	广东省水利水电第三工程局有限公司、广东建科源胜工程检测有限公司、广东省北江航道开发投资有限公司、广州粤科工程技术有限公司	陈秋声、郭少斌、李小鹏、汤毅、唐捷朗、伍栋、白振华、钟少全、周文峰、彭卫东
35	沿海地区水工建筑物盐害防治关键技术	广东水电二局股份有限公司、华南理工大学	谢祥明、林建伟、阳争荣、杨医博、乔晓峰、郭文琛、姚楚康、王恒昌、孟庆红、郑国洋、郭志斌、李娜娜
36	岩溶地段桥梁桩基础可靠性判定关键技术研究	广州市高速公路有限公司、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司、广东建科交通工程质量检测中心有限公司	何庆华、卢辉、李素华、岳伟杰、刘建华、孙杨勇、陈超、谭伟源、林海腾、于泽泉、吴迪、李正凯、颜波、黄飘、吕勇平
37	多功能工程应急抢险智能监测车的研发与应用研究（5G智能检测车）	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司、北京联睿科技有限公司	陈少祥、陈久照、何钦、张坚、张亮、张记峰、严峰、周聪、陈大江、林焯珊、杨昊、杨勇
38	深圳市建筑隔震与消能减震技术规程	深圳市建筑设计研究总院有限公司、广州大学、深圳市建筑工程质量安全监督总站、香港华艺设计顾问（深圳）有限公司、中国建筑科学研究院有限公司深圳分公司、中建三局第二建设工程有限责任公司、广州荣仕环境技术有限公司、柳州东方工程橡胶制品有限公司	刘琼祥、谭平、王启文、张建军、刘彦辉、陈洋洋、刘俊、刘健、许维宁、李晖、杨旺华、徐凯、靳建楠、周斌、冯苛利



证明材料:

(1) 按招标文件投标人须知 3.5.2 (A) 款规定提供交通运输部“全国水运建设市场信用信息管理系统”中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图扫描件或网页打印件。

(2) 按招标文件投标人须知 3.5.2 (B) 款规定提供中标通知书、合同协议书、交工验收证书。

交通运输部“全国水运建设市场信用信息管理系统”查询
企业“业绩信息”相关项目网页截图打印件

全国水运建设市场信用信息管理系统

小信诚则大信立

网站首页 行业动态 从业单位 从业人员 项目信息 信用评价 业绩信息 下载专区 信息公开

网络条件

标段(业绩)名称: 北江 企业名称: 广州粤科

查询 重置

序号	标段(业绩)名称	项目名称	企业名称	合同金额(万)
1	北江(曲江乌石至三水河口)航道扩能升级项目白石碧眼坳工程(标段三)施工监理	北江(曲江乌石至三水河口)航道扩能升级工程	广州粤科工程技术有限公司	2694.95
2	北江(曲江乌石至三水河口)航道扩能升级项目白石碧眼坳工程(标段三)一标船闸工程施工监理	北江(曲江乌石至三水河口)航道扩能升级工程	广州粤科工程技术有限公司	3123.3
3	北江(曲江乌石至三水河口)航道扩能升级项目白石碧眼坳工程(标段三)二标船闸工程施工监理	北江(曲江乌石至三水河口)航道扩能升级工程	广州粤科工程技术有限公司	

广州粤科工程技术有限公司

北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级项目白石窑枢纽工程（标段三）

一线船闸工程施工监理标段网页查询打印件

从业单位业绩信息			
广州粤科工程技术有限公司 统一社会信用代码: 91440111783781703W			
项目名称:	北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程	所在地:	广东省
项目状态:	完工	建设单位:	广东省北江航道开发投资有限公司
标段名称:	北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级项目白石窑枢纽工程（标段三） <u>一线船闸工程施工</u>	合同金额(万):	3123.3
建设规模:	本工程为新建白石窑一线船闸。新建的白石窑一线船闸闸室尺寸为220×23×4.5(m)。(1)船闸等级:Ⅱ级;(2)设计最大船舶吨级:1000t级;(3)通航保证率:98%;(4)建筑物级别:上、下游导墙及闸室均为2级建筑物,上、下游导墙及闸室均为3级建筑物,临时建筑物为4级。(5)跨河公路桥荷载标准:公路-II级,道路等级:IV级公路,设计车速:20km/h,通航净高不低于上游设计最高通航水位以上10m。		
中标时间:	2015-10-08	中标单位:	广州粤科工程技术有限公司
开工日期:	2021-02-26	完工日期:	2023-06-19
标段类型:	监理	标段状态:	完工

北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级项目白石窑枢纽工程（标段三）

二线船闸工程施工监理标段网页查询打印件

从业单位业绩信息			
广州粤科工程技术有限公司 统一社会信用代码: 91440111783781703W			
项目名称:	北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程	所在地:	广东省
项目状态:	完工	建设单位:	广东省北江航道开发投资有限公司
标段名称:	北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级项目白石窑枢纽工程（标段三） <u>二线船闸工程施工</u>	合同金额(万):	3123.3
建设规模:	本工程为新建白石窑二线船闸及航道工程。白石窑二线船闸闸室尺寸为220×23×4.5(m)。(1)船闸等级:Ⅱ级;(2)设计最大船舶吨级:1000t级;(3)通航保证率:98%;(4)建筑物级别:上、下游导墙及闸室均为2级建筑物,上、下游导墙及闸室均为3级建筑物,临时建筑物为4级。(5)跨河公路桥荷载标准:公路-II级,道路等级:IV级公路,设计车速:20km/h,通航净高不低于上游设计最高通航水位以上10m。		
中标时间:	2015-10-08	中标单位:	广州粤科工程技术有限公司
开工日期:	2016-10-21	完工日期:	2019-10-15
标段类型:	监理	标段状态:	完工

全国水运建设市场信用信息管理系统

[illegible]

全国水运建设市场信用信息管理系统

项目信息						
4. 项目基本信息						
工程名称/项目名称:			建设单位/名称:			
工程地点/地址:			设计/监理单位:			
工程内容/范围:			开工/竣工日期:			
5. 项目概况						
序号	建设阶段	建设名称	建设单位	建设工期	建设工期	建设内容
1	立项	北江(南江)石窑三水厂(一期)新建供水提升改造项目供水提升改造工程(一期二)	广西八桂工程咨询有限公司	2015-12-18	2019-10-23	新建供水提升二、三期供水站, 新建供水站规模为220m ³ /34m ³ /5m ³ 。
2	立项	北江(南江)石窑三水厂(一期)新建供水提升改造项目供水提升改造工程(一期二)	广西八桂工程咨询有限公司	2015-12-18	2023-06-19	新建供水提升二、三期供水站, 新建供水站规模为220m ³ /34m ³ /5m ³ 。
3	立项	北江(南江)石窑三水厂(一期)新建供水提升改造项目供水提升改造工程(一期二)	广西八桂工程咨询有限公司	2015-12-18	2023-06-19	新建供水提升二、三期供水站, 新建供水站规模为220m ³ /34m ³ /5m ³ 。
4	立项	北江(南江)石窑三水厂(一期)新建供水提升改造项目供水提升改造工程(一期二)	广州南科工程技术有限公司	2015-12-18	2023-06-19	新建供水提升二、三期供水站, 新建供水站规模为220m ³ /34m ³ /5m ³ 。
5	立项	北江(南江)石窑三水厂(一期)新建供水提升改造项目供水提升改造工程(一期二)	广州南科工程技术有限公司	2015-12-18	2019-10-23	新建供水提升二、三期供水站, 新建供水站规模为220m ³ /34m ³ /5m ³ 。
6	立项	北江(南江)石窑三水厂(一期)新建供水提升改造项目供水提升改造工程(一期二)	广州南科工程技术有限公司	2021-02-26	2023-06-19	新建供水提升二、三期供水站, 新建供水站规模为220m ³ /34m ³ /5m ³ 。
7	立项	北江(南江)石窑三水厂(一期)新建供水提升改造项目供水提升改造工程(一期二)	广州南科工程技术有限公司	2015-10-21	2019-10-23	新建供水提升二、三期供水站, 新建供水站规模为220m ³ /34m ³ /5m ³ 。

北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程施工监理（标段三）中标通知书扫描件

中标通知书

广州公资交(建设)字[2015]第[8265]号

广州粤科工程建设监理咨询有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程施工监理（标段三）的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币贰仟贰佰零伍万元（¥2205万元）。

其中:

项目负责人姓名:赵永杰

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2015年11月6日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2015年11月6日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2015年11月6日

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-8000 5095
ADD: 广州市天河区天利路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程施工监理（标段三）合同扫描件

正本

北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级项目
白石窑枢纽工程（标段三）施工监理

合同文件

发包人：广东省北江航道开发投资有限公司

监理人：广州粤科工程建设监理咨询有限公司

时间：二〇一五年十月



北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程施工监理（标段三）合同扫描件

一、监理合同协议书（标段三）

广东省北江航道开发投资有限公司（以下简称“发包人”）为实施北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级项目白石窑枢纽工程（标段三）施工监理，已接受广州粤科工程建设监理咨询有限公司（以下简称“监理人”）的施工监理投标文件。发包人和监理人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
 - （1）在本合同履行中双方共同签订的补充协议与修订文件；
 - （2）本合同协议书；
 - （3）双方签署的合同谈判备忘录；
 - （4）本合同专用条款；
 - （5）本合同通用条款；
 - （6）监理中标通知书；
 - （7）招标文件及其附件
 - （8）投标文件及其附件；
 - （9）双方同意列入本合同的其它文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 监理服务费总价：（大写）贰仟贰佰零伍万元整（¥22,050,000元）；其中：施工监理期监理费：（大写）贰仟壹佰肆拾陆万陆仟元整（¥21,466,000元）；缺陷责任期阶段监理服务费：（大写）伍拾捌万肆



北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程施工监理（标段三）合同扫描件

仟元整(¥584,000元)。施工监理服务收费计费额暂定122780.7万元，最终以本标段施工图纸范围内施工内容的结算价确定为施工监理服务收费结算计费额。

4. 总监理工程师：赵永杰，监理资格证书编号：JSJ200502298。

5. 监理人承诺按合同约定提供监理服务。

6. 发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

7. 监理服务期：共96个月，从业主发出的书面通知约定的进场时间开始起，至监理范围内所有工程最后一个工程缺陷责任期满并完成缺陷保修责任之日止。其中，施工监理期为72个月（含施工准备、交工验收阶段），缺陷责任期24个月。

8. 本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保证金后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

10. 本监理合同协议书正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；协议书副本壹拾份，发包人捌份，监理人贰份。当副本与正本不一致时，以正本为准。

（以下无正文）

2017.12.12

第 2 页



北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程施工监理（标段三）合同扫描件

（本页无正文，为“监理合同协议书（标段三）”签署页）

发包人：广东省北江航道开发投资有限公司

法定代表人：

或

授权代表：

监理人：广州粤科工程建设监理咨询有限公司

法定代表人：

或

授权代表：

签订日期：2015年 11 月 12 日

北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程施工监理（标段三）合同扫描件

（二）专用合同条款

本专用合同条款是依据通用条款进行编制，发包人可根据工程的特点、环境及针对工程的特殊要求，在此进行补充或明确，但不得影响通用条款的主旨和本意。

1. 一般约定

1.1.2 (2) 发包人：广东省北江航道开发投资有限公司。

1.1.3 (1) 工程：北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程。

1.1.3 (2) 项目：

项目名称：北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程施工监理。

标段：

项目地点：标段三：广东省清远市、韶关市。

项目规模：标段三：工程建安费约122780.7万元(暂定)。

项目内容：标段三：白石窑枢纽（含船闸工程、炸礁工程、水工建筑物建设、金属结构和设备、电气和通信导航航标、管理维护设施配套工程、临时工程及飞来峡枢纽上游至乌石段航道整治、疏浚工程等）的施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段、缺陷责任期全过程施工监理服务及工程结算审核、竣工资料归档、协调等相关工作。具体依据发包人提供的施工图所对应的技术标准及规模进行建设。

1.1.4 (2) 缺陷责任期：24个月。

1.1.5 (2) 暂列金额：本合同无暂列金额。

1.6.2 监理人向发包人提交监理规划的期限：在监理合同协议书



广东省北江航道开发投资有限公司

粤北江函〔2016〕148号

关于白石窑枢纽船闸工程总监理工程师 变更申请的复函

广州粤科工程建设监理咨询有限公司：

你司报送的《关于申请变更项目总监的函》已收悉，经审查研究，现批复如下：

来文申请伍栋（执业资格证号：JSJ1306248）替换总监理工程师赵永杰，替换人选的资历、职称均能满足合同要求，暂同意其任职，试用期六个月。试用期间，我司将对其工作能力、业务水平及在岗时间进行考核，期满考核合格后可继续任职；如不合格，将需要再更换合格人选。

此复。

广东省北江航道开发投资有限公司

2016年11月28日

（联系人：林赞波，联系电话：[REDACTED]2820、137[REDACTED]6315）

抄送：公司监事会。

广东省北江航道开发投资有限公司

2016年11月28日印

广东省北江航道开发投资有限公司

粤北江计〔2021〕59 号

关于申请变更白石窑枢纽监理部总监等 3 名 监理工程师的批复

广州粤科工程技术有限公司：

你司《关于申请变更项目监理人员的函》收悉，现批复如下：

经审核，申请替换人选资历、职称基本满足合同要求，同意白石窑枢纽监理部总监理工程师伍栋变更为杨秋萍（监理资格证号：JSJ1306249），总监代表杨秋萍变更为苏千立（监理资格证号：JSJ1906697），测量专业监理工程师林镇汀变更为毛沛（监理资格证号：JSJ1906694）。请于 2021 年 3 月 31 日前办理交接手续并到位上岗。任职期间，我司将对其管理能力、业务水平及在岗考勤进行考核，考核合格则继续任职；若不合格，则需要更换合格人选。



关于申请变更白石窑枢纽监理部总监等 3 名监理工程师的批复扫描件

另外，要求你司严格按照合同约定，保证派驻本工程进行监理服务的总监、总监代表及 5 名专业监理工程师（具体人员名单重新报我司备案）常驻现场，每月不得少于 22 天，否则，我司将依法依规追究你司的违约责任。

此复。

广东省北江航道开发投资有限公司

2021 年 3 月 29 日

抄送：白石窑枢纽项目部。

广东省北江航道开发投资有限公司

2021 年 3 月 24 日 印发

北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程（标段三）交工验收证书扫描件

交工验收证书

项目名称：北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程白石窑枢纽船闸工程一线船闸工程

单位工程（或合同段工程）名称：一线船闸主体工程、一线船闸上游引航道及导靠船建筑物、一线船闸下游引航道及导靠船建筑物、一线船闸金属结构闸阀门及启闭装置、一线船闸电气与控制系统安装、一线船闸航标工程

建设单位 (盖章)	广东省北江航道开发投资有限公司	施工单位 (盖章)	广东省水利水电第三工程局有限公司		
合同金额 (万元)	164485.35	结算金额 (万元)			
开工日期	2021年2月26日	完工日期	2023年5月23日	交工验收日期	2023年6月19日
工程建设 内容	一、建设标准与规模 一线船闸等级为内河Ⅲ级，设计通航船舶1000t级，船闸有效尺度220×23×4.5m（闸室长×闸室宽×最小门槛水深）。建筑物设计级别：上、下闸首及闸室为2级建筑物，上、下游导航墙及靠船墩为3级建筑物。 二、本次交工验收的内容 一线船闸主体工程、一线船闸上游引航道及导靠船建筑物、一线船闸下游引航道及导靠船建筑物、一线船闸金属结构闸阀门及启闭装置、一线船闸电气与控制系统安装、一线船闸航标工程等6个单位工程。				
验收意见	施工单位已按设计文件、施工规范及合同要求完成本次验收6个单位工程的施工内容，工程质量合格，工程资料基本齐全，同意验收。				
存在问题及 处理意见	进一步完善工程档案资料。				
	单位名称	姓名	职务/职称	签字	
建设单位	广东省北江航道开发投资有限公司	唐捷朗	总工程师	[Signature]	
设计单位	华设设计集团股份有限公司	陈稚娟	集团副总工 研究员级高工	[Signature]	
	深圳市水务规划设计院股份有限公司	王涛	工程师	王涛	
监理单位	广州粤科工程技术有限公司	杨秋萍	总监理工程师	[Signature]	
施工单位	广东省水利水电第三工程局有限公司	陈秋声	项目经理	[Signature]	
运营管理单位	广东省北江航道事务中心	周军	副总工	[Signature]	

北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程（标段三）交工验收证书扫描件

交工验收证书

项目名称：北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程

白石窑枢纽船闸工程二线船闸主体工程、二线船闸上游引航道及导靠船单位工程（或合同段工程）名称：建筑物、二线船闸下游引航道及导靠船建筑物、二线船闸金属结构闸阀门及启闭装置、二线船闸电气与控制系统安装、二线船闸航标工程

项目单位 (盖章)	广东省北江航道开发投资有限公司		施工单位 (盖章)	广东省水利水电第三工程局有限公司	
合同金额 (万元)	164485		结算金额 (万元)	-	
开工日期	2016年10月21日	完工日期	2019年9月28日	交工验收日期	2019年10月15日
工程建设 内容	一、白石窑枢纽二线船闸 (1)等级：Ⅲ级通航建筑物； (2)设计最大船舶等级：1000t级； (3)船闸规模：220×23×4.5（m）； (4)建筑物设计级别：上、下闸首及闸室为2级建筑物，上、下游导航墙及靠船墩为3级建筑物。 二、本次交工验收涉及白石窑枢纽船闸工程二线船闸主体工程、二线船闸上游引航道及导靠船建筑物、二线船闸下游引航道及导靠船建筑物、二线船闸金属结构闸阀门及启闭装置、二线船闸电气与控制系统安装、二线船闸航标工程共6个单位工程。				
验收意见	施工单位已按设计图纸、施工规范及合同要求完成本次验收的6个单位工程的施工内容，工程质量合格，工程资料基本齐全，同意验收。				
存在问题及 处理意见	进一步完善工程竣工资料。				
	单位名称	姓名	职务/职称	签字	
质监单位	广东省交通运输厅	余向明	主任科员	余向明	
项目单位	广东省北江航道开发投资有限公司	唐捷朗	总工程师	唐捷朗	
设计单位	中设设计集团股份有限公司 / 深圳市水务规划设计院股份有限公司(联合体)	张正芸	水运院副院长	张正芸	
监理单位	广州粤科工程技术有限公司	伍栋	总监	伍栋	
施工单位	广东省水利水电第三工程局有限公司	李小鹏	项目经理	李小鹏	
运营 管理单位	广东省北江航道事务中心	季强	主任	季强	

北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程（标段三）交工验收证书扫描件

交工验收证书

项目名称：北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程

单位工程（或合同段工程）名称：白石窑枢纽船闸工程二线船闸附属工程、航道工程（K150~K217段）疏浚工程

项目单位 (盖章)	广东省北江航道开发投资有限公司		施工单位 (盖章)	广东省水利水电第三工程局有限公司	
合同总金额 (万元)	164485.35		结算金额 (万元)		
开工日期	2016年10月30日	完工日期	2019年9月30日	交工验收日期	2019年12月26日
工程建设 内容	一、建设规模及标准 1. 二线船闸附属 1) 道路等级：四级公路； 2) 设计荷载：公路-II级； 3) 设计时速：20km/h。 2. 航道工程（K150~K217段）疏浚工程 按内河III级、通航1000t级船舶标准建设，通航保证率98%，设计航道尺度为2.5m×60m×330m（水深×航宽×最小弯曲半径）。 二、本次交工验收涉及白石窑枢纽船闸工程二线船闸附属工程、航道工程（K150~K217段）疏浚工程，共2个单位工程。				
验收意见	施工单位已按设计图纸、施工规范及合同要求完成本次验收的2个单位工程的施工内容，经施工单位自检、监理单位抽检、第三方检测，并根据广东省交通运输厅工程质量管理处的质量核验意见，工程质量评定为合格，同意验收。				
存在问题及 处理意见	进一步完善工程竣工资料。				
	单位名称	姓名	职务/职称	签字	
质监单位	广东省交通运输厅	余向明	主任科员		
项目单位	广东省北江航道开发投资有限公司	唐捷朗	总工程师		
设计单位	中设设计集团股份有限公司 深圳市水务规划设计院股份有限公司	沈旭鸿	项目负责人		
	中铁建港航局集团勘察设计院有限公司 中水珠江规划勘测设计有限公司	覃益官	项目负责人		
监理单位	广州粤科工程技术有限公司	伍 栋	总监理工程师		
施工单位	广东省水利水电第三工程局有限公司	陈秋声	项目经理		
运营 管理单位	广东省北江航道事务中心	青 松	副科长		

北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程（标段三）交工验收证书扫描件

交工验收证书

项目名称：北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程

飞来峡枢纽二三线船闸工程下游引航道防洪堤工程、航道工程（K0~K150）段岸标、浮标、护岸工程、切嘴工程、疏浚工程、航道工程（K150~K217）段岸标、浮标、护岸工程、桥梁通航孔防撞加固工程、广贺高速公路北江特大桥桥梁通航孔防撞加固、清远北江二桥桥梁通航孔防撞加固、清远凤城大桥桥梁通航孔防撞加固、连江口大桥桥梁通航孔防撞加固

项目单位 (盖章)	广东省北江航道开发投资有限公司	施工单位 (盖章)	广东水电二局股份有限公司
合同总金额 (万元)	158122.65	结算金额 (万元)	
开工日期	2017年6月2日	完工日期	2019年12月5日
交工验收日期	2019年12月26日		
工程建设内容	一、建设规模及标准 1. 北江（曲江乌石至三水河口）航道全长217km，按内河III级，通航1000t级船舶标准建设，通航保证率98%，其中乌石至大塘油金大桥180km河段设计航道尺度为2.5m×60m×330m，大塘至三水河口37km河段设计航道尺度为4.0m×80m×400m。 2. 通航孔桥梁防撞加固工程 设防撞墩：横桥向8000KN，顺桥向6500KN。 3. 下游引航道防洪堤工程 设计洪水标准为20年一遇，设计洪水位22.91m（85高程），为4级堤防工程。 二、本次交工验收涉及飞来峡枢纽二三线船闸工程下游引航道防洪堤工程，航道工程（K0~K150）段岸标、浮标、护岸工程、切嘴工程、疏浚工程，航道工程（K150~K217）段岸标、浮标、护岸工程，广贺高速公路北江特大桥、清远北江二桥、清远凤城大桥、连江口大桥等桥梁通航孔防撞加固工程，共14个单位工程。		
验收意见	施工单位已按设计图纸、施工规范及合同要求完成本次验收的14个单位工程的施工内容，经施工单位自检、监理单位抽检、第三方检测，并根据广东省交通运输厅工程质量管理处的质量核验意见，工程质量评定为合格，同意验收。		
存在问题及处理意见	进一步完善工程竣工资料。		
	单位名称	姓名	职务/职称
质监单位	广东省交通运输厅	余向明	主任科员
项目单位	广东省北江航道开发投资有限公司	唐捷朗	总工程师
设计单位	中铁建港航局集团勘察设计院有限公司 中水珠江规划勘测设计有限公司	覃益官	所长
	广东省交通规划设计研究院股份有限公司	刘国兴	高级工程师
监理单位	广州粤科工程技术有限公司	伍 栋	总监理工程师
	广州华中建设工程管理有限公司	熊明非	总监理工程师
	广西八桂工程监理咨询有限公司	许伟泉	总监理工程师
施工单位	广东水电二局股份有限公司	蔡本亮	项目经理
航道运营管理单位	广东省北江航道事务中心	青 松	科 长

准予变更登记（备案）通知书



准予变更登记（备案）通知书

穗工商（云）内变字【2017】第11201712250701号

广州粤科工程技术有限公司

经审查，申请变更（备案）：

名称，住所（经营场所），资金数额。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

广州市白云区工商行政管理局

二〇一七年七月二十七日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
名称变更	广州粤科工程建设监理咨询有限公司	广州粤科工程技术有限公司
住所（经营场所）变更	广州市白云区人和镇成岗路3号（仅限办公用途）	广州市白云区人和镇成岗路3号
资金数额变更	1500.0000（单位：万元）	2700.0000（单位：万元）
原组织机构代码证号：783781703 统一社会信用代码：91440111783781703W		
原执照注册号：440105000048255		

8、近年完成的类似项目情况表（8）

序号	8
项目名称	湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程监理
项目所在地	广东省湛江市徐闻县南山镇(火车轮渡北港东侧)
委托人名称	湛江徐闻港有限公司
委托人地址	湛江市徐闻县海安镇海安大道
委托人电话	9188
项目等级	大型
项目总投资	89029 万元
监理服务费	1278.71 万元
监理服务期限	2017 年 2 月 4 日至 2020 年 9 月 21 日
监理内容	装卸工艺、水工结构、附属设施、陆域形成及道路堆场、土建工程、强弱电通信、给排水、消防、环保、节能、防雷、职业安全与卫生、太阳能、雨水收集与利用、智慧港口等内容。
总监理工程师	杨秋萍
项目描述	本项目拟建设 16 个 5000GT 级客货滚装泊位(结构按 10000GT 客货滚装船预留)及 1 个 5000GT 级危险品专用滚装泊位(结构按 10000GT 客货滚装船预留);码头岸线长 885m;防波堤长 1360m;航道有效宽度 210m, 长度 800m;陆域布置综合交通枢纽、危险品检测站、车辆待渡场、恶劣天气停车场、危险品车辆待渡场、职能部门公务船基地、港口服务区(含加油站)及其他生产配套设施等。
备注	新建沿海码头施工监理项目。 (1) 国家级优质工程奖—2022-2023 年度国家优质工程奖, 满足商务评审要求。

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号，序号应与汇总表中一致。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4. 以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。



湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程监理

(新建沿海码头施工监理项目)

获奖证书:

(1) 2023 年 12 月 9 日获得国家级优质工程奖—2022-2023 年度国家优质工程奖

交通运输部“全国水运建设市场信用信息管理系统”录入的获奖信息截图

全国水运建设市场信用信息管理系统

小信诚则大

广州粤科工程技术有限公司

统一社会信用代码	91440111783781703W	企业状态	
企业法定代表人	吴望源	企业经济类型	有限责任公司
所属省份	广东省	企业注册地址	广州市白云区人和镇成岗路3号
经营范围	工程监理服务; 工程技术咨询服务; 工程总承包服务; 工程项目管理服务。		

基本信息 资质信息 (1) 人员信息 (50) 行业贡献信息 信用评价 良好行为 不良行为

设计业绩 施工业绩 监理业绩 (40) 技术标准信息 科技获奖信息 (7) 人才培养 其他

获奖名称	获奖时间	奖项等级	颁发单位
广州港深水航道拓宽工程	2022-12-13	水运交通优质工程奖	中国水运建设行业协会
北江(曲江乌石至三水河口)航道扩能升级工程施工监理(标段三)	2021-07-27	广东土木工程造价天祐杯奖	广东土木建筑学会
北江(曲江乌石至三水河口)航道扩能升级项目白石窑枢纽工程(标段三)	2021-07-28	科学技术奖一等奖	广东土木建筑学会
2022-2023年度国家优质工程奖	2023-12-09	国家优质工程奖	中国施工企业管理协会
湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程	2023-12-09	国家优质工程奖	中国施工企业管理协会
广州港深水航道拓宽工程	2023-12-13	水运交通优质工程奖	中国水运建设行业协会
湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程	2023-12-13	水运交通优质工程奖	中国水运建设行业协会

查询/问题反馈

主管单位: 交通运输部水运局



(1) 国家级优质工程奖—2022-2023 年度国家优质工程奖

获奖证书——2022-2023 年度国家优质工程奖

获奖时间：2023 年 12 月 9 日

(湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程)



中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2023〕124 号

关于表彰 2022 - 2023 年度 国家优质工程奖的决定

各关联协会,获奖单位,有关单位:

2022 - 2023 年度国家优质工程奖评选坚持以党的二十大精神为指导,认真贯彻新发展理念,依据《国家优质工程奖评选办法》,完成了企业申报、材料审核、现场复查和协会审定等程序,根据评选结果,决定授予“中国共产党历史展览馆”等 36 项工程为国家优质工程金奖,“北京大兴国际机场供油工程”等 560 项工程为国家优质工程奖,现予以表彰。

希望获奖单位珍惜荣誉,再接再厉,大力弘扬“追求卓越、铸就经典”的国优精神,切实发挥引领行业发展的积极作用。广大工程建设企业要学习获奖单位的新经验、新技术、新成果,深入实施质量强国战略,争创更多优质工程,为推动工程建设行业高质



量发展、中国式现代化建设作出新的更大贡献！

附件：2022-2023 年度国家优质工程奖获奖名单

中国施工企业管理协会
2023 年 12 月 9 日

— 2 —

国家优质工程奖

(排名不分先后,“*”为主申报单位)

1. 北京大兴国际机场供油工程

建设单位:中航油(北京)机场航空油料有限责任公司(*)

勘察及设计单位:北京中航油工程建设有限公司

北京市勘察设计院有限公司

华商国际工程有限公司

工程监理单位:北京中航油工程建设有限公司

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

施工总承包单位:四川省工业设备安装集团有限公司

沈阳工业安装工程股份有限公司

中铁十二局集团有限公司

北京城建七建设工程有限公司

2. 河南心连心化学工业集团股份有限公司采用清洁生产技术进行产业升级项目(一期)

建设单位:河南心连心化学工业集团股份有限公司(*)

勘察及设计单位:华陆工程科技有限责任公司

工程监理单位:河南省中大工程监理有限公司

施工总承包单位:河南省安装集团有限责任公司

中国化学工程第十一建设有限公司

参建单位:浙江省工业设备安装集团有限公司

黑龙江省华兴工业设备安装有限公司

苏华建设集团有限公司

河南嵩山建筑安装有限公司

河南省和平建设有限公司

河南宏岳建设有限公司

河南四建集团股份有限公司

河南六建建筑集团有限公司

河南省凯达建筑有限公司

3. 浙江 LNG 接收站二期工程项目

建设单位:中海浙江宁波液化天然气有限公司

— 28 —



施工总承包单位：中国交通建设股份有限公司（*）

中交一公局集团有限公司

中交路桥建设有限公司

参建单位：中交一公局第六工程有限公司

中交一公局第一工程有限公司

中交建筑集团有限公司

中交第二航务工程局有限公司

中交路桥北方工程有限公司

中交第四公路工程局有限公司

397. 盐城市快速路网三期工程

建设单位：中交盐城建设发展有限公司

盐城市交通投资建设控股集团有限公司

勘察及设计单位：华设设计集团股份有限公司

工程监理单位：盐城市交通工程咨询监理有限责任公司

江苏泰康工程咨询监理有限公司

南京交通建设管理集团有限公司

江苏华宁工程咨询有限公司

苏州市方圆红儒项目管理咨询有限公司

江苏纬信工程咨询有限公司

施工总承包单位：上海振华重工（集团）股份有限公司（*）

中交一公局集团有限公司

中交第三航务工程局有限公司

参建单位：中交一公局海威工程建设有限公司

中交一公局第五工程有限公司

中交第三航务工程局有限公司江苏分公司

398. 湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程

建设单位：湛江徐闻港有限公司

EPC总承包单位：中交第二航务工程勘察设计院有限公司（*）

工程监理单位：广州粤科工程技术有限公司

施工总承包单位：中交第二航务工程局有限公司

中建三局集团有限公司

广东省构建工程建设有限公司

参建单位：中建三局安装工程有限公司

广州江河幕墙系统工程有限公司

— 149 —



关于表彰 2022-2023 年度国家优质工程奖的决定网页截图



中国施工企业管理协会

China Association of Construction Enterprise Management

国家AAAAA级协会

[首页](#) > [通知公告](#) > [详情](#)

关于表彰2022-2023年度国家优质工程奖的决定

来源：中施企协国优办公室 时间：2023-12-09 点击：2209

分享到:    

关于表彰2022-2023年度国家优质工程奖的决定

中施企协字〔2023〕124号

各关联协会，获奖单位，有关单位：

2022-2023年度国家优质工程奖评选坚持以党的二十大精神为指导，认真贯彻新发展理念，依据《国家优质工程奖评选办法》，完成了企业申报、材料审核、现场复查和协会审定等程序，根据评选结果，决定授予“中国共产党历史展览馆”等36项工程为国家优质工程金奖，“北京大兴国际机场供油工程”等560项工程为国家优质工程奖，现予以表彰。

希望获奖单位珍惜荣誉，再接再厉，大力弘扬“追求卓越、铸就经典”的国优精神，切实发挥引领行业发展的积极作用。广大工程建设企业要学习获奖单位的新经验、新技术、新成果，深入实施质量强国战略，争创更多优质工程，为推动工程建设行业高质量发展、中国式现代化建设作出新的更大贡献！

附件：[2022-2023年度国家优质工程奖获奖名单](#)

中国施工企业管理协会

2023年12月9日

友情链接

[国家部委机关](#)
[副会长单位](#)
[关联协会](#)
[会员企业](#)

电话：020-3401 邮箱：zsqgs@cacem.com.cn 京ICP备05084884号-1

版权所有：中国施工企业管理协会 运营管理：中施企协（北京）咨询有限公司



中国社会组织政务服务平台信息公开“组织查询”查询截图（国家级）

全国社会组织信用信息公示平台（试运行）

中国施工企业管理协会

基础信息 异常名录 严重违法失信名单 已取缔非法社会组织 涉嫌非法社会组织

中国施工企业管理协会

信用状况 全部 正常 注销 撤销

信用状况 全部 正常 严重违法失信名单 严重违法失信名单

注册资金 全部 10万以下 10-50万 50-100万

100万以上

组织类型 全部 社会团体 民办非企业单位 基金会

登记年限 全部 成立1年内 成立1-5年 成立5-10年

成立10-15年 成立15年以上

登记区域 全部 广东省 广东省 广东省

组织性质 志愿服务组织 行业协会商会 慈善组织 公开募捐组织

发起组织名称

搜索结果 1 条记录，用时 0.3510 秒。

中国施工企业管理协会

统一社会信用代码: 51100000500016316Y 法定代表人: 尚国清 成立时间: 1994-04-29

全国社会组织信用信息公示平台（试运行）

中国施工企业管理协会

统一社会信用代码: 51100000500016316Y 法定代表人: 尚国清 成立时间: 1994-04-29

打印 下载 退出

基础信息 行政许可信息 年检（年报）信息 评估信息 表彰信息 行政处罚信息 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51100000500016316Y	社会组织名称	中国施工企业管理协会
社会组织类型	社会团体	登记工作登记机关	中央社会工作部
证书有效期	2021-06-13至2026-06-13	登记管理机关	中华人民共和国民政部
法定代表人	尚国清	成立登记日期	1994-04-29
业务范围	专业培训 业务培训 国际合作 咨询服务	注册资金	30万元
住所	北京市海淀区马小厂路4号4层		

点击或下滑加载更多

网站声明：按照“一窗一证”原则，本系统数据来源于各地民政部门，由各地民政部门负责数据更新与安全保障。请社会组织及时登录系统，及时更新信息，确保信息准确。如信息不准确，请及时联系当地民政部门，由民政部门负责处理。本系统数据仅供参考，不作为法律依据。



证明材料:

(1) 按招标文件投标人须知 3.5.2 (A) 款规定提供交通运输部“全国水运建设市场信用信息管理系统”中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图扫描件或网页打印件。

(2) 按招标文件投标人须知 3.5.2 (B) 款规定提供中标通知书、合同协议书、交工验收证书。

交通运输部“全国水运建设市场信用信息管理系统”查询
企业“业绩信息”相关项目网页截图打印件

全国水运建设市场信用信息管理系统				
小信诚则				
首页 行业动态 从业单位 从业人员 项目信息 信用评价 业绩信息 下载专区 信用信息公示				
筛选条件				
标段(业绩)名称: 湛江港沙湾港区南山作业区杂货 企业名称: 广州粤科工程技术有限公司				
查询 重置				
序号	标段(业绩)名称	项目名称	企业名称	合同金额(万)
1	湛江港沙湾港区南山作业区杂货泊位工程	湛江港沙湾港区南山作业区杂货泊位工程	广州粤科工程技术有限公司	511
总数: 1条, 总页数: 1页				
首页 1 尾页 删除				



业绩信息网页截图扫描件

业绩信息

X

从业单位业绩信息

广州粤科工程技术有限公司 统一社会信用代码: 91440111783781703W

项目名称:	湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程	所在地:	广东省
项目状态:	交工	建设单位:	湛江徐闻港有限公司
标段名称:	湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程	合同金额(万):	511
建设规模:	建设16个5000吨级客货滚装泊位(结构设计按靠泊10000总吨客货滚装船预留)和1个5000吨级危险品专用滚装泊位(结构设计按靠泊10000总吨客货滚装船预留);及综合交通枢纽、危险品检测站、极端天气停车场、港口服务区等配套设施,设计年通过能力为汽车320万辆、旅客1728万人次。主要建设内容有:(1)东护岸1435.6m,西护岸1023.6m,抛石斜坡堤结构,南隔堤1153m,袋装砂结构;(2)接岸892m,重力式沉箱结构;(3)5000吨级客货滚装专用泊位16个,重力式沉箱结构;(4)5000吨级危险品专用泊位1个,高桩梁板结构;(5)防波堤1359.6m,抛石与袋装砂相结合结构;(5)港池疏浚面积约54.0万m ³ ,航道长800m,底宽210m,疏浚底标高-5.5m,疏浚吹填设计工程量3169702m ³ ,炸礁设计工程量为80501m ³ ;(6)陆域形成面积73.02万m ² ,其中软基处理面积约58万m ² 。		
中标时间:	2016-09-22	中标单位:	广州粤科工程技术有限公司
开工日期:	2017-02-04	交工日期:	2019-11-27
标段类型:	监理	标段状态:	交工

详细信息网页截图扫描件

全国水运建设市场信用信息管理系统

项目信息

X

1. 项目基本信息

项目编号:	003784	项目实施阶段状态:	交工
水运项目名称:	湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程	项目类型:	港口工程
技术等级:	(空)	项目规模:	大型
项目级别:	重要点	行政监管部门名称:	(空)
建设规模:	建设16个5000吨级客货滚装泊位(结构设计按靠泊10000总吨客货滚装船预留)和1个5000吨级危险品专用滚装泊位(结构设计按靠泊10000总吨客货滚装船预留)及综合交通枢纽、危险品检测站、极端天气停车场、港口服务区等配套设施,设计年通过能力为汽车320万辆、旅客1728万人次。		
主要建设内容:	16个5000GT级客货滚装泊位(结构设计按10000GT级客货滚装船预留)及1个5000GT级危险品专用滚装泊位(结构设计按10000GT级客货滚装船预留);码头岸线长895m;防波堤长1360m;航道有效宽210m,长度800m;陆域布置综合交通枢纽、危险品检测站、车辆停放场、恶劣天气停车场、危险品车辆停放场、船舶部门公务船基地、港口服务区(含加油站)及其他生产配套设施等。		

2. 项目相关单位信息

建设性质:	新建	建设单位名称:	湛江徐闻港有限公司
负责人:	张金虹	建设地址:	广东省湛江市徐闻县南山镇四堆湾(火车道轮北港东侧)
技术等级:	(空)	项目规模:	大型
所在区域:	广东省	投资来源:	企业投资

3. 项目工期说明

实际开工日期:	2017-02-04	项目总工期(月):	24
---------	------------	-----------	----

3. 项目工期说明

实际开工日期:	2017-02-04	项目总工期(月):	24
---------	------------	-----------	----

4. 项目审批情况

项目审批(核准)单位:	湛江市发展和改革委员会	项目审批(核准)文号:	2015-440800-48-03-003784
项目审批(核准)日期:	2015-05-27	工程估算额(万元):	171202.32
初步设计批复单位:	湛江市交通运输局	初步设计批复文号:	湛交基[2016]57号
初步设计批复日期:	2016-08-02	工程概算额(万元):	171202.32

5. 项目在建情况

施工图设计审批单位:	湛江市交通运输局	施工图设计批复文号:	湛交基[2017]8号
施工图设计审批日期:	2017-01-22	质量监督备案单位:	湛江市港口基本建设工程质量监督站
质量监督备案文号:	201610	质量监督备案日期:	2016-11-03
初步设计批复日期:	2016-08-02	工程概算额(万元):	171202.32

6. 项目完工情况

完工验收组织单位:	湛江徐闻港有限公司	完工验收日期:	2019-11-27
-----------	-----------	---------	------------

7. 项目竣工验收情况

竣工验收组织单位:	(空)	竣工验收证书号:	(空)
竣工验收证书号:	(空)	竣工验收等级:	(空)
竣工验收日期:	(空)	工程决算额(万元):	(空)

8. 标段信息表

序号	标段类型	标段名称	中标单位	标段开工日期	标段完工日期	建设规模
1	监理	湛江港徐闻港区南山作业区 客货滚装码头工程	广州粤科工程技术有限公司	2017-02-04	2019-11-27	建设16个5000吨级客货滚装泊位(结构设计按靠泊10000总吨客货滚装船预留)和1个5000吨级危险品专用滚装泊位(结构设计按靠泊10000总吨客货滚装船预留);及综合交通枢纽、危险品检测站、极端天气停车场、港口服务区等配套设施。设计年通过能力为汽车320万辆、旅客1726万人次。主要建设内容有:(1)东护岸1435.6m、西护岸1023.6m、抛石斜坡堤结构(南隔堤1153m、袋装砂结构)(2)堤岸892m、重力式沉箱结构(3)5000吨级客货滚装专用泊位16个、重力式沉箱结构(4)5000吨级危险品专用泊位1个、高桩梁板结构(5)防波堤1359.6m、抛石与袋装砂相结合结构(6)港池疏浚面积54.0万m³、航道长800m、底宽210m、疏浚底标高-5.5m、疏浚吹填设计工程量3169702m³、炸礁设计工程量为80501m³(6)陆域形成面积73.02万m²,其中软基处理面积约58万m²。
2	施工	湛江港徐闻港区南山作业区 客货滚装码头工程水工及陆域形成部分ZJXWC-SG-1、ZJXWC-SG-2	中交第二航务工程局有限公司	2017-02-04	2019-11-27	建设16个5000吨级客货滚装泊位(结构设计按靠泊10000总吨客货滚装船预留)和1个5000吨级危险品专用滚装泊位(结构设计按靠泊10000总吨客货滚装船预留);及综合交通枢纽、危险品检测站、极端天气停车场、港口服务区等配套设施。设计年通过能力为汽车320万辆、旅客1726万人次。主要建设内容有:(1)东护岸1435.6m、西护岸1023.6m、抛石斜坡堤结构(南隔堤1153m、袋装砂结构)(2)堤岸892m、重力式沉箱结构(3)5000吨级客货滚装专用泊位16个、重力式沉箱结构(4)5000吨级危险品专用泊位1个、高桩梁板结构(5)防波堤1359.6m、抛石与袋装砂相结合结构(6)港池疏浚面积54.0万m³、航道长800m、底宽210m、疏浚底标高-5.5m、疏浚吹填设计工程量3169702m³、炸礁设计工程量为80501m³(6)陆域形成面积73.02万m²,其中软基处理面积约58万m²。
3	设计	湛江港徐闻港区南山作业区 客货滚装码头工程EPC(设计、采购、施工)总承包项目	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	2017-02-04	2019-11-27	建设16个5000吨级客货滚装泊位(结构设计按靠泊10000总吨客货滚装船预留)和1个5000吨级危险品专用滚装泊位(结构设计按靠泊10000总吨客货滚装船预留);及综合交通枢纽、危险品检测站、极端天气停车场、港口服务区等配套设施。设计年通过能力为汽车320万辆、旅客1726万人次。

资料来源:公开信息



中标通知书

编号：湛(公)招(施工监理)(2016)第042号

招标单位名称	湛江徐闻港有限公司		
招标代理机构全称	深圳市建星项目管理顾问有限公司		
中标单位全称	广州粤科工程建设监理咨询有限公司		
工程 项目 基本 情况	工程地址	广东省湛江市徐闻县南山镇(火车轮渡北港东侧)	
	工程名称	湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程施工监理	
	建设规模	项目概况	本项目拟建设16个5000GT级客货滚装泊位及1个5000GT级危险品专用滚装泊位;码头岸线长885m;防波堤长1360m;航道有效宽度210m,长度800m;炸礁量约为80000m³;陆域布置综合交通枢纽(一级客运站,面积27400m²)、危险品检测站、车辆待渡场、恶劣天气停车场、危险品车辆待渡场、职能部门公务船基地、港口服务区(含加油站)及其他生产配套设施等。
		最高投标控制价(元)	6400000.00
	中标价(元)	5110000.00	
	中标施工工期和监理服务期(月)	施工工期24个月;监理服务期48个月,其中缺陷责任期24个月。	
招标范围	工程的施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段及竣工结算期的监理工作。监理服务内容包括但不限于施工的质量、进度、费用控制、安全生产监督管理、合同、信息管理等方面的协调管理。		
项目负责人姓名	赵永杰	资格证书	监理工程师资格(港口工程、水运工程经济)
签订合同要求	招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。		
招标单位盖章 及法人代表签字	招标代理机构盖章 及法人代表签字	湛江市公共资源 交易中心确认	
			

注:1、本通知书共七份:建设单位三份、中标单位、招标中心、交易中心、招标代理机构各一份
2、建设单位凭中标通知书办理工程施工许可证。

正本

合同编号：

湛江港徐闻港区南山作业区客货
滚装码头工程施工监理合同

发包人：湛江徐闻港有限公司

监理人：广州粤科工程建设咨询有限公司

二零一六年十二月



湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程监理合同扫描件

一、合同协议书

湛江徐闻港有限公司（以下简称“发包人”）为实施湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程施工监理（项目名称、施工监理标段），已接受广州粤科工程建设监理咨询有限公司（以下简称“监理人”）的施工监理投标文件。发包人和监理人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标文件；
- (3) 招标文件；
- (4) 其他相关合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 监理服务费总价：伍佰壹拾壹万元（¥5110000.00元）。

4. 总监理工程师：赵永杰，监理资格证书编号：JSJ200502298。

5. 监理人承诺按合同约定提供监理服务。

6. 发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

7. 监理服务期：2016年12月31日至2020年12月31日共48个月，其中施工阶段（含施工准备、交工验收阶段）2016年12月31日至2018年12月31日共24个月，缺陷责任期阶段监理2018年12月31日至2020年12月31日共24个月。

8. 本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保证金后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

10. 本监理合同协议书正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。协议书副本捌份，双方各执肆份。



湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程监理合同扫描件

签署页：

发包人（全称并盖章）：

湛江徐闻港有限公司

法定代表人
或其委托代理人

（签字）：

唐峰

监理人（全称并盖章）：

广州粤科工程建设监理咨询有限公司

法定代表人
或其委托代理人

（签字）：

签订日期：2016年12月31日

单位地址：

湛江市徐闻县海安镇海安大道

邮编：524145

电子邮箱：zixuwengang@163.com

电话：

传真：9188

开户银行：

账号：

签订日期：2016年12月31日

单位地址：

广州市白云区人和镇成岗路3号

邮编：510470

电子邮箱：gzvkgs@qq.com

电话：1355

传真：1356

开户银行：

中国建设银行广州万松园支行

账号：440014 0230



四、专用合同条款

本专用合同条款是依据通用条款进行编制，发包人可根据工程的特点、环境及针对工程的特殊要求，在此进行补充或明确，但不得影响通用条款的主旨和本意。

1. 一般约定

1.1.2 发包人：湛江徐闻港有限公司；

1.1.3 项目：

项目名称：湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程；

项目地点：广东省湛江市徐闻县南山镇（火车轮渡北港东侧）；

项目规模：本项目拟建设 16 个 5000GT 级客货滚装泊位（结构按 10000GT 客货滚装船预留）及 1 个 5000GT 级危险品专用滚装泊位（结构按 10000GT 客货滚装船预留）；码头岸线长 885m；防波堤长 1360m；航道有效宽度 210m，长度 800m；陆域布置综合交通枢纽、危险品检测站、车辆待渡场、恶劣天气停车场、危险品车辆待渡场、职能部门公务船基地、港口服务区（含加油站）及其他生产配套设施等；

项目内容：装卸工艺、水工结构、附属设施、陆域形成及道路堆场、土建工程、强弱电、通信、给排水、消防、环保、节能、防雷、职业安全与卫生、太阳能、雨水收集与利用、智慧港口等内容；

本项目工程费用为 8.9029 亿元人民币。

1.1.4 缺陷责任期：24 个月；

1.6.2 监理人向发包人提交各单项工程监理规划的期限：在监理合同协议书签订后，工程开工前 15 日内。

2. 发包人的义务

2.2 监理工作条件

2.2.1 发包人向监理人提供：与监理工作有关的工程图纸、资料、工程计划批文、建设许可证及与承建单位签订的工程承包合同文件。

2.2.2 发包人向监理人提供如下设施：现场办公、值班用房。

2.2.3 监理人自备，发包人应当给予补偿的设施：无。

2.2.4 补偿金额：无。

2.5 代表

23



副本

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程
施工监理合同

补充协议
(综合交通枢纽中心)

委托人：湛江徐闻港有限公司 (以下简称：甲方)

监理人：广州粤科工程技术有限公司 (以下简称：乙方)

二〇一九年八月

合同协议书

委托人（全称）：湛江徐闻港有限公司（以下简称：甲方）

监理人（全称）：广州粤科工程技术有限公司（以下简称：乙方）

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程是广东省重点建设项目。为响应湛江市委市政府的号召，将综合交通枢纽中心打造成具有“广东南大门形象”的标志性建筑物，甲方对综合交通枢纽中心进行重新设计，结构形式及建筑体量较投标阶段变化较大。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就综合交通枢纽中心的施工监理工作协商一致，签订补充协议如下。

一、本补充协议工程概况

1.1 项目名称：湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程（综合交通枢纽中心）（以下简称“本项目”）。

1.2 项目地址：湛江市徐闻县

1.3 项目规模：本工程总建筑面积 77458.981 m²，建筑基底面积 36353.33 m²，建筑高度 35.6 m（屋顶最高点距码头面的距离）。主要功能包括：综合交通大厅，过海出发大厅，候船厅，到港通道及配套商业、餐饮、设备、办公等。

二、本补充协议的工作内容、质量标准及监理服务期

2.1 监理范围：湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程综合交通枢纽中心的土建工程、装饰装修工程、金属网架工程、金属屋面工程、外立面幕墙工程、廊桥土建工程、廊桥装修工程、给排水工程、消防喷淋工程、高低压变配电工程、电气工程、火灾自动报警系统工程、电梯工程、智能化系统工程、弱电工程、通风空调工程、抗震支吊架工程



湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程监理补充协议扫描件

程、标识牌工程、道路工程、高架桥工程、交通标志标线工程等、地基处理工程等。

2.2 质量标准：按照国家规定执行，工程质量符合 合格 标准。

2.3 合同监理服务期：

施工阶段监理：自本项目开工之日起至 2020 年 2 月 29 日；

缺陷责任期阶段监理：自本项目竣工验收后的 24 个月。

三、监理服务费总额及支付方式

3.1 经甲、乙双方协商一致，综合交通枢纽中心优化后的监理服务费（含税）总额为人民币 425.88 万元（大写：肆佰贰拾伍万捌仟捌佰元）。

3.2 原交通枢纽的监理费用参照原合同的中标价比率进行冲减。

3.3 支付方式：

乙方提供增值税专用发票后，甲方按约定支付乙方监理服务费。

3.3.1 预付款：本协议签订后 7 日内，支付本协议总价的 10%。

3.3.2 进度款：施工期监理费按月度支付。每月度末监理方上报工程监理费申请表，费用按本月完成工程投资（以经委托人确认的工程完成投资为依据统计）占工程总投资的比例计算，当期支付计算费用的 90%，累计支付至本补充协议总价的 90% 为止。

3.3.3 结算款：工程交工验收后支付至本补充协议总价的 95%；移交工程竣工资料后 15 天内，支付本补充协议总价剩余的 5%。

3.4 延期监理服务费：本项目施工每延期 1 个月，增加监理服务费计算=本项目监理服务费总额 425.88 万元/协议工期（2018 年 5 月至 2020 年 2 月合计 22 个月）。本项目施工延期不足 20 天（含 20 天）不予计算增加监理服务费，超过 20 天按一个月计算。

3.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：



湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程监理补充协议扫描件

5.1 本补充协议经各方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章后生效，至监理工作完成并结清监理合同价款后终止。

5.2 本协议未约定事宜，按原监理合同约定执行。

5.3 本协议正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。副本捌份，双方各执肆份。当副本与正本不一致时，以正本为准。


签署页：

甲方（盖章）： 湛江徐闻港有限公司

乙方（盖章）： 广州粤科工程技术有限公司

法定代表人

或授权委托人（签字）：



法定代表人

或授权委托人（签字）：



签订时间：2019年8月22日

签订时间：2019年8月22日

湛江徐闻港有限公司

徐闻港函[2018]30号

关于《总监理工程师变更申请书》的复函

广州粤科工程技术有限公司：

贵司发来的《总监理工程师变更申请书》(编号 GZYKJL1804)已收悉，经研究，我司回复意见如下：

一、同意你司申请将原项目总监赵永杰变更为杨秋萍，请尽快安排相关人员的工作交接，以保障项目顺利开展。

二、现限于2018年5月2日前，你司必须按照投标文件的承诺，安排符合资质要求的监理人员进场。

三、本项目是省、市重点建设项目，工期紧、任务重，现要求你司出具书面承诺，保证人员投入，确保项目如期完工。

四、请新任总监迅速进入工作状态，对监理部前期存在的问题予以梳理、整改，新任总监的考察、整改期为一周。

特此函告。

湛江徐闻港有限公司

2018年4月25日

抄报：湛江市交通运输局





湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程交工验收证书扫描件(液压式升降式滚装桥)

交工验收证书

项目名称：湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程液压式升降式滚装桥

建设单位（盖章）：湛江徐闻港有限公司					
EPC 总承包单位（盖章）： 中交第二航务工程勘察设计院有限公司			施工单位（盖章）：江苏工力重机有限公司		
合同金额			结算金额		
开工日期	2018 年 11 月 9 日	完工日期	2020 年 7 月 25 日	交工日期	2020 年 8 月 4 日
工程 建设 内容	湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程 16 台液压式升降式滚装桥设备，液压式升降式滚装桥桥体、桅柱钢结构件的制造，安装；液压系统集成，调试；电气控制系统的制造、安装与调试，并进行空载、重载测试。				
验收 意见	与会单位代表听取了施工单位、EPC 总承包单位、监理单位、建设单位的汇报，湛江市港口基本建设工程质量监督站宣读了《工程交工质量核验意见》，一致认为： 一、 液压式升降式滚装桥符合设计及规范要求。 二、 工程质量等级为合格。 三、 同意交工验收。				

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程交工验收证书扫描件

参建单位	单位名称	姓名	职务/职称	签名
建设单位	湛江徐闻港有限公司 	陈德丰	总经理	
EPC 总承包单位	中交第三航务工程勘察设计院有限公司 	柏龙武	项目经理	
施工单位	江苏工力重机有限公司 	裴 军	项目经理	
监理单位	广州粤科工程技术有限公司 	杨秋萍	总 监	
质监单位	湛江市港口基本建设工程质量监督站 	杨 军	站 长	 

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程交工验收证书扫描件(给排水设施采购安装部分)

交工验收证书

项目名称：湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程给排水设施采购安装部分

建设单位（盖章）：湛江徐闻港有限公司					
EPC 总承包单位（盖章）： 中交第二航务工程勘察设计院有限公司			施工单位（盖章）：长沙时代消防设备工程有限公司		
合同金额			结算金额		
开工日期	2018 年 10 月 08 日	完工日期	2020 年 8 月 17 日	交工日期	2020 年 9 月 18 日
工程 建设 内容	湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程的环保系统，2#污水处理站主要用于收集港区生活污水，1#污水处理站主要收集船舶污水，危险品事故水。				
验收 意见	与会单位代表听取了施工单位、EPC 总承包单位、监理单位、建设单位的汇报，湛江市港口基本建设工程质量监督站宣读了《工程交工质量核验意见》，一致认为： 一、 给排水系统符合设计及规范要求。 二、 工程质量等级为合格。 三、 同意交工验收。				

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程交工验收证书扫描件

参建单位	单位名称	姓名	职务/职称	签名
建设单位	湛江徐闻港有限公司	陈德丰	总经理	
EPC 总承包单位	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	柏龙武	项目经理	
施工单位	长沙时代消防设备工程有限公司	马正宏	项目经理	
监理单位	广州粤科工程技术有限公司	杨秋萍	总监	



湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程交工验收证书扫描件(电气设施采购安装工程)

交工验收证书

项目名称: 湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程电气设施采购安装工程

建设单位(盖章): 湛江港徐闻港有限公司					
EPC 总承包单位(盖章): 中交第二航务工程勘察设计院有限公司			施工单位(盖章): 武汉港迪电气有限公司		
合同金额		结算金额			
开工日期	2019 年 6 月 10 日	完工日期	2020 年 7 月 6 日	交工日期	2020 年 9 月 8 日
工程 建设 内容	湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程电气设施采购安装工程工作内容 内容包括施工图范围内所有电气设施的、材料采购, 施工图范围内所有电气设施的、材料的安装工作。具体: (1) 中心配电房21台高压柜, 11台低压柜, 500KVA 变压器2台, 880KV柴油发电机组2组的安装 (2) 2台(每台箱变二个1000KVA的变压器, 1台1000KVA的箱变、1台315KVA的箱变的安装 (3) 船舶专用岸电箱19个安装, (4) 30米升降高杆灯18座、25升降米高杆灯14座、15米升降中杆灯3座、12米背投灯3座、10米路灯49座、6米路灯17座、提头灯64座的安装 (5) 危险品码头避雷塔4座的安装 (5) 高压电缆7800余米、低压电缆25000余米, 控制电缆1000米的敷设。				
验收 意见	与会单位代表听取了施工单位、EPC 总承包单位、监理单位、建设单位的汇报, 湛江市港口基本建设工程质量监督站宣读了《工程交工质量核验意见》, 一致认为: 一、 电气设施采购安装工程符合设计及规范要求。 二、 工程质量等级为合格。 三、 同意交工验收。				

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程交工验收证书扫描件

参建单位	单位名称	姓名	职务/职称	签名
建设单位	湛江徐闻港有限公司	陈德丰	总经理	
EPC 总承包单位	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	柏龙武	项目经理	柏龙武
施工单位	武汉港迪电气有限公司	成泳生	项目经理	
监理单位	广州粤科工程技术有限公司	杨秋萍	总监	杨秋萍
质监单位	湛江市港口基本建设工程质量监督站	杨军	站长	 杨军

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程交工验收证书扫描件


交工验收证书

项目名称：湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程
陆域配套建筑单体工程

建设单位（盖章）：湛江徐闻港有限公司					
EPC 总承包单位：（盖章） 			施工单位：（盖章） 		
合同金额		结算金额			
开工日期	2019年3月15日	完工日期	2020年9月20日	交工日期	2020年9月21日
工程 建设 内容	1#综合用房、2#综合用房、1#公共厕所、2#公共厕所、1#~3#岗亭、1#危险品检测站、1#设备间、2#设备间、1#收费闸口、2#收费闸口、伸缩大门（含门卫）、消控楼、地磅收费岛、查堵楼、2#危险品检测站（兼公安大棚）。				
验收 意见	与会单位代表听取了施工单位、EPC 总承包单位、监理单位、建设单位的汇报，湛江市港口基本建设工程质量监督站宣读了《工程质量监督报告》，一致认为： 一、陆域配套建筑单体设计、施工满足规范要求。 二、工程质量等级为合格。 三、同意交工验收。				




湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程交工验收证书扫描件

参建单位	单位名称	姓名	职务/职称	签字
建设单位	 湛江徐闻港有限公司	陈德丰	总经理	陈德丰
EPC 总承包单位	 中交第二航务工程勘察设计院有限公司	柏龙武	项目经理	柏龙武
施工单位	 中建三局集团有限公司	吴二龙	项目经理	吴二龙
监理单位	 广州粤科工程技术有限公司	杨秋萍	总监	杨秋萍
质监单位	 湛江市港口基本建设工程质量监督站	杨军	站长	

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程交工验收证书扫描件





交工验收证书

项目名称：湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程综合交通枢纽中心

建设单位（盖章）：湛江徐闻港有限公司					
EPC 总承包单位：（盖章） 				施工单位：（盖章） 	
合同金额				结算金额	
开工日期	2019年3月15日	完工日期	2020年9月20日	交工日期	2020年9月24日
工程 建设 内容	综合交通枢纽中心大楼建筑基底面积 31559.170 m²，总建筑面积为 77458.981 m²。本工程层数：地下0层，地上三层；层高：地上三层，二层层高 7.2m，三层层高 5.1m，最大建筑高度 35.6m。 综合交通枢纽中心市政工程高架桥全长为：571.9m，整个高架桥采用“U”形对称布置，桥梁的跨径和结构形式为：5x25m 预应力砼连续箱梁+（17.5+22.5+19+19）钢筋砼连续箱梁+（21.2+2x17+3x17.5+2x17+21.2）钢筋砼连续箱梁+（17.5+22.5+19+19）钢筋砼连续箱梁+5x25m 预应力砼连续箱梁，全桥共 5 联。				
验收 意见	与会单位代表听取了施工单位、EPC 总承包单位、监理单位、建设单位的汇报，湛江市港口基本建设工程质量监督站宣读了《工程质量监督报告》，一致认为： 一、综合交通枢纽中心（含高架桥）设计、施工满足规范要求。 二、工程质量等级为合格。 三、同意交工验收。				



湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程交工验收证书扫描件

参建单位	单位名称	姓名	职务/职称	签字
建设单位	 湛江徐闻港有限公司	陈德丰	总经理	
EPC 总承包单位	 中交第二航务工程勘察设计院有限公司	柏龙武	项目经理	
施工单位	 中建三局集团有限公司	吴二龙	项目经理	
监理单位	 广州粤科工程技术有限公司	王三成	总监	
质监单位	 湛江市港口基本建设工程质量监督站	杨军	站长	








湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程交工验收证书扫描件

交工验收证书

项目名称: 湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程(水工及陆域形成部分)

建设单位: (盖章)		EPC 总承包单位: (盖章)		施工单位: (盖章)	
合同金额 (元) 577834772.89		结算金额 (元)			
开工日期	2017.2.4	完工日期	2019.10.23	交工验收日期	2019.11.27
工程 建设 内容	湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程位于徐闻县粤海铁路北港码头东侧, 四塘湾内, 南面琼州海峡, 工程距离海安港约 10 公里。本工程建设 16 个 5000 吨级客货滚装泊位(结构设计按靠泊 10000 总吨客货滚装船预留)和 1 个 5000 吨级危险品专用滚装泊位(结构设计按靠泊 10000 总吨客货滚装船预留)及综合交通枢纽、危险品检测站、极端天气停车场、港口服务区等配套设施, 设计年通过能力为汽车 320 万辆、旅客 1728 万人次。 主要建设内容有: (1) 东护岸 1435.6m, 西护岸 1023.6m, 抛石斜坡堤结构; 南隔堰 1153m, 袋装砂结构; (2) 接岸 892m, 重力式沉箱结构; (3) 5000 吨级客货滚装专用泊位 16 个, 重力式沉箱结构; (4) 5000 吨级危险品专用泊位 1 个, 高桩梁板结构; (5) 防波堤 1359.6m, 抛石与袋装砂相结合结构; (5) 港池疏浚面积约 54.0 万 m³, 航道长 800m、底宽 210m; (6) 陆域形成面积 73.02 万 m², 其中软基处理面积约 58 万 m²。				
验收 意见	与会单位代表听取了施工单位、EPC 总承包单位、地勘单位、第三方检测单位、监理单位、建设单位的汇报, 湛江市港口基本建设工程质量监督站宣读了《工程交工质量核验意见》, 一致认为: 一、水工及陆域形成部分工程各项技术指标均满足规范及设计要求。 二、工程质量等级为合格。 三、同意交工验收。				

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程交工验收证书扫描件

	单位名称	姓名	职务	签字
建设单位	 湛江徐闻港有限公司	翁剑飞	总经理、 业主代表	
EPC 总承包单位	 中交第二航务工程勘察设计院有限公司	柏龙武	项目经理	
施工单位	 中交第二航务工程局有限公司	胡晓武	项目经理	
监理单位	 广州粤科工程技术有限公司	杨秋萍	总监	
质监单位	 湛江市港口基本建设工程质量监督站	杨军	站长	



湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程交工验收证书扫描件





交工验收证书

项目名称：湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程

单位工程：港池疏浚单位工程、航道疏浚单位工程

建设单位：（盖章）					
EPC 总承包单位：（盖章）			施工单位：（盖章）		
合同金额 (元)	55543470.39		结算金额 (元)		
开工日期	2017.4.1	完工日期	2019.5.14	交工验收日期	2019.6.19
工程 建设 内容	湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程位于徐闻县粤海铁路北港码头东侧，四塘湾内，南面琼州海峡，工程距离海安港约 10 公里。本工程建设 16 个 5000GT 客货滚装泊位（结构预留至 10000GT）和 1 个 5000GT（结构预留至 10000GT）危险品专用滚装泊位及相应的陆域堆场等配套设施。港区陆域面积 73.02 万 m^2，本工程建设使用 58.2 万 m^2，其余作预留使用。 港池水域面积约 54 万 m^2，进出港航道长 800m，宽 210m，疏浚底标高 -5.5m，疏浚吹填设计工程量 3169702 m^3，炸礁设计工程量为 80501 m^3。				
验收 意见	交工验收小组查阅了工程资料，听取了施工单位、EPC 总承包单位、监理单位、测绘单位、建设单位的汇报，市港口质监站宣读了《工程交工质量核验意见》，并进行了充分讨论，一致认为： 一、港池疏浚单位工程、航道疏浚单位工程各项技术指标均满足设计要求。 二、工程质量等级为合格。 三、同意交工验收。				
存在问题 及 处理意见	无				

湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程交工验收证书扫描件

	单位名称	姓名	职务	签字
建设单位	湛江徐闻港有限公司 	翁剑飞	总经理、 业主代表	
EPC 总承包单位	中交第二航务工程勘察设计院有限公司 	柏龙武	项目经理	
施工单位	中交第二航务工程局有限公司 	胡晓武	项目经理	
监理单位	广州粤科工程技术有限公司  湛江港徐闻港区南山作业区客货滚装码头工程项目监理部	杨秋萍 	总监	
质监单位	湛江市港口基本建设工程质量监督站 	杨军	站长	



准予变更登记（备案）通知书



准予变更登记（备案）通知书

穗工商（云）内变字【2017】第11201712250701号

广州粤科工程技术有限公司

经审查，申请变更（备案）：

名称，住所（经营场所），资金数额。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

广州市白云区工商行政管理局

二〇一七年五月二十七日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
名称变更	广州粤科工程建设监理咨询有限公司	广州粤科工程技术有限公司
住所（经营场所）变更	广州市白云区人和镇成岗路3号（仅限办公用途）	广州市白云区人和镇成岗路3号
资金数额变更	1500.0000（单位：万元）	2700.0000（单位：万元）
原组织机构代码证号：783781703		统一社会信用代码号：91440111783781703W
原执照注册号：440105000048255		



(五) 投标人的信誉情况表

项目	投标人情况说明
(1) 在最新年度广东省水运工程从业单位（监理单位）信用评价（含无最新年度而上一年度有信用评价）中，信用等级被评为D级；初次进入广东省的投标人，在最新年度的全国水运从业单位（监理单位）信用评价结果中被评为D级。	我公司在最新年度广东省水运工程从业单位（监理单位）信用评价中，信用等级被评为 A级 。
(2) 被省级及以上交通运输主管部门取消广东省的投标资格且处于有效期内；	我公司 未被 省级及以上交通运输主管部门取消广东省的投标资格且处于有效期内；
(3) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；	我公司 未被 责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
(4) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；	我公司 未进入 清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
(5) 在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单；	我公司在国家企业信用信息公示系统中 未被 列入严重违法失信企业名单；
(6) 在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单；	我公司在“信用中国”网站中 未被 列入失信被执行人名单；
(7) 在近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的；	在近三年内我公司（广州粤科工程技术有限公司）及法定代表人（吴坚源）、拟委任的总监理工程师（管伟华） 无行贿犯罪行为 。
(8) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。	我公司 不存在 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
.....	

- 注：1. 投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3和“投标人须知”正文第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况。
2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。
3. 以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。



1、2025 年度广东省水运工程从业单位（监理单位）信用评价等级为 A 级

广东省交通运输厅关于公布 2025 年度广东省水运工程从业单位信用评价结果（第一批）的通知



首页 > 政务公开 > 通知公告

广东省交通运输厅关于公布2025年度广东省水运工程从业单位信用评价结果（第一批）的通知

发布时间：2026-05-22 16:30 来源：广东省交通运输厅

【打印】 【小中大】

粤交基〔2026〕225号

广东省交通运输厅关于公布2025年度广东省水运工程从业单位信用评价结果（第一批）的通知

各地级以上市交通运输局、广州市港务局、省航道事务中心：

按照《交通运输部办公厅关于做好2025年度水运工程设计、施工和监理信用评价工作的通知》（交办水通〔2026〕258号）、《广东省交通运输厅关于组织开展2025年度水运工程从业单位信用评价工作的通知》（粤交基函字〔2026〕17号）有关工作部署，我厅组织对2025年度广东省在建水运工程建设项目建设管理行为以及设计、施工、监理、工程咨询等从业单位开展了信用评价，并按规定将综合评价结果进行公示。现将公示无异议并经审定后的2025年度广东省水运工程从业单位信用评价结果予以公布（见附件），并提出如下要求，请各有关单位贯彻落实。

一、各有关单位要严格按照《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）要求落实信用评价结果的使用工作。

二、为便于新旧年度信用评价结果的应用衔接，自2026年5月25日0时起，在招标投标过程中应用2025年度广东省水运工程从业单位信用评价结果，在此时间之前已提交投标文件的招标项目仍应用2024年度广东省水运工程从业单位信用评价结果。

三、无2025年度广东省水运工程从业单位信用评价结果的单位可继续使用其2024年度信用评价结果（信用等级为C、D级的除外），但在递交资格审查（采用资格后审招标时为投标文件）时承诺使用AA或A级信用等级的使用次数，应按照2024年度公布的信用评价结果顺延2024年度的使用次数，使用次数按《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）的要求执行。

四、为规范信用等级使用管理，各招标人在评标结束后，除在中标候选人公示中将信用等级使用情况公开外，须公示所有承诺使用AA、A级投标人的年度信用等级使用情况。如发现投标人承诺使用次数与实际使用次数不符的，按有关规定处理，并记入该企业信用档案。

五、施工单位中交一航局第三工程有限公司未参与2025年度广东省水运工程从业单位信用评价，但因其存在其他失信行为，对该单位信用等级事宜明确如下：自本通知印发之日起至执行公布2026年度水运工程从业单位信用评价结果之日期间，该单位在参与广东省水运工程项目招标投标时，其信用等级先按招标文件中信用等级确定原则确定其信用等级，并在此基础上再降低一级信用等级对待。

六、各项目建设单位和各地级以上市交通运输局、广州市港务局、省航道事务中心要进一步加强从业单位的信用管理，按照信用评价管理办法和有关要求，在招标投标工作和项目日常管理过程中，安排专人做好从业单位的信誉情况台账工作，并加强信用管理人员的业务培训，如实、客观、公正地记录和评价从业单位信用情况。同时做好从业单位信用评价动态管理，对符合信用等级动态降级条件的从业单位应及时上报。

联系人及电话：蔡晓，020-83834904。

附件：1.2025年度广东省水运工程建设管理行为信用评价结果

2.2025年度广东省水运工程从业单位信用评价结果

相关附件：

附件1 2025年度广东省水运工程建设管理行为信用评价结果.pdf

附件2 2025年度广东省水运工程从业单位信用评价结果.pdf



附件 2

2025 年度广东省水运工程从业单位信用评价结果

(按评价等级、评价类别、企业名称拼音排序)

一、AA 级单位 (共 18 家)

序号	企业名称	备注
一、勘察设计单位 (6 家)		
1	广东省航运规划设计院有限公司	
2	华设设计集团股份有限公司	
3	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	
4	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	
5	中交水运规划设计院有限公司	
6	中铁建港航局集团勘察设计院有限公司	
二、施工单位 (5 家)		
1	长江南京航道工程局	
2	中国铁建港航局集团有限公司	
3	中交第三航务工程局有限公司	
4	中交第一航务工程局有限公司	
5	中交一航局第五工程有限公司	
三、监理单位 (3 家)		
1	广州港工程管理有限公司	
2	广州华申建设工程管理有限公司	
3	广州南华工程管理有限公司	
四、工程咨询单位 (4 家)		
1	广东省国际工程咨询有限公司	
2	广东省交通运输规划研究中心	
3	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	
4	中交水运规划设计院有限公司	



二、A级单位（共23家）

序号	企业名称	备注
一、勘察设计单位（9家）		
1	广州港工程设计院有限公司	
2	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	
3	交通运输部规划研究院	
4	招商局交科长江航运规划设计院（武汉）有限公司	
5	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	
6	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	
7	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	
8	中交四航局港湾工程设计院有限公司	
9	中铁长江交通设计集团有限公司	
二、施工单位（7家）		
1	保利长大港航工程有限公司	
2	广东省建筑工程集团股份有限公司	
3	广州打捞局	
4	中国水产广州建港工程有限公司	
5	中交第二航务工程局有限公司	
6	中交一航局第一工程有限公司	
7	中铁广州工程局集团有限公司	
三、监理单位（6家）		
1	广东国信工程监理集团有限公司	
2	广东南港工程监理咨询有限公司	
3	广州海建工程咨询有限公司	
4	广州粤科信息技术有限公司	
5	山东港通工程管理咨询有限公司	
6	深圳海勤工程管理有限公司	
四、工程咨询单位（1家）		
1	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	



三、B级单位（共19家）

序号	企业名称	备注
一、勘察设计单位（7家）		
1	福建省港航勘察设计院有限公司	
2	河海大学设计研究院有限公司	
3	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	
4	中交天津港湾工程设计院有限公司	
5	中交武汉港湾工程设计研究院有限公司	
6	中水珠江规划勘测设计有限公司	
7	中铁第四勘察设计院集团有限公司	
二、施工单位（6家）		
1	广东海工建设工程有限公司	
2	广东航达建设集团有限公司	
3	广州港建设工程有限公司	
4	中国电建集团港航建设有限公司	
5	中交广州航道局有限公司	
6	中交一航局第二工程有限公司	
三、监理单位（6家）		
1	北京水规院京华工程管理有限公司	
2	大连港口建设监理咨询有限公司	
3	广东丰兴工程管理有限公司	
4	江苏科兴项目管理有限公司	
5	四川省交通勘察设计研究院有限公司	
6	天津天科工程管理有限公司	

四、无C级、D级单位。



2、2025 年度全国水运工程监理企业信用评价结果中被评为 A 级

交通运输部关于公布 2025 年度全国水运工程设计、施工、监理企业和监
理工程师信用评价结果的公告

中华人民共和国交通运输部

政府信息公开

当前位置：首页 > 水运局

索引号：	000019713008/2026-00029	机构分类：	水运局
文号：	交通运输部公告2026年第56号	主题分类：	其他监督
公开日期：	2026年07月23日	公文类型：	部公告通告
关键词：	水运工程信用评价		

交通运输部关于公布2025年度全国水运工程设计、施工、监理企业和监
理工程师信用评价结果的公告

字号：【大】【中】【小】【打印】

根据《交通运输部关于印发水运工程设计和施工企业信用评价办法的通知》（交水发〔2014〕113号）、《交通运输部关于印发〈公路水运工程监理单位信用评价办法〉的通知》（交质监发〔2012〕774号），交通运输部组织开展了2025年度全国水运工程设计、施工、监理企业和监理工程师信用评价工作。在各省交通运输主管部门综合评价结果的基础上，结合全国水运建设市场信用信息管理系统的信用信息，交通运输部进行了全国汇总评价。现将信用评价结果予以公布。

特此公告。

- 附件：1.2025年度全国水运工程设计企业信用评价汇总表
2.2025年度全国水运工程施工企业信用评价汇总表
3.2025年度全国水运工程监理企业信用评价汇总表
4.2025年度全国水运工程监理工程师失信扣分情况汇总表
5.2023—2025年度全国水运工程监理工程师失信扣分情况汇总表

交通运输部

2026年7月17日

附件下载：

1. 附件1-5.pdf



联系我们 | 免责声明 | 主办单位：交通运输部 | 开发单位：交通运输部科学研究院
京ICP备05046837号-1 | 京公网安备 11040102700014号 | 政府网站标识码：BM19000004



2025 年度全国水运工程监理单位信用评价汇总表 (A 级)

附件 3

2025 年度全国水运工程监理单位
信用评价汇总表

序号	企业名称	评价省份数量	信用评价得分	信用评价等级
1	上海远东水运工程建设监理咨询有限公司	2	99.95	AA
2	上海宏波工程咨询管理有限公司	2	99.87	AA
3	上海海科工程咨询有限公司	2	99.49	AA
4	上海振南工程咨询监理有限责任公司	3	99.21	AA
5	唐山港兴工程管理有限公司	2	97.53	AA
6	浙江公路水运工程监理有限公司	3	97.46	AA
7	天津港工程监理咨询有限公司	2	97.13	AA
8	厦门合诚水运工程咨询有限公司	3	97.05	AA
9	广西八桂工程监理咨询有限公司	3	97.00	AA
10	中交希迪工程咨询管理(武汉)有限公司	6	96.90	AA
11	连云港科谊工程建设咨询有限公司	3	96.87	AA
12	大连港口建设监理咨询有限公司	5	96.83	AA
13	安徽省中兴工程监理有限公司	2	96.74	AA
14	江苏润华工程管理有限公司	4	96.44	AA
15	广东国信工程监理集团有限公司	3	96.43	AA
16	江苏安达工程管理有限公司	2	96.43	AA
17	山东港通工程管理咨询有限公司	6	96.40	AA
18	南京公正工程监理有限公司	2	96.26	AA
19	江苏科兴项目管理有限公司	7	96.25	AA



2025 年度全国水运工程监理企业信用评价汇总表 (A 级)

序号	企业名称	评价省份数量	信用评价得分	信用评价等级
66	湖北省水运工程咨询监理有限公司	1	90.65	A
67	广州粤科工程技术有限公司	2	89.96	A

汕头市公共资源电子交易平台



3、我公司在国家企业信用信息公示系统中**未被**列入严重违法失信企业名单 的网页截图扫描件

The screenshot displays the National Enterprise Credit Information Publicity System (国家企业信用信息公示系统) interface. The main content area shows the profile of 广州粤科工程技术有限公司 (Guangzhou Yueke Engineering Technology Co., Ltd.).

企业基本信息 (Basic Information):

统一社会信用代码	914401117817817817	企业名称	广州粤科工程技术有限公司
注册号	440101117817817817	法定代表人	黄国辉
经营范围	承接建设工程监理业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	成立日期	2006年01月27日
注册资本	2700.000000万人民币	核准日期	2016年06月15日
登记机关	广州市市场监督管理局	登记机关	国家(地区)代码
注册地址	广州市白云区人和镇凤鸣村	注册地址	国家(地区)代码


列入严重违法失信企业名单 (黑名单) 信息:

序号	列入严重违法失信企业名单 (黑名单) 原因	列入日期	移出严重违法失信企业名单 (黑名单) 日期
暂无列入严重违法失信企业名单 (黑名单) 信息			

On the right side of the screenshot, there is a calendar overlay for September 2026, showing the date 2026年9月3日 (September 3, 2026) and the time 15:26:10.



4、我公司在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图扫描件



5、中国裁判文书网网页截图扫描件

在近三年内我司（广州粤科工程技术有限公司）**没有**行贿犯罪行为查询截图

2026年9月1日 星期四

10826132808 退出 意见反馈 返回首页 使用帮助

中国裁判文书网
China Judgments Online

首页 刑事案件 民事案件 行政案件 赔偿案件 执行案件 其他案件 民族语言文书

高级检索 输入案由、关键词、法院、当事人、律师 搜索 ?

已选条件: 案由: 广州粤科工程技术有限公司 案由: 行贿罪 裁判日期: 2023-01-01 TO 2026-09-22

共检索到 0 篇文书

全部 收藏

关键词: 法院: 当事人: 律师: 案由: 裁判日期: 文书类型: 案例等级:

【中国裁判文书网】 | 【中国裁判文书网】 | 【中国裁判文书网】 | 【中国裁判文书网】

在近三年内我司法定代表人（吴坚源）**没有**行贿犯罪行为查询截图

2026年9月1日 星期四

10826132808 退出 意见反馈 返回首页 使用帮助

中国裁判文书网
China Judgments Online

首页 刑事案件 民事案件 行政案件 赔偿案件 执行案件 其他案件 民族语言文书

高级检索 输入案由、关键词、法院、当事人、律师 搜索 ?

已选条件: 案由: 行贿罪 裁判日期: 2023-01-01 TO 2026-09-22 全文: 吴坚源

共检索到 0 篇文书

全部 收藏

关键词: 法院: 当事人: 律师: 案由: 裁判日期: 文书类型: 案例等级:

【中国裁判文书网】 | 【中国裁判文书网】 | 【中国裁判文书网】 | 【中国裁判文书网】



(六) 拟委任的总监理工程师资历表

姓名	管伟华	年龄	42岁	执业或职业资格证书名称	①交通运输部水运工程监理工程师资格证书/JSJ1906693 ②交通运输部水运工程监理工程师注册证书/交[水]2442001758 ③住建部颁发的全国注册监理工程师（房屋建筑工程专业）执业证书/44020375 ④住建部颁发的一级注册建造师（港口与航道工程专业）执业证书/粤1442021202205427 ⑤交通建设工程安全监理培训考试合格证书/JSA20150067 ⑥交通建设工程施工环境保护监理培训考试合格证书/JSH201500066
技术职称	工程监理工程师（工程系列）	学历	本科	拟在本标段工程任职	总监理工程师
工作年限	18			从事监理工作年限	15
毕业学校	2010年7月毕业于湖北工业大学学校土木工程专业，学制2.5年				
经 历					
时 间	参加过的类似工程项目名称			担任职务	委托人及联系电话
2019年6月至 2020年4月	三亚凤凰岛邮轮港二期工程项目海洋生态修复工程监理 (新建水运施工监理项目)			总监理工程师	三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司/ / 8082
2020年10月至 2021年9月	清水湾项目游艇码头改造工程施工监理			总监理工程师	海南雅居乐房地产开发有限公司/ / 8030
2021年9月至 2022年12月	东莞港沙田港区立沙岛作业区宏川石化码头工程施工监理			专业监理工程师	东莞市宏川化工仓储有限公司/ / 9858
2024年2月至 2024年10月	八所港新港区北堤现状石化码头油气回收设施改造工程施工监理 (沿海水运施工监理项目)			总监理工程师	海南八所港务有限责任公司/ / 0282
2023年9月至 2025年12月	河北省沧州市（黄骅）海洋生态保护修复项目监理 (沿海水运施工监理项目)			总监理工程师	沧州市渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局 / 0228
获奖情况	无				

备 注

本人 曾伟华 (签名) 知晓为本项目的总监理工程师，并对其真实性负责。

注：1. 本表应填写总监理工程师（含备选）相关情况。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

汕头市公共资源电子交易平台



管伟华相关证件扫描件

管伟华——身份证（42[REDACTED]70）



管伟华——学历证（本科，土木工程专业）



管伟华——职称证（工程师，工程监理专业（工程系列））

受湖北省职称改革工作领导小组办公室委托，本证书由咸宁市人力资源和社会保障局批准颁发。它表明持证人通过相关专业中级评审委员会评审，具备相应的专业技术职务任职资格水平。

The Certificate, Entrusted by Hubei Professional Titles Reform Group Office, this certificate is issued by Xian Ning Resource and Social Security Bureau. Indicates that the bearer has passed the evaluation of Inter Mediate Professional Title Evaluation Committee and is qualified for the corresponding professional or technical position.

签发单位：

编号：00001855



姓名：管伟华
Full Name

身份证号：42[REDACTED]70
ID No.

管理号：L6002012300055
Administration No.

发证日期：2013-01-29
Issue Date

专业名称：工程监理
Professional Field

资格名称：工程师
Qualificational Title

批准时间：2012-06-01
Approval Date

批准单位：咸宁市职改办
Approved by

批准文号：咸职改办[2012]35号
Approval No.

评审组织：咸宁市工程技术中级评委会
Evaluation Organization

管伟华——监理资格证
(交通运输部水运工程监理工程师资格证书, JSJ1906693)

公告文号: 2020 年第 3 号

姓 名: 管伟华

性 别: 男

身份证件号: 42 [REDACTED] 70

监理资格: 水运工程监理工程师

证书编号: JSJ1906693

监理专业: 港口工程, 航道工程

发证机关: [REDACTED]

发证日期: 2019 年 8 月 25 日

交通运输部
监理工程师资格
专用章



“全国水运建设市场信用信息管理系统”岗位登记截图

全国水运建设市场信用信息管理系统

小信诚则大

首页 行业动态 从业单位 从业人员 项目信息 信用评价 业绩信息 下载专区 信息公示

筛选条件

人员姓名: 管伟华 职称: 全部

证书类别: 全部 证书编号:

有效期至: 从业单位:

人员类别: 全部

查询 重置

序号	姓名	从业单位	人员类别	职称
1	管伟华	广州粤科工程技术有限公司	监理工程师	工程师

证书类别/证书编号/姓名/姓名

监理工程师/JSJ1906693/卡

管伟华——监理注册证

(交通运输部水运工程专业注册监理工程师证书, 交[水]2442001758)



扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国 监理工程师注册证书

姓 名：管伟华

身份证件号码：42[REDACTED]70

性 别：男

专 业：交通运输工程

类 别：水运工程



聘用单位：广州粤科工程技术有限公司

证书编号：交[水]2442001758

有效期至：2028年09月12日

个人签名：

发证机关



发证日期：2024年09月12日



“交通运输工程监理工程师注册服务系统”查询截图

交通运输工程监理工程师注册服务系统
Registration Service System for Transportation Engineering Supervision Engineers

交通运输职业资格中心

首页 | 政策法规 | 注册管理 | 继续教育 | 信用情况 | 常见问题 | 联系我们 (8) 登录

首页 > 公共查询

[资格证书查询](#)
[注册证书查询](#)
[查询](#)

[公路工程专业查询](#)
[水运工程专业查询](#)

*姓名: 管伟华 *身份证号: 42 [REDACTED] 70 *验证码: h5mq ZSLQ 查询

姓名	性别	证件类型	证件号码	资格证书管理号	注册单位	注册专业	执业印章号	注册有效期	注册编号
管伟华	男	身份证	4223*****0070	JSJ1906693	广州粤科工程技术有限公司	水运工程专业	A交[水]2442001758	2028-09-12	交[水]2442001758

“全国水运建设市场信用信息管理系统”注册信息查询截图

全国水运建设市场信用信息管理系统
小信诚则大信


[首页](#)
[行业动态](#)
[从业单位](#)
[从业人员](#)
[项目信息](#)
[信用评价](#)
[业绩信息](#)
[下载专区](#)
[信息公示](#)

人员姓名	管伟华	性别	男	民族	汉族	照片
常住地区	广东省	学历	大学本科毕业	职称	工程师	
通讯地址	湖北省赤壁市体育路59号	毕业院校	湖北工业大学	毕业专业	土木工程	
证书专业	监理工程师执业资格	职务	监理工程师	证书编号	JSJ1906693	


当前参与项目 业绩信息 从业经历 评价历史 注册信息

证书编号	专业	类别	有效期至
交[水]2442001758	交通运输工程	水运工程	2028-09-12

管伟华——监理注册证（注册编号：44020375）
（住建部颁发的全国注册监理工程师（房屋建筑工程专业）执业证书）

	
中华人民共和国监理工程师 注册证书	
姓 名：管伟华	
性 别：男	
出生日期：1984年06月03日	
注册编号：44020375	
注册执业单位：广州粤科工程技术有限公司	
注册有效期：2028年10月28日	
<u>注册专业：房屋建筑工程</u> 市政公用工程	
	个人签名： 
	签名日期：2026.9.3
 中华人民共和国住房和城乡建设部 行政审批专用章 (3) 1010010000461	
发证日期：2025年10月23日 	

管伟华——监理注册证（注册编号：粤 1442021202205427）
（住建部颁发的一级注册建造师（港口与航道工程专业）执业证书）

		使用有效期: 2025年07月30日 2022年01月18日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名:	管伟华	
性 别:	男	
出生日期:	1984年06月03日	
注册编号:	粤1442021202205427	
聘用企业:	广州粤科工程技术有限公司	
注册专业:		
港口与航道工程(有效期: 2024-01-18至2027-01-17)		
市政公用工程(有效期: 2025-06-20至2028-06-19)		
		
	个人签名: 管伟华	
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	签名日期: 2026.7.30	签发日期: 2023年06月24日
		

“全国建筑市场监管公共服务平台” 注册信息查询截图

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

[建设工程企业](#)
[从业人员](#)
[建设项目](#)
[诚信记录](#)

请输入关键字，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

[首页](#)
[监管动态](#)
[数据服务](#)
[信用建设](#)
[建筑工人](#)
[政策法规](#)
[电子证照](#)
[问题解答](#)
[网站动态](#)
[动态核查](#)

[首页](#) > [人员数据](#) > [人员列表](#)
手机查看

管伟华

证件类型	居民身份证	证件号码	42	性别	男
注册证书所在单位名称	广州粤科工程技术有限公司				

[执业注册信息](#)
[个人工程业绩](#)
[个人业绩技术指标](#)
[不良行为](#)
[良好行为](#)
[黑名单记录](#)
[资质申报使用轨迹](#)

一级注册建造师

注册单位: 广州粤科工程技术有限公司 注册编号/执业印章号: 1442021202205427

注册专业: 港口与航道工程 有效期: 2027年01月17日

注册专业: 市政公用工程 有效期: 2028年06月19日

[查看证书变更记录 \(3\)](#)

注册监理工程师

注册单位: 广州粤科工程技术有限公司 注册编号/执业印章号: 44020375

注册专业: 房屋建筑工程 有效期: 2028年10月28日

注册专业: 市政公用工程 有效期: 2028年10月28日

[查看证书变更记录 \(3\)](#)

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
 住房和城乡建设部信息中心
 住房和城乡建设部执业资格注册中心
 全国建筑工人管理服务平台

各省一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 / 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西 / 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南 / 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃 / 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

3 0 0 6 2 4 3 4 3 0

网站地图 联系我们 管理系统

©2015-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
 网站备案号: 粤ICP备10036468号 技术支持: 安徽建信信息科技有限公司 北京建信信息技术有限公司



证书编号：JSA201500067

交通建设工程 安全监理培训考试合格证书

姓 名 管伟华

身 份 证 号 42[REDACTED]70

专 业 类 别 水运工程



监理资格证书 JSZ1306230

考 试 时 间 二〇一五年八月二十六日

培训组织单位 江苏省交通运输厅工程质量监督局

发 证 单 位

发 证 日 期 二〇一五年九月十六日

No. 0062034



交通运输部工程质量监督局监制



证书编号：JSH201500066

交通建设工程
施工环境保护监理培训考试合格证书

姓 名 管伟华

身 份 证 号 42[REDACTED]70

专 业 类 别 水运工程



监理资格证书 JSZ1306230

考 试 时 间 二〇一五年八月二十六日

培训组织单位 江苏省交通运输厅工程质量监督局

发 证 单 位

发 证 日 期 二〇一五年九月十六日

No. 0062121



交通运输部工程质量监督局监制



社保缴纳证明



202609087148451999

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 管伟华

证件号码: 42 [REDACTED] 70

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	201809	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201809	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201809	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴 费划入 个账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴 费	单位缴费	
202601	110368014551	5510	881.6	0	440.8	3469	27.75	6.94	20.81	
202602	110368014551	5510	881.6	0	440.8	3469	27.75	6.94	20.81	
202603	110368014551	5510	881.6	0	440.8	3469	27.75	6.94	20.81	
202604	110368014551	5510	881.6	0	440.8	3469	27.75	6.94	20.81	
202605	110368014551	5510	881.6	0	440.8	3469	27.75	6.94	20.81	
202606	110368014551	5510	881.6	0	440.8	3469	27.75	6.94	20.81	
202607	110368014551	5510	881.6	0	440.8	3469	27.75	6.94	20.81	
202608	110368014551	5510	881.6	0	440.8	3469	27.75	6.94	20.81	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110368014551:广州市:广州粤科工程技术有限公司

2、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码, 可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证, 具体路径为: ggfw.brss.gd.gov.cn/gdggfw/index, 选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费, 其中“单位缴费划入个账”是按政策规定, 将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2026年09月08日

第 1 页, 共 1 页

总监无在岗项目承诺

致：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心

为响应《汕头市濠江区渔港经济区达濠渔港升级改造项目施工监理》招标文件要求，
我公司在此作出以下承诺：

拟投入本项目的总监理工程师（管伟华）**无在岗项目**（指目前未在其他项目上任职，
或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离），否则自愿按照招标人的有关
规定接受处罚。

特此承诺！

投标人：广州粤科工程技术有限公司

日期：2026年9月22日

“全国水运建设市场信用信息管理系统”当前**无在岗**项目载图



全国水运建设市场信用信息管理系统

小信诚则大

首页 行业动态 从业单位 从业人员 项目信息 信用评价 业绩信息 下载专区 信息公开

人员姓名	管伟华	性别	男	民族	汉族	照片
常住地区	广东省	学历	大学本科毕业	职称	工程师	
通讯地址	湖北省赤壁市体育路59号	毕业院校	湖北工业大学	毕业专业	土木工程	
证书专业	监理工程师执业资格	职务	监理工程师	证书编号	JSJ1906693	

当前参与项目 业绩信息 从业经历 评价历史 注册信息

暂无数据!

咨询/问题反馈

总监理工程师（管伟华）业绩证明材料：

1、三亚凤凰岛邮轮港二期工程项目海洋生态修复工程（监理）

满足资格审查要求：新建水运施工监理项目，管伟华担任总监理工程师职务。

证明材料：按招标文件投标人须知 3.5.4（B）款规定提供中标通知书、合同协议书、竣工验收证书、项目评定书扫描件。

汕头市公共资源电子交易平台



三亚凤凰岛邮轮港二期工程项目海洋生态修复工程（监理）中标通知书扫描件

中标通知书

0730-196022HK0004/05

广州粤科工程技术有限公司：

三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司的三亚凤凰岛邮轮港二期工程项目海洋生态修复工程（监理），建设地点：三亚凤凰岛周边海域，规模：根据当地海洋环境条件开展三亚湾进行补沙工程建设；促进海洋生物聚集的人工鱼礁的建设和海洋生物资源的增殖放流；以及构建新的珊瑚礁生态系统等。采用公开招标方式，于2019年2月18日开标。现已完成评标工作，并向相关主管部门提交该项目招标投标情况的书面报告，确定你单位为中标人，中标价为人民币：349008.00元，中标下浮率为：- 0.28%，服务期限：根据项目开展的具体环节确定，质量标准：符合相关技术规范要求的合格标准。项目经理：桂志强（交通运输部水运工程监理工程师，编号：JSJ1203911）。中标项目包括：项目前期调查研究、设计及施工阶段全过程监理。

你单位收到中标通知书后，30天内与建设单位签订建设工程施工合同。

招标人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

招标代理机构：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：2019年2月22日

三亚凤凰岛邮轮港二期工程项目海洋生态 修复工程

工程监理合同

汕头市公共资源电子交易平台

发包人：三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司

监理人：广州粤科工程技术有限公司

中华人民共和国交通运输部制定

三亚凤凰岛邮轮港二期工程项目海洋生态修复工程监理合同扫描件



合同编号: FHD-CB-2019-003号

第一部分 合同协议书

三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施三亚凤凰岛邮轮港二期工程项目海洋生态修复工程，已接受广州粤科工程技术有限公司（监理人名称，以下简称“监理人或乙方”）的施工监理投标文件。发包人和监理人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同履行过程中双方共同签署的补充文件；
- （2）监理合同协议书；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）中标通知书；
- （6）投标函及投标函附录；
- （7）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 监理服务费总价：（大写）叁拾肆万玖仟零捌元（¥349,008.00）；

4. 监理人承诺按合同约定提供监理服务。

5. 发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

6. 监理服务期暂定21个月，项目工程全过程监理（前期调查研究、设计及施工阶段）为9个月（暂定开工日期为2019年3月15日，交工验收日期为2019年12月15日，根据项目开展的具体环节确定，以发包人书面通知为准），保修阶段12个月。

7. 本协议书经双方签字盖章后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

8. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



三亚凤凰岛邮轮港二期工程项目海洋生态修复工程监理合同扫描件



合同编号: FHD-CB-2019-003 号

9. 本监理合同协议书正本壹式贰份, 双方各执壹份, 具有同等法律效力。协议书副本捌份, 双方各执肆份。

(本页以下无正文)

发包人: (全称并盖章):

三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司

法定代表人

或

其委托代理人(签字):

单位地址: 三亚市三亚湾凤凰岛国际客运港区联检楼 310 室

邮 编: 572000

电子邮箱:

电 话: 8082

传 真:

信用代码: 91460200562417182U

开户银行: 三亚农商银行营业部

账 号: 1006 69 0113

监理人: (全称并盖章):

广州粤科信息技术有限公司

法定代表人

或

其委托代理人(签字):

单位地址: 广州市白云区人和镇成岗路 3 号

邮 编: 510470

电子邮箱: gzykgs@qq.com

电 话: 355

传 真: 1356

信用代码: 91440111783781703W

开户银行: 中国建设银行广州万松园支行


账 号: 440014 0230

订立时间: 2019 年 3 月 21 日。

订立地点: 海南省三亚市。



三亚凤凰岛邮轮港二期工程项目海洋生态修复工程监理合同扫描件



合同编号: FHD-CB-2019-003 号

第三部分 合同专用条款

专用合同条款是对通用合同条款的补充、完善或具体化,应对照通用合同条款中同一条款一起阅读和理解。如果通用合同条款与专用合同条款有不一致之处,以专用合同条款为准。

第1条 法规、语言和联系方式

1、除本合同通用条款约定的法律、法规和部门规章外,本合同适用的法规包括:中华人民共和国法律、行政法规、部门规章,以及工程所在地的地方法规、自治条例和地方政府规章以及发包人制定有关管理制度、规章。

2、甲方现场代表:陈兴春,职务:工程部经理,联系电话:135 3915。

3、乙方现场负责人:桂志强,职务:工程总监,联系电话:139 8680。

第2条 双方关系与监理依据

1、除本合同通用条款约定外,适用于本合同的监理依据包括:《水运工程施工监理规范》(JTS252-2015)。

第3条 监理范围和内容

1、甲方委托乙方实施监理的工程指:

工程名称:三亚凤凰岛邮轮港二期工程项目海洋生态修复工程;

工程地点:三亚凤凰岛周边海域;

工程规模:根据当地海洋环境条件开展三亚湾进行补沙工程建设;促进海洋生物聚集的人工鱼礁的建设和海洋生物资源的增殖放流;以及构建新的珊瑚礁生态系统等。

工程投资:约 3721 万元;

监理范围:根据当地海洋环境条件开展三亚湾进行补沙工程建设;促进海洋生物聚集的人工鱼礁的建设和海洋生物资源的增殖放流;以及构建新的珊瑚礁生态系统等。

2、施工监理阶段包括:1)项目前期调查研究、设计及施工阶段全过程监理;2)项目保修阶段的监理;3)协助甲方对本工程所有款项支付进行审核确认。

3、监理服务期暂定 21 个月,项目工程全过程监理(前期调查研究、设计及施工阶段)为 9 个月(暂定开工日期为 2019 年 3 月 15 日,交工验收日期为 2019 年 12 月 15 日,根据项目开展的具体环节确定,以发包人书面通知为准)。

三亚凤凰岛邮轮港二期工程项目海洋生态修复工程竣工验收证书扫描件(管伟华担任总监理工程师职务)

竣工验收证书

工程名称：三亚凤凰岛邮轮港二期工程项目海洋生态修复工程

编号：001

工程地点	三亚凤凰岛周边海域		
合同开工日期	2019年06月28日	实际开工日期	2019年06月28日
合同完工日期	2019年12月30日	实际完工日期	2019年12月18日
合同总价	25802590.8	实际总价	
工程内容	本项目根据当地海洋环境条件开展三亚湾岸滩修复工程建设；促进海洋生物聚集的人工鱼礁的建设和海洋生物资源的增殖放流；以及构建新的珊瑚礁系统等三大建设内容。其中在三亚湾岸边从光明路口到金鸡岭路口2.6公里进行补沙工程建设，补砂量6万方；在三亚凤凰岛二期填海工程周围海域进行珊瑚礁与人工鱼礁建设，人工礁区建设面积11.7公顷，珊瑚礁修复区面积4公顷。		
质量鉴定	工程质量符合《水运工程质量检验标准（JTS257-2008）》中的合格标准		
试车记录	无		
验收鉴定意见	质量合格，同意交工		
设计单位	主管	设计负责人	 设计单位公章
	陈永明	王继成	
监理单位	总监/总监代表	监理工程师	 监理单位公章
	管伟华	管伟华	
施工单位	主管	项目负责人	 施工单位公章
	陈永明	王继成	
建设单位	主管	监督负责人	 建设单位公章
	陈永明	陈永明	

监 理 项 目 评 定 书

项目名称：三亚凤凰岛邮轮港二期工程项目海洋生态修复工程

监理单位：广州粤科工程技术有限公司（公章）

三亚凤凰岛邮轮港二期工程项目海洋生态修复工程监理项目评定书插件(管伟华担任总监理工程师职务)

监理项目评定书

监理单位或驻地办(公章):

监理项目评定书编号: GZYK1905

表 1

项目名称	三亚凤凰岛邮轮港二期工程项目海洋生态修复工程		
项目地点	海南三亚凤凰岛	项目总投资	3721 万元
工程等级	中型	工程规模	1、岸滩修复工程(三亚湾岸滩修复补砂工)2、生物多样性(人工鱼礁工程施工,海洋增殖放流工程);3、珊瑚礁修复工程(人工礁体与种苗实施工程)。
受监工程建安费	23602590.80 元	监理服务费	349008.00 元
施工监理起止时间	2019 年 6 月 20 日至 2019 年 12 月 24 日	监理人员总数	7 人
监理机构负责人	管伟华	交(竣)工验收质量等级	
业 主	三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司		
设计单位	中交第四航务工程勘察设计院有限公司		
承 包 人	中交第四航务工程勘察设计院有限公司		
监理工作情况: 在本工程的施工监理过程中,我公司全面严格按照监理合同规定的职责与义务,及时组建工程项目监理部并派遣合格的监理人员进驻现场,对工程实行严格监理。 监理项目部工作人员认真负责,在工作中以合同管理为基础,积极协调建设单位、施工单位和其他相关参建单位关系,实现质量、进度、投资的有效控制,监理期间安全生产状况良好,未出现环境污染事故,工程总体已经按照业主要求的计划竣工。 业主(或其代表)评价意见:			

三亚凤凰岛邮轮港二期工程项目海洋生态修复工程监理项目评定书插件(管伟华担任总监理工程师职务)

监理人员情况

项目名称: 三亚凤凰岛邮轮港二期工程项目海洋生态修复工程 监理合同号: FHD-CB-2019-012 号 表 2

序号	监理岗位	起止时间	姓名	性别	出生年月	职称	监理资格或监理业务培训证书编号	备注
1	总监理工程师	2019年6月20日至2020年4月21日	管伟华	男	1984年6月	工程师	JSJ1906693 JSZ1306230	
2	港航专业工程师	2019年6月20日至2020年4月21日	刘剑锐	男	1985年7月	工程师	B19040305	
3	合同管理工程师	2019年6月20日至2020年4月21日	张扬春	女	1978年11月	工程师	JSZ1203993/ 粤档培字第201201313号	
4	水运造价工程师	2019年6月20日至2020年4月21日	李小明	男	1981年1月	工程师	0114440560 /B14090007	
5	监理员	2019年6月20日至2020年4月21日	余景添	男	1995年1月	助理工程师	C19120370	
6	监理员	2019年6月20日至2020年4月21日	蔡明丽	女	1996年9月	助理工程师	C19120687	
7	监理员	2019年6月20日至2020年4月21日	吴志强	男	1994年3月	/	C19120688	

注: 本表监理人员应包括驻地办从开始组建至工程结束参与本项目监理工作并经业主认可的有监理人员。

监理单位或驻地办:

业主(或其代表):

2、八所港新港区北堤现状石化码头油气回收设施改造工程施工监理

满足商务评审要求：2024年10月30日交工验收的沿海水运施工监理项目，
管伟华担任总监理工程师职务。

证明材料：按招标文件投标人须知 3.5.4（B）款规定提供合同协议书、交
工验收证书扫描件。

汕头市公共资源电子交易平台



八所港新港区北堤现状石化码头油气回收设施改造工程施工监理合同扫描件

八所港新港区北堤现状石化码头油
气回收设施改造工程施工监理合同

(合同编号: BSGHT-24004)

委托人: 海南八所港务有限责任公司

监理人: 广州粤科工程技术有限公司

签订地点: 海南省东方市

签订时间: 2024年1月30日

第 1 页 共 50 页



八所港新港区北堤现状石化码头油气回收设施改造工程施工监理合同扫描件

第一部分 合同协议书

委托人： 海南八所港务有限责任公司

注册地址/住址： 海南省东方市八所港区内

监理人： 广州粤科工程技术有限公司

注册地址/住址： 广州市白云区人和镇成岗路3号

鉴于，委托人是一家根据中华人民共和国法律合法设立并存续的企业，拟在八所港新港区投资建设八所港新港区北堤现状石化码头油气回收设施改造工程项目；

鉴于，监理人是一家根据中华人民共和国法律合法设立并存续的企业，具备提供符合合同要求的八所港新港区北堤现状石化码头油气回收设施改造工程项目监理服务的全部资质、资格和条件；

鉴于，监理人在提供工程监理服务方面具有较强的专业能力和良好信誉，愿意根据合同的约定向委托人提供八所港新港区北堤现状石化码头油气回收设施改造项目的监理服务。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，经协商一致，双方订立合同如下：

一、工程概况

1.1 工程名称： 八所港新港区北堤现状石化码头油气回收设施改造工程；

1.2 工程地点： 海南省东方市八所港新港区；

1.3 工程规模： 本项目拟对海南省八所港新港区已建3个石化码头装船时挥发的VOCS进行统一收集与处理。码头装船回收油气主要为汽油、石脑油、凝析油、甲醇、MTBE、丙酮、MMA、苯乙烯和丙烯腈油气。码头油气最大回收量为

八所港新港区北堤现状石化码头油气回收设施改造工程施工监理合同扫描件

3750Nm³/h；

1.4 工程概算投资额： 9493.00 万元。

二、 监理范围

2.1 监理范围包括：施工监理服务。

三、 监理期限

3.1 监理期限自 2024 年 2 月 1 日始，至 2024 年 9 月 30 日止。其中施工阶段监理期限自 2024 年 2 月 1 日始，至 2024 年 9 月 30 日止。

3.2 监理责任期：自本工程竣工验收合格之日起至其后满 12 个月。

四、 总监理工程师

4.1 总监理工程师姓名：曾建青，身份证号码：44[REDACTED]32，注册号：JSJ1203945。

五、 监理酬金

5.1 监理酬金金额

监理酬金暂估含税总额为：RMB915100.00（大写：人民币玖拾壹万伍仟壹佰元整）。合同执行固定综合单价，不含增值税固定综合单价详见本合同附件二，增值税税率为 6%。如果增值税税率发生变化，固定综合单价自动调整，以保证不含税固定综合单价不变。其中：

- (1) 勘察阶段监理酬金：/。
- (2) 设计阶段监理酬金：/。
- (3) 施工阶段监理酬金：RMB915100.00（大写：人民币玖拾壹万伍仟壹佰元整）。
- (4) 保修阶段监理酬金：/。

5.2 监理酬金的支付

监理酬金由委托人按照工程月度实施进度及合同约定的程序及要求并结合考核表支付。

5.3 监理人账户



八所港新港区北堤现状石化码头油气回收设施改造工程施工监理合同扫描件

开户名称: 广州粤科工程技术有限公司
 银行账号: 4400 14 [REDACTED] 0230
 开户行名称: 中国建设银行股份有限公司广州万松园支行

六、合同文件的构成

6.1 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 专用合同条款及其附件;
- (3) 通用合同条款;
- (4) 投标文件;
- (5) 招标文件;
- (6) 其他合同文件。

七、合同签订和生效

- 7.1 本合同在双方法定代表人或授权代表签字并盖章之后生效。
- 7.2 本合同至双方履行完毕全部合同义务后终止。

八、合同份数

8.1 本合同一式 4 份, 甲方持 2 份, 乙方持 2 份, 具有同等效力。

委托人(盖章)

监理人(盖章)

法定代表人或授权代表签字:

法定代表人或授权代表签字:

姓名: 叶志强
 职务: 派驻组经理

姓名: 吴坚源
 职务: 总经理

八所港新港区北堤现状石化码头油气回收设施改造工程施工监理合同扫描件

第三部分 专用合同条款

第一条 一般规定

1.1 词语定义

(5) 其他合同文件包括： 详见通用条款 。

(23) 其他法律文件： / 。

第二条 合同文件的组成及解释顺序

2.1 合同文件的组成及解释顺序： 详见通用条款 。

2.2 合同附件包括： 详见通用条款 。

2.3 解释合同附件的次序： 详见通用条款 。

第三条 监理范围及监理工作内容

3.2 监理工作内容

(1) 勘察阶段监理工作内容： / 。

(2) 设计阶段监理工作内容： / 。

(3) 施工准备阶段监理工作内容： / 。

(4) 施工阶段监理工作内容： 详见通用条款 。

(5) 保修阶段监理工作内容： / 。

第四条 监理依据

4.1 监理人按照合同约定进行监理，应当遵循以下依据：

(5) 其他监理依据： 详见通用条款 。



总监理工程师变更申请通知书（管伟华担任总监理工程师职务）

总监理工程师变更申请通知书

工程名称：八所港新港区北堤现状石化码头油气回收设施改造工程

编号：GZYK2401-2

致：海南八所港务有限责任公司（建设单位）

我公司承监的八所港新港区北堤现状石化码头油气回收设施改造工程项目，原派驻项目总监理工程师曾建青，因腰椎问题无法继续在现场履行总监义务。为确保项目的顺利进展，特此申请变更为管伟华。

请批复。

附件：总监理工程师任命通知书
曾建青病历

监理单位（盖章）
总监理工程师：
日期：2024年3月6日







建设单位审查意见：

同意

建设单位（盖章）
负责人：
日期：2024年3月18日

八所港新港区北堤现状石化码头油气回收设施改造工程交工验收证书扫描件

表 C.0.1 港口工程建设项目交工验收表

工程名称	八所港新港区北堤现状石化码头油气回收设施改造工程		
工程地点	位于海南省东方市临港产业园区八所港新港区海南八所港务有限责任公司第二装卸区北侧		
工程内容	本工程码头水工建筑物(包含码头围油坎改造、2#泊位新增管墩等)、装卸工艺(含工艺管线、管廊等)、生产与辅助建筑物(包含变电所、门卫及大门、油气回收装置基础、围墙、集污池、管架等)、供电、照明、控制、信息与通信、给排水、消防、环境保护、安全、劳动卫生、节能等工程的设备、材料采购(除甲供油气回收装置、船岸安全界面及防爆轰阻火器外)、设备安装(包含油气回收装置、船岸安全界面及防爆轰阻火器)。		
合同金额(万元)	2930.77 万元	实际开工日期	2024.02.28
申请交工验收日期	2024.10.22	同意交工日期	2024.10.30
工程质量	合格		
验收意见	本工程工程质量合格、严格履行合同规定、执行工程设计及相关标准规范要求、工程资料收集整理齐全,同意交工。		
存在问题及处理意见	无		
项目单位	单位负责人	项目负责人	
			
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	
			
设计单位	单位负责人	设计负责人	
			
监理单位	单位负责人	监理工程师	
			
施工单位	单位负责人	施工负责人	
			

海南八所港务有限责任公司

感谢信

广州粤科工程技术有限公司：

贵公司承接的八所港新港区北堤现状石化码头油气回收设施改造工程施工监理按照计划顺利完成。该工程主要是对海南省八所港新港区已建3个石化码头装船时挥发的VOCs进行统一收集与处理；码头装船回收油气主要为汽油、石脑油、凝析油、甲醇、MTBE、丙酮、MMA、苯乙烯和丙烯腈油气；码头油气最大回收量为3750Nm³/h。该工程不仅将有效的遏制大气污染，减少油品装载过程中的损耗，还能降低发生火灾、爆炸风险的概率，进一步提升港口的管理水平，实践海南省产业发展布局，做大做强海南油气产业。

本工程自开工以来，在贵公司的大力配合下和监理部全体员工的共同努力下，保质保量的完成我方要求的节点目标；在工程建设过程中，贵公司对本项目高度重视，特别是贵公司总监理工程师管伟华同志积极主动严格按照既定里程碑计划落实监理工作，迎难而上、精心部署、严把质量关，顺利完成项目交工验收。

值此，对贵公司总监理工程师管伟华同志带领的监理团队表示由衷的感谢，希望贵公司继续发扬优良作风，祝贵公



司事业蒸蒸日上。



海南八所港务有限责任公司

2024年12月11日

汕头市公共资源电子交易平台

-2-



3、河北省沧州市（黄骅）海洋生态保护修复项目监理

满足商务评审要求：2025 年 12 月 11 日交工验收的沿海水运施工监理项目，管伟华担任总监理工程师职务。

证明材料：按招标文件投标人须知 3.5.4（B）款规定提供中标通知书、合同协议书、交工验收证书、竣工验收证书扫描件。

汕头市公共资源电子交易平台



中标通知书

广州粤科工程技术有限公司：

你方于2023年3月23日所递交的河北省沧州市（黄骅）海洋生态保护修复项目监理的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

监理费：人民币（大写）壹佰零贰万陆仟捌佰元（小写1026800元）

工 期：自监理合同签订之日起至本工程竣工验收及保修阶止

项目负责人：管伟华

请你方在接到本通知书后的30日内到沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局与我方签订监理合同。

特此通知

招标人：沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局



法定代表人：（签字或盖章）



2023年3月



（G F —2012—0202）

建设工程监理合同

汕头市公共资源电子交易平台

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局



河北省沧州市（黄骅）海洋生态保护修复项目监理合同扫描件

第一部分 协议书

委托人（全称）：沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局

监理人（全称）：广州粤科工程技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：河北省沧州市（黄骅）海洋生态保护修复项目监理；
2. 工程地点：徐家堡岸线区域、南排河口岸线区域；
3. 工程规模：岸滩整治 460 公顷（其中包含养殖设施拆除 197 公顷，盐沼植被种植 45 公顷），南排河口岸线生态化改造 1.2 千米；徐家堡村东南部岸段岸线生态化 1.6 千米；互花米草治理 352 公顷。
4. 建筑安装工程费：¥101549265.00 元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、签约酬金

暂定签约酬金（大写）：壹佰零贰万陆仟捌佰元整（¥1026800.00 元）。最终价格以财政评审价格为准。

包括：



河北省沧州市（黄骅）海洋生态保护修复项目监理合同扫描件

1. 监理酬金：壹佰零贰万陆仟捌佰元整。

2. 相关服务酬金：_____ / _____。

其中：

(1) 勘察阶段服务酬金：_____ / _____。

(2) 设计阶段服务酬金：_____ / _____。

(3) 保修阶段服务酬金：_____ / _____。

(4) 其他相关服务酬金：_____ / _____。

六、期限

1. 监理期限：施工监理阶段服务期自 2023 年 4 月 1 日开始至 2024 年 12 月 31 日，保修阶段监理服务期自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

2. 相关服务期限：

(1) 勘察阶段服务期限自 ____ / ____ 年 ____ 月 ____ 日始，至 ____ / ____ 年 ____ 月 ____ 日止。

(2) 设计阶段服务期限自 ____ / ____ 年 ____ 月 ____ 日始，至 ____ / ____ 年 ____ 月 ____ 日止。

(3) 保修阶段服务期限自 ____ / ____ 年 ____ 月 ____ 日始，至 ____ / ____ 年 ____ 月 ____ 日止。

(4) 其他相关服务期限自 ____ / ____ 年 ____ 月 ____ 日始，至 ____ / ____ 年 ____ 月 ____ 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八：总监理姓名：管伟华 身份证号码：42 [REDACTED] 70，注册号码：
JSJ1906693。

九、合同订立

1. 订立时间：2023 年 4 月 3 日。

2. 订立地点河北省沧州渤海新区市黄骅市。

3. 本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。



河北省沧州市（黄骅）海洋生态保护修复项目监理合同扫描件

委托人：（签章）沧州渤海新区黄骅市 监理人：（签章）广州粤科工程技术有限公司

自然资源和规划建设局

住 所：_____

住 所：广州市白云区人和镇成岗路3号

法定代表人：（签章）_____

法定代表人：（签章）_____

经办人：_____

经办人：_____

开户银行：_____

开户银行：中国建设银行广州万松园支行

帐 号：_____

帐 号：440014 0230

邮 编：_____

邮 编：510470

电 话：_____

电 话：1356

第三部分 专用条件

1. 定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用___/___。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：按本合同通用条件规定的顺序。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：本工程施工准备阶段、施工阶段及保修阶段监理。

2.1.2 监理工作内容还包括___/___。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：按本合同通用条件第 2.2.1 款规定。

2.2.2 相关服务依据包括：___/___。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：___/___。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：按本合同约定和现行有关法律法规、规章的规定。

在涉及工程延期___/___天内和（或）金额___/___万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：按通用条款执行。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：第一次工地会议前 7 天内提交监理规划、每月 5 日前提交上月监理月报、专项报告完成后 3 天内提交。

2.7 使用委托人的财产

附录 B 中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。

监理人应在本合同终止后 7 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：双方约定。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表






河北省沧州市（黄骅）海洋生态保护修复项目交工验收证书扫描件

单位工程交工验收证书

编号: _____

2025 年 12 月 11 日

建设单位	沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局	工程名称	河北省沧州市海洋生态保护修复工程项目 ——黄骅岸线岸滩综合整治子项目
施工单位	中交海洋建设开发有限公司		
工程地点	沧州渤海新区黄骅市海岸带		
单位工程	河北省沧州市（黄骅）海洋生态保护修复项目		
合同开工日期	2023.4.1	实际开工日期	2023.9.13
合同竣工日期	2024.12.31	实际竣工日期	2025.12.11
工程内容	项目包含岸滩整治、岸线整治、互花米草治理三部分，具体实施内容为：生态修复总面积 892ha，岸线修复长度 2.99km，岸线清理长度 2.99km，海岸侵蚀防护长度 2.04km，海岸带整治修复面积 892ha，岸滩整治面积 460ha，种植盐沼面积 47.63ha，外来入侵物种治理面积 463ha，养殖设施拆除改造面积 197ha。		
质量鉴定	满足设计要求，工程质量合格		
验收鉴定意见	通过验收		
建设单位	代表 	 建设单位公章	
设计单位	项目负责人 	 设计单位公章	
监理单位	总监理工程师 	 监理单位公章	
施工单位	项目负责人 	 施工单位公章	

河北省沧州市（黄骅）海洋生态保护修复项目工程竣工验收证书扫描件

工程竣工验收证书

项目名称	河北省沧州市海洋生态保护修复工程项目——黄骅岸线岸滩综合整治子项目	建设单位	沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局
建设地点	沧州渤海新区黄骅市海岸带	施工单位	中交海洋建设开发有限公司
开工日期	2023.9.13	竣工日期	2025.12.11
工作内容	项目包含岸滩整治、岸线整治、互花米草治理三部分，具体实施内容为：生态修复总面积892ha，岸线修复长度2.99km，岸线清理长度2.99km，海岸侵蚀防护长度2.04km，海岸带整治修复面积892ha，岸滩整治面积460ha，种植盐沼面积47.63ha，外来入侵物种治理面积463ha，养殖设施拆除改造面积197ha。		
工程质量验收意见	工程质量合格，符合设计要求，通过验收		
建设单位代表签字： 建设单位盖章： 日期：2025.12.11	监理单位代表签字： 监理单位盖章： 日期：2025.12.11		
设计单位代表签字： 设计单位盖章： 日期：2025.12.11	施工单位代表签字： 施工单位盖章： 日期：2025.12.11		



(七) 拟委任的其他主要监理人员汇总表

序号	本标段任职	姓名	技术职称	专业	执业或职业资格证明			备注
					证书名称	级别	证号	
1	档案及竣工资料负责人	黄坤城	港口与航道工程 工程师 (水运工程类)	水运工程	①省级以上(国家级)档案行政管理部门颁发的档案岗位培训合格证书 ②交通运输部水运工程注册监理工程师资格证书 ③交通运输部水运工程监理工程师资格证书	国家级	①国档教岗培证字 2022033008 号 ②交[水]2444000109 ③20210504844000 001188	
2	其他监理人员(房建专业监理工程师)	余景添	港口与航道工程 工程师	房屋建筑工程	住建部颁发的全国注册监理工程师(房屋建筑工程专业)注册证书	国家级	44046681	

注：本表填报的人员应满足招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 5 的要求。



承诺函

致：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心

为响应《汕头市濠江区渔港经济区达濠渔港升级改造项目施工监理》招标文件要求，我公司在此作出以下承诺：

(1) 若我方有幸中标本项目，在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照招标文件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要监理人员，经你方审批后作为派驻本标段的主要监理人员且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足招标文件要求，你方有权取消我方中标资格。

(2) 若有幸中标本项目，我司将按招标文件附录 5 资格审查条件（其他主要监理人员最低要求）提供人员，在进场前向招标人提交实际投入的人员：

人员	数量	资格要求
专业监理工程师	1	具有工程系列 <u>中级或以上</u> 技术职称，具有交通运输部与人力资源社会保障部用印的 <u>交通运输工程（水运工程）专业监理工程师职业资格证书（或电子证书）</u> 或交通运输部核发的 <u>水运工程的专业监理工程师或以上资格证书</u> ，从事水运工程监理工作 <u>5</u> 年以上。
	1	具有工程系列 <u>中级或以上</u> 职称，具有 <u>交通建设工程（或水运工程）安全监理培训考试合格证书</u> ，从事监理工作 <u>5</u> 年以上。
	1	具有工程系列 <u>中级或以上</u> 职称，具有 <u>交通建设工程（或水运工程）施工环境保护监理培训考试合格证书</u> ，从事监理工作 <u>5</u> 年以上。
计划合同管理工程师	1	具有 <u>一级造价工程师注册证（交通运输工程专业，类别为水运）</u> 或 <u>交通运输主管部门颁发的一级水运造价人员证书</u> ，具有中级或以上技术职称，至少 <u>5</u> 年工作经验。
档案及竣工资料负责人	1	具有工程系列或档案管理相关专业 <u>初级或以上</u> 技术职称，熟悉计算机办公软件操作。
监理员	1	具有工程系列 <u>初级或以上</u> 技术职称，具有 <u>水运监理人员培训证书</u> ，从事监理工作 <u>2</u> 年以上。

注：本表格要求的人员须按投标文件投标函的格式承诺，中标人在进场前向招标人提交实际投入的人员。

(3) 在满足第招标文件附录 5 资格审查条件（其他主要监理人员最低要求）基础上，我司拟投入的档案及竣工资料负责人（黄坤城），具备省级以上（国家级）档案行政管理部门颁发的档案岗位培训合格证书，具备水运工程注册监理工程师资格证书，具备港口与航道工程工程师（水运工程类）职称。

(4) 在满足招标文件附录 5 资格审查条件（其他主要监理人员最低要求）基础上，我司拟投入的其他监理人员（房建专业监理工程师）（余景添），具备住建部颁发的全

国注册监理工程师（房屋建筑工程专业）注册证书、工程师职称。

特此承诺！

投标人：广州粤科信息技术有限公司

日期：2026年9月22日

汕头市公共资源电子交易平台

(八) 拟委任的其他主要监理人员资历表 (如需)

1、拟委任的其他主要监理人员资历表 (1)

姓名	黄坤城	年龄	34 岁	执业或职业资格证书名称	①省级以上（国家级）档案行政管理部门颁发的档案岗位培训合格证书/国档教岗培证字 2022033008 号 ②交通运输部水运工程注册监理工程师资格证书/交[水]2444000109 ③交通运输部水运工程监理监理工程师资格证书/20210504844000001188
技术职称	港口与航道工程 工程师 (水运工程类)	学历	本科	拟在本标段工程任职	档案及竣工资料负责人
工作年限	10 年			从事监理工作年限	10 年
毕业学校	2018年7月毕业于 <u>三峡大学</u> 学校 <u>水利水电工程</u> 专业，学制 <u>2.5</u> 年				
经历					
时间	参加过的类似工程项目名称			担任职务	委托人及联系电话
2015 年 7 月至 2019 年 7 月	中国海油惠州炼化二期一体化项目配套码头工程监理			资料员	中海油惠州石化有限公司 / [REDACTED] 7336
2019 年 8 月至 2021 年 12 月	2019-2021 年黄骅港综合港区散货港区航道维护性疏浚监理服务项目			档案工程师	沧州港务集团有限公司 / [REDACTED] 8030
2022 年 1 月至 2023 年 7 月	广州 LNG 应急调峰起源站配套码头工程监理			档案工程师	粤海(番禺)石油化工储运 开发有限公司 / [REDACTED] 9858
2023 年 7 月至 2026 年 8 月	肇庆港德庆港区悦城通用码头工程施工监理			档案工程师	肇庆交投康城港务有限公司 / [REDACTED] 7068
获奖情况		无			
备注		熟悉计算机办公软件操作			

注：1. 本表人员应与表（七）中所列人员相一致。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。



黄坤城相关证件扫描件

黄坤城——身份证（44[REDACTED]31）



黄坤城——学历证（本科，水利水电工程专业）



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

黄坤城——职称证（工程师，港口与航道工程（水运工程类）专业）

广东省职称证书

姓 名：黄坤城

身份证号：44[REDACTED]31



职称名称：工程师

专 业：港口与航道工程

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月17日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003136723

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdwbjzzyjcc>



黄坤城——档案培训证（国档教岗培证字 2022033008 号）
（**省级以上（国家级）**档案行政管理部门颁发的档案岗位培训合格证书）



黄坤城 同志于2022 年5 月 7日 至 5月20日参加档案专业人员岗位 培训班，学习期满，经考试、 考核，成绩合格，颁发此证。 			培训课程与成绩 <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>成绩</th> <th>学时</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>深入学习贯彻习近平总书记关于新时代档案工作重要指示批示精神</td> <td>合格</td> <td></td> </tr> <tr> <td>“两个确立”的历史经验</td> <td>合格</td> <td></td> </tr> <tr> <td>新时代档案安全工作探索与实践</td> <td>合格</td> <td></td> </tr> <tr> <td>档案保护的发展与实践</td> <td>合格</td> <td></td> </tr> <tr> <td>加快档案科技创新与信息化建设</td> <td>合格</td> <td></td> </tr> <tr> <td>以《档案法》为抓手加快档案工作数字化转型</td> <td>合格</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			科目	成绩	学时	深入学习贯彻习近平总书记关于新时代档案工作重要指示批示精神	合格		“两个确立”的历史经验	合格		新时代档案安全工作探索与实践	合格		档案保护的发展与实践	合格		加快档案科技创新与信息化建设	合格		以《档案法》为抓手加快档案工作数字化转型	合格	
科目	成绩	学时																								
深入学习贯彻习近平总书记关于新时代档案工作重要指示批示精神	合格																									
“两个确立”的历史经验	合格																									
新时代档案安全工作探索与实践	合格																									
档案保护的发展与实践	合格																									
加快档案科技创新与信息化建设	合格																									
以《档案法》为抓手加快档案工作数字化转型	合格																									



黄坤城——监理注册证
(交通运输部水运工程注册监理工程师资格证书, 交[水]2444000109)



扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国 监理工程师注册证书

姓 名: 黄坤城

身份证件号码: 44[REDACTED]31

性 别: 男

专 业: 交通运输工程

类 别: 水运工程



聘用单位: 广州粤科工程技术有限公司

证书编号: 交[水]2444000109

有效期至: 2028年06月12日

个人签名: 黄坤城

发证机关:



发证日期: 2024年06月12日



“交通运输工程监理工程师注册服务系统”查询截图

交通运输工程监理工程师注册服务系统
Registration Service System for Transportation Engineering Supervision Engineers

交通运输部职业资格中心

首页 | 政策法规 | 注册管理 | 继续教育 | **信用情况** | 常见问题 | 联系我们 | 登录

首页 > 公共查询

资格证书查询 | 注册证书查询 | 学时查询

公路工程专业查询 | 水运工程专业查询

*姓名: 黄坤城 *身份证号: 44 31 *验证码: xp3x HKE9 查询

姓名	性别	证件类型	证件号码	资格证书管理号	注册单位	注册专业	执业印章号	注册有效期	注册编号
黄坤城	男	身份证	441401000000002031		广州粤科工程技术有限公司	水运工程专业	A[水]2444000109	2028-06-12	交[水]2444000109

全国水运工程建设市场信用信息管理系统从业人员注册信息截图

全国水运建设市场信用信息管理系统
小信诚则

首页 | 行业动态 | 从业单位 | **从业人员** | 项目信息 | 信用评价 | 业绩信息 | 下载专区 | 信息公开

人员姓名	黄坤城	性别	男	民族	汉族	照片
常住地区	广东省	学历	大学专科毕业	职称	经济师	
通讯地址	湖北省宜昌市西陵区大学路8号	毕业院校	广东水利电力职业技术学院	毕业专业	港口航道与河工程	
证书专业	监理工程师执业资格	职务	监理工程师	证书编号	20210504844000001188	

当前参与项目 | 业绩信息 | 从业经历 | 评价历史 | 注册信息

证书编号	专业	类别	有效期至	聘用单位
交[水]2444000109	交通运输工程	水运工程	2028-06-12	广州粤科工程技术有限公司

咨询/问题反馈



黄坤城——监理资格证
(交通运输部水运工程监理工程师资格证书, 20210504844000001188)



“全国水运工程建设市场信用信息管理系统”从业登记截图



社保证明



202609087183857246

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 黄坤城

证件号码: 44[REDACTED]31

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	20210401	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20210401	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201408	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴 费划入 个账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴 费	单位缴费	
202601	110368014551	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	15	
202602	110368014551	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	15	
202603	110368014551	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	15	
202604	110368014551	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	15	
202605	110368014551	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	15	
202606	110368014551	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	15	
202607	110368014551	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	15	
202608	110368014551	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	15	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110368014551: 广州市: 广州粤科工程技术有限公司

2、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码, 可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证, 具体路径为: ggfw.brss.gd.gov.cn/gdggfw/index, 选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费, 其中“单位缴费划入个账”是按政策规定, 将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期: 2026年09月08日

第 1 页, 共 1 页



2、拟委任的其他主要监理人员资历表（2）

姓名	余景添	年龄	31 岁	执业或职业资格 证书名称	住建部颁发的 全国注册监理工程师（房屋 建筑工程专业） 注册证书/44046681
技术职称	港口与航道工程 工程师	学历	本科	拟在本标段 工程任职	其他监理人员（房建专业监理工程师）
工作年限	8 年			从事监理工 作年限	8 年
毕业学校	2018年7月毕业于 广州航海学院 学校 港口航道与海岸工程 专业，学制4年				
经历					
时间	参加过的类似工程项目名称			担任职务	委托人及联系电话
2019 年 8 月至 2021 年 12 月	2019-2021 年黄骅港综合港区散货港区航 道维护性疏浚监理服务项目			监理员	沧州港务集团有限公司 / [REDACTED] 8030
2021 年 12 月至 2022 年 12 月	东莞港沙田港区立沙岛作业区宏川石化 码头工程施工监理			专业监理 工程师	东莞市宏川化工仓储有限 公司/ [REDACTED] 9858
2022 年 12 月至 2026 年 8 月	肇庆港德庆港区悦城通用码头工程施工监 理			专业监理 工程师	肇庆交投康城港务有限公 司/ [REDACTED] 7068
获奖情况	无				
备注	无				

注：1. 本表人员应与表（七）中所列人员相一致。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。



余景添相关证件扫描件

余景添——身份证（44[REDACTED]52）



余景添——学历证（本科，港口航道与海岸工程专业）



查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

黄坤城——职称证（**工程师**，港口与航道工程专业）

广东省职称证书

姓 名：余景添

身份证号：44[REDACTED]52



职称名称：工程师

专 业：港口与航道工程

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2026年6月6日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2603003294113

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2026年8月7日



余景添——监理注册证（注册编号：44046681）
（住建部颁发的全国注册监理工程师（房屋建筑工程专业）注册证书）

	
中华人民共和国监理工程师注册证书	
姓 名：余景添	
性 别：男	
出生日期：1995年01月29日	
注册编号：44046681	
注册执业单位：广州粤科工程技术有限公司	
注册有效期：2027年10月11日	
注册专业： <u>港口与航道工程</u> <u>房屋建筑工程</u>	
	个人签名：余景添
	签名日期：2026.9.7
中华人民共和国住房和城乡建设部 行政审批专用章 (3) 11010810900461 发证日期：2024年10月11日 广州粤科工程技术有限公司	

“全国建筑市场监管公共服务平台” 注册信息查询截图

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键字：企业名称、统一社会信用代码

搜索

[首页](#)
[监管动态](#)
[数据服务](#)
[信用建设](#)
[建筑工人](#)
[政策法规](#)
[电子证照](#)
[问题解答](#)
[网站动态](#)
[动态核查](#)

[首页](#) > [人员数据](#) > [人员列表](#)
手机查看

余景添

证件类型	居民身份证	证件号码	44[REDACTED]52	性别	男
注册证书所在单位名称	广州粤科工程技术有限公司				

[执业注册信息](#)
[个人工程业绩](#)
[个人业绩技术指标](#)
[不良行为](#)
[良好行为](#)
[黑名单记录](#)
[资质申报使用轨迹](#)

注册监理工程师

注册单位：广州粤科工程技术有限公司 证书编号：00892060 注册编号/执业印章号：44046681

注册专业：港口与航道工程 有效期：2027年10月11日

注册专业：房屋建筑工程 有效期：2027年10月11日

[查看证书变更记录 \(1\)](#)

二级注册建造师

注册单位：广州粤科工程技术有限公司 注册编号/执业印章号：2442021202211863

注册专业：建筑工程 有效期：2028年02月27日

[暂无证书变更记录](#)

相关网站导航

住房和城乡建设部
国家工程建设标准化管理信息网
住房和城乡建设部执业注册中心
全国建筑工人管理信息系统

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 / 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西 / 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南 / 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 陕西 / 甘肃 / 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量

3 0 0 9 5 4 2 7 4 3

网站地图 联系我们 管理系统

© 2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 注册单位：中华人民共和国住房和城乡建设部市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：粤ICP备10036459号 技术支持：安徽捷拓信息科技有限公司 北京建设数据应用有限公司



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：余景源

社保电脑号：813120667

身份证号码：440303198208010012

页码：1

参保单位名称：广州粤科工程技术有限公司深圳分公司

单位编号：673548

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	673548	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.19	7.05
2026	02	673548	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.19	7.05
2026	03	673548	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.19	7.05
2026	04	673548	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.19	7.05
2026	05	673548	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.19	7.05
2026	06	673548	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.19	7.05
2026	07	673548	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.19	7.05
2026	08	673548	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.19	7.05
合计			6112.0	3066.0			807.28	269.12			269.12				223.44	56.4	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（3392810b90abf9b0）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“a”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带a标识的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
673548单位名称
广州粤科工程技术有限公司深圳分公司

市场监管部门的隶属证明



深圳市市场监督管理局

商事登记簿查询（商事主体登记及备案信息查询）

您好，*****

当前位置：商事登记簿查询

商事登记簿查询 (商事主体登记及备案信息查询)

注册号/统一社会信用代码: 91440300MASDH4QB7U

商事主体名称: 广州粤科工程技术有限公司深圳分公司 ☒ 全称

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 变更信息 处罚处理信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

广州粤科工程技术有限公司深圳分公司基本信息

统一社会信用代码:	91440300MASDH4QB7U
注册号:	44030116940136
营业执照名称:	广州粤科工程技术有限公司
商事主体名称:	广州粤科工程技术有限公司深圳分公司
营业场所:	深圳市福田区益田街道金湖世纪大厦2楼202
负责人:	刘国辉
法定代表人:	
经济性质:	非国有独资有限责任公司(私营)
成立日期:	2014-07-06
营业期限:	永续经营
核准日期:	2018-03-09
年报情况:	2016年年报已公示, 2017年年报已公示, 2018年年报已公示, 2019年年报已公示, 2020年年报已公示, 2021年年报已公示, 2022年年报已公示, 2023年年报已公示, 2024年年报已公示, 2025年年报已公示
主体状态:	存续(在营、开业、在册)
备注:	

打印



主办单位: 深圳市市场监督管理局 (深圳市政府授权) 网站标识码: 4403000004 粤ICP备15042059号 粤公网安备 44030402002947号 | 网站地图 | 联系我们 | 隐私政策 | 联系我们

办公地址: 深圳市福田区深南大道7010号工商物业大厦 办公时间: 09:00-12:00, 14:00-18:00 (工作日)



证 明

根据《中华人民共和国公司法》第十四条规定：公司可以设立分公司。
设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具
有法人资格，其民事责任由公司承担。

兹证明广州粤科工程技术有限公司深圳分公司（企业营业执照统一社会信用代码：91440300MA5DH4QB7U）为广州粤科工程技术有限公司分公司。
在我司深圳分公司参加社会保险、住房公积金的人员均为我司在职员工。
特此证明。

附：深圳分公司营业执照副本，变更（备案）通知书

单位名称：广州粤科工程技术有限公司（公章）



2021 年 03 月 01 日



广州粤科工程技术有限公司深圳分公司营业执照



营 业 执 照

(副本)

统一社会信用代码 91440300MA5DH4QB7U

名 称	广州粤科工程技术有限公司深圳分公司
类 型	非国有独资有限责任公司分公司(私营)
经 营 场 所	深圳市盐田区盐田街道金港盛世花园308C
负 责 人	刘剑锐
成 立 日 期	2016年07月26日



重 要 提 示

1. 商事主体应当依法向登记机关申请设立、变更、注销登记并公示相关信息，确保商事主体信息的真实性、准确性和及时性。

2. 商事主体应当依法向登记机关申请设立、变更、注销登记并公示相关信息，确保商事主体信息的真实性、准确性和及时性。

3. 商事主体应当依法向登记机关申请设立、变更、注销登记并公示相关信息，确保商事主体信息的真实性、准确性和及时性。



登记机关

2018 年 07 月 06 日





变更（备案）通知书

21801420261

广州粤科工程技术有限公司深圳分公司：

我局已于二〇一八年三月二十九日对你企业申请的（隶属企业信息、企业名称）变更予以核准；对你企业的（）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

变更前隶属企业信息： 广州粤科工程建设监理咨询有限公司

变更后隶属企业信息： 广州粤科工程技术有限公司

变更前企业名称： 广州粤科工程建设监理咨询有限公司深圳分公司

变更后企业名称： 广州粤科工程技术有限公司深圳分公司

税务部门重要提示：如您在国税使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原国税主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。



（九）关于使用广东省信用评价等级的申请承诺书

致招标人：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心（招标人全称）

按照相关要求，现我单位对使用信用等级申请如下：

一、我单位在汕头市濠江区渔港经济区达濠渔港升级改造项目施工监理招标（第土建监理类（A类）标类（或标段））的招标中，第6次使用广东省交通运输厅发布的2025度信用评价A等级结果和对应等级分值。

二、我单位承诺，在递交本次申请后，我单位将失去一次使用A等级结果（不使用上述填“/”）参与投标的机会。当累计使用超过规定的次数，我单位同意按降低一个信用等级对应分值来认定参与投标评审。

三、如果我单位发生违反规定使用信用等级结果的情形，自愿接受省级交通运输主管部门的处理。

附件：本单位使用2025年度广东省公路水运工程从业单位信用等级情况汇总表
特此承诺

投标人（单位全称）：广州粤科工程技术有限公司

投标人的法定代表人或其委托代理人签名：余景添

2026年9月22日

备注：

1、AA、A 级信用等级企业必须填写此申请承诺书；选择“使用”时需和附表（情况汇总表）一起编入投标文件中。

2、AA、A 级信用等级企业应区分标段、分别填写并提交此申请承诺书；如同时对多个标段选择“使用”时，使用次数应按标段累加（即各个标段申请承诺书的使用次数应不一致）。如同时对多个标段选择“使用”而多个标段所附申请承诺书的使用次数为同一次时，多个标段均视为未正确填报申请承诺书，均按不承诺使用对应的信用等级处理。

3、中标候选人公示将对所有承诺使用最新一年度 AA、A 级投标人的年度信用等级使用情况进行公开。

4、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

附表：

**广州粤科工程技术有限公司 单位使用 2025 年度广东省水运工程从业单位
信用等级情况汇总表**

序号	招标人名称	标段（标类）名称	递交文件时间 （年月日）	使用信用等级 （AA/A）	备注
1	阳江市广庆隆码头有限公司	阳江港海陵湾港区吉树作业区#18 通用泊位改扩建工程施工监理	2026 年 6 月 9 日	A	
2	湛江市港航事务中心	湛江港琼州海峡北岸应急锚地工程施工监理（第二次）	2026 年 7 月 2 日	A	
3	阳江广青码头有限公司	阳江港海陵湾港区吉树作业区#16通用泊位码头工程项目施工监理	2026 年 7 月 14 日	A	
4	阳江市阳东区食品集团有限公司	东平渔港改造工程监理	2026 年 8 月 12 日	A	
5	台山市交通工程建设管理中心	台山渔港经济区一期工程平安渔港—横山渔港和广海渔港烽火角港区施工监理	2026 年 8 月 18 日	A	
6	汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心	汕头市濠江区渔港经济区达濠渔港升级改造项目施工监理	2026 年 9 月 22 日	A	

备注：1、应如实填报信用评价等级使用情况。

2、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。



六、其他资料

（一）提供最新年度广东省水运工程从业单位信用评价等级（若有），并标识单位所在位置；

（二）初次进入且无广东省最新年度信用评价等级的，但在最新一年度的全国综合评价结果为C级或D级的，提供最新一年度的全国综合评价结果单位查询所在页；

（三）如上一年度有信用评价而最新年度在广东省无信用等级的需提供上一年度有信用评价（若有），并标识单位所在位置。

（四）详细说明投标人因供应水运工程（含附属设施）施工监理原因导致质量、安全事故被交通运输部、广东省交通运输厅、（项目涉及各地级以上市）市交通运输（港口）主管部门行政处罚且在处罚信息公示期内的情况，并附相关文件。

（五）投标人认为需要的其他内容（如评分办法规定需要提交的其他材料）。

汕头市公共资源电子交易平台



1、提供最新年度广东省水运工程从业单位信用评价等级(若有)，并标识单位所在位置

广东省交通运输厅关于公布 2025 年度广东省水运工程从业单位信用评价结果（第一批）的通知（A 级）



首页 > 政务公开 > 通知公告

广东省交通运输厅关于公布2025年度广东省水运工程从业单位信用评价结果（第一批）的通知

发布时间: 2026-05-22 16:30 来源: 广东省交通运输厅

【打印】 【小中大】

粤交基〔2026〕225号

广东省交通运输厅关于公布2025年度广东省水运工程从业单位信用评价结果（第一批）的通知

各地级以上市交通运输局，广州市港务局，省航道事务中心：

按照《交通运输部办公厅关于做好2025年度水运工程设计、施工和监理信用评价工作的通知》（交办水函〔2026〕258号）、《广东省交通运输厅关于组织开展2025年度水运工程从业单位信用评价工作的通知》（粤交基建字〔2026〕17号）有关工作部署，我厅组织对2025年度广东省在建水运工程建设项目建设管理行为以及设计、施工、监理、工程咨询等从业单位开展了信用评价，并按规定将综合评价结果进行公示。现将公示无异议并经审定后的2025年度广东省水运工程从业单位信用评价结果予以公布（见附件），并提出如下要求，请各有关单位贯彻落实。

一、各有关单位要严格按照《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）要求落实好信用评价结果的使用工作。

二、为便于新旧年度信用评价结果的应用衔接，自2026年5月25日0时起，在招标投标过程中应用2025年度广东省水运工程从业单位信用评价结果。在此时间之前已递交投标文件的招标项目仍应用2024年度广东省水运工程从业单位信用评价结果。

三、无2025年度广东省水运工程从业单位信用评价结果的单位可继续使用其2024年度信用评价结果（信用等级为C、D级的除外），但在递交投标文件（采用资格后审后标时为投标文件）时承诺使用AA或A级信用等级的使用次数，应按照2024年度公布的信用评价结果顺延2024年度的使用次数。使用次数按《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）的要求执行。

四、为规范信用等级使用管理，各招标人在评标结束后，除在中标候选人公示中将信用等级使用情况公开外，须公示所有承诺使用AA、A级投标人的年度信用等级使用情况。如发现投标人承诺使用次数与实际使用次数不符的，按有关规定处理，并记入该企业信用档案。

五、施工单位中交一航局第三工程有限公司未参与2025年度广东省水运工程从业单位信用评价，但因其存在其他失信行为，对该单位信用等级暂予明确如下：自本通知印发之日起至我厅公布2026年度水运工程从业单位信用评价结果之日期间，该单位在参与广东省水运工程项目招标投标时，其信用等级先按招标文件中信用等级确定则确定其信用等级，并在此基础上再降低一级信用等级对待。

六、各项目建设单位和各地级以上市交通运输局、广州市港务局、省航道事务中心要进一步加强从业单位的信用管理，按照信用评价管理办法和有关要求，在招标投标工作和项目日常管理过程中，安排专人做好从业单位的信誉情况台账工作，并加强信用管理人员的业务培训，如实、客观、公正地记录和评价从业单位信用情况。同时做好从业单位信用评价动态管理，对符合信用等级动态降级条件的从业单位应及时上报。

联系人及电话：蔡斌，020-83834904。

附件：1.2025年度广东省水运工程建设管理行为信用评价结果

2.2025年度广东省水运工程从业单位信用评价结果

相关附件：

- 附件1 2025年度广东省水运工程建设管理行为信用评价结果.pdf
- 附件2 2025年度广东省水运工程从业单位信用评价结果.pdf



附件 2

2025 年度广东省水运工程从业单位信用评价结果

(按评价等级、评价类别、企业名称拼音排序)

一、AA 级单位 (共 18 家)

序号	企业名称	备注
一、勘察设计单位 (6 家)		
1	广东省航运规划设计院有限公司	
2	华设设计集团股份有限公司	
3	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	
4	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	
5	中交水运规划设计院有限公司	
6	中铁建港航局集团勘察设计院有限公司	
二、施工单位 (5 家)		
1	长江南京航道工程局	
2	中国铁建港航局集团有限公司	
3	中交第三航务工程局有限公司	
4	中交第一航务工程局有限公司	
5	中交一航局第五工程有限公司	
三、监理单位 (3 家)		
1	广州港工程管理有限公司	
2	广州华申建设工程管理有限公司	
3	广州南华工程管理有限公司	
四、工程咨询单位 (4 家)		
1	广东省国际工程咨询有限公司	
2	广东省交通运输规划研究中心	
3	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	
4	中交水运规划设计院有限公司	

第 1 页 共 3 页



二、A级单位（共23家）

序号	企业名称	备注
一、勘察设计单位（9家）		
1	广州港工程设计院有限公司	
2	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	
3	交通运输部规划研究院	
4	招商局交科长江航运规划设计院（武汉）有限公司	
5	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	
6	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	
7	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	
8	中交四航局港湾工程设计院有限公司	
9	中铁长江交通设计集团有限公司	
二、施工单位（7家）		
1	保利长大港航工程有限公司	
2	广东省建筑工程集团股份有限公司	
3	广州打捞局	
4	中国水产广州建港工程有限公司	
5	中交第二航务工程局有限公司	
6	中交一航局第一工程有限公司	
7	中铁广州工程局集团有限公司	
三、监理单位（6家）		
1	广东国信工程监理集团有限公司	
2	广东南港工程监理咨询有限公司	
3	广州海建工程咨询有限公司	
4	广州粤科工程技术有限公司	
5	山东港通工程管理咨询有限公司	
6	深圳海勤工程管理有限公司	
四、工程咨询单位（1家）		
1	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	



三、B级单位（共19家）

序号	企业名称	备注
一、勘察设计单位（7家）		
1	福建省港航勘察设计院有限公司	
2	河海大学设计研究院有限公司	
3	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	
4	中交天津港湾工程设计院有限公司	
5	中交武汉港湾工程设计研究院有限公司	
6	中水珠江规划勘测设计有限公司	
7	中铁第四勘察设计院集团有限公司	
二、施工单位（6家）		
1	广东海工建设工程有限公司	
2	广东航达建设集团有限公司	
3	广州港建设工程有限公司	
4	中国电建集团港航建设有限公司	
5	中交广州航道局有限公司	
6	中交一航局第二工程有限公司	
三、监理单位（6家）		
1	北京水规院京华工程管理有限公司	
2	大连港口建设监理咨询有限公司	
3	广东丰兴工程管理有限公司	
4	江苏科兴项目管理有限公司	
5	四川省交通勘察设计研究院有限公司	
6	天津天科工程管理有限公司	

四、无C级、D级单位。



2、初次进入且无广东省最新年度信用评价等级的，但在最新一年度的全国综合评价结果为C级或D级的，提供最新一年度的全国综合评价结果单位查询所在页

交通运输部关于公布 2025 年度全国水运工程设计、施工、监理企业和监理工程师信用评价结果的公告 (A 级)



中华人民共和国交通运输部

政府信息公开

当前位置: 首页 > 水运局

索引号:	000019713008/2026-00029	机构分类:	水运局
文号:	交通运输部公告2026年第56号	主题分类:	其他监督
公开日期:	2026年07月23日	公文类型:	部公告通告
主题词:	水运工程;信用评价		

交通运输部关于公布2025年度全国水运工程设计、施工、监理企业和监理工程师信用评价结果的公告

文号:【大】【中】【小】【打印】

根据《交通运输部关于印发水运工程设计和施工企业信用评价办法的通知》(交水发〔2014〕113号)、《交通运输部关于印发〈公路水运工程监理信用评价办法〉的通知》(交质监发〔2012〕774号)，交通运输部组织开展了2025年度全国水运工程设计、施工、监理企业和监理工程师信用评价工作。在各省交通运输主管部门综合评价结果的基础上，结合全国水运建设市场信用信息管理系统的信用信息，交通运输部进行了全国汇总评价。现将信用评价结果予以公布。

特此公告。

附件: 1.2025年度全国水运工程设计企业信用评价汇总表
2.2025年度全国水运工程施工企业信用评价汇总表
3.2025年度全国水运工程监理企业信用评价汇总表
4.2025年度全国水运工程监理工程师失信扣分情况汇总表
5.2023—2025年度全国水运工程监理工程师失信扣分情况汇总表

交通运输部
2026年7月17日

附件下载:
1.附件1-5.pdf



联系我们 | 免责声明 主办单位:交通运输部 开发单位:交通运输部科学研究院
京ICP备05046837号-1 京公网安备 11040102700014号 政府网站标识码: BM190000004



2025 年度全国水运工程监理企业信用评价汇总表 (A 级)

附件 3

2025 年度全国水运工程监理企业
信用评价汇总表

序号	企业名称	评价省份数量	信用评价得分	信用评价等级
1	上海远东水运工程建设监理咨询有限公司	2	99.95	AA
2	上海宏波工程咨询管理有限公司	2	99.87	AA
3	上海海科工程咨询有限公司	2	99.49	AA
4	上海振南工程咨询监理有限责任公司	3	99.21	AA
5	唐山港兴工程管理有限公司	2	97.53	AA
6	浙江公路水运工程监理有限公司	3	97.46	AA
7	天津港工程监理咨询有限公司	2	97.13	AA
8	厦门合诚水运工程咨询有限公司	3	97.05	AA
9	广西八桂工程监理咨询有限公司	3	97.00	AA
10	中交希迪工程咨询管理(武汉)有限公司	6	96.90	AA
11	连云港科谊工程建设咨询有限公司	3	96.87	AA
12	大连港口建设监理咨询有限公司	5	96.83	AA
13	安徽省中兴工程监理有限公司	2	96.74	AA
14	江苏润华工程管理有限公司	4	96.44	AA
15	广东国信工程监理集团有限公司	3	96.43	AA
16	江苏安达工程管理有限公司	2	96.43	AA
17	山东港通工程管理咨询有限公司	6	96.40	AA
18	南京公正工程监理有限公司	2	96.26	AA
19	江苏科兴项目管理有限公司	7	96.25	AA



2025 年度全国水运工程监理企业信用评价汇总表 (A 级)

序号	企业名称	评价省份数量	信用评价得分	信用评价等级
66	湖北省水运工程咨询监理有限公司	1	90.65	A
67	广州粤科工程技术有限公司	2	89.96	A

汕头市公共资源电子交易平台



3、如上一年度有信用评价而最新年度在广东省无信用等级的需提供上一年度有信用评价(若有)，并标识单位所在位置

广东省交通运输厅关于公布 2025 年度广东省水运工程从业单位信用评价结果（第一批）的通知（A 级）



首页 > 政务公开 > 通知公告

广东省交通运输厅关于公布2025年度广东省水运工程从业单位信用评价结果（第一批）的通知

发布时间：2026-05-22 16:30 来源：广东省交通运输厅

【打印】 【小中大】

粤交基〔2026〕225号

广东省交通运输厅关于公布2025年度广东省水运工程从业单位信用评价结果（第一批）的通知

各地级以上市交通运输局，广州市港务局，省航道事务中心：

按照《交通运输部办公厅关于做好2025年度水运工程设计、施工和监理信用评价工作的通知》（交办水函〔2026〕258号）、《广东省交通运输厅关于组织开展2025年度水运工程从业单位信用评价工作的通知》（粤交基建字〔2026〕17号）有关工作部署，我厅组织对2025年度广东省在建水运工程建设项目建设管理行为以及设计、施工、监理、工程咨询等从业单位开展了信用评价，并按规定将综合评价结果进行公示。现将公示无异议并经审定后的2025年度广东省水运工程从业单位信用评价结果予以公布（见附件），并提出如下要求，请各有关单位贯彻落实。

- 一、各有关单位要严格按照《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）要求落实好信用评价结果的使用工作。
- 二、为便于新旧年度信用评价结果的应用衔接，自2026年5月25日0时起，在招标投标过程中应用2025年度广东省水运工程从业单位信用评价结果。在此时间之前已提交投标文件的招标项目仍应用2024年度广东省水运工程从业单位信用评价结果。
- 三、无2025年度广东省水运工程从业单位信用评价结果的单位可继续使用其2024年度信用评价结果（信用等级为C、D级的除外），但在提交审查文件（采用资格后审招标时为投标文件）时承诺使用AA或A级信用等级的使用次数，应按照2024年度公布的信用评价结果顺延2024年度的使用次数，使用次数按《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）的要求执行。
- 四、为规范信用等级使用管理，各招标人在评标结束后，除在中标候选人公示中将信用等级使用情况公开外，须公示所有承诺使用AA、A级投标人的年度信用等级使用情况。如发现投标人承诺使用次数与实际使用次数不符的，按有关规定处理，并记入该企业信用档案。
- 五、施工单位中交一航局第三工程有限公司未参与2025年度广东省水运工程从业单位信用评价，但因其存在其他失信行为，对该单位信用等级事宜明确如下：自本通知印发之日起至我厅公布2026年度水运工程从业单位信用评价结果之日期间，该单位在参与广东省水运工程项目招标投标时，其信用等级先按招标文件中信用等级确定其信用等级，并在此基础上再降低一级信用等级对待。
- 六、各项目建设单位和各地级以上市交通运输局、广州市港务局、省航道事务中心要进一步加强从业单位的信用管理，按照信用评价管理办法和有关要求，在招标投标工作和项目日常管理过程中，安排专人做好从业单位的信誉情况台账工作；并加强信用管理人员的业务培训，如实、客观、公正地记录和评价从业单位信用情况。同时做好从业单位信用动态管理，对符合信用等级动态降级条件的从业单位应及时上报。

联系人及电话：郭皓，020-83834904。

附件：1.2025年度广东省水运工程建设管理行为信用评价结果

2.2025年度广东省水运工程从业单位信用评价结果

相关附件：

- 附件1 2025年度广东省水运工程建设管理行为信用评价结果.pdf
- 附件2 2025年度广东省水运工程从业单位信用评价结果.pdf



附件 2

2025 年度广东省水运工程从业单位信用评价结果

(按评价等级、评价类别、企业名称拼音排序)

一、AA 级单位 (共 18 家)

序号	企业名称	备注
一、勘察设计单位 (6 家)		
1	广东省航运规划设计院有限公司	
2	华设设计集团股份有限公司	
3	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	
4	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	
5	中交水运规划设计院有限公司	
6	中铁建港航局集团勘察设计院有限公司	
二、施工单位 (5 家)		
1	长江南京航道工程局	
2	中国铁建港航局集团有限公司	
3	中交第三航务工程局有限公司	
4	中交第一航务工程局有限公司	
5	中交一航局第五工程有限公司	
三、监理单位 (3 家)		
1	广州港工程管理有限公司	
2	广州华申建设工程管理有限公司	
3	广州南华工程管理有限公司	
四、工程咨询单位 (4 家)		
1	广东省国际工程咨询有限公司	
2	广东省交通运输规划研究中心	
3	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	
4	中交水运规划设计院有限公司	

第 1 页 共 3 页



二、A级单位（共23家）

序号	企业名称	备注
一、勘察设计单位（9家）		
1	广州港工程设计院有限公司	
2	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	
3	交通运输部规划研究院	
4	招商局交科长江航运规划设计院（武汉）有限公司	
5	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	
6	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	
7	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	
8	中交四航局港湾工程设计院有限公司	
9	中铁长江交通设计集团有限公司	
二、施工单位（7家）		
1	保利长大港航工程有限公司	
2	广东省建筑工程集团股份有限公司	
3	广州打捞局	
4	中国水产广州建港工程有限公司	
5	中交第二航务工程局有限公司	
6	中交一航局第一工程有限公司	
7	中铁广州工程局集团有限公司	
三、监理单位（6家）		
1	广东国信工程监理集团有限公司	
2	广东南港工程监理咨询有限公司	
3	广州海建工程咨询有限公司	
4	广州粤科工程技术有限公司	
5	山东港通工程管理咨询有限公司	
6	深圳海勤工程管理有限公司	
四、工程咨询单位（1家）		
1	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	



三、B级单位（共19家）

序号	企业名称	备注
一、勘察设计单位（7家）		
1	福建省港航勘察设计院有限公司	
2	河海大学设计研究院有限公司	
3	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	
4	中交天津港湾工程设计院有限公司	
5	中交武汉港湾工程设计研究院有限公司	
6	中水珠江规划勘测设计有限公司	
7	中铁第四勘察设计院集团有限公司	
二、施工单位（6家）		
1	广东海工建设工程有限公司	
2	广东航达建设集团有限公司	
3	广州港建设工程有限公司	
4	中国电建集团港航建设有限公司	
5	中交广州航道局有限公司	
6	中交一航局第二工程有限公司	
三、监理单位（6家）		
1	北京水规院京华工程管理有限公司	
2	大连港口建设监理咨询有限公司	
3	广东丰兴工程管理有限公司	
4	江苏科兴项目管理有限公司	
5	四川省交通勘察设计研究院有限公司	
6	天津天科工程管理有限公司	

四、无C级、D级单位。



4、详细说明投标人因供应水运工程（含附属设施）施工监理原因导致质量、安全事故被交通运输部、广东省交通运输厅、（项目涉及各地级以上市）市交通运输（港口）主管部门行政处罚且在处罚信息公示期内的情况，并附相关文件。

履约信誉情况声明

致：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心

为响应《汕头市濠江区渔港经济区达濠渔港升级改造项目施工监理》招标文件要求，
我公司在此作出以下声明：

我公司**信誉良好**，满足招标人信誉要求，**未发生**因供应水运工程（含附属设施）施工监理原因导致质量、安全事故被交通运输部、广东省交通运输厅、（项目涉及各地级以上市）市交通运输（港口）主管部门行政处罚且在处罚信息公示期内的情况。

特此声明！

投标人：广州粤科信息技术有限公司

日期：2026年9月22日



5、投标人认为需要的其它内容

(1) 履约情况声明

致：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心

为响应《汕头市濠江区渔港经济区达濠渔港升级改造项目施工监理》招标文件要求，
我公司在此作出以下声明：

我公司信誉良好，未发生以下情况：

因供应水运工程(含附属设施)质量、安全事故被：

- (1) 交通运输部行政处罚、且在处罚信息公示期内；
- (2) 广东省交通运输厅行政处罚、且在处罚信息公示期内；
- (3) 汕头市交通运输（港口）主管部门行政处罚、且在处罚信息公示期内。

特此声明！

投标人  广州粤利工程技术有限公司

日 期：2026 年 9 月 22 日

(2) 补遗书

补遗书



各潜在投标人:

现对《汕头市濠江区渔港经济区达濠渔港升级改造项目施工监理招标文件》
“第三章 评标办法（双信封的综合评分法）——评标办法前附表——2.2.2 评标
基准价计算方法——①最高投标限价下浮率的确定”内容补遗如下:

摇珠范围为: [0%~3%] (含界值)。

招标文件其它内容不作修改, 招投标期限不作调整。



(3) 声明

致：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心

为响应《汕头市濠江区渔港经济区达濠渔港升级改造项目施工监理》招标文件要求，我公司在此作出以下声明：

1、我公司信誉**良好**，满足招标文件要求。

2、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人，**不同时**参加投标；若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，**不同时**参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3、我公司在“信用中国”网站中**未被**列入失信被执行人名单的投标人，我公司在国家企业信用信息公示系统中**未被**列入严重违法失信名单的投标人。

4、我公司在最新年度（含无广东省最新年度信用等级而上一年度有广东省信用等级），在广东省水运工程从业单位信用评价（监理单位）中，信用等级**未被**评为D级；初次进入广东省的投标人，在最新全国水运从业单位（监理单位）信用评价结果中**未被**评为D级。

5、我公司**符合**招标文件第三章评标办法前附表的“形式评审与响应性评审标准、资格评审标准”的要求。

6、我司已对招标文件有关监理服务期限、投标有效期、质量要求、安全目标、委托人要求、招标范围等实质性内容**作出响应**。

7、我司与本标段相关单位**不存在**下列关联关系：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (3) 与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；
- (4) 与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
- (5) 为本标段的代建人；
- (6) 为本标段的招标代理机构；
- (7) 与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
- (8) 与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
- (9) 与本标段对应工程的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或其他利害关系；
- (10) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

8、我司**不存在**下列不良状况或不良信用记录：



- (1) 被省级及以上交通运输主管部门取消招标广东省的投标资格且处于有效期；
- (2) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
- (3) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (4) 在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单；
- (5) 在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单；
- (6) 在近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的；
- (7) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

特此声明。

投标人 广州粤科工程技术有限公司

日期：2026年9月22日



附表 1:

投标人的自评分表

序号	评分因素	满分	评分标准	自评分	评分情况说明	页码索引
1	总监理工程师	20	与评标办法规定一致	20	满足评标办法规定要求	186-227
2	其他主要监理人员	5	与评标办法规定一致	5	满足评标办法规定要求	228-249
3	业绩	25	与评标办法规定一致	25	满足评标办法规定要求	31-172
4	履约信誉	10	与评标办法规定一致	9.75	满足评标办法规定要求	250-265
合计		60	-	59.75	-	-

注：仅需填写主要人员、其他商务因素的自评分。

投标人：广州粤科信息技术有限公司（盖单位章）

法定代表人（或被授权人）签名：余景添