

# 莲上镇蔬菜高标准生产基地喷灌设施

工程编号: 预14056

## 预 算 价

预 算 价 (小写): 1,990,614.68  
(大写): 壹佰玖拾玖万零陆佰壹拾肆元陆角捌分

建 设 单 位:	汕头市澄海区莲上镇人民政府 (单位盖章)	工 程 造 价 咨 询 企 业:	汕头市永衡工程造价 咨询有限公司 (企业资质专用章)
----------	-------------------------	---------------------	----------------------------------

法定代表人 或其授权人:	 (签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:	 (签字或盖章)
-----------------	-------------	-----------------	-------------

编 制 人:	 (造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	 (造价工程师签字盖专用章)
--------	------------------	--------	-------------------

编 制 时 间:	2014年12月23日	复 核 时 间:	2014年12月23日
----------	-------------	----------	-------------

# 编制说明

## 一、工程概况：

- 1、建设单位：汕头市澄海区莲上镇人民政府
- 2、工程名称：莲上镇蔬菜高标准生产基地喷灌设施
- 3、工程范围：给水
- 4、工程地点：汕头市澄海区

二、本项目工程量依据：根据汕头市澄海区建筑设计院的《蔬菜高标准生产基地设施项目》（工程号 14045）施工图设计进行编制。

三、套用定额依据：本项目执行清单计价，按《广东省建设工程计价通则（2013 年）》和《广东省安装工程综合定额（2010 年）》、《工程量清单项目计量规范》（2013-广东）。

四、材料价格编制依据：采用汕头市澄海区 2014 年第三季度人工、材料、机械台班参考价格表，缺项部分参考市场询价计算。

## 五、费用依据：

- 1、按三类地区类别计算管理费；
- 2、工程利润按人工费的 18%计算；
- 3、文明施工与环境保护、临时设施、安全施工措施费按人工费 26.57%计算；

## 4、规费标准：

4.1 工程排污费根据“汕府建[2010]130 号文”的规定按（分部分项工程费+措施费+其他项目费）的 0.25%计算；

4.2 价格调节基金根据汕府建通[2011] 51 号规定按税前造价的 0.03%计算；

4.3 防洪工程维护费按(分部分项工程费+措施费+其他项目费)的 0.1% 计算;

4.4 建筑工程意外险按 (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费) 的 0.08%计算;

4.5 价格调节基金: 按 0.03%计算;

4.6 税金按 3.477%计算。

六、工程其它说明:

- 1、给水管及配件价格参考松亚牌;
- 2、管道配件按实调整;
- 3、不含土方。

七、根据粤建价函[2007]489号文件的规定,本工程安全防护、文明施工措施费不参与施工投标竞价。

以上事项在实际施工中有变更时,按施工合同约定的具体条款办理。

汕头市永衡工程造价咨询有限公司

二〇一四年十二月二十四日