

其他工程费及间接费综合费率计算表

建设项目名称：潮南区雷岭镇Y293(双东线)双洋桥重点水毁抢修工程

编制范围：双洋桥

序号	工程类别	其他工程费费率（%）													间接费费率（%）									
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰工程施工增加费	安全及文明施工措施费	临时设施费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		规费			企业管理费						
													I	II	养老保险 失业保险 医疗保险 生育保险	住房公积金	综合费率	基本费用	主副食 运费补贴	职工探亲 路费	职工取暖 补贴	财务费用	综合费率	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
01	人工土方		0.190						0.700	1.730	0.890		3.510		25.560	6.450	32.010	3.360	0.250	0.100		0.230	3.940	
02	机械土方		0.190						0.700	1.560	0.490		2.940		25.560	6.450	32.010	3.260	0.190	0.220		0.210	3.880	
03	汽车运输		0.190						0.250	1.010	0.160		1.610		25.560	6.450	32.010	1.440	0.200	0.140		0.210	1.990	
04	人工石方		0.120						0.700	1.760	0.850		3.430		25.560	6.450	32.010	3.450	0.190	0.100		0.220	3.960	
05	机械石方		0.180						0.700	2.170	0.460		3.510		25.560	6.450	32.010	3.280	0.180	0.220		0.200	3.880	
06	高级路面		0.180						1.180	2.110	0.800		4.270		25.560	6.450	32.010	1.910	0.120	0.140		0.270	2.440	
07	其他路面		0.160						1.200	2.060	0.740		4.160		25.560	6.450	32.010	3.280	0.120	0.160		0.300	3.860	
08	构造物 I		0.140						0.850	2.920	1.300		5.210		25.560	6.450	32.010	4.440	0.180	0.290		0.370	5.280	
09	构造物 II		0.150	0.350					0.920	3.450	1.560		6.430		25.560	6.450	32.010	5.530	0.200	0.340		0.400	6.470	
10	构造物 III（一般）		0.310	0.700					1.850	6.390	3.030		12.280		25.560	6.450	32.010	9.790	0.360	0.550		0.820	11.520	
10-1	构造物 III（室内管道）			0.700					1.850	6.390	3.030		11.970		25.560	6.450	32.010	9.790	0.360	0.550		0.820	11.520	
10-2	构造物 III（安装工程）								0.925	6.390	3.030		10.345		25.560	6.450	32.010	9.790	0.360	0.550		0.820	11.520	
11	技术复杂大桥		0.180	0.350					1.010	3.210	1.680		6.430		25.560	6.450	32.010	4.720	0.160	0.200		0.460	5.540	
12	隧道								0.860	2.830	1.230		4.920		25.560	6.450	32.010	4.220	0.160	0.270		0.390	5.040	
13	钢材及钢结构（一般）			0.350					0.630	2.730	0.560		4.270		25.560	6.450	32.010	2.420	0.160	0.160		0.480	3.220	
13-1	钢材及钢结构（金属标志牌等）								0.630	2.730	0.560		3.920		25.560	6.450	32.010	2.420	0.160	0.160		0.480	3.220	

admin

复核：