

评 标 报 告

工程编号：440500201611040101

工程名称：省道 336 线南澳路段九溪澳桥改建工程

招 标 人：南澳县公路局

招标机构：广东联发工程咨询有限公司

二〇一六年十二月一日

一、项目概况

工程名称：省道 336 线南澳路段九溪澳桥改建工程

建设规模：九溪澳桥位于汕头市南澳县省道 336 线南澳路段上的九溪澳湾，桥梁中心桩号为 K48+185，桥长 65.5 米，桥宽 12 米，桥梁结构为预应力 T 梁，引道长约 300 米。桥梁荷载按公路-I 级标准进行改建。招标控制价人民币 8027231.00 元，其中建安费 7694582.00 元，安全生产费 76346.00 元。

招标内容：按汕头市公路勘察设计院设计的施工图纸、由汕头市财政局委托广东立真建设工程造价咨询有限公司审核的预算书内容。计划工期：240 个日历天。

二、招标过程

本项目招标公告于 2016 年 11 月 4 日同时在汕头市建筑信息网、广东省招标投标监管网、汕头公共资源交易网、汕头市交通运输局网和民营经济报等媒体上发布招标公告进行公开招标。投标截止时间为 2016 年 12 月 1 日上午 10 时 30 分，共有 17 家投标人递交了投标文件。

三、评标过程及情况

本工程评标于 2016 年 12 月 1 日在汕头市公共资源交易中心建设工程交易部评标室进行评标活动。评标委员会由 7 名专家组成，在汕头市建设工程交易中心专家库随机抽取产生 7 名。

该工程采用双信封的合理低价法。评审程序分为：第一信封初步评审、第一信封详细评审；第二信封初步评审、第二信封详细评审。

第一信封初步评审情况：1、“广东峻峰路桥工程有限公司”、“重庆华通路桥工程有限公司”投标文件书脊上未列明投标人名称及投标的合同段。不符合招标文件第二章投标人须知前附表 3.7.5 装订要求，评定为不合格。2、“云南建博工程集团有限公司”投标文件的承诺函文字与招标文件规定不一致，评定为不合格。3、“广西华南建设集团有限公司”的银行保函有效期不满足招标文件要求，评定为不合格。4、“河南乾坤路桥工程有限公司”、“崇仁县智达路桥工程有限公司”、“湖南省湘钧建设有限公司”、“中建豪城建设有限公司”、“梅州市嘉通实业发展有限公司”、“广东钧意建筑集团有限公司”投标文件的主要人员未按招标文件要求提供来源于“全国公路建设市场信用管理系统”的相关信息。5、“长顺建设集团有限公司”投标函未按招标文件规定填报工程质量目标，评定为不合格。6、“江西中林建设集团有限公司”的投标保函未按照招标文件的规定单独提交，评定为不合格。其余 5 家投标单位均合格。

第一信封详细评审情况：1、抚州市阳光路桥工程有限公司得 4.75 分；2、福建省隆恩建设集团有限公司得 4.75 分；3、中国公路工程咨询集团有限公司得 4.75 分；4、福建省鑫通建设有限公司得 4.75 分；5、中建城开建设集团有限公司得 4.75 分；

第二信封初步评审情况：5 家投标单位均合格。

第二信封详细评审情况：1、抚州市阳光路桥工程有限公司得 81.86 分；2、福建省隆恩建设集团有限公司得 94.83 分；3、中国公路工程咨询集团有限公司得 94.84 分；4、福建省鑫通建设有限公司得 94.74 分；5、中建城开建设集团有限公司得 94.07 分；

四、评标结果

评标委员会对评审结果进行确认后,按照招标文件约定的方法对中标候选人进行排序如下:

第一中标候选人:中国公路工程咨询集团有限公司

(投标价: 7510426.00 元)

第二中标候选人:福建省隆恩建设集团有限公司

(投标报价: 7509475.00 元)