评 标 报 告
工程编号：CN0820170223

工程名称：省道235司神线K0+000～K4+920路段安保工程

招 标 人：汕头市潮南区公路局
招标机构：广州筑正工程建设管理有限公司

二○一七年三月二十三日

一、项目概况

工程名称：省道235司神线K0+000～K4+920路段安保工程
建设规模：本项目起点位于省道S235线与国道G324线交叉处，起点桩号K0+000，终点位于两英镇玉麟桥头，终点桩号K4+920，路线全长4.92公里，对现有公路平、纵面及路况的基础上，配套、完善公路沿线的交通安全设施。主要设计内容有：对沿线破碎的水泥砼路面板挖除更新，重新浇筑22cm厚水泥砼路面层；对现有排水沟进行清淤，增加排水口，恢复和改善沿线得排水系统的功能；完善沿线交通标志线等安全设施。设计荷载：公路-Ⅲ级；设计速度：30公里/小时。（详见施工图纸及工程造价审核报告书具体内容）。本工程预算为人民币2958576元，其中建安费2412036元，安全生产费24120元，预备费85470元。本项目涉及的资金已经到位，具体的支付时间以工程进度为准。

招标内容：按汕头市公路勘察设计院设计的施工图纸、由广东凯信工程造价咨询有限公司审核的预算书内容，计划施工工期120个日历天。
二、招标过程

本项目招标公告于2017年2月23日同时在汕头市建筑信息网、广东省招标投标监管网、汕头公共资源交易网、汕头市交通运输局网和民营经济报等媒体上发布招标公告进行公开招标。投标截止时间为2017年3月23日上午11时30分，共有 19 家投标人递交了投标文件。

三、评标过程及情况

本工程评标于2017年3月23日在汕头市公共资源交易中心建设工程交易部评标室进行评标活动。评标委员会由7名专家组成，在汕头市建设工程交易中心专家库随机抽取产生7名。

该工程采用双信封的合理低价法。评审程序分为：第一信封初步评审、第一信封详细评审；第二信封初步评审、第二信封详细评审。

第一信封初步评审情况：

“周口市中顺路桥有限公司”“查询行贿犯罪档案告知函”查询期限不符合招标文件第39页第（9）条近3年要求。评定为不合格。 

 “龙岩市恒达工程有限公司”拟派建造师安全证不是交通主管部门颁发的，不符合招标文件第5页3.2条、第39页第2.1.2（6）条要求，评定为不合格。
“河南同济路桥工程技术有限公司”“2014年资产负债表”其中一位专家认为不符合招标文件中投标文件格式要求，字迹不可辨。  其余六位专家认为合格，根据少数服从多数原则，判定其合格。
除“周口市中顺路桥有限公司”和“龙岩市恒达工程有限公司”外，其他 17 家投标单位均合格。

第一信封详细评审情况： 17 家投标单位均为 4.75 分；
第二信封初步评审情况： 17 家投标单位均合格。

第二信封详细评审情况：

	投标人名称
	评标价得分 （满分95分）

	攀枝花攀甬路桥建设有限公司
	93.93 

	广东中外建集团有限公司
	94.36 

	广东能达高等级公路维护有限公司
	93.67 

	临沂市兰田路桥有限公司
	91.99 

	江西省古月工程有限公司
	94.47 

	湖南省铁工建设集团有限公司
	94.58 

	河南省光大路桥工程有限公司
	94.83 

	四川瑞通工程建设集团有限公司
	94.58 

	河南同济路桥工程技术有限公司
	94.40 

	中城建第三工程局集团有限责任公司
	94.19 

	广东鸿德建设工程有限公司
	94.63 

	广东峻峰路桥工程有限公司
	93.37 

	云南建博工程集团有限公司
	93.47 

	永安市宏盛工程有限公司
	94.40 

	中建豪城建设有限公司
	93.71 

	汕头公路桥梁工程总公司
	92.36 

	重庆华通路桥工程有限公司
	93.43 


四、评标结果

评标委员会对评审结果进行确认后，按照招标文件约定的方法对中标候选人进行排序如下：

第一中标候选人：河南省光大路桥工程有限公司 （投标价：2245204.00元 ）

第二中标候选人:广东鸿德建设工程有限公司（投标价：2247405.00元）
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