

其他工程费及间接费综合费用计算表

建设项目名称：省道234线潮阳金灶至关埠路段灾毁恢复工程调整稿

合同段：（K16+100~K30+440）

编制范围：（K16+100~K30+440）

第 1 页

共 2 页

招预04-1表

序号	工程类别	其他工程费费率(%)												间接费费率(%)									
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区工程施工增加费	行车干扰工程施工增加费	施工标准化与安全措施费	临时设施费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		规 费			企业管理费					
													I	II	养老失业医疗工伤生育	住房公积金	综合费率	基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3-	工区标志																						
3-	标志																						
3-	标志																						
3-	临时隔离墩																						
3-	高栏板																						
3-	临时电力线路																						
2-	面																						
2-	挖除稳定土基层																						
2-	砌体结构																						
8-	乳化沥青粘层																						
8-	沥青油毡																						
2-	平层																						
2-	板																						
2-	HPB300																						
2-	HRB400																						
3-	C25混凝土																						
3-	C15混凝土																						
0-	宫山桥C40搭板																						
0-	金溪桥C40搭板																						
0-	溪内桥C40搭板																						
0-	竹桥林桥C40搭板																						
0-	坡头桥C40搭板																						

编制：

复核：

其他工程费及间接费综合费用计算表

建设项目名称：省道234线潮阳金灶至关埠路段灾毁恢复工程调整稿

合同段: (K16+100~K30+440)

编制范围: (K16+100~K30+440)

第 2 页

共 2 页

招预04-1表

[illegible]

编制:

复核: