
评 标 报 告
工程编号：/

工程名称：汕头市潮阳区人民医院院区整体改造项目(二期、三期）工程勘察设计施工总承包

招 标 人：汕头市潮阳区人民医院

招标机构：国义招标股份有限公司

二O一七年九月二十八日

一、项目概况

工程名称：汕头市潮阳区人民医院院区整体改造项目(二期、三期）工程勘察设计施工总承包

建设规模：汕头市潮阳区人民医院院区整体改造项目(二期、三期）工程由潮阳发改投[2017]24号文批准建设，项目位于汕头市潮阳区人民医院院内。其中：二期改造工程为住院A 楼、传染病楼、陈卓人主楼副楼、急诊楼等建筑装修改造及室外道路、景观改造；完善各楼弱电系统、给排水系统；住院A 楼增设2 部电梯，门诊楼增加1 部电梯，医技楼增加1部电梯；改造工程装修面积25256.90 平方米，室外道路、景观面积约10000 平方米。建设投资为7123.00 万元，其中：项目建筑安装工程费用6034.00万元，工程建设其他费用750.00万元，预备费339.00万元。三期改造工程建设内容为供配电系统：改造高压进线、高低压配电系统、低压电缆的出线线路和管道；空调、热水系统改造：对院内各建筑空调、热水系统进行改造；消防系统：改造全院范围的消防管理、报警系统，改造消火栓系统室外管线和加压水泵及控制设备；污水处理系统：改造医用污水室外排水系统改造、处理系统设施建设和设备购置；医疗气体系统：改造包括中心供氧、中央负压吸引、高压氧仓系统。建设投资为9360.00 万元（不含医疗设备购置2200.00万元及制氧设备暂按815.00万元，上述设备按有关规定公开采购。），其中：项目建筑安装工程费用7470.00万元，工程建设其他费用1301.00万元，预备费589.00万元。

二、招标过程
本项目于2017年8月25日在汕头建筑信息网发布招标公告， 2017年9月28日上午9时00分至10时00分，共有6家投标人递交了投标文件。名单为：

1、牵头人：银广厦集团有限公司；联合体成员：①广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司；②汕头市粤东工程勘察院；

2、牵头人:广州市第三市政工程有限公司；联合体成员：汕头市升平建筑设计院有限公司；

3、牵头人：广东金中海建设工程有限公司；联合体成员：汕头市第二建筑设计院；

4、牵头人：汕头市建筑工程总公司；联合体成员：①广东新长安建筑设计院有限公司；②深圳市工勘岩土集团有限公司；

5、牵头人：福建兴港建工有限公司；联合体成员：①潮州市建筑设计院；②广东省工程勘察院；

6、牵头人：汕头市建安实业（集团）有限公司；联合体成员：①佛山市城匠建筑设计院有限公司；②广东省地质工程公司；

三、评标过程及情况

本工程评标于2017年9月28日10:00时至14:00时在汕头市公共资源交易中心潮阳建设工程交易分中心建设工程交易部评标室进行评标活动。评标委员会由7名专家组成，全部在广东省综合评标评审专家库随机抽取产生，专家名单如下：

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


评标委员会一致推选   为本工程评标委员会主任。

该工程采用综合评标法。评审程序分为投标人资格评审和响应性评审。

资格评审情况：经评审，全部投标人均通过资格评审；

响应性评审情况：经评审，全部投标人均通过响应性评审；

综合评审情况：经评审，综合得分最高的投标人：牵头人：汕头市建筑工程总公司；联合体成员：①广东新长安建筑设计院有限公司；②深圳市工勘岩土集团有限公司；（综合得分98.12 分）；综合得分次高的投标人：牵头人：银广厦集团有限公司；联合体成员：①广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司；②汕头市粤东工程勘察院；（综合得分51.95 分）。

四、评标结果

评标委员会对评审结果进行确认后，按照招标文件约定的方法对中标候选人进行排序如下：

第一中标候选人：牵头人：汕头市建筑工程总公司；联合体成员：①广东新长安建筑设计院有限公司；②深圳市工勘岩土集团有限公司；（勘察设计报价下浮率 13.88 %；工程报价下浮率6.88%）；
第二中标候选人：牵头人：银广厦集团有限公司；联合体成员：①广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司；②汕头市粤东工程勘察院；（勘察设计报价下浮率12.34 %；工程报价下浮率6.16%）。
评委主任签名：

其他评委签名：


全体评委会签名：
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