


广东金厦工程管理造价咨询有限公司

Guangdong JinXia engineering cost management consulting Co., LTD

To provide you with the most perfect service

工程造价 审核报告书



工程名称：汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）

建设单位：汕头市广澳中学


委托单位：汕头市濠江区财政局

设计单位：广东新长安建筑设计院有限公司

审核单位：广东金厦工程管理造价咨询有限公司

审核日期：2017年3月13日

工程预算定案书

工程名称	汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）		
委托单位	汕头市濠江区财政局		
建设单位	汕头市广澳中学		
设计单位	广东新长安建筑设计院有限公司		
审核单位	广东金厦工程管理造价咨询有限公司		
预算送审	小写：¥1197592.59元		
造 价	大写：壹佰壹拾玖万柒仟伍佰玖拾贰元伍角玖分		
预算审核	小写：¥1192717.54元		
造 价	大写：壹佰壹拾玖万贰仟柒佰壹拾柒元伍角肆分		
预算审减	小写：4875.05		
造 价	大写：肆仟捌佰柒拾伍元零角伍分		
审核说明	具体详见审核说明及增减明细表		
建设 单位 意见	公章： 法定代表人： 经办人： 负责人： 年 月 日		
审核 单位 意见	公章： 法定代表人： 审核人： 编制人： 2019年3月13日		

工程造价审核书

工程名称：汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）

委托单位：汕头市濠江区财政局

建设单位：汕头市广澳中学

设计单位：广东新长安建筑设计院有限公司

送审造价：¥1197592.59元

核减金额：¥4875.05元

工程造价：¥1192717.54元

造价大写：壹佰壹拾玖万贰仟柒佰壹拾柒元伍角肆分

造价性质：预算审核


审核单位：广东金厦工程管理造价咨询有限公司

资质等级：甲级



编制人：罗秋平

证书编号：甲160744001151



资格证编号：

审核人：郑红梅



资格证编号：

批准人：

资格证编号：

审核日期：2017年5月19日



《汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）》

预算审核编制说明

受汕头市濠江区财政局委托，我司对《汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）》进行预算审核，现将本工程预算审核情况说明如下：

一、审核结果：

经审核，本工程预算定案书总造价为：¥1192717.54元（大写：壹佰壹拾玖万贰仟柒佰壹拾柒元伍角肆分），其中文明施工与环境保护、临时设施、安全施工费为：¥34561.96元（大写：叁万肆仟伍佰陆拾壹元玖角陆分），（详见《工程预算审核造价汇总表》、《工程增减明细表》）。

二、工程概况：

- 1、建设单位：汕头市广澳中学
- 2、工程名称：汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）
- 3、设计单位：广东新长安建筑设计院有限公司
- 4、工程地点：汕头市濠江区广澳中学

三、工程主要内容：

本工程包括范围：运动场面层、运动器材区、人行道及园路改造升级。

四、审核范围：

根据建设单位提供并确认的《汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）》工程设计施工图纸及相关资料进行预算审核。

五、审核依据：

- 1、建设单位确认提供的该工程有关资料：
 - 1.1、《汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）》施工设计图纸。
- 2、计价依据：本工程预算审核书采用定额依据，审核依据为：
 - 2.1、《建设工程量清单计价规范（GB50857-2013）》
 - 2.2、2010年《广东省市政工程综合定额》
 - 2.3、2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》
 - 2.4、2010年《广东省市政工程计价办法》中的工程量清单计价办法。

2.5、《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函【2016】1113号）。

2.6、国家及省市现行有关文件规定。

3、费用依据（根据广东省住房和城乡建设厅（粤建市函[2016]113号文）《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》，2016年5月1日起广东省行政区域内执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《广东省建设工程计价依据（2010）》各专业综合定额的建设项目，应采用营改增后的计价依据）：

3.1、管理费：三类城市计算。

3.2、利润：按人工费的18%计算。

3.3、安全文明施工措施费：按分部分项工程费 $\times$ 3.538%计算。

3.4、其他项目费：

3.4.1、材料检验试验费：按分部分项工程费 $\times$ 0.2%计算。

3.4.2、预算包干费：按分部分项工程费 $\times$ 2%计算。

4、规费及税金：

4.1、工程排污费、施工噪音排污费：按（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费） $\times$ 0.25%计算。

4.2、危险作业意外伤害保险费：按（（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费） $\times$ 0.08%计算。

4.3、堤围防护费：按税前造价 $\times$ 0.1%计算。

4.4、税金：按税前造价 $\times$ 11%计算。

六、价格依据：

中砂、石屑、碎石等地方材料除按汕头市濠江区2016年第四季度部分地方建筑材料综合价格计算外，其余单价按《汕头工程造价管理》公布的汕头市中心城区2016年第四季度材料综合价格表计算，缺项的按现时市场询价计。

七、审核说明：

1、器材区中，平行梯按1650元/副、低单杠按415元/副、高单杠按515元/副、低双杠按830元/副、高双杠按1030元/副、肋木按750元/副、更换篮球架按1800元/套、拆除原篮球架板按300元/套、摄像机按1000元/台、白麻石凳按500元/只计算；

2、根据《关于调整（广澳中学田径运动场改造升级二期项目）预算价的函件》取消新建排水沟工程部分。

3、价格调节基金根据汕住建通（2016）151号文不得计取。

4、核减及核增部分工程量与主材价格，详见增减明细表。

八、其他说明：

1、混凝土采用商品混凝土计算；

2、本项目拆除花坛部分因图纸不明确暂不计入。

3、根据原送审预算书中不包含运动场绿化工程及运动场喷灌，本预算审核暂不计入。

4、根据原送审预算书中不包含绿化工程，本预算审核暂不计入。

5、根据原送审预算书中不包含跑道边水泥地面涂刷 3mm 厚丙烯酸涂料部分，本预算审核暂不计入。

6、原送审预算运动场、器材运动区及园林道路按现有的地坪平整高度开始施工，未考虑场区的整体开挖与回填；土方局部开挖按人工开挖考虑。本预算审核运动场、器材运动区及园林道路按现有的地坪平整高度开始施工，未考虑场区的整体开挖与回填；土方局部开挖按人工开挖考虑。

（以上说明内容详见预算审核书）

（下无正文）

汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 1192717.54元

（大写）： 壹佰壹拾玖万贰仟柒佰壹拾柒元伍角肆分

招 标 人：

（单位盖章）

造价咨询人：有效期至：2019年6月30日

（单位资质专用章）

法定代理人

或其授权人：

（签字或盖章）

法定代理人

或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：

（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2017年3月13日

复 核 时 间： 2017年3月13日

汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）

工程预算审核造价汇总表

工程名称：汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）

序号	项目名称	送审造价 (元)	审核造价 (元)	核减金额 (元)	安全文明施工措施 费(元)
—	汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）	1197592.59	1192717.54	4875.05	34561.96
	工程总造价	1197592.59	1192717.54	4875.05	34561.96
审核单位：广东金厦工程管理造价咨询有限公司					
审核日期：2017年03月13日					



汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期） 增减明细表

建设单位： 汕头市广澳中学

工程名称： 汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）

编制日期： 2017年3月13日

单位负责人：



复核：



编制：



工程项目核增、减明细表

工程名称：汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）

清单编号	项目名称	单位	原预算 工程量	审核 工程量	原预算综 合单价	审核综合 单价	核减金额 (元)	核增金额 (元)	增减原因
分项	※※※	项							整个项目的人材机调整中砂、石屑、碎石等地方材料除按汕头市濠江区2016年第四季度部分地方建筑材料综合价格计算外，其余单价按《汕头工程造价管理》公布的汕头市中心城区2016年第四季度材料综合价格表计算，缺项的按现时市场询价计。
一	汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）	项							
1	运动场面层								
040203009001	跑道、跑道延伸区铺设复合型聚氨脂材料（透气型）面层	m2	4445.88	4050.32	144.30	159.68	0.00	5214.61	工程量差异
040203009003	跳远场、跳高场铺设18mm厚红色橡胶	m2	394.44	394.44	192.19	95.74	38043.74	0.00	原预算送审定额子目为A9-117，审核调整为A9-113。子目A9-113相对A9-117较为合适
040203009002	掷标枪场及半圆区范围铺设13mm厚红色橡胶	m2	91.33	91.33	144.30	87.58	5180.24	0.00	原预算送审定额子目为A9-117，审核调整为A9-113。子目A9-113相对A9-117较为合适
011003003002	防腐涂料--拟建篮球场、推铅球场面层土3mm丙稀酸涂料	m2	427.19	428.53	48.50	72.04	0.00	10152.41	工程量差异，原预算送审定额子目为A9-117，审核调整为A16-251。子目A16-251相对A9-117较为合适
011003003001	防腐涂料--原有篮球场1-3丙稀酸面层	m2	1547.28	1583.12	62.71	86.59	0.00	40052.43	工程量差异，原预算送审定额子目为A9-117，审核调整为A16-251。子目A16-251相对A9-117较为合适
2	新建排水沟	项	1.00	0.00	21269.30	0	21269.30	0.00	取消新建排水沟工程

工程项目核增、减明细表

工程名称：汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）

清单编号	项目名称	单位	原预算 工程量	审核 工程量	原预算综 合单价	审核综合 单价	核减金额 (元)	核增金额 (元)	增减原因
分项	※※※	项							整个项目的人材机调整中砂、石屑、碎石等地方材料除按汕头市濠江区2016年第四季度部分地方建筑材料综合价格计算外，其余单价按《汕头工程造价管理》公布的汕头市中心城区2016年第四季度材料综合价格表计算，缺项的按现时市场询价计。
3	运动器材区								
010101001001	平整场地	m2	974.49	974.49	4.36	4.41	0.00	48.72	
010501001001	垫层--50厚C15混凝土垫层	m3	15.70	15.45	394.83	412.02	0.00	166.88	工程量差异
010501001002	垫层--100厚C20混凝土垫层	m2	32.15	31.66	413.46	443.03	0.00	733.59	工程量差异
011101001001	30厚1:3水泥砂浆找平层	m2	321.54	316.61	20.15	20.71	0.00	78.02	工程量差异
011101003001	细石混凝土楼地面	m2	321.54	316.61	16.24	5.48	3486.79	0.00	工程量差异
011103001001	塑胶面层	m2	321.54	316.61	100.65	100.79	451.88	0.00	工程量差异
040204004001	安砌侧(平、缘)石	m	196.06	224.78	23.97	25.93	0.00	1128.99	工程量差异
010404001001	垫层--100厚级配碎石垫层	m3	3.92	4.50	181.48	187.05	0.00	130.32	工程量差异
4	人行道								
010404001002	垫层--100厚级配碎石垫层	m3	28.23	28.11	181.48	187.05	0.00	134.80	工程量差异
040204002001	人行道块料铺设--150厚C20混凝土垫层	m2	42.34	42.17	60.03	62.64	0.00	99.86	工程量差异
040204002002	人行道块料铺设--250*250*40步道砖	m2	275.19	275.26	62.18	77.39	0.00	4190.72	工程量差异

工程项目核增、减明细表

工程名称：汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）

清单编号	项目名称	单位	原预算 工程量	审核 工程量	原预算综 合单价	审核综合 单价	核减金额 (元)	核增金额 (元)	增减原因
分项	※※※	项							整个项目的人材机调整中砂、石屑、碎石等地方材料除按汕头市濠江区2016年第四季度部分地方建筑材料综合价格计算外，其余单价按《汕头工程造价管理》公布的汕头市中心城区2016年第四季度材料综合价格表计算，缺项的按现时市场询价计。
040204002003	人行道块料铺设--100*100*20 步道砖	m2	7.07	7.07	77.05	92.27	0.00	107.14	
5	园路								
050201001001	园路	m2	56.84	61.96	208.23	225.38	0.00	2127.85	工程量差异
010404001003	垫层--100厚级配碎石垫层	m3	5.68	5.51	181.48	187.05	1.41	0.00	工程量差异
6	其他措施费								
050402001001	现浇混凝土垫层	m2	39.21	66.94	27.50	28.8	0.00	849.60	工程量差异
7	独立费	项	1.00	1.00	35760.00	35060	700.00	0.00	
8	价格调节基金	项	1.00	1.00	323.29	0	323.29	0.00	价格调节基金根据汕住建通（2016）151号文不得计取
小计：							69456.64	65215.95	
合计：							69456.64	65215.95	

单位工程费汇总表

工程名称：汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程报价表

工程名称：汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		运动场面层					
1	040203009001	跑道、跑道延伸区铺设复合型聚氨酯材料（透气型）面层	1. 聚氨酯球场面层 12mm厚 实际厚度(mm):13	m2	4050.32	159.68	646755.10
2	040203009003	跳远场、跳高场铺设18mm厚红色橡胶	1. 楼地面 橡胶板	m2	394.44	95.74	37763.69
3	040203009002	掷标枪场及半圆区范围铺设13mm厚红色橡胶	1. 楼地面 橡胶板	m2	91.33	87.58	7998.68
4	011003003002	防腐涂料--拟建篮球场、推铅球场面层土3mm丙烯酸涂料	1. 弹性质感涂料喷涂 换为【丙烯酸清漆】	m2	428.53	72.04	30871.30
5	011003003001	防腐涂料--原有篮球场1-3丙烯酸面层	1. 地面修补平整 清洁地面 2. 弹性质感涂料喷涂 换为【丙烯酸清漆】	m2	1583.12	86.59	137082.36
		分部小计					860471.13
		运动器材区					
6	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	974.488	4.41	4297.49
7	010501001001	垫层--50厚C15混凝土垫层	1. 混凝土垫层 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	m3	15.45	412.02	6365.71
8	010501001002	垫层--100厚C20混凝土垫层	1. 人行道垫层 混凝土 厚度10cm 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m2	31.66	443.03	14026.33
9	011101001001	30厚1:3水泥砂浆找平层	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 水泥砂浆 1:3	m2	316.613	20.71	6557.06
10	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):10 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	m2	316.613	5.48	1735.04
11	011103001001	塑胶面层	1. 楼地面 橡胶板	m2	316.613	100.78	31908.26
12	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 缘石铺设 混凝土 长度 50cm 砂浆制作 现场搅拌抹灰 砂浆 水泥砂浆 1:2.5 2. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 水泥砂浆 1:3	m	224.78	25.93	5828.55
13	010404001001	垫层--100厚级配碎石垫层	1. 碎石垫层 干铺	m3	4.5	187.05	841.73

分部分项工程报价表

工程名称：汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		运动场面层							
1	040203009001	跑道、跑道延伸区铺设复合型聚氨酯材料（透气型）面层	1. 聚氨酯球场面层 12mm厚 实际厚度（mm）：13	7.57	150.15		0.60	1.36	159.68
2	040203009003	跳远场、跳高场铺设18mm厚红色橡胶	1. 楼地面 橡胶板	10.91	82.01		0.86	1.96	95.74
3	040203009002	掷标枪场及半圆区范围铺设13mm厚红色橡胶	1. 楼地面 橡胶板	10.91	73.85		0.86	1.96	87.58
4	011003003002	防腐涂料--拟建篮球场、推铅球场面层土3mm丙烯酸涂料	1. 弹性质感涂料喷涂 换为【丙烯酸清漆】	11.02	56.44	1.72	0.88	1.98	72.04
5	011003003001	防腐涂料--原有篮球场1-3丙烯酸面层	1. 地面修补平整 清洁地面 2. 弹性质感涂料喷涂 换为【丙烯酸清漆】	16.86	63.35	2.05	1.30	3.03	86.59
		运动器材区							
6	010101001001	平整场地	1. 平整场地	3.62			0.14	0.65	4.41
7	010501001001	垫层--50厚C15混凝土垫层	1. 混凝土垫层 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	98.69	282.95		12.62	17.76	412.02
8	010501001002	垫层--100厚C20混凝土垫层	1. 人行道垫层 混凝土 厚度10cm 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	110.78	304.60	1.33	6.38	19.94	443.03
9	011101001001	30厚1:3水泥砂浆找平层	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度（mm）：30 水泥砂浆 1:3	7.95	10.28	0.49	0.56	1.43	20.71
10	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度（mm）：10 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	1.97	2.99	0.01	0.16	0.35	5.48
11	011103001001	塑胶面层	1. 楼地面 橡胶板	10.91	87.05		0.86	1.96	100.78

综合单价分析表

工程名称：汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称：汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称：汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1		安全文明施工项目费				
1.1	1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	1.3	独立安全防护挡板	项	1		
1.4	1.4	围尼龙编制布	项	1		
1.5	1.5	现场围挡、围墙	项	1		
小计						
2		其他措施费				
2.1	2.6	围堰工程	项	1		
2.2	2.7	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
2.3	2.8	其他工程	项	1	1927.87	1927.87
2.3.1	050402001001	现浇混凝土垫层	m ²	66.94	28.80	1927.87
2.3.1.1	借A21-12	基础垫层模板	100m ²	0.6694	2880.13	1927.96
小计						1927.87
合计						1927.87

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	材料检验试验费	项	1953.76	按分部分项工程费的0.2%计算
6	预算包干费	项	19537.57	按分部分项工程费的0~2%计算
7	工程优质费	项		以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8	其他项目费	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
9	现场签证费用	项		
10	索赔费用	项		
11	独立费	项	35060.00	
合 计			56551.33	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）

第 1 页 共 3 页

序号	材料编码	材料设备名称、规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	金额(元)
一		人工				
1	0001001	综合工日	工日	1004.15	98.00	98406.46
二		材料				
1	0200001	弹性颗粒	kg	31187.46	2.06	64246.18
2	0201041@2	橡胶板18	m2	402.33	68.00	27358.36
3	0201041@3	橡胶板13	m2	93.16	60.00	5589.40
4	0201041@4	橡胶板30	m2	322.95	72.94	23555.63
5	0327001	木砂纸	张	48.14	0.15	7.22
6	0351021	圆钉50~75	kg	13.21	3.74	49.40
7	0401013	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	18.67	342.09	6387.98
8	0401013@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	4.46	342.09	1527.06
9	0401013@2	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	2.54	342.09	869.22
10	0403011@1	细砂	m3	1.13	125.73	141.99
11	0403021	中砂	m3	80.86	153.40	12403.31
12	0405071	碎石40	m3	41.81	73.88	3089.26
13	0405171@1	河卵石	t	2.17	505.25	1095.63
14	0409211	羧甲基纤维素	kg	2.73	22.31	60.86
15	0409321	石膏粉	kg	16.45	1.37	22.53
16	0503051	松杂板枋材	m3	0.60	1457.70	881.18
17	1101361	聚氨酯面层主剂	kg	4860.38	21.46	104303.84
18	1103451	透明防尘面涂料	kg	704.08	25.75	18130.00
19	1103531	喷面漆	kg	81.01	27.46	2224.44
20	1107001	画线漆主剂	kg	40.50	38.62	1564.23
21	1111031	丙烯酸清漆	kg	4827.96	19.76	95400.49
22	1143011	滑石粉	kg	111.13	0.86	95.57
23	1143161	大白粉	kg	11.47	0.17	1.95
24	1143201	乳液	kg	13.64	4.98	67.93
25	1145061	稀释剂	kg	668.30	7.72	5159.30
26	1145151	底层硬化剂	kg	1893.52	23.17	43872.96
27	1145161	画线漆硬化剂	kg	40.50	38.62	1564.23
28	1145171	聚氨酯面层硬化剂	kg	2430.19	21.46	52151.92

单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）

第 2 页 共 3 页

二		材料				
29	1233011	防重流添加剂	kg	178.21	41.25	7351.33
30	1233021	隔离剂	kg	6.69	5.78	38.69
31	1233131	底层主剂	kg	5680.57	23.21	131846.12
32	1241241	单液粘结剂	kg	6237.49	31.08	193861.28
33	1241281	塑料粘结剂	kg	438.10	22.19	9721.46
34	3113031	白棉纱	kg	16.45	10.55	173.54
35	3115001	水	m3	77.13	3.42	263.78
36	9946131	其他材料费	元	440.66	1.00	440.66
37	CLFTZ	材料费调整	元	0.41	1.00	0.41
38	8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石C15	m3	18.82	278.19	5234.51
39	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石C20	m3	49.23	296.70	14605.18
40	8001111	抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:2.5	m3	9.58	337.77	3235.53
41	8001116@2	抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:3	m3	42.29	322.32	13630.04
三		机械				
1	9946001	折旧费	元	106.26	1.00	106.26
2	9946011	大修理费	元	21.07	1.00	21.07
3	9946021	经常修理费	元	125.34	1.00	125.34
4	9946031	安拆费及场外运输费	元	288.26	1.00	288.26
5	9946051	柴油(机械用)0#	kg	0.46	5.73	2.65
6	9946051@1	柴油(机械用)0#	kg	2.45	5.73	14.02
7	9946071	电(机械用)	kw·h	1060.13	0.73	773.90
8	9946111	其他费用	元	0.65	1.00	0.65
9	9946111@1	其他费用	元	2.38	1.00	2.38
10	9946606	机上人工	工日	31.39	98.00	3076.69
11	JXFTZ	机械费调整	元	0.03	1.00	0.03
12	9905441	混凝土震捣器(插入式)	台班	0.08	10.46	0.79
13	9905451	混凝土震捣器(平板式)	台班	5.17	12.79	66.13
14	9905691	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	7.10	116.53	827.90
15	9907216	载货汽车装载质量6(t)	台班	0.07	403.44	29.69
16	9907351	机动翻斗车装载质量1(t)	台班	0.08	172.16	13.22
17	9921111	木工圆锯机直径500(mm)	台班	0.21	23.84	5.11
18	9943066	电动空气压缩机排气量1(m3/min)	台班	24.14	143.68	3468.41

单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头市广澳中学田径运动场改造升级工程（二期）

第 3 页 共 3 页

[illegible]