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评 标 报 告

工程编号：440500201710200102

工程名称：华山路、榕江路部分路段道路改造工程勘察

设计施工总承包

招 标 人：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

招标机构：广东联发工程咨询有限公司

2017年 11月 16日
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一、项目概况

工程名称：华山路、榕江路部分路段道路改造工程勘察设计施工总承包

建设规模：本项目包含华山路（金砂东路－黄河路）、华山路（东厦北

路－金新北路）、榕江路（迎宾路－龙湖沟）。其中：（1）华山路东厦北路

至金新北路段长约 407m，道路改造宽度 39m，双向 4车道主道+双向 2车道辅

道，道路等级为城市次干道，设计车速为 40km/h；金砂东路至黄河路路段长

约 1465m，道路改造宽度 18m，双向 4车道，道路等级为城市次干道，设计车

速为 40km/h。（2）榕江路本次改造范围西起迎宾路，东至龙湖沟，全长约

1025m，道路改造宽度 15m，双向 4车道，道路等级为城市支路，设计车速为

30km/h。道路建设总面积 64472平方米，本次改造范围为沿线机动车道、沿

线雨污水工程、部分道路的人行道及景观提升工程。项目估算总投资 7788.18

万元，其中工程建安费用 6359.71万元，工程建设其他费用为 851.57 万元。

招标内容：华山路、榕江路部分路段道路改造工程勘察设计施工总承包，

包括项目的工程勘察（设计范围内的岩土勘察）、工程设计（包括但不限于

方案设计、初步设计及概算、施工图设计、图纸变更、全过程的施工配合服

务工作、配合完成审核竣工图等）、工程施工（根据审定的施工图纸以及发

包人发出的与本工程有关的一切文件，包工、包材料、包工期、包质量、包

安全生产、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算）。

二、招标过程

本项目于 2017年 10月 20日在汕头建筑信息网发布招标公告，本项目

不设投标报名。

2017 年 11月 16日上午 8时 30分至 10时 00分，共有 6 家投标人

到汕头市公共资源交易中心建设工程交易部递交了投标文件。名单如下：

1、联合体：①牵头单位：广东永和建设集团有限公司；②中设设计集

团股份有限公司

2、联合体：①牵头单位：深圳市东深工程有限公司；②武汉市政工程

设计研究院有限责任公司

3、联合体：①牵头单位：深圳市路安达工程有限公司；②中国市政工

程中南设计研究总院有限公司
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4、联合体：①牵头单位：佛山市市政建设工程有限公司；②广东南海

城乡建筑设计有限公司

5、联合体：①牵头单位：珠珊建设集团有限公司；②中煤科工集团南

京设计研究院有限公司

6、联合体：①牵头单位：深圳市金润建设工程有限公司；②广州市公

用事业规划设计院

三、评标过程及情况

本项目于 2017 年 11月 16日 10:00时至 14:20时在汕头市公共资源交

易中心建设工程交易部评标室进行评标活动。评标委员会由 7名专家组成，7

位专家在广东省综合评标专家库随机抽取。

工程采用 综合评估法 评标法。评审程序分为初步评审和详细评审。

初步评审情况：

1、资格评审： 6 家投标单位都通过资格评审。

2、响应性评审： 6 家投标单位都通过响应性评审。

详细评审情况：评标委员会按照招标文件第三章规定的量化因素和分值

对通过初步评审的投标单位进行详细评审，并汇总得出综合得分，情况如下：

1、联合体：①牵头单位：广东永和建设集团有限公司；②中设设计集

团股份有限公司综合得分 98.61

2、联合体：①牵头单位：深圳市东深工程有限公司；②武汉市政工程

设计研究院有限责任公司综合得分 62.99

3、联合体：①牵头单位：深圳市路安达工程有限公司；②中国市政工

程中南设计研究总院有限公司综合得分 62.81

4、联合体：①牵头单位：佛山市市政建设工程有限公司；②广东南海

城乡建筑设计有限公司综合得分 62.89

5、联合体：①牵头单位：珠珊建设集团有限公司；②中煤科工集团南

京设计研究院有限公司综合得分 70.18

6、联合体：①牵头单位：深圳市金润建设工程有限公司；②广州市公

用事业规划设计院综合得分 62.76

四、评标结果
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评标委员会对评审结果进行确认后，按照招标文件约定的方法对中标候

选人进行排序如下：

第一中标候选人：联合体：①牵头单位：广东永和建设集团有限公司；

②中设设计集团股份有限公司，投标总报价：61177600.00元；工程费下浮

率：6.27%、勘察费下浮率：20.35%、设计费下浮率：20.35%；

第二中标候选人：联合体：①牵头单位：珠珊建设集团有限公司；②中

煤科工集团南京设计研究院有限公司，投标总报价：61347800.00元；工程

费下浮率：6.00%、勘察费下浮率：20.42%、设计费下浮率：20.42%。
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