

评标报告

工程编号：440500201710310103

工程名称：华山路、榕江路部分路段道路改造工程施工监理

招 标 人：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

招标机构：广东联发工程咨询有限公司

二〇一七年十一月二十八日

一、项目概况

工程名称：华山路、榕江路部分路段道路改造工程施工监理

建设规模：本项目包含华山路（金砂东路—黄河路）、华山路（东厦北路—金新北路）、榕江路（迎宾路—龙湖沟）。其中：（1）华山路东厦北路至金新北路段长约 407m，道路改造宽度 39m，双向 4 车道主道+双向 2 车道辅道，道路等级为城市次干道，设计车速为 40km/h；金砂东路至黄河路路段长约 1465m，道路改造宽度 18m，双向 4 车道，道路等级为城市次干道，设计车速为 40km/h。（2）榕江路本次改造范围西起迎宾路，东至龙湖沟，全长约 1025m，道路改造宽度 15m，双向 4 车道，道路等级为城市支路，设计车速为 30km/h。道路建设总面积 64472 平方米，本次改造范围为沿线机动车道、沿线雨污水工程、部分道路的人行道及景观提升工程。项目估算总投资 7788.18 万元，其中工程建安费用 6359.71 万元，工程监理费暂定 118.47 万元。

招标内容：本工程项目的施工准备期、施工期、质量保修期全过程监理服务及协调等相关工作（包括质量、进度、投资及安全控制，信息和合同管理及组织协调等相关工作）。

二、招标过程

本项目于 2017 年 10 月 31 日在汕头建筑信息网发布招标公告，本项目不设投标报名。

2017 年 11 月 28 日上午 8 时 30 分至 10 时 00 分，共有 7 家投标人到汕头市公共资源交易中心建设工程交易部递交了投标文件。

名单为：

- 1、广州市广州工程建设监理有限公司；
- 2、广东宏茂建设管理有限公司；
- 3、广东科能工程管理有限公司；
- 4、潮州市建宇建设工程监理有限公司；
- 5、揭阳市工程建设监理有限公司；
- 6、广东恒胜建设监理有限公司；
- 7、广东建设工程监理有限公司；

三、评标过程及情况

本项目评标于 2017 年 11 月 28 日 10:00 时至 15:00 时在汕头市公共资源交易中心建设工程交易部评标室进行评标活动。评标委员会由 5 名专家组成，全部在广东省综合评标专家库随机抽取产生。

本项目采用综合评分法评标方法。评审程序分为投标人资格审查和符合性审查以及详细评审。

资格审查情况：7家投标单位都通过资格审查。

符合性审查情况：7家投标单位都通过符合性审查。

详细评审情况：评标委员会按照招标文件第四章“三、评标细则”规定的量化因素和分值对通过资格审查和符合性审查的投标单位进行评分，并计算出综合得分如下：

- 1、广州市广州工程建设监理有限公司得 50.57 分；
- 2、广东宏茂建设管理有限公司得 97.26 分；
- 3、广东科能工程管理有限公司得 58.66 分；
- 4、潮州市建宇建设工程监理有限公司得 41.18 分；
- 5、揭阳市工程建设监理有限公司得 63.76 分；
- 6、广东恒胜建设监理有限公司得 50.86 分；
- 7、广东建设工程监理有限公司得 58.50 分；

四、评标结果

评标委员会对评审结果进行确认后，按照招标文件约定的方法对中标候选人进行排序如下：

第一中标候选人：广东宏茂建设管理有限公司（投标报价：92.64 万元，投标下浮率 21.80%）；

第二中标候选人：揭阳市工程建设监理有限公司（投标报价：93.91 万元，投标下浮率 20.73%）；