
评 标 报 告
工程名称：汕头市潮阳区人民医院院区整体改造项目(一期、二期、三期）工程
招 标 人：汕头市潮阳区人民医院

招标机构：广东建设工程监理有限公司

二O一 七 年 十二月 六日

一、项目概况

工程名称：汕头市潮阳区人民医院院区整体改造项目(一期、二期、三期）工程

建设规模：

一期为住院B楼室内二次装修，主要包括电梯、弱电、给排水、家具、器具购置、护士站工作台和资料柜、配药室工作台、治疗室治疗台、手术室及辅助用房净化工程：包括空气净化系统：手术室空气净化系统为10万级层流，产房空气净化系统，ICU空气净化系统，供应室(正压)净化系统等。装修面积12743.10平方米（共十层）。

二期改造工程为住院A 楼、传染病楼、陈卓人主楼副楼、急诊楼等建筑装修改造及室外道路、景观改造；完善各楼弱电系统、给排水系统；住院A 楼增设2 部电梯，门诊楼增加1 部电梯，医技楼增加1部电梯；改造工程装修面积25256.90 平方米，室外道路、景观面积约10000 平方米。

三期改造工程建设内容为供配电系统：改造高压进线、高低压配电系统、低压电缆的出线线路和管道；空调、热水系统改造：对院内各建筑空调、热水系统进行改造；消防系统：改造全院范围的消防管理、报警系统，改造消火栓系统室外管线和加压水泵及控制设备；污水处理系统：改造医用污水室外排水系统改造、处理系统设施建设和设备购置；医疗气体系统：改造包括中心供氧、中央负压吸引、高压氧仓系统。

一期项目建筑安装工程费用5104万元、二期项目建筑安装工程费用6034.00万元、三期项目建筑安装工程费用7470.00万元。总建筑安装工程费用为18608万元。一期建筑安装工程费中标价47850000.00元，二期三期建筑安装工程费中标价125749248.00元，总建筑安装工程费中标价为173599248.00元。工程监理费347.25万元。

招标内容：招标内容为本项目一期、二期、三期工程勘察、设计、施工阶段监理工作。

二、招标过程
本项目于 2017 年 11 月10日在汕头市公共资源交易网、汕头建筑信息网、广东省招标投标监管网、民营经济报上发布招标公告，2017 年 12 月 6日上午9时00分至10时00分，共有  6  家投标人递交了投标文件。名单为：

1、汕头市潮阳建设工程监理有限公司
2、广东宏茂建设管理有限公司
3、广东科能工程管理有限公司
4、广东中水工程监理有限公司
5、广东恒胜建设监理有限公司
6、汕头市统诚工程监理有限公司
三、评标过程及情况

本工程评标于 2017 年 12 月6日13:00时开始在汕头市公共资源交易中心潮阳建设工程交易分中心评标室进行评标活动。
该工程采用 “综合评估法”。评审程序分为投标人资格评审和投标文件初步评审。

资格评审： 6 家投标单位全部符合要求。

初步评审：广东恒胜建设监理有限公司投标文件第8页投标书中拟派项目总监理工程师与第6页中提供的总监理工程师证件人员名称不一致，未响应招标文件第30.1条规定，形式评审结果不合格。
四、评标结果

评标委员会对评审结果进行确认后，按照招标文件约定的方法对中标候选人进行排序如下：

第一中标候选人：汕头市潮阳建设工程监理有限公司
投标下浮率：7.85%

第二中标候选人：广东宏茂建设管理有限公司
投标下浮率：6.77%


评委主任签名：
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