

正本

龙湖东部产业园基础设施及配套项目施工监理（项目名称）

投 标 文 件

投标人：广州市广州工程建设监理有限公司（盖单位章）

法定代表人：王东（签字）

2018年1月17日



目录

工程概况.....	393
(1) 青年路工程.....	395
第一章、整体监理大纲.....	396
第一节、对本项目的认识和理解.....	400
第二节、重点难点监控措施.....	405
第三节、监理工作程序.....	497
第四节、组织协调.....	532
第五节、工程进度款、工程结算的管理.....	540
第六节、合理化建议.....	545
第二章、质量控制措施，安全、信息管理.....	557
第一节、质量控制措施.....	557
第二节、主要分部分项工程的质量控制措施.....	562
第三节、监理旁站方案.....	616
第四节、安全、文明施工管理.....	624
第五节、合同管理、信息管理.....	644
第三章、进度控制.....	656
第四章、投资控制.....	666
(2) 环场北路工程.....	679
第一章、整体监理大纲.....	680
第一节、对本项目的认识和理解.....	684
第二节、重点难点监控措施.....	689
第三节、监理工作程序.....	781
第四节、组织协调.....	816
第五节、工程进度款、工程结算的管理.....	824
第六节、合理化建议.....	829
第二章、质量控制措施，安全、信息管理.....	841
第一节、质量控制措施.....	841
第二节、主要分部分项工程的质量控制措施.....	846
第三节、监理旁站方案.....	900
第四节、安全、文明施工管理.....	908
第五节、合同管理、信息管理.....	928
第三章、进度控制.....	940
第四章、投资控制.....	950
(3) 东兴路工程.....	963
第一章、整体监理大纲.....	964
第一节、对本项目的认识和理解.....	968

第二节、重点难点监控措施	973
第三节、监理工作程序	1065
第四节、组织协调	1100
第五节、工程进度款、工程结算的管理	1108
第六节、合理化建议	1113
第二章、质量控制措施，安全、信息管理	1125
第一节、质量控制措施	1125

