

正本

龙湖东部产业园基础设施及配套项目施工监理（项目名称）

投 标 文 件

投标人：广州市广州工程建设监理有限公司（盖单位章）

法定代表人：喻东（签字）

2018年1月17日



目录

第二节、主要分部分项工程的质量控制措施	1132
第三节、监理旁站方案	1183
第四节、安全、文明施工管理	1191
第五节、合同管理、信息管理	1210
第三章、进度控制	1221
第四章、投资控制	1230
(4) 新兴路工程	1243
第一章、整体监理大纲	1244
第一节、对本项目的认识和理解	1248
第二节、重点难点监控措施	1253
第三节、监理工作程序	1343
第四节、组织协调	1378
第五节、工程进度款、工程结算的管理	1386
第六节、合理化建议	1390
第二章、质量控制措施，安全、信息管理	1401
第一节、质量控制措施	1401
第二节、主要分部分项工程的质量控制措施	1406
第三节、监理旁站方案	1458
第四节、安全、文明施工管理	1466
第五节、合同管理、信息管理	1485
第三章、进度控制	1496
第四章、投资控制	1505
(5) 津东路工程	1518
第一章、整体监理大纲	1519
第一节、对本项目的认识和理解	1523
第二节、重点难点监控措施	1528
第三节、监理工作程序	1618
第四节、组织协调	1653
第五节、工程进度款、工程结算的管理	1661
第二章、质量控制措施，安全、信息管理	1676
第一节、质量控制措施	1676
第二节、主要分部分项工程的质量控制措施	1681
第三节、监理旁站方案	1733
第四节、安全、文明施工管理	1741
第五节、合同管理、信息管理	1760
第三章、进度控制	1771
第四章、投资控制	1780