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评 标 报 告

工程编号： 汕澄公资交建 201806 号

工程名称：澄海区玉亭路及周边配套工程勘察设计

施工总承包

招 标 人：汕头市澄海区城市综合管理局

招标机构：汕头市统诚工程监理有限公司

二 O 一八年三月十五日
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一、项目概况

工程名称：澄海区玉亭路及周边配套工程勘察设计施工总承包

建设规模：玉亭路（玉潭路-高速下）路段，长度约 1266 米，宽度 30 米，建

设内容包含道路、人行道、排水、路灯、绿化及管线等。本工程建设投资估算为

5465.69 万元，其中工程费用 3246.47 万元，勘察费用 35.71 万元、设计费用 100.10

万元、预备费 495.05 万元。

招标内容：澄海区玉亭路及周边配套工程勘察设计施工总承包，包括但不限

于本项目的岩土工程勘察、设计范围（初步设计及概算、施工图设计、图纸变更、

全过程的技术把关及跟踪服务、配合完成审核竣工图等）、施工范围（根据审定

的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包工、包材料、包工期、

包质量、包安全生产、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算）。

二、招标过程

本项目于 2018 年 2 月 14 日在汕头建筑信息网发布招标公告，投标截止时

间为 2018 年 3 月 15 日上午 10 时，共有 5 家投标人递交了投标文件。名单为：

1、（牵头人）深圳盐港建设工程有限公司（成员）广东省交通规划设计

研究院股份有限公司

2、（牵头人）汕头公路桥梁总公司（成员）中交远洲交通科技集团有限

公司

3、（牵头人）汕头市安信路桥建设有限公司（成员）广东新长安建筑设

计院有限公司

4、（牵头人）深圳市建宏达建设实业有限公司（成员）湖南省建筑设计

院有限公司

5、（牵头人）汕头市建安（集团）公司（成员一）汕头市澄海规划设计

研究院（成员二）汕头市潮汕水电勘察有限公司

三、评标过程及情况

本工程评标于 2018 年 3月 15 日 9:30 至 13:00 在汕头市公共资源交易中

心澄海分中心建设工程交易股进行评标活动。评标委员会由 7 名专家组成，全

部在广东省综合评标评审专家库随机抽取产生。
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该工程采用综合评估法。评审程序分为投标人形式评审、资格评审、投标

文件响应性评审和详细评审。

形式评审情况:5家投标单位均通过评审。

资格评审情况: 5家投标单位均通过评审。

响应性评审情况：4 家投标单位通过评审，“（牵头人）深圳市建宏达建

设实业有限公司（成员）湖南省建筑设计院有限公司”投标文件中投标保证金

的投标有效期不符合招标文件中“第二章投标人须知前附表中 3.4.1 中投标保

函有效期应当超过投标有效期 30日历天”的规定，响应性评审不通过。

详细评审情况:

1、（牵头人）深圳盐港建设工程有限公司（成员）广东省交通规划设计

研究院股份有限公司

综合得分：51.76 分

2、（牵头人）汕头公路桥梁总公司（成员）中交远洲交通科技集团有限

公司

综合得分：95.80 分

3、（牵头人）汕头市安信路桥建设有限公司（成员）广东新长安建筑设

计院有限公司

综合得分：50.33 分

4、（牵头人）汕头市建安（集团）公司（成员一）汕头市澄海规划设计

研究院（成员二）汕头市潮汕水电勘察有限公司

综合得分：54.32 分

四、评标结果

评标委员会对评审结果进行确认后，按照招标文件约定的方法对中标

候选人进行排序如下：

第一中标候选人：（牵头人）汕头公路桥梁总公司（成员）中交远洲交通

科技集团有限公司（勘察设计费下浮率: 21.00 %、工程费下浮率:6.20%）
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第二中标候选人：（牵头人）汕头市建安（集团）公司（成员一）汕头

市澄海规划设计研究院（成员二）汕头市潮汕水电勘察有限公司（勘察设计

费下浮率:20.08%、工程费下浮率:6.09%）

第三中标候选人：（牵头人）深圳盐港建设工程有限公司（成员）广东

省交通规划设计研究院股份有限公司（勘察设计费下浮率:20.03%、工程费

下浮率:5.53%）
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