

评 标 报 告

公告编号： 汕澄公资交建 201821 号

工程名称： 环岛南路道路改造及配套工程、环岛西路
人行道景观改造提升工程

招 标 人： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

招标机构： 建成工程咨询股份有限公司

二 0 一八年六月五日

一、项目概况

工程名称：环岛南路道路改造及配套工程、环岛西路人行道景观改造提升工程

建设规模：①环岛南路道路改造及配套工程道路长 1140 米、宽 12 米，堤岸加固长度 1096 米，实施内容包括堤岸加固、道路、交通、排水、照明、绿化等工程；按可研估算工程费为 4678.91 万元，勘察费为 115.33 万元，设计费为 186.8 万元。②环岛西路人行道景观改造提升工程人行道长 750 米，改造路段西侧铺设 2 米人行道及 0.5 米绿篱，东侧铺设 2.5 米人行道；实施内容包括拆除现有人行道缘石、挖土方、安砌人行道花岗岩缘石、铺设人行道、砍伐或移植部分现有路树、新种适宜路树、沿途路灯安装、西侧人行道绿篱种植等；按方案估算工程费为 228.50 万元，勘察费为 3.43 万元，设计费为 11.14 万元。③本项目招标控制价勘察费为 118.76 万元，设计费为 197.94 万元，工程费为 4907.41 万元。

招标内容：环岛南路道路改造及配套工程、环岛西路人行道景观改造提升工程勘察设计施工总承包。

二、招标过程

本项目于 2018 年 5 月 10 日在汕头建筑信息网发布招标公告，投标截止时间为 2018 年 6 月 5 日上午 9 时 30 分，共有 10 家投标人递交了投标文件。名单为：

- 1、深圳市建宏达建设实业有限公司（牵头人）、中船第九设计研究院工程有限公司、惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司
- 2、深圳市博奥建筑工程有限公司（牵头人）、广东顺建规划设计研究院有限公司、中山市水利水电勘测设计咨询有限公司
- 3、汕头市潮阳建筑工程总公司（牵头人）、中冶京诚工程技术有限公司、汕头市粤东工程勘察院
- 4、广东星辰建设（集团）有限公司（牵头人）、北京市市政工程设计研究总院有限公司
- 5、汕头市澄海区建筑总公司（牵头人）、黄河勘测规划设计有限公司
- 6、深圳市东远泰建筑工程有限公司（牵头人）、上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司

评委主任签名：

- 7、深圳市锋潮建设工程有限公司（牵头人）、中铁二院工程集团有限责任公司
- 8、广东大唐建设集团有限公司（牵头人）、中设设计集团股份有限公司
- 9、深圳市华胜建设工程有限公司(牵头人)、中交第二航务工程勘察设计院有限公司
- 10、中建河图建设有限公司(牵头人)、广东中天市政工程设计有限公司、肇庆市水利水电勘测设计院有限公司

三、评标过程及情况

本工程评标于2018年6月5日9:30至15:00在汕头市公共资源交易中心澄海分中心建设工程交易股进行评标活动。评标委员会由7名专家组成，全部在广东省综合评标评审专家库随机抽取产生。

该工程采用综合评估法。评审程序分为投标人形式评审、资格评审和投标文件响应性评审。

形式评审情况：广东星辰建设（集团）有限公司（牵头人）、北京市市政工程设计研究总院有限公司 投标文件副本未盖骑缝章，不符合招标文件3.7.3签字或盖章要求，不通过形式评审。其余9家投标单位均通过评审。

资格评审情况：9家投标单位均通过评审。

响应性评审情况：9家投标单位均通过评审。

详细评审情况：详见项目评审报告。

四、评标结果

评标委员会对评审结果进行确认后,按照招标文件约定的方法对中标候选人进行排序如下:

第一中标候选人:汕头市澄海区建筑总公司(牵头人)、
黄河勘测规划设计有限公司

(勘察设计的下浮率: 22.98 %、工程费下浮率: 6.31%)

第二中标候选人:汕头市潮阳建筑工程总公司(牵头人)、
中冶京诚工程技术有限公司、
汕头市粤东工程勘察院

(勘察设计的下浮率: 25.88 %、工程费下浮率: 7.88%)

评委主任签名:

其他评委签名:

评委主任签名: