

评 标 报 告

工程编号： /

工程名称：潮南区峡山大溪流域截污清淤及景观提升项目
目施工监理

招 标 人：汕头市潮南区峡山街道办事处

招标机构：广州穗科建设管理有限公司

二〇一八年七月十七日

评委主任签名：

一、项目概况

工程名称：潮南区峡山大溪流域截污清淤及景观提升项目施工监理

建设规模：本项目是由汕潮南发改【2018】22号文批准建设。

1、补充截污、布设9套一体化提升泵站及1座调蓄池，建设796个检查井，铺设管网（含箱涵）29km；2、内源治理，河道清淤987634m³，开展生态驳岸建设13992m；3、景观提升5处等。计划建设工期：二年。项目总投资79829.91万元，其中补充截污工程40971.33万元，内源治理工程28645.92万元，景观提升工程10212.66万元。本次招标监理费约1031.94万元。

招标内容：施工准备期、施工期、竣工验收结算期、质量保修期全过程监理服务及协调等相关工作（包括质量、进度、投资及安全控制，信息和合同管理及组织协调等相关工作）。

二、招标过程

本项目于2018年6月15日在汕头建筑信息网发布招标公告，2018年7月17日上午9时30分至10时00分，共有7家投标人递交了投标文件。名单为：

- 1、广州市广州工程建设监理有限公司
- 2、广东工程建设监理有限公司
- 3、广东省城规建设监理有限公司
- 4、广东省建筑工程监理有限公司
- 5、广州建筑工程监理有限公司
- 6、广东海外建设监理有限公司
- 7、广东中山建设监理咨询有限公司

三、评标过程及情况

本工程评标于2018年7月17日10:00时至16:00时在汕头市公共资源交易中心潮南分中心评标室进行评标活动。评标委员会由5名专家组成，全部在广东省综合评标评审专家库随机抽取产生，专家名单如下：

评标委员会一致推选 _____ 为本工程评标委员会主任。
评委主任签名：

该工程采用综合评分法。评审程序分为投标人资格评审和投标文件符合性评审。

资格评审情况:经专家评审,7个投标人均通过资格评审。

符合性评审情况:经专家评审,广东省城规建设监理有限公司的纸质投标文件正本和电子版投标文件不一致,不符合招标文件16.2要求,不能通过符合性评审;广东省建筑工程监理有限公司的监理人员简历表中业绩经历不真实体现。不符合招标文件中“没有附加招标人无法接受的条件”不能通过符合性评审。其余投标人通过符合性评审。

综合评分情况:

- 1、广州市广州工程建设监理有限公司综合得分:94.43
- 2、广东工程建设监理有限公司综合得分:74.08
- 3、广州建筑工程监理有限公司综合得分:87.44
- 4、广东海外建设监理有限公司综合得分:47.63
- 5、广东中山建设监理咨询有限公司综合得分:39.81

四、评标结果

评标委员会对评审结果进行确认后,按照招标文件约定的方法对中标候选人进行排序如下:

第一中标候选人:广州市广州工程建设监理有限公司(投标报价:7344832.95元,投标报价下浮率5.10%)

第二中标候选人:广州建筑工程监理有限公司(投标报价:7334771.54元,投标报价下浮率5.23%)

评委主任签名:

其他评委签名:

评委主任签名: