

汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速
化升级改造工程设计施工一体化

第一册：商务文件

法定代表人（牵头人）： （签名或盖章）

投 标 人（成员）：河南省交通规划设计研究院股份有限公司（盖单位章）

2018 年 10 月 24 日

目 录

一、投标函及附录

二、法定代表人证明书及法定代表人身份证（如联合体投标的，需提供）、法定代表人授权委托书及被授权人身份证（如为联合体投标的，由牵头人提供）

三、资格审查文件

①企业营业执照、企业资质证书（如联合体投标的，各方均应提供）

②企业安全生产许可证（有效期内，如为联合体投标的，由牵头人提供）

③联合体共同投标协议（如联合体投标的，需提供）

④项目负责人的建造师注册证（或建造师临时执业资格证）、有效期内安全生产考核合格证（B类）、社保证明；

⑤项目设计负责人证书、社保证明

⑥投标人声明（如联合体投标的，各方均应提供）

⑦广东省以外企业在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及拟派人员信息录入的网页打印件（如有）。

四、投标保证金

五、资信与业绩资料

六、拟投入本项目的主要技术及管理人员资历表

七、投标人认为应该提交的其他资料



备注：投标人可根据实际需要编制目录，重新编制序号。

一、投标函

汕头市政府投资项目代建管理中心（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了汕头市黄河路(泰山路~东厦路)快速化升级改造工程设计施工一体化(项目名称)招标文件的全部内容,愿意以人民币(大写)玖亿叁仟陆佰伍拾捌万捌仟叁佰元整(¥936588300.00)的投标总报价(其中包括安全文明措施费,结算时安全文明措施费不参与下浮),总工期施工工期:1095日历天。设计工期:中标通知书发出后15天内必须签订合同;合同签订后60天内完成施工图设计;施工图修订应在施工图审查意见后15天内完成。施工图设计及施工现场配合应满足招标人施工期间需要,服务期应从取得中标通知书至工程结算,按合同约定进行设计、实施和交(竣)工承包工程,修补工程中的任何缺陷(含后期养护),质量标准达到,实现工程目的。

2. 我方将承诺履行招标文件规定的每一项要求，按期、按质、按量完成工程任务。

3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 捌拾万元整 （¥ 800000.00 ）。

5. 如我方中标:

(1) 我方承诺在收到中标通知书后, 3天内进场准备, 搭设临时设施, 并在15天内开始试桩; 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(3) 我方承诺拟派施工项目负责人没有在建项目记录。

(4) 我方承诺投标文件中的拟派施工项目负责人、设计负责人确认到位。

(5)我方承诺本工程设计达到的质量标准:应达到国家现行规范标准的要求;施工达到的质量标准:达到国家现行规范“合格工程”标准。

我方如没有做到以上承诺，贵方可取消我方中标资格，且投标保证金不予退还我方；给贵方造成的损失超过投标保证金数额的，我方还应当对超过部分予以赔偿。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

7. 附录

工程建安费下浮率 (下浮 6.32%)	施工图设计费下浮率 (下浮 21.50%)
施工项目负责人: 唐炎明	设计负责人: 杜俊旺

投标人（牵头人）： 广州市水电建设工程有限公司 （盖单位章）

投标人(成员): 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 (盖单位章)

法定代表人（牵头人）：_____（签字）

2018 年 10 月 24 日

附录

工程名称：汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化

序号	报价项目	报价基数（万元） (A)	报价下浮率 (B)	金额(万元) (C)	备注
1	施工图设计费报价	2004.83	下浮 <u>21.50%</u>	1573.79	
2	工程建安费报价（不包含安全生产、文明施工措施费）	93955.13	下浮 <u>6.32%</u>	88017.17	
3	安全生产、文明施工措施费	4067.87	/	4067.87	
4	合计	——	——	93658.83	4=1+2+3

注：投标人填报的施工图设计费报价下浮率在 20%-30%（含 20%，30%）范围内，工程建安费报价下浮率在 5%-10%（含 5%，10%）范围内（工程建安费结算降点系数采用本次工程建安费报价下浮率，安全文明施工措施费不参与下浮），否则其投标无效。小数点后保留两位有效数字。

投标人（牵头人）：广州市水电建设工程有限公司（盖单位章）

投标人(成员): 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 (盖单位章)

法定代表人（牵头人）：_____（签字）

2018 年 10 月 24 / 日

二、法定代表人身份证明

投标人名称： 广州市水电建设工程有限公司

单位性质： 有限责任公司

地址： 广州市越秀区寺右南路 19 号首层

成立时间： 1985 年 01 月 15 日

经营期限： 长期

姓名： 陈永喜 性别： 男 年龄： 51 职务： 董事长

系 广州市水电建设工程有限公司 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（双面）。



投标人： 广州市水电建设工程有限公司 （盖单位章）

2018 年 10 月 24 日

注：1. 投标人还需提供法定代表人的身份证复印件或扫描件。

2. 如果由被授权代理人签署投标文件，投标人应将此证明书附于授权书之后。

3. 联合体投标的，本证明书由联合体牵头人提供。

姓名 陈永喜

性别 男 民族 汉

出生 1966 年 10 月 26 日

住址 广州市越秀区东兴南路89
号1406房




公民身份号码 420106196610264871



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局越秀分局

有效期限 2011.03.09-2031.03.09



二、法定代表人身份证明

投标人名称：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

单位性质：股份有限公司（上市）

地址：郑州市陇海中路 70 号

成立时间：2007 年 08 月 22 日

经营期限：长期

姓名：常兴文 性别：男 年龄：55 职务：董事长、总经理

系 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（双面）。



投标人：河南省交通规划设计研究院股份有限公司（盖单位章）

2018 年 10 月 24 日


法定代表人授权委托书

本人陈永喜（姓名）系广州市水电建设工程有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托唐炎明（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化（项目名称）设计施工一体化投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：2018年10月24日至2019年4月30日。

代理人无转委托权。

投标人：广州市水电建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：（签名或盖章）

身份证号码：420106196610264871

委托代理人：（签名或盖章）

身份证号码：440106198204130037

附：授权代理人身份证复印件（双面）

2018 年 10 月 24 日

- 注：1. 法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名或盖章，不得使用电子制版签名；
2. 如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名或盖章，不得使用电子制版签名。
3. 联合体投标的，本授权委托书联合体牵头人提供。

姓名 唐炎明

性别 男 民族 汉

出生 1982 年 4 月 13 日

住址 广州市白云区汇海大街5
号605房



公民身份号码 440106198204130037



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局白云分局

有效期限 2014.01.23-2034.01.23



三、资格审查文件
企业营业执照、企业资质证书

	
营 业 执 照	
(副 本)	
编号 S0112015014361 (15-10)	
统一社会信用代码 914401011904361117	
名 称	广州市水电建设工程有限公司
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所	广州市越秀区寺右南路19号首层
法 定 代 表 人	陈永喜
注 册 资 本	壹亿零叁佰万肆仟伍佰元整
成 立 日 期	1985年01月15日
营 业 期 限	1985年01月15日 至 长期
经 营 范 围	土木工程建筑业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
	
	登 记 机 关
	
	2016 年 04 月 14 日



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 广州市水电建设工程有限公司

详细地址: 广州市越秀区寺右南路19号首层

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 914401011904361117

法定代表人: 陈永喜

注册资本: 10300.45万元人民币

经济性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号: D144029495

有效期: 2021年02月01日

资质类别及等级:

水利水电工程施工总承包壹级;

市政公用工程施工总承包壹级。



发证机关

2016年7月18日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

首页		信息公开		办事指南		住建业务		招标投标		网员（会员）通道	
政务公开目录	依申请公开	信用信息双公示	建筑市场信用信息	农村危房改造信息	政声传递	机构设置	行业新闻	文件通知			
公示公告	领导动态	资料下载	相关专题	建设之光	执业注册	各区县住建局	直属事业单位	协会学会			
便民服务	联系信息	政务信息专栏									

当前位置： 首页 > 信息公开 > 建筑市场信用信息 > 建筑业企业诚信公示

建筑市场信用信息	
诚信综合评价体系	
建筑业企业诚信公示	
诚信体系文件汇总	
欠款欠薪曝光台	
建筑市场检查通告	
建筑市场黑名单	
施工图审查机构诚信公示	

汕头市建筑业企业诚信公示平台

企业名称	广州市水电建设工程有限公司		法定代表人	陈永喜
企业注册地	广东省广州市			
资质及等级	水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程总承包贰级、电力工程施工总承包叁级、堤防工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、河湖整治工程专业承包叁级、土石方工程专业承包叁级、送变电工程专业承包叁级			
联系人	蔡伟康	联系电话	13527750983	
驻汕联系人	梁文灿	联系电话	13600076667	
办公地址	广州市越秀区寺右南路19号首层		有效期至	2019-3-16 0:00:00
诚信声明	点击查看			
变更栏	/			





请于每年1月1日至6月30日登陆
河南省企业信用信息公示系统
依法参加企业年度报告

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91410100706774868X

(2-8)

名称	河南省交通规划设计研究院股份有限公司
类型	股份有限公司(上市)
住所	郑州市陇海中路70号
法定代表人	常兴文
注册资本	壹亿贰仟玖佰陆拾万圆整
成立日期	2007年08月22日
营业期限	长期
经营范围	工程咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测及相关技术服务；工程总承包；项目管理；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；计算机技术服务；数字图像服务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)




登记机关

2018年06月19日

工程设计资质证书




企业名称	河南省交通规划设计研究院股份有限公司				
详细地址	河南省郑州市陇海中路70号				
建立时间	2007年08月22日				
注册资本	5400万元人民币				
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91410100706774868X				
经济性质	股份有限公司（非上市）				
证书编号	A141012030-6/2				
有效期	至2019年11月06日				
法定代表人	常兴文	职务	董事长		
单位负责人	常兴文	职务	总经理		
技术负责人	刘东旭	职称或执业资格	教授级高工		
备注:	原企业名称: 河南省交通规划勘察设计院有限公司 原资质证书编号: 160102-sj 原发证日期: 2010年03月12日				



业务范围	公路行业甲级;市政行业(排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、轨道交通工程)专业甲级;建筑行业(建筑工程)甲级。 可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。 可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。 *****
------	---



证 书 延 期
有效期延至____年____月____日 核准机关 (章) 年 月 日
有效期延至____年____月____日 核准机关 (章) 年 月 日
有效期延至____年____月____日 核准机关 (章) 年 月 日



企 业 变 更 栏
成立时间 变更为: 2007-08-22 单位性质 变更为: 股份有限公司 (上市) 注册资金 (万元) 变更为: 7200万人民币 变更核准机关 (章) 2018年05月28日
注册资金 (万元) 变更为: 12960万人民币 变更核准机关 (章) 2018年08月17日
变更核准机关 (章) 年 月 日

动态监管记录栏



记录机关(章)

年 月 日

记录机关(章)

年 月 日

记录机关(章)

年 月 日

动态监管记录栏

记录机关(章)


年 月 日

记录机关(章)

年 月 日

记录机关(章)

年 月 日



企业安全生产许可证

 安全生产许可证 (副本) 编号: (粤)JZ安许证字〔2017〕011840 延		延期核准栏	
单位名称: 广州市水电建设工程有限公司 主要负责人: 陈永喜 单位地址: 广州市越秀区寺右南路19号首层 经济类型: 有限责任公司(自然人投资或控股) 许可范围: 建筑施工 有效期: 2017年7月27日至2020年7月27日		经审查, 准予该企业安全生产许可证有效期延期三年。 自: 至: 延期核准机关(章) 年 月 日	
发证机关: 广州市安全生产监督管理局 2017年7月27日		经审查, 准予该企业安全生产许可证有效期延期三年。 自: 至: 延期核准机关(章) 年 月 日	

国家安全生产监督管理局 监制

联合体协议书

广州市水电建设工程有限公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 汕头市黄河路(泰山路~东厦路)快速化升级改造工程设计施工一体化（项目名称）设计施工一体化投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 广州市水电建设工程有限公司（某成员单位名称）为 广州市水电建设工程有限公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司联合体（联合体名称）牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：广州市水电建设工程有限公司承担工程项目的整体执行、施工、验收和保修等工作，承担本项目主要施工内容，河南省交通规划设计研究院股份有限公司承担设计工作。

5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执一份。

注：后附法定代表人证明书；本协议书由委托代理人签名的，应附法定代表人签名的授权委托书。

牵头人名称：广州市水电建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签名）（签名或盖章）

成员名称：河南省交通规划设计研究院股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签名）（签名或盖章）

2018 年 10 月 24 日

法定代表人身份证明

投标人名称： 广州市水电建设工程有限公司

单位性质： 有限责任公司

地址： 广州市越秀区寺右南路 19 号首层

成立时间： 1985 年 01 月 15 日

经营期限： 长期

姓名： 陈永喜 性别： 男 年龄： 51 职务： 董事长

系 广州市水电建设工程有限公司 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（双面）。



投标人： 广州市水电建设工程有限公司 （盖单位章）

2018 年 10 月 24 日

- 注：1. 投标人还需提供法定代表人的身份证复印件或扫描件。
2. 如果由被授权代理人签署投标文件，投标人应将此证明书附于授权书之后。
3. 联合体投标的，本证明书由联合体牵头人提供。

姓名 陈永喜

性别 男 民族 汉

出生 1966 年 10 月 26 日

住址 广州市越秀区东兴南路89
号1406房



公民身份号码 420106196610264871



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局越秀分局

有效期限 2011.03.09-2031.03.09



法定代表人身份证明

投标人名称：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

单位性质：股份有限公司（上市）

地址：郑州市陇海中路 70 号

成立时间：2007 年 08 月 22 日

经营期限：长期

姓名：常兴文 性别：男 年龄：55 职务：董事长、总经理

系河南省交通规划设计研究院股份有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（双面）。



投标人：河南省交通规划设计研究院股份有限公司（盖单位章）

2018 年 10 月 24 日

项目负责人的建造师注册证（或建造师临时执业资格证）、有效期内安全生产考核合格证（B类）、社保证明；

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部签发，持证者可以注册建造师名义执业，并在相关文件上签章。 This certificate is issued by the Ministry of Housing and Urban-Rural Construction, the People's Republic of China. The holder is entitled to use the designation "Certified Constructor" in his/her business, and sign and seal as such in relevant work documents.	中华人民共和国 一级建造师注册证书 Certificate of Registration of Constructor The People's Republic of China
资格证书编号 0246392 Qualification Certificate Number 注册编号 粤144111219122 Registered Number 证书编号 00245258 Certificate Number	姓名 唐炎明 Full Name 性别 男 Sex 出生年月 1982年04月13日 Date of Birth 专业类别 市政公用工程 Specialty 聘用企业 广州市市政集团有限公司 Employer 发证机关盖章 Issued by 签发日期 2018年02月08日 Issued on

变更注册记录

Change of Registration Record

变更内容: 聘用企业变更为

Change Content

广州市水电建设工程有限公司



注册编号: 粤144111219122
2014 年 12 月 01 日

Provincial Construction Administrative Department

年 月 日

变更注册记录

Change of Registration Record

省级建设主管部门 (公章)

Provincial Construction Administrative Department

年 月 日

省级建设主管部门 (公章)

Provincial Construction Administrative Department

年 月 日

省级建设主管部门 (公章)

Provincial Construction Administrative Department

年 月 日





姓名: 唐炎明
性别: 男
出生年月: 1982年04月
身份证号: 440106198204130037

企业名称: 广州市水电建设工程有限公司

职务:

技术职称:

证书编号: 粤建安B(2009)0003923 (换证)



发证时间: 二〇〇九年六月二十五日

有效期

自: 二〇一五年六月二十五日

至: 二〇一八年六月二十四日

经审核, 同意延期三年



有效期

自: 二〇一八年六月二十五日

至: 二〇二一年六月二十四日

经审核, 同意延期三年



缴费历史明细表

个人编号:1012262713

姓名:唐炎明

证件号码:440106198204130037

养老视同缴费月数: 0

现在单位名称:广州市水电建设工程有限公司

开始缴费日期	终止缴费日期	累计月数	缴费基数	各险种缴费历史						单位编号	单位名称	核定方式
				养老		失业		工伤	生育			
				单位缴费	个人缴费	单位缴费	个人缴费					
201411	201412	2	2139.00	513.36	342.24	0.00	0.00	0.00	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201411	201504	6	1550.00	0.00	0.00	83.70	46.50	65.10	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201411	201506	8	3485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.96	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201501	201501	0	2408.00	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	差额调整
201501	201506	6	2408.00	1974.56	1155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201505	201506	2	1895.00	0.00	0.00	34.12	18.96	26.54	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201507	201606	12	3712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.60	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201507	201606	12	2408.00	4045.44	2311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201507	201606	12	1895.00	0.00	0.00	172.88	91.00	145.94	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201607	201609	3	2408.00	1011.36	577.92	0.00	0.00	0.00	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201607	201706	12	1895.00	0.00	0.00	109.20	45.48	105.16	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201607	201706	12	4058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.88	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201610	201706	9	2906.00	3661.56	2092.32	0.00	0.00	0.00	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201707	201712	6	2906.00	2441.04	1394.88	0.00	0.00	0.00	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201707	201806	12	4455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.44	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201707	201806	12	1895.00	0.00	0.00	109.20	45.48	90.96	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201801	201806	6	3170.00	2662.80	1521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201807	201809	3	4931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.73	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201807	201809	3	3469.00	1456.98	832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201807	201809	3	2100.00	0.00	0.00	30.24	12.60	25.20	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常

分险种月数统计: 47

47

47

47

一次性缴费类型	缴费月数	台账年月	险种类型	缴费基数	缴纳总额	缴纳本金	缴纳利息	单位编号	单位名称	核定方式

社会保险基金中心 (盖章)

打印日期: 2018年09月27日

说明: 本表显示实际缴款到账的缴费历史。生育保险、工伤保险均为单位缴费, 个人不缴费。本表中“养老视同缴费月数”仅供参考, 如有不符, 以参保人经人社部门审核的养老视同缴费年限为准。
本表不反映医疗保险的缴费历史, 医保缴费可以通过医保卡或医保保存折查询。

请单位沿表格外框虚线剪下, 将本单粘贴在职工劳动手册相应页上。



项目设计负责人证书、社保证明

姓名 杜俊旺			中华人民共和国
性别 男 民族 汉			居民身份证
出生 1970 年 4 月 16 日			
住址 郑州市中原区工人路3号 院3号楼1单元13号			
公民身份号码 410204197004165019			
		签发机关 郑州市公安局中原分局	
		有效期限 2005.12.28-2025.12.28	



从事专业 Speciality	交通	
专业技术职务 任职资格 Professional & Technical Qualifications	教授级高级工程师	
评审组织 Organization Of Evaluation	河南省教授级高级工程师 任职资格评审委员会	
评审通过时间 Time Of Adoption	2012.11	
发证单位 Issuing Authority	河南省人民政府	
文 件 号	豫职改[2012]207号	

姓 名 Full Name	杜俊旺	性 别 Sex	男
出生年月 Birthdate	1970.04	籍 贯 Native Place	
工作单位 Work Unit	河南省交通规划勘察设计院 有限责任公司		
证书编号 Credentials No.	A19120900082		
	2013 年 3 月 18 日		

校 验 码: M U W A M R

个人基本资料信息

个人编号	41019900338989	职工姓名	杜俊旺	性别	男	民族	汉族
身份证号	410204197004165019	出生时间	1970-04-01	参保时间	199308	月申报工资	42835.0
单位编号	410199001175	单位名称	河南省交通规划设计研究院股份有限公司	月缴费基数			17621.5
参保状态	正常参保	通信地址	**			邮政编码	450007
联系电话	**	用工形式	原固定职工			参加工作日期	1993-08-01
就业状态	在职	备注					

起始年月	终止年月	原报月工资	实用月工资	起始年月	终止年月	原报月工资	实用月工资
199211	199410	45.33	129.25	199411	199506	0.00	258.50
199507	199606		364.92	199607	199706		435.50
199707	199806	626.00	626.00	199807	199906	971.23	971.25
199907	200006	981.25	981.25	200007	200012	1080.50	1080.50
200101	200106	1080.50	1080.50	200107	200206	1409.00	1409.00
200207	200306	1596.58	1596.58	200307	200406	2047.83	2047.83
200407	200506	4899.92	3086.00	200507	200606	16125.58	3756.00
200607	200706	4173.50	4173.50	200707	200806	13450.67	4715.25
200807	200906	5416.67	5416.67	200907	201006	6619.50	6619.00
201007	201106	7460.00	7459.25	201107	201206	8428.92	8194.75
201207	201306	9260.08	8885.25	201307	201406	10370.00	10370.00
201407	201506	11614.40	11155.50	201507	201512	11614.40	11614.40
201601	201606	30399.25	12319.75	201607	201607	30445.63	13346.75
201608	201706	13246.75	13246.75	201707	201806	58100.54	15287.25
201807		42835.00	17621.50				

[illegible]

基本养老保险个人账户权益记录单



单据流水号: 1538011625179

校验码: MUWAMR

2006	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2008	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2010	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2011	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○		

说明: ●已缴费, ○欠缴费, ▲补缴费, ■外地缴费

变更历史记录

变更日期	变更类型	单位代码	单位名称	办理日期
2000-01-01	人员新参保	410199001175	河南省交通规划设计研究院股份有限公司	2002-11-12
备注	失业数据转换			
2000-02-01	统筹范围内转入	410199000226	河南省大路交通设计咨询有限公司	
备注				
2000-02-01	统筹范围内转出	410199001175	河南省交通规划设计研究院股份有限公司	
备注				
2001-01-01	统筹范围内转入	410199001175	河南省交通规划设计研究院股份有限公司	
备注				
2001-01-01	统筹范围内转出	410199000226	河南省大路交通设计咨询有限公司	
备注				

本地个人缴费信息表

应缴月数	303	单位应缴金额	312850.1	个人应缴金额	121653.82	应缴金额合计	434503.92	账户计入金额	130213.8
实缴月数	302	单位实缴金额	309502.01	个人实缴金额	120244.1	实缴金额合计	429746.11	账户月数 (1995年1月至今)	285

本地单位缴费信息

单位代码	单位名称	缴费月数
410199001175	河南省交通规划设计研究院股份有限公司	291.0
410199000226	河南省大路交通设计咨询有限公司	11.0

备注:

1、郑州市社会保险局网络业务经办专用章, 已通过电子认证服务机构认证, 是对外经办网络业务指定电子用章, 打印后黑色印章与红色印章效力相同。

基本养老保险个人账户权益记录单



单据流水号: 1538011625179

校验码: MUWAMR

2、如需鉴定真伪, 请自打印日期起3个月内登录“<http://www.hazz.lss.gov.cn>”进入郑州社会保险网上业务校验通道, 录入单据号和校验码进行甄别。

经办机构: 郑州市社会保险局

打印时间: 2018年09月27日



投标人声明

致： 汕头市政府投资项目代建管理中心 （招标人）

本公司就参加 汕头市黄河路(泰山路~东厦路)快速化升级改造工程设计施工一体化 投标工作, 作出郑重声明:

一、本单位保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本单位保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本单位近一年（自招标公告发布之日上溯）没有下列情形之一：

1. 被责令停业;
2. 财产被接管或冻结, 破产状态;
3. 处于被取消或暂停投标资格的处罚期内, 或被纳入不诚信投标企业名单;
4. 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标;
5. 以行贿谋取中标, 或以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;
6. 捏造事实、伪造证明材料投诉;
7. 无故放弃中标的;
8. 发生较大以上质量安全事故, 或一年内发生两起一般安全生产事故;

9. 超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程, 或违法转包、分包工程, 或允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程 (违规转让《建筑企业资质证书》);

10. 由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

四、保证参加投标的项目负责人没有在其他在建工程中担任项目负责人，如相关网站载明该项目负责人有在建工程信息，在资格审查资料中须提交的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。

五、本单位声明不存在招标文件投标须知第 1.4.3 条、第 1.4.4 条所述情形。

以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意承担以下后果：

- (1) 取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格;
- (2) 没收本单位在本项目中的投标担保金;
- (3) 同意将本单位纳入不诚信投标企业名单。

牵头人名称：广州市水电建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人: _____ (签名或盖章)

成员名称: 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 (盖单位章)

法定代表人: _____ (签名或盖章)

2018 年 10 月 24 日

广东省以外企业在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记 平台”专栏关于投标人进粤企业及拟派人员信息录入的网页打印件（如有）

进粤企业和人员诚信信息登记平台 - Internet Explorer

http://113.108.219.40/intogd/Open/EnterpriseInfo.aspx?ID=JF8xNNzJBC8RLZf649GsUw==

进粤企业和人员诚信信息登记平台

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

企业基本信息、资质情况 进粤技术管理人员情况 进粤特种作业人员情况

企业基本情况

企业名称	河南省交通规划设计研究院股份有限公司			营业执照注册号	91410100706774868X
注册资本	12960万元			注册时间	2007-08-22
成立时间	2007-08-22			邮政编码	450000
注册地	河南省郑州市			登记类型	未设分支机构 无办公场所
注册详细地址	河南省郑州市二七区陇海中路70号			登记状态	正常登记
法定代表人	常兴文				
法定代表人职务	董事长				
法定代表人职称	教授级高级工程师				
技术负责人	刘东旭	职 务	总工程师	职 称	教授级高级工程师
驻粤负责人	陈旭				
职 务	业务主管				
职 称	高级工程师				

资质情况

资质类别	等级	证书编号	审批机关	资质审批日期	资质有效期	业务范围
综合类	甲级	B141012030	中华人民共和国住房和城乡建设部	2015-11-05	2020-06-17	可承担各类建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察、工程测量业务（海洋工程勘察除外），其规模不受限制（岩土工程勘察丙级项目除外）
造价咨询企业资质	甲级	工咨甲12020070043	中华人民共和国国家发展和改革委员会	2016-08-15	2021-08-14	公路建筑：规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询、工程设计市政公用工程（市政交通）；公路建筑：规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、工程设计
公路行业工程设计行业资质	甲级	A141012030	中华人民共和国住房和城乡建设部	2014-12-13	2019-11-06	公路行业甲级
市政行业工程设计行业资质	甲级	A141012030	中华人民共和国住房和城乡建设部	2011-01-31	2015-03-02	（道路工程、桥梁工程、城市隧道、轨道交通、排水工程）专业甲级
建筑行业工程设计行业资质	甲级	A141012030	中华人民共和国住房和城乡建设部	2011-01-31	2015-03-12	（建筑工程）甲级
建筑行业工程设计行业资质	乙级	A241012037	中华人民共和国住房和城乡建设部	2013-11-29	2017-07-17	（人防工程）乙级
风景园林工程工程设计专项资质	乙级	A241012037	中华人民共和国住房和城乡建设部	2013-05-25	2023-06-08	风景园林工程工程设计专项乙级

进粤企业和人员诚信信息登记平台

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

企业基本信息、资质情况

进粤技术管理人员情况

进粤特种作业人员情况

进粤技术管理人员情况

姓名	职称	职务 (岗位)	安全生产考核 合格证号	安全生产考核 合格证有效期	执业资格 证书号	注册专业	注册类别	注册号	登记状态
陈晓	高级工程师	设计人员							正常登记
马泉	教授级高级工程师	项目负责人							正常登记
王海东	教授级高级工程师	技术负责人							正常登记
万继志	高级工程师	设计人员							正常登记
游迪		设计人员				公用设备(暖通空调)	注册公用设备工程师(暖通空调)		正常登记
齐玲玲	教授级高级工程师	设计人员							正常登记
张玉霞	高级工程师	设计人员				造价	造价工程师		正常登记
张玉霞	高级工程师	设计人员				造价	造价工程师		正常登记
赵慧勇	高级工程师	设计人员				建筑(一级)	一级注册建筑师		正常登记
杨峰	教授级高级工程师	项目负责人				土木(岩土)	注册土木工程师		正常登记
徐咏梅	高级工程师	技术负责人							正常登记
杨先平	高级工程师	技术负责人				电气(供配电)	注册电气工程师(供配电)		正常登记
杜俊旺	教授级高级工程师	项目负责人							正常登记
梁瑞龙	高级工程师	技术负责人							正常登记
戴建伟	高级工程师	技术负责人				公用设备(给水排水)	注册公用设备工程师(给水排水)		正常登记
张奇佳	高级工程师	技术负责人				结构(一级)	一级注册结构师		正常登记

首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 共39条记录 每页15条

企业基本信息、资质情况

进粤特种作业人员情况

进粤企业和人员诚信信息登记平台

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

企业基本信息、资质情况

进粤技术管理人员情况

进粤特种作业人员情况

进粤技术管理人员情况

姓名	职称	职务 (岗位)	安全生产考核 合格证号	安全生产考核 合格证有效期	执业资格 证书号	注册专业	注册类别	注册章号	登记状态
王燕	教授级高级工程师	技术负责人							正常登记
陈旭	高级工程师	驻粤机构总负责人							正常登记
刘东旭	教授级高级工程师	技术负责人							正常登记
岳建光	教授级高级工程师	项目负责人							正常登记
李宁	高级工程师	设计人员							正常登记
吕金钊	高级工程师	造价师				造价	造价工程师		正常登记
杜小素	教授级高级工程师	造价师				造价	造价工程师		正常登记
吕金钊	师	造价师				造价	造价工程师		正常登记
杜小素	教授级高级工程师	造价师				造价	造价工程师		正常登记
陈自全	高级工程师	项目技术负责人				结构(一级)	一级注册结构师	4101203-S005	正常登记
丁心香	高级工程师	设计人员							正常登记
张可	教授级高级工程师	项目技术负责人							正常登记
华丹	高级工程师	设计人员							正常登记
马霞	高级工程师	项目技术负责人							正常登记
张永南	高级工程师	项目技术负责人				土木(岩土)	注册土木工程师		正常登记
雷东峰	高级工程师	设计人员				土木(岩土)	注册土木工程师		正常登记
袁大群	教授级高级工程师	项目技术负责人							正常登记

首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 共39条记录 每页15条

企业基本信息、资质情况

进粤特种作业人员情况

进粤企业和人员诚信信息登记平台

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

企业基本信息、资质情况

进粤技术管理人员情况

进粤特种作业人员情况

进粤技术管理人员情况

姓名	职称	职务 (岗位)	安全生产考核 合格证号	安全生产考核 合格证有效期	执业资格 证书号	注册专业	注册类别	注册章号	登记状态
楚斌	高级工程师	项目技术负责人							正常登记
孙志欣	高级工程师	项目技术负责人							正常登记
李富强	高级工程师	设计人员							正常登记
李昕	高级工程师	项目技术负责人							正常登记
刘文丰	高级工程师	项目技术负责人							正常登记
王自来	高级工程师	设计人员							正常登记
付太喜	高级工程师	项目技术负责人							正常登记

杜俊旺

进粤企业和人员诚信信息登记平台

人员基本信息

姓 名	杜俊旺		
性 别	男		
在职单位	河南省交通规划设计研究院股份有限公司		
登记状态	正常登记		
职 称	教授级高级工程师		
职称证号	A19120900082		
职称专业	交通	所在项目名称	暂无
职务(岗位)	项目负责人	项目所在地区	

执业注册证信息



四、投标保证金



保函编号: 184420086108162

投标保函

致: 汕头市政府投资项目代建管理中心 (下称受益人):

鉴于 广州市水电建设工程有限公司 (下称被保证人) 将于 2018 年 10 月 24 日参加贵方工程编号为 440500201809280101 的 汕头市黄河路(泰山路~东厦路)快速化升级改造工程 设计施工一体化工程的投标, 我方接受被保证人的委托, 在此向受益人提供不可撤销的投标保证:

一、本保证担保的担保金额为人民币(币种) ¥800,000.00 元 (小写) 捌拾万元整 (大写)。

二、本保证担保的保证期间为自本保函开标之日起至 2019 年 02 月 24 日止。

三、在本保证担保的保证期间内, 如果被保证人出现下列情形之一, 受益人可以向我方提起索赔:

1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标;

2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后, 不能或拒绝按招标文件的要求签署施工合同;

3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后, 不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。

四、在本保证担保的保证期间内, 我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后, 将不争论、不挑剔、不可撤销地向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由, 并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满, 或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额, 我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准, 涂改无效。

保证人(盖章): 中国建设银行股份有限公司广东省分行

法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章):

单位地址: 广州市越秀区东风中路 509 号

邮政编码: 510000 电话: 83016905

日期: 2018 年 10 月 16 日

隶属情况说明

中国建设银行股份有限公司广州铁路支行系我行下辖机构，因业务发展需要，我行已于 2015 年 1 月进行机构整合，将原二级支行中国建设银行股份有限公司广州铁路支行整体并入中国建设银行股份有限公司广东省分行营业部（集团客户部），并相应调整中国建设银行股份有限公司广州铁路支行业务权限。现中国建设银行股份有限公司广州铁路支行不再具备对外独立开具保函、信贷证明、资信证明等信贷业务权限，改由中国建设银行股份有限公司广东省分行统一对外签发。

特此说明！

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2018 年 10 月 16 日



开户许可证

核准号: J5810003742303

编号: 5810-02845756

经审核, 广州市水电建设工程有限公司

符合开户条件, 准予

开立基本存款账户。

法定代表人(单位负责人) 陈永喜

中国建设银行股份有限公司广州铁路支行

账号 44001400701050061315



五、资信与业绩资料

1、投标人基本情况


投标人名称	广州市水电建设工程有限公司					
注册地址	广州市越秀区寺右南路 19 号首层			邮政编码	510600	
联系方式	联系人	刘洪涛		电 话	020 87392601	
	传 真	020-87392601		网 址	http://www.gzsdjs.com	
组织结构	见附件					
法定代表人	姓名	陈永喜	技术职称	高级工程师	电话	020 87392601
技术负责人	姓名	赖佑贤	技术职称	高级工程师	电话	020-87392601
成立时间	1985 年 01 月 15 日		员工总人数：282			
企业资质等级	市政公用工程施工总承包壹级		其中	项目经理或 项目设计负责人		48
营业执照号	914401011904361117			高级职称人员		35
注册资金	壹亿零叁佰万肆仟伍佰元整			中级职称人员		73
开户银行	建设银行广州铁路支行			初级职称人员		126
账号	44001400701050061315			技工		282
经营范围	水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程 施工总承包贰级、电力工程施工总承包三级企业、提防工程专业承包三级企业、 环保工程专业承包三级企业、河湖整治工程专业承包三级企业、土石方工程专 业承包三级、送变电工程专业承包三级等。					
备注						

注：1. 本表后附营业执照副本、资质证书副本、施工单位的企业安全生产许可证复印件。

2. 联合体投标的，应分别填写本表并提供相应的证明资料。

组织机构

ZUZHIGOU





营业执照

(副本)

编号 S0112015014361 (15 10)

统一社会信用代码 914401011904361117

名称 广州市水电建设工程有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 广州市越秀区寺右南路19号首层
法定代表人 陈永喜
注册资本 壹亿零叁佰万肆仟伍佰元整
成立日期 1985年01月15日
营业期限 1985年01月15日 至 长期
经营范围 土木工程建筑业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关



2016年 04月 14日

企业信用信息公示系统网址: <http://cri.gz.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 广州市水电建设工程有限公司

详细地址: 广州市越秀区寺右南路19号首层

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 914401011904361117

法定代表人: 陈永喜

注册资本: 10300.45万元人民币

经济性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号: D144029495

有效期: 2021年02月01日

资质类别及等级:

水利水电工程施工总承包壹级;

市政公用工程施工总承包壹级。



发证机关



中华人民共和国住房和城乡建设部制



安全生产许可证

(副本)

编号: (粤)JZ安许证字〔2017〕011840 延

单位名称: 广州市水电建设工程有限公司

主要负责人: 陈永喜

单位地址: 广州市越秀区寺右南路19号首层

经济类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

许可范围: 建筑施工

有效期: 2017 年 7 月 27 日至 2020 年 7 月 27 日

发证机关:

2017 年 7 月 27 日

国家安全生产监督管理总局 监制

延期核准栏

经审查, 准予该企业安全生产许可证有效期延期三年。

自: 至:

延期核准机关(章)


年 月 日

经审查, 准予该企业安全生产许可证有效期延期三年。


自: 至:

延期核准机关(章)

年 月 日





1、投标人基本情况

投标人名称	河南省交通规划设计研究院股份有限公司						
注册地址	郑州市陇海中路 70 号			邮政编码	450000		
联系方式	联系人	魏俊锋		电 话	0371-62037969		
	传 真	0371-62037000		网 址	4848182@qq. com		
组织结构	详见下一页						
法定代表人	姓名	常兴文	技术职称	教授级 高级工程师	电话	0371-62037 991	
技术负责人	姓名	刘东旭	技术职称	教授级 高级工程师	电话	0371-62037 997	
成立时间	2007 年 8 月 22 日		员工总人数：1340				
企业资质等级	类型：公路行业；市政行业（排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、轨道交通工程） 专业：建筑行业（建筑工程）； 等级：甲级 证书号：A141012030		其中	项目经理或 项目设计负责人			
营业执照号	91410100706774868X			高级职称人员			243人
注册资金	12960 万元人民币			中级职称人员			414人
开户银行	交通银行郑州政通路支行			初级职称人员			403人
账号	411060400010149851838			技工			280
经营范围	工程咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测及相关技术服务；工程总承包；项目管理；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；计算机技术服务；数字图像服务。						
备注	企业名称“河南省交通规划勘察设计院有限责任公司”现变更为“河南省交通规划设计研究院股份有限公司”						

注：1. 本表后附营业执照副本、资质证书副本、施工单位的企业安全生产许可证复印件。

2. 联合体投标的，应分别填写本表并提供相应的证明资料。





请于每年1月1日至6月30日登陆
河南省企业信用信息公示系统
依法参加企业年度报告

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91410100706774868X

(2-8)

名称 河南省交通规划设计研究院股份有限公司

类型 股份有限公司(上市)

住所 郑州市陇海中路70号

法定代表人 常兴文

注册资本 壹亿贰仟玖佰陆拾万圆整

成立日期 2007年08月22日

营业期限 长期

经营范围 工程咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测及相关技术服务；工程总承包；项目管理；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；计算机技术服务；数字图像服务。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2018年06月19日

设计企业名称变更证明文件


页码, 1/1(W)

准予变更登记通知书

(郑工商)登记内变字[2015]第258号

河南省交通规划勘察设计院有限责任公司：

经审查,提交的名称变更(原名称 河南省交通规划勘察设计院有
限责任公司,变更后名称 河南省交通规划设计研究院股份有限公
司)登记申请,申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更
登记。我局将于5个工作日内通知你单位换领营业执照。




2015/10/12

工程设计资质证书




企业名称	河南省交通规划设计研究院股份有限公司		
详细地址	河南省郑州市陇海中路70号		
建立时间	2007年08月22日		
注册资本金	5400万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91410100706774868X		
经济性质	股份有限公司(非上市)		
证书编号	A141012030-6/2		
有效期	至2019年11月06日		
法定代表人	常兴文	职务	董事长
单位负责人	常兴文	职务	总经理
技术负责人	刘东旭	职称或执业资格	教授级高工
备注: 原企业名称: 河南省交通规划勘察设计院有限责任公司 原资质证书编号: 160102-sj 原发证日期: 2010年03月12日			



业务范围	公路行业甲级; 市政行业(排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、轨道交通工程)专业甲级; 建筑行业(建筑工程)甲级。 可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程、建筑节能系统工程设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。 可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。 *****
------	---



证 书 延 期
有效期延至____年____月____日
核准机关 (章)
年 月 日
有效期延至____年____月____日
核准机关 (章)
年 月 日
有效期延至____年____月____日
核准机关 (章)
年 月 日



企 业 变 更 栏
成立时间 单位性质 市) 注册资金 (万元) 变更为: 7200万人民币
变更为: 2007-08-22 变更为: 股份有限公司 (上
变更核准机关 (章)
2018年05月28日
注册资金 (万元) 变更为: 12960万人民币
变更核准机关 (章)
2018年08月17日
变更核准机关 (章)
年 月 日

组织活动



记录机关(章)

田
里
井

组 织 吸 引 力

记录机关(章)

田
厖
卅

记录机关(章)

田
厖
卅

记录机关(章)

田
厖
卅

记录机关(章)

四
四
四

记录机关(章)

田
民
年



中标通知书

中标通知书

河南省交通规划设计研究院股份有限公司：

你方于 2016 年 11 月 16 日所递交的郑州至西峡高速公路栾川至双龙段
勘察设计 LSSJ-1 标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：（大写）伍仟玖佰陆拾玖万元整（¥59690000.00）。

勘察设计周期：按招标文件约定。

项目负责人：汤意（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到洛阳市栾川县庙子镇北凹村栾川县绿
苑农产品鲜储物流有限公司院内河南省尧栾西高速公路建设有限公司与我方签
订勘察设计合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我
方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：河南省尧栾西高速公路建设有限公司（盖单位章）

日 期：2016 年 11 月 23 日



合同协议书

1509362-Y030

副本

郑州至西峡高速公路栾川至双龙段 勘察设计

合同协议书

(LSSJ-1)



发包单位：河南省尧栾西高速公路建设有限公司

设计单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

二零一六年十二月

合同协议书

本合同协议书由河南省尧栾西高速公路建设有限公司(以下简称“甲方”)与河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“乙方”)共同签署。甲方接受了乙方于2016年11月16日所递交的郑州至西峡高速公路栾川至双龙段 LSSJ-01 标段所做的勘察设计投标文件,双方达成如下条款:

一、工程概况:

项目起点位于洛阳市栾川县庙子乡南侧,与洛阳至栾川高速公路相交,接郑西高速尧山至栾川段项目终点,其中庙子枢纽互通立交包含在尧栾高速建设范围内。路线向南沿洪洛河,经桐树底,至伏牛山北侧,设伏牛山隧道,至松树门,进入南阳市西峡县境。沿 G311 向南,经太平镇,设老界岭互通式立交接 G311;经龙脖湾、西河后,设隧道群经大木沟、双石窑、小理坪,至沙岭壕,沿 G311 东侧山体,经沟南,至二郎坪乡中坪村,设二郎坪互通式立交接 G311;沿蛇尾河河谷向南,经过华山峪、老君凹,至小水,沿 G311 西侧山体向南,经双龙镇西,至夏铺村,设双龙互通式立交接 G311;止于磨子沟,接规划建设的郑西高速双龙至西峡段项目起点。路线全长约 49.41 公里。

全线设互通式立交 3 处,特大桥 1 座,大桥 36 座,特长隧道 1 座,长隧道 3 座,服务区 2 处,养护工区 1 处,隧道管养所 1 处。

二、乙方承担的勘察设计任务及工作内容包括:全线的路线、路基、路面、桥涵、隧道、路线交叉、防护工程、交通工程及沿线设施

(包括交通安全设施、管理、养护、服务设施)、环保、水保及绿化景观设计、10KV 线路架设设计、房建场区水文勘探等勘察设计,负责本项目的初勘、初测、详勘、定测、初步设计、技术设计(如需要)、房建工程方案设计、施工图设计的综合设计,按照相关规定完成初步设计风险评估工作,并积极配合业主完成相关的审查,提交业主招标所需的招标图纸(包括文本版、CAD 格式电子版和 PDF 格式电子版)、规范、准确的招标工程量清单、施工图预算、文件汇总、交竣工设计部分的资料汇总整理以及后续服务工作等。

提供采用 BIM 技术建立的可视化建筑模型,满足对进度、质量、费用控制的“三位一体”需求。

三、下列文件应作为本合同的组成部分:

(1) 本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料;设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等);

- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 勘察设计技术要求;
- (7) 报价清单(如有);
- (8) 投标文件中承诺投入的项目主要人员;
- (9) 联合体协议(如有);



(10) 构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的,但如有含义不清或互相矛盾处,以上面所列顺序在前者为准。

四、合同总价为人民币(大写)伍仟玖佰陆拾玖万元(¥59690000元)(其中包括暂列金额 2842400 元人民币)。

五、项目负责人: 汤意。

六、勘察设计周期

(1) 勘察设计周期按招标文件约定。

(2) 施工现场配合服务: 从项目开工至项目竣工验收, 施工期暂定 54 个月; 缺陷责任期 2 年。

七、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照勘察设计公司条款的规定。

八、本协议书在乙方提供履约担保后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。乙方完成全部勘察设计和勘察费用结清后失效。

九、本协议书正本两份、副本八份, 合同双方各执正本一份, 副本四份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

十、合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(以下无正文)



(以上无正文)

甲方：河南省尧栾西高速公路建设有限
公司 (盖单位章)



法定代表人 (签字)

或

其委托代理人 (签字)

乙方：河南省交通规划设计研究院股
份有限公司 (盖单位章)



法定代表人 (签字)

或

其委托代理人 (签字)

地址：洛阳市栾川县庙子镇北凹村栾川
县绿苑农产品鲜储物流有限公司院内

地址：郑州市陇海中路 70 号

日 期：2016 年 12 月 15 日

日 期：2016 年 12 月 15 日



六、勘察设计工作量计算及报价计算说明

一、工程概况

项目全长 48.357 公里，其中路线长度 10.217 公里，互通立交主线长度 4.32 公里，桥梁长度 9.87 公里，隧道长度 23.95 公里。

二、依据

1、依据

根据国家计委、建设部 2002 年《工程勘察设计收费标准》修订本进行计算。

2、工程勘察收费计算公式

工程勘察收费=工程勘察收费基价×实物工作量×附加调整系数

三、工程勘察设计费计算

(一) 工程勘察费计算

1、主要技术参数

1.1 复杂程度

因素分类	地形	通视通行	地物	工程地质	水文气象	合计
复杂程度	V	IV	II	IV	II	
分 值	9	6	2	7	2	26

工程勘察复杂程度：V

1.2 工程勘察收费基价：

初测=10.6 万元/公里 定测=11.8 万元/公里

1.3 实物工作量：

路线：10.217km 互通：4.32km 隧道：23.95km 桥梁：9.87km

11

1.4 附加调整系数

路线：1 互通立交：2 桥梁：3 隧道：3

2、初测勘察费

路线：10.217×1×10.6=108.30 万元

互通：4.32×2×10.6=91.58 万元

桥梁：9.87×2×10.6=209.24 万元

隧道：23.95×3×10.6=761.61 万元

合计：1170.73 万元

3、定测勘察费

路线：10.217×1×11.8=120.56 万元

互通：4.32×2×11.8=101.95 万元

桥梁：9.87×2×11.8=232.93 万元

隧道：23.95×3×11.8=847.83 万元

合计：1303.27 万元

5、勘察费合计

1170.73+1303.27=2474 万元

(二) 工程设计费计算

1、项目设计收费基价（不含房建）：

$$8276.7 + (11897.5 - 8276.7) / (600000 - 400000) \times (497767.35 - 400000) \\ = 10046.68 \text{ 万元}$$

各分项设计收费基价=各分项计费额所占比例×项目设计收费基价



2/01

设计费用计算见下表

序号	分项专业	分项专业造价占建安费比例 (%)	按计费额比例计算的设计收费基价 (万元)	专业调整系数	复杂调整系数	附加调整系数	优惠折减系数	基本设计收费 (万元)
1	公路	10	1050.21	0.9	1.15	0.61	0.35	232.07
2	桥梁	19	1897.30	1.1	0.85	2	0.35	1241.78
3	互通立交	8	766.70	0.9	1.15	0.7	0.35	194.42
4	交通工程和沿线设施	6	611.47	0.9	1.15	1	0.35	221.51
5	隧道	57	5721.00	1.1	1.15	0.7	0.35	1773.08
	合计	100	10046.68					3662.86

2、预算编制费

预算编制费 = 3662.86 × 10% = 366.29 万元

3、工程设计费合计

3662.86 + 366.29 = 4029.15 万元

四、勘察设计费合计

2474 + 4029.15 = 6503.15 万元

五、浮动比例

-18.3695%

下浮后金额: 6503.15 × (1 - 18.3695%) = 5308.55 万元

六、固定金额

房建设计费用 176.21 万元

BIM 设计费用 200 万元

七、暂定金 (勘察设计费的 5%)

13



三

$(5308.55+176.21+200) \times 5\% = 284.24$ 万元

八、最终投标报价

$5308.55+176.21+200+284.24=5969$ 万元



14

王

施工图设计批复

河南省交通运输厅文件

豫交文〔2017〕68号

河南省交通运输厅 关于郑州至西峡高速公路栾川至双龙段工程 主体工程施工图设计的批复

洛阳市、南阳市交通运输局：

你们《关于上报郑州至西峡高速公路栾川至双龙段主体工程施工图设计的请示》（洛市交〔2017〕54号、宛交〔2017〕49号）和由河南省交通规划设计研究院股份有限公司编制完成的相关施工图设计文件均收悉。根据省发展改革委《关于郑州至西峡高速公路栾川至双龙段工程初步设计的批复》（豫发改设计〔2017〕110号）精神，结合专家审查意见，经审核，施工图设计在技术、经济方面基本合理，内容基本齐全。现批复如下：

一、建设规模与技术标准

（一）郑州至西峡高速公路栾川至双龙段工程起点位于栾川县

庙子镇南侧，从郑西高速尧山至栾川段终点接出，向南穿越老界岭，经西峡县太平镇、二郎坪镇到达双龙镇，终点位于双龙镇南，接同期建设的郑西高速双龙至西峡段。建设里程约48.357公里。

本次批复主线设置太平互通、二郎坪互通、双龙互通共3处互通式立交。

(二) 全线采用设计速度80公里/小时双向四车道高速公路标准建设；整体式路基宽25.5米、分离式路基宽12.75米。全线桥梁设计荷载采用公路—I级；其余技术标准按《公路工程技术标准》(JTG B01—2014)和我省有关规定执行。

二、路线工程

路线起点位于栾川县庙子镇南侧，接庙子互通终点，路线沿洪洛河经桐树底至伏牛山北侧，设特长隧道穿越伏牛山至松树门进入南阳市西峡县境内，向南在太平镇设置太平镇互通；路线沿G311走廊经龙脖湾、西河后，设隧道分别穿越大木沟、双石窑和小理坪处山体至沙岭壕；沿G311东侧山体展线经沟南、曹家庄后至二郎坪乡，在中坪村附近设二郎坪互通；沿蛇尾河河谷向南下行，经过华山略、老君凹至小水，沿G311西侧山体展线经双龙镇西侧至石槽村，设双龙互通，跨过蛇尾河即为本项目终点。主要控制点及路线走向合理，符合省发展改革委初步设计批复精神，局部平纵指标进行了优化调整，原则同意按施工图方案实施。

三、路基及路面工程

(一) 路基工程。

1. 原则同意施工图设计采用的路基横断面形式、组成设计参

数和一般路基设计原则。

2. 原则同意地基处理方案和路床处理方案。

3. 原则同意边坡防护形式和边坡坡率。施工时应结合实际地形，合理确定边坡防护形式，减少工程防护，尽可能与周围环境相协调；对高填深挖、不良地质的边坡，要进行施工监测和动态设计，确保边坡的稳定和今后道路的运营安全。

4. 沿线弃土场的位置应充分考虑各取土场的周围环境，以少占耕地、水土保持、环境保护为原则。土方调配方案要根据地形地质条件和现场实际情况合理调整。

5. 原则同意特殊不良地质路段处理方案。

(二) 路面工程。原则同意采用沥青混凝土路面结构，一般路段路面结构自上而下依次为：4厘米细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）+6厘米中粒式改性沥青混凝土（AC-20C）+8厘米粗粒式沥青混凝土（AC-25C）+34厘米水泥稳定碎石+18厘米水泥稳定碎石。弱风化岩石挖方段路面结构自上而下依次为：4厘米细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）+6厘米中粒式改性沥青混凝土（AC-20C）+8厘米粗粒式沥青混凝土（AC-25C）+34厘米水泥稳定碎石基层+15厘米级配碎石调平层。隧道采用复合式路面结构。

(三) 原则同意路基路面排水设计。工程实施期间，应结合现场实际，继续完善排水设计，提高抗水毁灾害能力。

四、桥梁、涵洞工程

(一) 原则同意桥梁上部结构采用跨径25米装配式部分预应

力混凝土简支转连续箱梁，跨径30米、跨径40米装配式部分预应力混凝土连续T梁的方案。

(二) 原则同意桥面铺装方案，即4厘米细粒式改性沥青混凝土(AC-13C)+6厘米中粒式改性沥青混凝土(AC-20C)+10厘米C50水泥混凝土。

(三) 桥梁桩基长度及桩底标高应根据桩底地质情况综合考虑，桩基钢筋配置应通过计算确定，在确保桩基安全使用的前提下，力求做到经济合理，确保桥梁结构整体安全和降低工程造价。

(四) 涵洞设计应充分考虑强降雨造成的冲刷影响，确保路基安全和稳定，提高防毁抗灾能力。

(五) 本次批复施工图设计共设大桥(不含互通立交内桥梁)9253.95米/34座，涵洞31道。

五、隧道工程

施工图设计中隧道总体布置合理，隧道洞口设置合适，结构安全。隧道地质调查勘探资料及结论满足施工图设计的要求，原则同意隧道施工图设计。

原则同意隧道内采用复合式路面结构，自上而下为：4厘米细粒式改性沥青混凝土(AC-13C)+6厘米中粒式(改性)沥青混凝土(AC-20C)+26厘米水泥混凝土路面板+15厘米C20混凝土基层；无仰拱段增加10厘米C20素混凝土调平层。

本次批复主线共设隧道24237.5米/18座，其中：特长隧道9172米/1座，长隧道7459米/5座，中短隧道7606.5米/12座。

六、交叉工程

(一) 互通式立交。全线互通式立交总体布局合理，立交选型和技术指标应用基本适当，符合省发展改革委初步设计批复，原则同意3处互通式立交施工图设计。原则同意太平互通、二郎坪互通、双龙互通采用单喇叭形式。

(二) 通道。通道的布设位置以及采用的设计方案基本合理，原则同意按施工图设计实施。施工图设计共设置通道6道。

七、施工交通组织

施工图设计中施工交通组织方案基本合理，原则同意施工图设计的施工交通组织方案。施工期间应进一步细化方案，确保G311（现G208）的安全畅通。

八、根据调整后的工程数量，核定本项目该段主体工程施工图预算为581749万元，建安工程费467624万元。

九、下阶段应注意的有关问题和需完成的有关工作

(一) 应注意的有关问题。

1. 进一步加强隧道施工控制，结合超前地质预报和监控量测，合理确定围岩等级及支护形式；

2. 进一步加强高填、深挖路段的地质勘察工作，加强高路堤和高边坡稳定性验算，完善防护加固方案，确保边坡的稳定性；

3. 进一步加强崩塌路段工程地质勘察，并针对性的提出治理和防护措施。

(二) 需完成的有关工作。

1. 该项目房建工程方案设计、交通机电工程施工图设计另行报批；

2. 该项目连接线工程施工图设计另行报批。

请依据此批复，抓紧开展下阶段工作，尽早开工建设。

附件：总预算表



中标通知书

中标通知书

河南省交通规划设计研究院股份有限公司：

你方于 2016 年 7 月 6 日 9 时 00 分所递交的台辉高速公路豫鲁界至范县段工程项目勘察（初步）设计投标文件已被我方接受，你方被确定为中标人。

中标价：1796 万元。

勘察设计周期：详见招标文件约定

项目负责人：杜俊旺

请你方在接到本通知书后的 30 日内与我方签订勘察设计合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：濮阳市投资集团公司（盖单位公章）

招标代理：河南省机电设备招标股份有限公司（盖单位公章）

2016 年 7 月 15 日

合同协议书

台辉高速公路豫鲁界至范县段工程项目
勘察（初步）设计

合同协议书

甲方：濮阳市投资集团公司

乙方：河南省交通规划设计研究院股份有限公司



合同协议书

本合同协议书由濮阳市投资集团公司（以下简称“甲方”）与河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“乙方”）于2016年8月11日共同签署。

甲方通过7月15日的中标通知书接受了乙方为台辉高速公路豫鲁界至范县段工程项目勘察(初步)设计所做的投标，双方达成如下条款：

一、工程概况：

台辉高速公路是河南省高速公路网规划重要组成部分，向东接山东境的高速公路网，向西连接晋东南，是连接豫北、鲁西乃至晋东南的一条东西向高速通道，将晋、豫、鲁三省的高速公路网顺利联接，豫鲁两省已于2010年签订备忘录将其列入两省的重点交通项目。项目推荐黄河桥桥位位于京九铁路桥上游5.6公里处，呈南偏西向。起于山东省梁山县黑虎庙乡于楼村南，在后于楼与义和庄、陈垓之间跨黄河东大堤，西北行跨越黄河主河槽，进入河南省台前县境，经葛集东、胡庄西、龙湾西、前赵东，在陈庙东北、米那里东南跨黄河西大堤，之后，路线基本平行于G342，经侯庙乡南、高码头北、龙王庄北，止于与德商高速公路交叉处，并与濮范高速公路顺接。路线全长37.90212km，台前黄河大桥11.597km，河南境接线26.30512km。

拟建项目推荐路线方案全长37.90212km，项目由黄河特大桥及接线组成，黄河特大桥长11.597km，占地3701.2亩，拆迁房屋42303m²，中桥429.36/9座，涵洞17道，互通3处，分离式立交1521.42m/18座，天桥2座，通道41道，服务区1处，养护工区1处，匝道收费站2处。

二、乙方承担的勘察设计任务包括：

(1) 本项目所有初步设计勘察工作（含路线、路基、路面、桥涵、路线交叉、防护工程、交通工程等主体工程及沿线设施〈服务区、养护工区、监控分中心、超限站、主线收费站、安全设施及环境保护设施〉、筑路材料等）；

(2) 本项目主体工程的初步设计及概算文件编制工作；

(3) 本项目沿线设施〈服务区、养护工区、监控分中心、超限站、主线收费站、安全设施及环境保护设施〉的初步设计、概算文件编制工作；



(1) 积极配合业主完成主管部门的初步设计审查。

三、下列文件应作为本合同的组成部分：

(1) 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函；

(4) 专用合同条款；

(5) 通用合同条款；

(6) 勘察设计技术要求；

(7) 报价清单（如有）；

(8) 投标文件中承诺投入的项目主要人员；

(9) 联合体协议（如有）；

(10) 构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前者为准。

四、勘察设计提交成果：

本合同包括的勘察报告：设计人需按国家和交通运输部、住房和城乡建设部相关标准、规范、规定提交初勘报告、详勘报告。

本合同包括的设计文件：设计人需按国家标准《道路工程制图标准》和交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》和《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《公用设施建筑设计规范》等标准、规范、规定提交初步设计文件。

(1) 合同签订后 15 天内，通过初测、初勘外业验收并提交初测、初勘报告送审稿 4 份；

(2) 初测、初勘外业验收后 45 天内，提交初步设计文件送审稿 6 份；

(3) 合同签订后 60 天内，陆续提交各专题研究报告送审稿 2 份；

(4) 根据咨询单位、发包人和上级主管部门审查意见，对勘察报告、各设计文件及专题研究报告进行修改完善，提交勘察报告、初步设计文件和专题研究报告最终稿各 8 份；



五、合同总价为人民币(大写)壹仟柒佰玖拾陆万元整(¥17,960,000元)
(其中包括暂列金额 855,238 元人民币)。

六、计价模式及支付时间:

本合同的勘察设计工作计价模式为: 固定总价。

本项目勘察设计费用支付阶段如下:

(1) 合同签署后 28 天内, 发包人向设计人支付勘察设计费用的 10%(既 1,710,476 元)作为预付款(本合同履行后, 预付款抵作勘察设计费, 不再扣回);

(2) 初步设计文件按期完成后并送至发包人处, 发包人向设计人支付勘察设计费的 50%(既 8,552,381 元);

(3) 初步设计文件经发包人或上级主管部门审查、修改批准后, 支付勘察设计费用的 40 %(既 6,841,905 元);

七、项目负责人: 杜俊旺。

八、勘察设计周期: 120 天。

九、经甲方和乙方协商, 一致同意设计人提交的设计文件概算应符合交通运输部颁发的《公路建设项目可行性研究报告编制办法(交规划发[2010]178 号)》的第七条中的规定。

十、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照勘察设计合同条款的规定。

十一、本协议书在乙方提供履约担保后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。乙方完成全部勘察设计工作且勘察设计费用结清后失效。

十二、本协议书正本两份、副本 六 份, 合同双方各执正本 一 份, 副本 三 份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

十三、合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(以下无正文)



甲 方：濮阳市投资集团公司



法定代表人

或

其委托代理人 (职务)

(姓名)

(签字)

李成雷

开户银行：

开户名称：

银行帐号：

纳税识别号：

地址：

电话：

日期：

2016.8.5



乙 方：河南省交通规划设计研究院股份有限公司



法定代表人

或

其委托代理人 (职务)

(姓名)

(签字)

李兴文

开户银行：交行郑州政通路支行

开户名称：河南省交通规划设计研究

院股份有限公司

银行帐号：411060400010149851838


纳税识别号：91410100706774868X

地址：

电话：

日期：

2016.8.5



初步设计批复

河南省发展和改革委员会文件

豫发改设计〔2016〕1152号

河南省发展和改革委员会 关于台辉高速公路豫鲁界至范县段初步 设计的批复

濮阳市发展改革委：

你委《关于台辉高速公路豫鲁省界至范县段工程初步设计的请示》（濮发改设计[2016]392号）及省交通运输厅《关于台辉高速公路豫鲁省界至范县段项目初步设计审查意见的函》（豫交文[2016]462号）均收悉。经研究，现批复如下：

一、原则同意河南省交通规划设计研究院股份有限公司编制的工程初步设计及修改设计。

二、路线走向及建设规模

该项目起于山东省梁山县黑虎庙乡于楼村南，接规划的董

家口至梁山高速公路宁阳至梁山段高速公路，在前于楼西北跨黄河东大堤，西北行跨越黄河主河槽，经台前县葛集东、胡庄西、龙湾西、前赵东，在陈庙东北、米那里东南跨黄河西大堤，之后，路线基本平行于 S101，经侯庙乡南、高码头北、龙王庄北，止于与德商高速公路交叉处，并与濮范高速公路顺接。路线全长 37.660 公里，其中台前黄河大桥约 11.602 公里。

三、主要工程技术标准

（一）路基横断面形式。原则同意采用双向四车道高速公路标准，设计速度 120 公里/小时，路基宽度 27 米，其中黄河特大桥采用双向六车道高速公路标准，路基宽度 34.5 米。

（二）路面结构。原则同意采用沥青混凝土路面结构，自上而下为 4 厘米细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）+5 厘米中粒式改性沥青混凝土（AC-20C）+8 厘米粗粒式沥青混凝土（AC-25C）+36 厘米水泥稳定碎石+18 厘米水泥稳定碎石。

（三）桥涵。原则同意桥梁设计荷载采用公路-I 级；桥涵路基设计洪水频率：特大桥 1/300，大、中、小桥及涵洞、路基 1/100。

（四）其它技术指标按现行《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）的规定选用。

四、主要工程数量

全线路基土石方 5191.972 千立方米，路基防护圬工 35.447 千立方米，沥青混凝土路面 1091.208 千立方米；黄河特大桥

11602 米/1 座，大桥 156.98 米/1 座，中桥 589.82 米/11 座，涵洞 16 道，通道 30 道；全线设互通式立交 3 处，分离式立交 24 处，服务区 1 处，匝道收费站 2 处，养护工区 1 处。

五、施工图设计时应依据专家意见进一步优化平纵面设计，线路起终点应做好与山东省及相关高速衔接。

六、原则同意初步设计中推荐的桥型方案，施工图设计时应按照黄河水利委员会等水利、地震部分意见和要求进一步优化结构设计。

七、原则同意初步设计中推荐的路线交叉方案。施工图设计时，互通式立交、分离式立交的方案应按交通组织、地方路网、铁路主管部门的要求优化。

八、应根据黄河水利委员会等水利部门意见进一步做好黄河防洪影响补救措施。

九、占地控制在 215.53 公顷以内。互通立交、沿线设施的占地面积和建筑面积严格执行国家规定。

十、总概算核定为 473308 万元。

附件：总概算表



设计企业业绩-3

中标通知书

2016-13

中标通知书

河南省交通规划设计研究院股份有限公司：

你方于 2016 年 5 月 11 日所递交的郑州至西峡高速公路尧山至栾川段勘察设计
计及勘察设计咨询 YLSJ-1 标段勘察设计及勘察设计咨询投标文件已被我方接受，
被确定为勘察设计中标人。

中标价：玖仟叁佰玖拾陆万元整(小写¥93960000)。

勘察设计周期：符合招标文件要求。

项目负责人：汤意。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到河南省郑州市农业路与正光北街交叉
口煤建大厦与我方签订勘察设计合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”
第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：河南省尧栾西高速公路建设有限公司

招标代理：中招国诚项目管理有限公司

2016 年 5 月 17 日


合同协议书

1312002-Y002-2016189

副本

郑州至西峡高速公路尧山至栾川段
勘察设计

合同协议书



二零一六年五月

郑州至西峡高速公路尧山至栾川段 勘察设计合同协议书

本合同协议书由河南省尧栾西高速公路建设有限公司（以下简称“甲方”）与河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“乙方”）共同签署。甲方接受了乙方于 2016 年 5 月 11 日所递交的郑州至西峡高速公路尧山至栾川段（项目名称）YLSJ-1 标段勘察设计投标文件，双方达成如下条款：

一、工程概况：

项目起自平顶山市鲁山县赵村镇东坪村附近，距郑西高速郑州至尧山段终点约 4.7 公里，设赵村枢纽互通接郑尧高速；向西南，上跨沙河、G311，经刘家庄，至东石龙转向西，经霍家庄南、尧山镇南，至寺沟北，设尧山互通式立交接 G311，沿 G311 南侧向西，经山湾南、栗扎坪南，上跨大石窑沟、碾盘沟，至上碾盘，上跨 G311，设木札岭隧道，进入洛阳市嵩县境。沿北汝河河谷南侧向西，经郭家庄，上跨桑树沟，至稻谷田南，设车村互通式立交接 G311，经南地南、车村镇南，至东古路河南上跨净地沟，向西经西古路河南、栗树街南，至半沟南，上跨淮河和黄河水系分水岭，向西沿伊河支流明白河河谷，至下院，设白云山互通式立交接 G311，向西经明白川南，至铜河西北设松尖山隧道，进入栾川县境。沿伊河支流向西，经礞子坪、土门，至鱼庄南，设庙子互通式立交接 G311，向西至庙子南设庙子枢纽互通接洛栾高速，转向南，终点接郑西高速栾川至西峡段项目起点。路线全长约 80.3 公里。

全线设互通式立交 6 处，特大桥 3 座、大桥 59 座、隧道 12 座，
服务区 2 处，监控通讯分中心 2 处，养护工区 2 处，高速公路交通应
急中心 1 处。

二、乙方承担的勘察设计任务包括：全线的路线、路基、路面、
桥涵、隧道、路线交叉、防护工程、交通工程及沿线设施（包括交通
安全设施、管理、养护、服务设施）、环保、水保及绿化景观设计、
10KV 线路架设设计、房建场区水文勘探等勘察设计，负责本项目的
初勘、初测、详勘、定测、初步设计、技术设计（如需要）、房建工
程方案设计、施工图设计的综合设计，按照相关规定完成初步设计风
险评估工作，并积极配合业主完成相关的审查，提交业主招标所需的
招标图纸（包括文本版、CAD 格式电子版和 PDF 格式电子版）、规范、
准确的招标工程量清单、施工图预算、文件汇总、交竣工设计部分的
资料汇总整理以及后续服务工作等。

三、下列文件应作为本合同的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中
的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计
详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）勘察设计技术要求；

（7）报价清单；



(8) 投标文件中承诺投入的项目主要人员;

(9) 构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的,但如有含义不清或互相矛盾处,以上面所列顺序在前者为准。

四、合同总价为人民币(大写) 玖仟叁佰玖拾陆万元整(小写 ¥93960000)(其中包括暂列金额 4474300 元人民币)。

五、项目负责人: 汤意。

六、勘察设计周期

(1) 勘察设计周期按招标文件约定。

(2) 施工现场配合服务:从项目开工至项目竣工验收,施工期暂定 54 个月;缺陷责任期 2 年。

七、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照勘察设计合同条款的规定。

八、本协议书在乙方提供履约担保后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。乙方完成全部勘察设计工作且勘察设计费用结清后失效。

九、本协议书正本两份,副本八份,合同双方各执正本二份,副本四份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

十、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(以下无正文)



甲方：河南省尧栾西高速公路建设有
限公司（盖单位章）



法定代表人 王峰 （签字）

或

其委托代理人 _____ （签字）

地 址： 河南省洛阳市栾川县城关

镇君山中路

日 期： 2016 年 5 月 26 日

乙方：河南省交通规划设计研究院股
份有限公司（盖单位章）



法定代表人 李兴文 （签字）

或

其委托代理人 _____ （签字）

地 址： 郑州市陇海中路 70 号

日 期： 2016 年 5 月 26 日



施工图设计批复

河南省交通运输厅文件

豫交文〔2016〕409号

河南省交通运输厅

关于郑州至西峡高速公路尧山至栾川段工程 主体工程（不含庙子枢纽互通）施工图设计的批复

洛阳、平顶山市交通运输局：

你局“关于上报郑州至西峡高速公路尧山至栾川段主体工程
施工图设计的请示”（洛市交〔2016〕303号、平交〔2016〕200
号）和由河南省交通规划设计研究院股份有限公司编制完成的相
关施工图设计文件收悉。根据省发展改革委《关于郑州至西峡高
速公路尧山至栾川段工程初步设计的批复》（豫发改设计
〔2016〕903号）精神，结合专家审查意见，经审核，施工图设
计在技术、经济方面基本合理，内容基本齐全。现批复如下：

一、建设规模与技术标准

(一) 郑州至西峡高速公路尧山至栾川段工程起点位于平顶山市鲁山县鲁山大佛景区东侧，接郑尧高速终点东4.2公里，路线向西，经鲁山县赵村乡、尧山镇，嵩县车村镇，栾川县庙子镇，终点在栾川县庙子镇河南村南。本次批复建设里程约77.827公里（不含庙子枢纽互通建设里程）。

本次批复主线设置赵村枢纽互通、尧山互通、车村互通、白云山互通、龙峪湾互通5处互通式立交。

(二) 全线采用设计速度100公里/小时双向四车道高速公路标准建设；整体式路基宽26米、分离式路基宽2×13米。全线桥梁设计荷载采用公路—I级；其余技术标准按《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）和我省有关规定执行。

二、路线工程

路线起点位于平顶山市鲁山县鲁山大佛景区东侧，接郑尧高速终点东4.2公里，路线沿鲁山大佛景区东侧南行，绕赵村乡东侧，依次经后东坪西，于K4+800附近设置东沟隧道绕大佛景区南侧西行，绕后地村南，天瑞度假山庄南侧，跨越尧山镇南侧的迎宾路，路线转西北行，在祖师岭K17+000附近设置尧山互通；路线继续前行，于坑里村南侧天龙山风景区穿过，绕大块地村南，第一次上跨G311，从嵩县木札岭郭家庄东南侧出隧道，第二次上跨G311，路线继续西行，在稻谷田南设置车村互通，于车村镇东侧沿山坡脚西行，绕南坪村南，小南沟南，绕申圪塔南，栗树街南侧前进，绕南坡沟南侧，于K59+700附近设置白云山互通和服

务区（合并设置），路线继续沿天铜路南侧西行，绕石窑沟南，上跨天铜路，上跨白云山景区后设置白云山隧道，从栾川县安沟村东侧出隧道，路线沿南沟南侧西行，绕碾子坪南，在庙子镇南侧山坡西行，终点位于栾川县庙子镇河南村南。主要控制点及路线走向合理，符合省发展改革委初步设计批复精神，局部平纵指标进行了优化调整，同意按施工图方案实施。

三、路基及路面工程

（一）路基工程。

1. 原则同意施工图设计采用的路基横断面形式、组成设计参数和一般路基设计原则。

2. 原则同意地基处理方案和路床处理方案。

3. 原则同意边坡防护形式和边坡坡率。施工时应结合实际地形，合理确定边坡防护形式，减少工程防护，尽可能与周围环境相协调；对高填深挖、不良地质的边坡，要进行施工监测和动态设计，确保边坡的稳定和今后道路的运营安全。

4. 沿线弃土场的位置应充分考虑各取土场的周围环境，以少占耕地、水土保持、环境保护为原则。土方调配方案要根据地形地质条件和现场实际情况合理调整。

5. 原则同意特殊不良地质路段处理方案。

（二）路面工程。原则同意采用沥青混凝土路面结构，一般路段路面结构自上而下依次为：4厘米细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）+6厘米中粒式（改性）沥青混凝土（AC-20C）

+8厘米粗粒式沥青混凝土（AC-25C）+36厘米水泥稳定碎石基层+18厘米水泥稳定砂砾底基层。弱风化岩石挖方段路面结构自上而下依次为：4厘米细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）+6厘米中粒式（改性）沥青混凝土（AC-20C）+8厘米粗粒式沥青混凝土（AC-25C）+36厘米水泥稳定碎石基层+15厘米级配碎石调平层。隧道采用复合式路面结构。

（三）原则同意路基路面排水设计。工程实施期间，应结合现场实际，继续完善排水设计，提高抗水毁灾害能力。

四、桥梁、涵洞工程

（一）原则同意桥梁上部结构采用跨径20米装配式部分预应力混凝土简支箱梁、连续箱梁，跨径30米、跨径40米装配式部分预应力混凝土连续T梁的方案。

（二）原则同意辛庄特大桥采用跨径40米装配式部分预应力混凝土连续T梁方案。

（三）原则同意碾盘沟特大桥方案，主桥采用60+110+60米预应力混凝土连续刚构，引桥采用跨径30米、跨径40米装配式部分预应力混凝土连续T梁。

（四）原则同意桥面铺装方案，即4厘米细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）+6厘米中粒式改性沥青混凝土（AC-20C）+10厘米C50水泥混凝土。

（五）桥梁桩基长度及桩底标高应根据桩底地质情况综合考虑，桩基钢筋配置应通过计算确定，在确保桩基安全使用的

前提下，力求做到经济合理，确保桥梁结构整体安全和降低工程造价。

（六）涵洞设计应充分考虑强降雨造成的冲刷影响，确保路基安全和稳定，提高防毁抗灾能力。

（七）本次批复施工图设计共设桥梁（不含互通立交、服务区内桥梁）22977.23米/64座，其中：特大桥2256.05米/2座，大桥20636.22米/61座，中桥84.96m/1座；涵洞107道。

五、隧道工程

施工图设计中隧道总体布置合理，隧道洞口设置合适，结构安全。隧道地质调查勘探资料及结论满足施工图设计的要求，同意隧道施工图设计。

同意隧道内采用复合式路面结构，自上而下为：4厘米细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）+6厘米中粒式（改性）沥青混凝土（AC-20C）+26厘米水泥混凝土路面板+15厘米C20混凝土基层；无仰拱段增加10厘米C20素混凝土调平层。

本次批复主线共设隧道17759.311米/10座，其中：特长隧道12838米/2座，长隧道2885米/2座，中短隧道2036.311米/6座。

六、交叉工程

（一）互通式立交。全线互通式立交总体布局合理，立交选型和技术指标应用基本适当，符合省发展改革委初步设计批复，原则同意5处互通式立交施工图设计。

原则同意赵村枢纽互通、尧山互通、车村互通、白云山互通、龙峪湾互通采用单喇叭形式。

(二) 天桥及通道。天桥的布设位置以及采用的设计方案基本合理，净空和布孔标准运用适当，结构形式与周围环境协调，原则同意按施工图设计实施。施工图设计共设置通道8道、天桥3座。

七、施工交通组织

施工图设计中施工交通组织方案基本合理，原则同意施工图设计的施工交通组织方案。施工期间应进一步细化方案，确保郑尧高速畅通安全运营。

八、根据调整后的工程数量，核定本项目该段主体工程施工图预算为8815737776元（不含施工图另行报批项的工程费用），其中建安工程费6828684976元，工程建设其他费用1744449016元。

九、下阶段应注意的有关问题和需完成的有关工作

(一) 应注意的有关问题。

1. 进一步加强高填、深挖路段的地质勘察工作，加强高路堤和高边坡稳定性验算，完善防护加固方案，确保边坡的稳定性。

2. 进一步加强崩塌路段工程地质勘察，并有针对性地提出治理和防护措施。

3. 施工中加强对采矿区、尾矿坝的补充勘察，评价采矿区、尾矿坝的稳定性并根据需要做补充处理设计。

4.进一步加强隧道施工控制，结合超前地质预报和监控量测，合理确定围岩等级及支护形式。

(二) 需完成的有关工作。

1. 应进一步研究该项目终点庙子枢纽互通式立交设计方案，其施工图设计另行报批。

2. 该项目房建工程方案设计、交通机电工程施工图设计另行报批。

3. 该项目连接线工程施工图设计另行报批。

请依据此批复，抓紧开展下阶段工作，尽早开工建设。

附件：总预算表



中标通知书

中标通知书

河南省交通规划设计研究院股份有限公司：

你方于2016年8月18日所递交的周口至南阳高速公路勘察设计和设计咨询投标文件已被我方接受，被确定为周口至南阳高速公路勘察设计中标人。

中标价：154500000元。

勘察设计周期：自签订合同协议书之日起 120 个工作日内完成初步设计，并通过相关部门的审查批复；初步设计批复后 180个工作日内提交施工图设计文件及有关资料，并通过相关部门的审查批复。

项目负责人：汤意。

请你方在接到本通知书后的30日内到郑州市郑东新区农业南路100号河南高速公路发展有限责任公司与我方签订勘察设计公司，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：河南高速公路发展有限责任公司 (盖单位章)

招标代理：中招国诚项目管理有限公司 (盖单位章)

2016年8月22日

合同协议书

副本

周口至南阳高速公路 勘察设计合同

项目名称：周口至南阳高速公路勘察设计

建设地点：河南省周口市、驻马店市、平顶山市、南阳市

合同编号：SJ-01-ZNSJ-1

甲方：河南宛龙高速公路有限公司

乙方：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

签订日期：2016年9月23日



合同协议书

本合同协议书由河南宛龙高速公路有限公司(以下简称“甲方”)与河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“乙方”)于2016年9月23日共同签署。

甲方通过8月22日的中标通知书接受了乙方为周口至南阳高速公路ZNSJ-1标段勘察设计所做的投标,双方达成如下条款:

一、工程概况:

周口至南阳高速公路起于周口市商水县宁洛高速和商周高速相交处,往西南经上蔡、遂平、西平、舞钢、方城、社旗、宛城区,终于南阳市北绕城高速北约4公里处与兰南高速相接。

本项目采用双向四车道;设计最高速度 120km/h,路基宽度 27 米,沥青混凝土路面。桥梁设计荷载:公路-I 级,设计洪水频率:特大桥 1/300、其它结构物 1/100。

主要工程规模如下:

- (1) 建设里程 196.283 公里;
- (2) 永久占地 22888 亩;
- (3) 填方 2795.7 万立方米;挖方 842.06 万立方米;
- (4) 主线设特大桥 2684 米/2 座,大桥 4543 米/19 座,中小桥 2488 米/45 座,涵洞 208 道;
- (5) 设隧道 350 米/1 处;
- (6) 设互通式立交 17 处,其中,枢纽互通 4 处,服务互通 13 处;
- (7) 设分离式立交 10527 米/130 处;
- (8) 设通道 256 道,天桥 43 处;
- (9) 设收费站 13 处,服务区 5 处,养护工区 2 处,路段管理中心 1 处。

二、乙方承担的勘察设计任务包括:全线的路线、路基、路面、桥涵、隧道、路线交叉(含铁路交叉)、防护工程、交通工程及沿线设施(包括交通安全设施、



管理、养护、服务设施)、环保、水保及绿化景观设计、10KV 线路设计、房建场区的水文勘探等的勘察设计,负责本项目的初勘、初测、详勘、定测、初步设计、技术设计(如需要)、房建工程方案设计、施工图设计等的综合设计,并积极配合业主完成相关的审查;提交业主招标所需的招标图纸(包括文本版、CAD 格式电子版和 PDF 格式电子版)、规范准确的工程量清单、施工图预算、文件汇总、交竣工设计部分的资料汇总整理以及后续服务工作等。为发包人设计、技术咨询、评审工作提供相关服务和费用。另外由勘察设计单位按发包人要求组织技术专家对项目进行技术咨询服务,处理现场技术问题,对设计方案、设计变更进行优化等工作。具体为提供 6 名高级工程师及以上职称的技术专家,分别为路基防排、路面、桥梁结构、房建、绿化、机电 6 个方面,具有在高速公路建设项目担任过设计负责人或总工程师以上的经验。技术专家由勘察设计单位提出初步建议,经发包人审核确认后予以开展工作,并由发包人统一管理。每月定期进行现场技术咨询,出具咨询意见,并根据发包人需要随时提供技术服务。

三、下列文件应作为本合同的组成部分:

(1) 本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料;设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计(设计咨询)详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等);

- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 勘察设计技术要求;
- (7) 报价清单(如有);
- (8) 投标文件中承诺投入的项目主要人员;
- (9) 联合体协议(如有);
- (10) 构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的,但如有含义不清或互相矛盾处,以上

面所列顺序在前者为准。

四、合同总价为人民币(大写)壹亿伍仟肆佰伍拾万元整(¥ 154,500,000 元)
(其中包括暂列金额 7,357,143 元人民币)。

五、项目负责人: 汤意

六、勘察设计周期: 自签订合同协议书之日起 120 个工作日内完成初步设计, 并通过相关部门的审查批复; 初步设计批复后 180 个工作日内提交施工图设计文件及有关资料, 并通过相关部门的审查批复。

七、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照勘察设计合同条款的规定。

八、本协议书在乙方提供履约担保后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。乙方完成全部勘察设计工作且勘察设计费用结清后失效。

九、本协议书正本两份、副本 陆 份, 合同双方各执正本一份, 副本 叁 份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

十、合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲 方: 河南宛龙高速公路有限公司 乙 方: 河南省交通规划设计研究院

股份有限公司

法定代表人

法定代表人

开户银行:

开户银行: 交行郑州政通路支行

开户名称:

开户名称: 河南省交通规划设计研究院股份有限公司

银行帐号:

银行帐号: 411060400010149851838

纳税识别号:

纳税识别号: 91410100706774868X

地址:

地址:

电话:

电话:

日期:

日期:

施工图设计批复

河南省交通运输厅文件

豫交文〔2016〕740号

河南省交通运输厅 关于周口至南阳高速公路主体工程施工图设计的 批 复

河南交通投资集团有限公司：

你公司“关于报送周口至南阳高速公路施工图设计（主体部分）的请示”（豫交集团〔2016〕167号）和由河南省交通规划设计研究院股份有限公司编制完成的相关施工图设计文件收悉。根据省发展改革委《关于周口至南阳高速公路初步设计的批复》（豫发改设计〔2016〕1245号）精神，结合专家审查意见，经审核，施工图设计在技术、经济方面基本合理，内容基本齐全。现批复如下：

一、建设规模与技术标准

（一）本项目起点位于商水县杨湖北S81商周高速公路与G36

宁洛高速公路互通式立交处，路线向西南分别经过周口市商水县、驻马店市上蔡县、遂平县和西平县，平顶山市舞钢市、南阳市方城县、社旗县、宛城区和城乡一体化示范区，终点位于南阳市北绕城高速北约4.9公里处，与兰南高速相接。路线全长约195.520公里，其中周口市境内路线长17.122公里，驻马店市境内路线长87.203公里，平顶山市境内路线长23.684公里，南阳市境内路线长67.511公里。

本次批复主线设置杨湖枢纽互通、商水西互通、小岳寺互通、上蔡北互通、上蔡西互通、杨庄枢纽互通、遂平北互通、沈寨互通、嵯岈山互通、尹集互通、袁门互通、魏庵枢纽互通、小史店互通、下洼互通、社旗北互通、红泥湾互通、隐山枢纽互通等17处互通式立交。

(二) 全线采用设计速度120公里/小时双向四车道高速公路标准建设；整体式路基宽度27米。全线桥梁设计荷载采用公路—I级；其余技术标准按《公路工程技术标准》(JTG B01—2014)和我省有关规定执行。

二、路线工程

本项目路线起点位于周口市商水县商周高速与宁洛高速交叉处，路线向南在高庄村东侧上跨漯阜铁路，后与规划的章华台路西延工程交叉，设置商水西互通立交，路线继续向南跨过汾河，在西曹庄北设置商水服务区，再向南跨过青龙沟后进入驻马店市上蔡境内。

路线进入上蔡境内后，逐渐偏向西南方向，从小岳寺乡和朱

里镇中间穿过，与规划的S327交叉，并设置小岳寺互通立交。路线向西南，分别跨过黑河、洪河和杨岗河后沿上蔡县城区北侧通过，此间路线分别与S219、通明路北延线（设置上蔡北互通）、G345（上蔡西互通）、S331交叉。路线向西，跨过北汝河，在无量寺乡设置上蔡服务区，与规划的S224交叉，在杨庄南与京港澳高速交叉设置杨庄枢纽互通立交。之后路线进入遂平境内，于焦庄站南上跨京广铁路，在和兴镇与G107交叉设置遂平北互通立交。路线向西在燕庄下穿京广高铁，在沈寨乡与规划的S222交叉并设置沈寨互通立交，在小王庄与规划的S525交叉，继续向西跨过北石羊河后，在大王庙设置嵯峨山服务区，之后与规划的S227交叉并设置嵯峨山互通，再次跨过石羊河向西，穿过棠溪源进入平顶山舞钢境内；而后向西上跨省道S241后，设尹集互通与规划G345相接；然后从袁门水库北侧通过，设置袁门互通与X006相接，路线折向西南在魏庵东南与焦桐高速公路（S49）交叉设魏庵枢纽，继而上跨国道G240，在殷庄西进入南阳市境；继续西南方向前行，在小史店镇东南设小史店互通立交，与G345相连；经二郎店南，在马庄北设置下洼互通，被交道为社旗县通往大乘山旅游公路；向西上跨省道S228、S233，经陌坡乡南、唐庄乡南，在社旗北与国道G234相交，设社旗北互通立交；路线向西在陈庄南跨过赵河，经高庄南、小徐庄北、北杨庄南，在大皮庄南下穿越规划郑万高铁，在朱庄北与省道S103相交设置红泥湾互通，项目终点位于隐山南、与兰南高速相交，设置隐山枢纽互通。主要控制点及路线走向合理，符合省发展改革委初步设计批复精神，局部

平纵指标进行了优化调整，同意按施工图方案实施。

三、路基及路面工程

（一）路基工程。

1. 原则同意施工图设计采用的路基横断面形式、组成设计参数和一般路基设计原则。

2. 原则同意地基处理方案和路床处理方案。

3. 原则同意边坡防护形式和边坡坡率。施工时应结合实际地形，合理确定边坡防护形式，减少工程防护，尽可能与周围环境相协调；对深挖及不良地质的边坡，要进行施工监测和动态设计，确保边坡的稳定和今后道路的运营安全。

4. 沿线取、弃土场的位置应充分考虑各取土场的周围环境，以少占耕地、水土保持、环境保护为原则。土方调配方案要根据地形地质条件和现场实际情况合理调整。

5. 原则同意特殊不良地质路段的地基处理方案。

（二）路面工程。原则同意采用沥青混凝土路面结构，一般路段路面结构自上而下依次为：4厘米细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）+6厘米中粒式沥青混凝土（AC-20C）+8厘米粗粒式沥青混凝土（AC-25C）+36厘米水泥稳定碎石基层+18厘米水泥稳定碎石底基层。隧道采用复合式路面结构。

（三）原则同意路基路面排水设计。工程实施期间，应结合现场实际，继续完善排水设计，提高抗水毁灾害能力。

四、桥梁、涵洞工程

（一）原则同意桥梁上部结构采用13米、16米预应力混凝土

筒支空心板，跨径25米装配式部分预应力混凝土筒支箱梁、连续箱梁，跨径30米装配式部分预应力混凝土连续箱梁。

(二) 原则同意桥面铺装方案，即4厘米细粒式改性沥青混凝土(AC-13C)+6厘米中粒式沥青混凝土(AC-20C)+10厘米C50水泥混凝土。

(三) 桥梁桩基长度及桩底标高应根据桩底地质情况综合考虑，桩基钢筋配置应通过计算确定，在确保桩基安全使用的前提下，力求做到经济合理，确保桥梁结构整体安全和降低工程造价。

(四) 涵洞设计应充分考虑强降雨造成的冲刷影响，确保路基安全和稳定，提高防毁抗灾能力。

(五) 本次批复施工图设计共设桥梁(不含互通区、不含服务区匝道)15961.21米/93座，其中：特大桥2688米/2座，大桥10256.97米/37座，中桥2954.16米/52座，小桥62.08米/2座，涵洞147道。

五、隧道工程

施工图设计中隧道总体布置合理，隧道洞口设置合适，结构安全。隧道地质调查勘探资料及结论基本满足施工图设计的要求，同意隧道施工图设计。

同意隧道内采用复合式路面结构，自上而下为：4厘米细粒式改性沥青混凝土(AC-13C)+6厘米中粒式沥青混凝土(AC-20C)+26厘米水泥混凝土路面板+15厘米C20混凝土基层。
本次批复全线共设隧道267m/1座。

六、交叉工程

(一) 互通式立交。全线互通式立交总体布局合理，立交选型和技术指标应用基本适当，符合省发展改革委初步设计批复，原则同意17处互通式立交施工图设计。

原则同意杨湖枢纽互通、杨庄枢纽互通、魏庵枢纽互通、隐山枢纽互通为混合式枢纽互通，上蔡西互通、遂平北互通、社旗北互通、红泥湾互通采用双喇叭形式，商水西互通、小岳寺互通、上蔡北互通、沈寨互通、嵯峨山互通、尹集互通、袁门互通、小史店互通、下洼互通采用单喇叭形式。

(二) 分离式立交。全线分离式立交总体布局合理，立交选型基本适当，符合省发展改革委初步设计批复，原则同意按施工图设计实施。施工图设计共设置分离式立交133处其中公路分离式立交130座，铁路分离式立交3座。

(三) 天桥及通道。天桥布设位置以及采用的设计方案基本合理，净空和布孔标准运用适当，结构形式与周围环境协调，原则同意按施工图设计实施。施工图设计共设置通道253座（不含互通区、不含服务区匝道），天桥16座。

七、施工交通组织

施工图设计中施工交通组织方案基本合理，原则同意施工图设计的施工交通组织方案。施工期间应进一步细化方案，确保商周高速、宁洛高速、京港澳高速、焦桐高速、兰南高速畅通安全运营。

八、根据调整后的工程数量，核定本项目该段主体工程施工图预算为13722844017元（不含施工图另行报批项的工程费用），

其中建安工程费9543803196元，工程建设其他费用2986920519元。

九、下一阶段应注意的有关问题和需完成的有关工作

(一) 应注意的有关问题。

1. 进一步加强深挖路段的地质勘察工作，加强高边坡稳定性验算，完善防护加固方案，确保边坡的稳定性；

2. 进一步加强施工期间地质勘察，特别是加强特殊性土试验研究，合理确定地基处理方案，确保路基稳定；

3. 进一步加强隧道施工控制，结合超前地质预报和监控量测，合理确定围岩等级及支护形式。

(二) 需完成的有关工作。

1. 该项目房建工程方案设计、交通机电工程详细设计另行报批；

2. 该项目连接线工程施工图设计另行报批。

请依据此批复，抓紧开展下阶段工作，尽早开工建设。

附件：总预算审核对比表



设计企业获奖

荣誉证书

河南省交通规划设计研究院股份有限公司：

你单位《连霍高速公路洛阳至三门峡(豫陕界)段改扩建工程》项目被评为2016年度公路交通优秀设计一等奖。


中国公路勘察设计协会
二〇一六年十二月

荣誉证书

河南省交通规划设计研究院股份有限公司：

你单位《京港澳高速公路驻马店至信阳(豫鄂界)段改扩建工程》项目被评为2016年度公路交通优秀设计二等奖。

中国公路勘察设计协会
二〇一六年十二月



奖励证书

2017 年度河南省优秀勘察设计创新奖

项目名称：郑州机场高速公路改扩建工程


奖励等级：一等奖

获奖单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

河南省勘察设计协会
二〇一七年七月

豫设协创新奖证 B2017-36





奖励证书

2015 年度河南省勘察设计行业创新奖

项目名称：林州至长治（省界）高速公路工程

奖励等级：一等奖

获奖单位：河南省交通规划勘察设计院有限责任公司

河南省勘察设计协会

二〇一五年七月

豫设协创新奖证 B2015-17



设计企业守合同重信用



编号:41160031

2016 年度“守合同重信用”企业公示证明

河南省交通规划设计研究院股份有限公司 获得河南省工商行政管理局
2016 年度“守合同重信用”企业公示资格，已在河南省工商行政管理局网站
(www.haaic.gov.cn) 公示。



工商行政管理部门对“守合同重信用”公示企业实施动态监管，对存在失信行为的企业将撤销其公示资格。“守合同重信用”企业公示情况以河南省工商行政管理局网站实时公示信息为准。



设计负责人业绩

中标通知书

中标通知书

河南省交通规划设计研究院股份有限公司：

你方于 2016 年 7 月 6 日 9 时 00 分所递交的台辉高速公路豫鲁界至范县段工程项目勘察（初步）设计投标文件已被我方接受，你方被确定为中标人。

中标价：1796 万元。

勘察设计周期：详见招标文件约定

项目负责人：杜俊旺

请你方在接到本通知书后的 30 日内与我方签订勘察设计合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：濮阳市投资集团公司（盖单位公章）



招标代理：河南省机电设备招标股份有限公司（盖单位公章）



2016 年 7 月 15 日

合同协议书

台辉高速公路豫鲁界至范县段工程项目
勘察（初步）设计

合同协议书



甲方：濮阳市投资集团公司

乙方：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

合同协议书

本合同协议书由濮阳市投资集团公司（以下简称“甲方”）与河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“乙方”）于2016年8月 日共同签署。

甲方通过7月15日的中标通知书接受了乙方为台辉高速公路豫鲁界至范县段工程项目勘察(初步)设计所做的投标，双方达成如下条款：

一、工程概况：

台辉高速公路是河南省高速公路网规划重要组成部分，向东接山东境的高速公路网，向西连接晋东南，是连接豫北、鲁西乃至晋东南的一条东西向高速通道，将晋、豫、鲁三省的高速公路网顺利联接，豫鲁两省已于2010年签订备忘录将其列入两省的重点交通项目。项目推荐黄河桥桥位位于京九铁路桥上游5.6公里处，呈南偏西向。起于山东省梁山县黑虎庙乡于楼村南，在后于楼与义和庄、陈垓之间跨黄河东大堤，西北行跨越黄河主河槽，进入河南省台前县境，经葛集东、胡庄西、龙湾西、前赵东，在陈庙东北、米那里东南跨黄河西大堤，之后，路线基本平行于G342，经侯庙乡南、高码头北、龙王庄北，止于与德商高速公路交叉处，并与濮范高速公路顺接。路线全长37.90212km，台前黄河大桥11.597km，河南境接线26.30512km。

拟建项目推荐路线方案全长37.90212km，项目由黄河特大桥及接线组成，黄河特大桥长11.597km，占地3701.2亩，拆迁房屋42303m²，中桥429.36/9座，涵洞17道，互通3处，分离式立交1521.42m/18座，天桥2座，通道41道，服务区1处，养护工区1处，匝道收费站2处。

二、乙方承担的勘察设计任务包括：

(1) 本项目所有初步设计勘察工作（含路线、路基、路面、桥涵、路线交叉、防护工程、交通工程等主体工程及沿线设施〈服务区、养护工区、监控分中心、超限站、主线收费站、安全设施及环境保护设施〉、筑路材料等）；

(2) 本项目主体工程的初步设计及概算文件编制工作；

(3) 本项目沿线设施〈服务区、养护工区、监控分中心、超限站、主线收费站、安全设施及环境保护设施〉的初步设计、概算文件编制工作；



(1) 积极配合业主完成主管部门的初步设计审查。

三、下列文件应作为本合同的组成部分：

(1) 本协议及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函；

(4) 专用合同条款；

(5) 通用合同条款；

(6) 勘察设计技术要求；

(7) 报价清单（如有）；

(8) 投标文件中承诺投入的项目主要人员；

(9) 联合体协议（如有）；

(10) 构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前者为准。

四、勘察设计提交成果：

本合同包括的勘察报告：设计人需按国家和交通运输部、住房和城乡建设部相关标准、规范、规定提交初勘报告、详勘报告。

本合同包括的设计文件：设计人需按国家标准《道路工程制图标准》和交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》和《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《公用设施建筑设计规范》等标准、规范、规定提交初步设计文件。

(1) 合同签订后 15 天内，通过初测、初勘外业验收并提交初测、初勘报告送审稿 4 份；

(2) 初测、初勘外业验收后 45 天内，提交初步设计文件送审稿 6 份；

(3) 合同签订后 60 天内，陆续提交各专题研究报告送审稿 2 份；

(4) 根据咨询单位、发包人和上级主管部门审查意见，对勘察报告、各设计文件及专题研究报告进行修改完善，提交勘察报告、初步设计文件和专题研究报告最终稿各 8 份；



五、合同总价为人民币（大写）壹仟柒佰玖拾陆万元整（¥17,960,000元）
（其中包括暂列金额 855,238 元人民币）。

六、计价模式及支付时间：

本合同的勘察设计工作计价模式为：固定总价。

本项目勘察设计费用支付阶段如下：

（1）合同签署后 28 天内，发包人向设计人支付勘察设计费用的 10 %（既 1,710,476 元）作为预付款（本合同履行后，预付款抵作勘察设计费，不再扣回）；

（2）初步设计文件按期完成后并送至发包人处，发包人向设计人支付勘察设计费的 50%（既 8,552,381 元）；

（3）初步设计文件经发包人或上级主管部门审查、修改批准后，支付勘察设计费用的 40 %（既 6,841,905 元）；

七、项目负责人：杜俊旺。

八、勘察设计周期：120 天。

九、经甲方和乙方协商，一致同意设计人提交的设计文件概算应符合交通运输部颁发的《公路建设项目可行性研究报告编制办法（交规划发[2010]178号）》的第七条中的规定。

十、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照勘察设计合同条款的规定。

十一、本协议书在乙方提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。乙方完成全部勘察设计工作且勘察设计费用结清后失效。

十二、本协议书正本两份、副本 六 份，合同双方各执正本一份，副本 三 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（以下无正文）



甲 方：濮阳市投资集团公司



法定代表人

或

其委托代理人 (职务)

(姓名)

(签字)

李成雷

开户银行：

开户名称：

银行帐号：

纳税识别号：

地址：

电话：

日期：

2016.8.5



乙 方：河南省交通规划设计研究院股份有限公司



法定代表人

或

其委托代理人 (职务)

(姓名)

(签字)

李兴文

开户银行：交行郑州政通路支行

开户名称：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

银行帐号：411060400010149851838

纳税识别号：91410100706774868X

地址：

电话：

日期：

2016.8.5



初步设计批复

河南省发展和改革委员会文件

豫发改设计〔2016〕1152号

河南省发展和改革委员会 关于台辉高速公路豫鲁界至范县段初步 设计的批复

濮阳市发展改革委：

你委《关于台辉高速公路豫鲁省界至范县段工程初步设计的请示》（濮发改设计[2016]392号）及省交通运输厅《关于台辉高速公路豫鲁省界至范县段项目初步设计审查意见的函》（豫交文[2016]462号）均收悉。经研究，现批复如下：

一、原则同意河南省交通规划设计研究院股份有限公司编制的工程初步设计及修改设计。

二、路线走向及建设规模

该项目起于山东省梁山县黑虎庙乡于楼村南，接规划的董



家口至梁山高速公路宁阳至梁山段高速公路，在前于楼西北跨黄河东大堤，西北行跨越黄河主河槽，经台前县葛集东、胡庄西、龙湾西、前赵东，在陈庙东北、米那里东南跨黄河西大堤，之后，路线基本平行于 S101，经侯庙乡南、高码头北、龙王庄北，止于与德商高速公路交叉处，并与濮范高速公路顺接。路线全长 37.660 公里，其中台前黄河大桥约 11.602 公里。

三、主要工程技术标准

（一）路基横断面形式。原则同意采用双向四车道高速公路标准，设计速度 120 公里/小时，路基宽度 27 米，其中黄河特大桥采用双向六车道高速公路标准，路基宽度 34.5 米。

（二）路面结构。原则同意采用沥青混凝土路面结构，自上而下为 4 厘米细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）+5 厘米中粒式改性沥青混凝土（AC-20C）+8 厘米粗粒式沥青混凝土（AC-25C）+36 厘米水泥稳定碎石+18 厘米水泥稳定碎石。

（三）桥涵。原则同意桥梁设计荷载采用公路-I 级；桥涵、路基设计洪水频率：特大桥 1/300，大、中、小桥及涵洞、路基 1/100。

（四）其它技术指标按现行《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）的规定选用。

四、主要工程数量

全线路基土石方 5191.972 千立方米，路基防护圬工 35.447 千立方米，沥青混凝土路面 1091.208 千立方米；黄河特大桥



11602 米/1 座，大桥 156.98 米/1 座，中桥 589.82 米/11 座，涵洞 16 道，通道 30 道；全线设互通式立交 3 处，分离式立交 24 处，服务区 1 处，匝道收费站 2 处，养护工区 1 处。

五、施工图设计时应依据专家意见进一步优化平纵面设计，线路起终点应做好与山东省及相关高速衔接。

六、原则同意初步设计中推荐的桥型方案，施工图设计时应按照黄河水利委员会等水利、地震部分意见和要求进一步优化结构设计。

七、原则同意初步设计中推荐的路线交叉方案。施工图设计时，互通式立交、分离式立交的方案应按交通组织、地方路网、铁路主管部门的要求优化。

八、应根据黄河水利委员会等水利部门意见进一步做好黄河防洪影响补救措施。

九、占地控制在 215.53 公顷以内。互通立交、沿线设施的占地面积和建筑面积严格执行国家规定。

十、总概算核定为 473308 万元。

附件：总概算表



公示证书

(副本 6-2)

证书编号: 01012475

公示: 广州市水电建设工程有限公司

“守合同重信用企业”公示情况

 年度	连续14年
 年度	连续15年
 年度	连续16年
 年度	连续17年
 年度	连续18年

为“广东省守合同重信用企业”

监督机关: 广州市工商行政管理局

二〇一四年六月二十日

首次公示年度: 2000

六、 拟投入本项目的主要技术及管理人员资历表

1. 一般情况					
姓名	唐炎明	年龄	36	技术职称	工程师
单位名称/职务	广州市水电建设工程有限公司 / 项目经理	为投标人服务时间	4 年	拟任职务	项目负责人
学历	本科	2013 年毕业于 广州大学 学校 工程管理 专业			
2. 经 历					
时间时间（年月）	负责过的主要工程（类型）		该项目中任职	发包人及项目地点	
2016 年 03 月 -2017 年 07 月	派潭镇污水处理厂配套污水管工程施工总承包		项目管理人员	广州市增城区派潭镇人民政府/广州市增城区派潭镇文政路 22 号	
目前任职项目状况	项目名称		东山街五羊社区微改造项目（二期） 施工总承包		
	担任职位		项目管理人员		
	可以调离日期		2018 年 10 月 22 日		
备注					

注：

- 1、项目负责人、项目设计负责人须分别填写本表。
- 2、本表后附下述资料扫描件或复印件：①本人身份证；②职称证书；③项目负责人建造师注册执业证书；④项目负责人安全生产考核合格证；⑤在本单位缴纳社保的证明（由单位所在地社保部门盖章）。
- 3、目前在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

姓名 唐炎明

性别 男 民族 汉

出生 1982 年 4 月 13 日

住址 广州市白云区汇海大街5号605房

公民身份号码 440106198204130037



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局白云分局

有效期限 2014.01.23-2034.01.23



唐炎明 于二〇一一年十一月，经 广州市建筑工程技术工程师资格

评审委员会评审通过，具备 市政工程施工工程师资格。特发此证

发证机关：  二〇一二年 月 日



 专用章

粤中职证字第 1100102090008 号
公民身份号码: 440106198204130037

00102090008

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部签发，持证者可以注册建造师名义执业，并在相关文件上签章。

This certificate is issued by the Ministry of Housing and Urban-Rural Construction, the People's Republic of China. The holder is entitled to use the designation "Certified Constructor" in his/her business, and sign and seal as such in relevant work documents.



中华人民共和国
一级建造师注册证书

Certificate of Registration
of Constructor
The People's Republic of China



资格证书编号 0246392

Qualification Certificate Number

注册编号 粤144111219122

Registered Number

证书编号 00245258

Certificate Number

姓名

Full Name

性别

Sex

出生年月

Date of Birth

专业类别

Specialty

聘用企业

Employer

发证机关盖章

Issued by

签发日期

Issued on

唐炎明

男

1982年04月13日

市政公用工程

广州市市政集团有限公司



变更注册记录

Change of Registration Record

变更内容: 聘用企业变更为
Change Content:

广州市水电建设工程有限公司



注册编号: 粤144111219122
2014 年 12 月 01 日

Provincial Construction Administrative Department

年 月 日

变更注册记录

Change of Registration Record

省级建设主管部门 (公章)

Provincial Construction Administrative Department

年 月 日

省级建设主管部门 (公章)

Provincial Construction Administrative Department

年 月 日

省级建设主管部门 (公章)

Provincial Construction Administrative Department

年 月 日





姓名: 唐炎明
性别: 男
出生年月: 1982年04月
身份证号: 440106198204130037

企业名称: 广州市水电建设工程有限公司

职务:

技术职称:

证书编号: 粤建安B(2009)0003923 (换证)



发证时间: 二〇〇九年六月二十五日



有效期

自: 二〇一五年六月二十五日

至: 二〇一八年六月二十四日

经审核, 同意延期三年



有效期

自: 二〇一八年六月二十五日

至: 二〇二一年六月二十四日

经审核, 同意延期三年



缴费历史明细表

个人编号:1012262713

姓名:唐炎明

证件号码:440106198204130037

养老视同缴费月数: 0

现在单位名称:广州市水电建设工程有限公司

开始缴费日期	终止缴费日期	累计月数	缴费基数	各险种缴费历史						单位编号	单位名称	核定方式
				养老		失业		工伤	生育			
				单位缴费	个人缴费	单位缴费	个人缴费					
201411	201412	2	2139.00	513.36	342.24	0.00	0.00	0.00	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201411	201504	6	1550.00	0.00	0.00	83.70	46.50	65.10	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201411	201506	8	3485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.96	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201501	201501	0	2408.00	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	差额调整
201501	201506	6	2408.00	1974.56	1155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201505	201506	2	1895.00	0.00	0.00	34.12	18.96	26.54	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201507	201606	12	3712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.60	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201507	201606	12	2408.00	4045.44	2311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201507	201606	12	1895.00	0.00	0.00	172.88	91.00	145.94	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201607	201609	3	2408.00	1011.36	577.92	0.00	0.00	0.00	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201607	201706	12	1895.00	0.00	0.00	109.20	45.48	105.16	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201607	201706	12	4058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.88	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201610	201706	9	2906.00	3661.56	2092.32	0.00	0.00	0.00	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201707	201712	6	2906.00	2441.04	1394.88	0.00	0.00	0.00	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201707	201806	12	4455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.44	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201707	201806	12	1895.00	0.00	0.00	109.20	45.48	90.96	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201801	201806	6	3170.00	2662.80	1521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201807	201809	3	4931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.73	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201807	201809	3	3469.00	1456.98	832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常
201807	201809	3	2100.00	0.00	0.00	30.24	12.60	25.20	0.00	40220002	广州市水电建设工程有限公司	正常

分险种月数统计：47

47

47

47

一次性缴费类型	缴费月数	台账年月	险种类型	缴费基数	缴纳总额	缴纳本金	缴纳利息	单位编号	单位名称	核定方式

社会保险基金中心（盖章）

打印日期：2018年09月27日

说明：本表显示实际缴款到帐的缴费历史。生育保险、工伤保险均为单位缴费，个人不缴费。本表中“养老视同缴费月数”仅供参考，如有不符，以参保人经人社部门审核的养老视同缴费年限为准。
本表不反映医疗保险的缴费历史，医保缴费可以通过医保卡或医保存折查询。

请单位沿表格外框虚线剪下，将本单粘贴在职工劳动手册相应页上。



六、 拟投入本项目的主要技术及管理人員资历表

1. 一般情况					
姓名	杜俊旺	年龄	48 岁	技术职称	教授级高级工程师
单位名称/职务	河南省交通规划设计研究院股份有限公司/设计一院院长	为投标人服务时间	25 年.	拟任职务	项目设计负责人
学历	大学本科	1993 年毕业于哈尔滨建筑工程学院学校公路与城市道路专业			
2. 经 历					
时间（年 月）	负责过的主要工程（类型）		该项目中任职	发包人及项目地点	
2016. 8	台辉高速公路豫鲁界至范县段工程项目勘察（初步）设计		项目负责人	濮阳市投资集团 河南台前、范县	
目前任职项目状况	项目名称				
	担任职位				
	可以调离日期				
备注	/				

注：

1、项目负责人、项目设计负责人须分别填写本表。

2、本表后附下述资料扫描件或复印件：①本人身份证；②职称证书；③项目负责人建造师注册执业证书；④项目负责人安全生产考核合格证；⑤在本单位缴纳社保的证明（由单位所在地社保部门盖章）。

3、目前在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

姓名 杜俊旺			中华人民共和国
性别 男 民族 汉			居民身份证
出生 1970 年 4 月 16 日			
住址 郑州市中原区工人路3号 院3号楼1单元13号			
公民身份号码 410204197004165019		签发机关 郑州市公安局中原分局	有效期限 2005.12.28-2025.12.28



从事专业 Speciality	交通		姓名 杜俊旺	性别 男
专业技术职务 任职资格 Professional & Technical Qualifications	教授级高级工程师		Full Name	Sex
评审组织 Organization Of Evaluation	河南省教授级高级工程师 任职资格评审委员会		出生年月 1970.04	籍贯
评审通过时间 Time Of Adoption	2012.11		Birthdate	Native Place
发证单位 Issuing Authority	河南省人民政府	工作单位 Work Unit	河南省交通规划勘察设计院 有限责任公司	
文 件 号 豫职改[2012]207号		证书编号 Credentials No.	A19120900082	

2013年3月18日



校 验 码: M U W A M R

个人编号	41019900338989	职工姓名	杜俊旺	性别	男	民族	汉族
身份证号	410204197004165019	出生时间	1970-04-01	参保时间	199308	月申报工资	42835.0
单位编号	410199001175	单位名称	河南省交通规划设计研究院股份有限公司	月缴费基数			17621.5
参保状态	正常参保	通信地址	**			邮政编码	450007
联系电话	**	用工形式	原固定职工			参加工作日期	1993-08-01
就业状态	在职	备注					

起始年月	终止年月	原报月工资	实用月工资	起始年月	终止年月	原报月工资	实用月工资
199211	199410	45.33	129.25	199411	199506	0.00	258.50
199507	199606		364.92	199607	199706		435.50
199707	199806	626.00	626.00	199807	199906	971.23	971.25
199907	200006	981.25	981.25	200007	200012	1080.50	1080.50
200101	200106	1080.50	1080.50	200107	200206	1409.00	1409.00
200207	200306	1596.58	1596.58	200307	200406	2047.83	2047.83
200407	200506	4899.92	3086.00	200507	200606	16125.58	3756.00
200607	200706	4173.50	4173.50	200707	200806	13450.67	4715.25
200807	200906	5416.67	5416.67	200907	201006	6619.50	6619.00
201007	201106	7460.00	7459.25	201107	201206	8428.92	8194.75
201207	201306	9260.08	8885.25	201307	201406	10370.00	10370.00
201407	201506	11614.40	11155.50	201507	201512	11614.40	11614.40
201601	201606	30399.25	12319.75	201607	201607	30445.63	13246.75
201608	201706	13246.75	13246.75	201707	201806	58100.54	15287.25
201807		42835.00	17621.50				

[illegible]

基本养老保险个人账户权益记录单



单据流水号: 1538011625179

校验码: MUWAMR

2006	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2008	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2010	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2011	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○		

说明: ●已缴费, ○欠缴费, ▲补缴费, ■外地缴费

变更历史记录

变更日期	变更类型	单位代码	单位名称	办理日期
2000-01-01	人员新参保	410199001175	河南省交通规划设计研究院股份有限公司	2002-11-12
备注	失业数据转换			
2000-02-01	统筹范围内转入	4101990000226	河南省大路交通设计咨询有限公司	
备注				
2000-02-01	统筹范围内转出	410199001175	河南省交通规划设计研究院股份有限公司	
备注				
2001-01-01	统筹范围内转入	410199001175	河南省交通规划设计研究院股份有限公司	
备注				
2001-01-01	统筹范围内转出	4101990000226	河南省大路交通设计咨询有限公司	
备注				

本地个人缴费信息表

应缴月数	303	单位应缴金额	312850.1	个人应缴金额	121653.82	应缴金额合计	434503.92	账户计入金额	430213.8
实缴月数	302	单位实缴金额	309502.01	个人实缴金额	120244.1	实缴金额合计	429746.11	账户月数(1995年1月至今)	285

本地单位缴费信息

单位代码	单位名称	缴费月数
410199001175	河南省交通规划设计研究院股份有限公司	291.0
4101990000226	河南省大路交通设计咨询有限公司	11.0

备注:

1、郑州市社会保险局网络业务经办专用章,已通过电子认证服务机构认证,是对外经办网络业务指定电子用章,打印后黑色印章与红色印章效力相同。

基本养老保险权益记录单



单据流水号: 1538011625179

校验码: MUWAMR

2、如需鉴定真伪, 请自打印日期起3个月内登录“<http://www.hazz.lss.gov.cn>”进入郑州社会保险网上业务校验通道, 录入单据号和校验码进行甄别。

经办机构: 郑州市社会保险局

打印时间: 2018年09月27日



七、投标人认为应该提交的其他资料

无



