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评 标 报 告

工程编号：/

工程名称：澄海区隆都镇下北村供水改造工程（第二次）

招 标 人： 汕头市澄海区隆都镇下北村民委员会

招标机构： 广州穗科建设管理有限公司

二〇一八年十一月十六日
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一、项目概况

工程名称：澄海区隆都镇下北村供水改造工程（第二次）

建设规模：建设下北村七个自然村的配水管网和安装水表设计，分别是乔梓

里村、下欧村、前陇村、云路头村、贡林村、贡余村、何厝村，本工程埋地给水

管道采用 PE100 给水管材管件，规格型号：de32mm-de160mm；过沟渠及户头水表

组安装采用给水涂塑复合钢管（内涂环氧树脂），规格型号：DN15mm-DN80mm。

招标控制价 6,342,225.59 元。

招标内容：按达濠市政建设有限公司设计并经审图机构审查合格的施工图纸

内容和澄海区财政局工程委托广东凯信工程造价咨询有限公司审核的预算书的

内容。

二、招标过程

本项目于 2018 年 10 月 22 日在汕头建筑信息网发布招标公告，投标截

止时间为 2018 年 11 月 16 日上午 10 时 00 分，共有 36 家投标人递交了投标

文件。抽签会于 2018 年 11 月 16 日上午 10 时 00 分在汕头市公共资源交易

中心澄海分中心开标大厅举行。通过随机抽签的方式确定十二家正式投标单

位，名单为：

1、深圳市运道建设有限公司

2、深圳市润升建设工程有限公司

3、深圳市辰锋建设工程有限公司

4、深圳市润鹏建设工程有限公司

5、深圳市鑫瑞达建筑工程有限公司
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6、深圳市伟成建设有限公司

7、深圳市天创裕工程有限公司

8、广东源通建设工程有限公司

9、汕头市三凌市政建设有限公司

10、深圳市兴安建筑工程有限公司

11、深圳市鹏正建筑工程有限公司

12、深圳市粤群建设工程有限公司

三、评标过程及情况

本工程评标于 2018 年 11 月 16 日 10:00 时至 14 :00 时在汕头市公共资

源交易中心澄海分中心评标室进行评标活动。评标委员会由 7 名专家组成，

全部在广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生，专家名单如下：

标委员会一致推选 为本工程评标委员会主任。

该工程采用优化二次加权评标法。评审程序分为投标文件资格评审和

投标文件响应性评审。

资格评审情况: 经七位评审专家评审，投标单位"深圳市润鹏建筑工程

有限公司"提供的节水产品认证证书不符合要求；投标单位“深圳市伟成建

设有限公司”提供的电子文档无法打开；投标单位“深圳市鹏正建筑工程

有限公司”提供的建造师的安全生产考核合格证（B证）过期，因此三家

投标单位资格评审不通过，其余九家投标单位均通过资格评审。

响应性评审情况：九家投标单位均合格。
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四、评标结果

评标委员会对评审结果进行确认后，按照招标文件约定的方法对中

标候选人进行排序如下：

第一中标候选人：深圳市运道建设有限公司（投标报价：￥5642446.58）

第二中标候选人：深圳市辰锋建设工程有限公司（投标报价：

￥5641224.21）
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