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评 标 报 告

工程编号： 汕澄公资交建 201844 号

工程名称：溪南镇卫生院内部改造（装修）项目

设计施工总承包

招 标 人：汕头市澄海区溪南镇卫生院

招标机构：汕头市统诚工程监理有限公司

二 O 一八年十一月二十七日
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一、项目概况

工程名称：溪南镇卫生院内部改造（装修）项目设计施工总承包

建设规模：（1）澄海区溪南镇卫生院床位 285 张（其中普通病床位 45 床，

精神病床位 240 床），本项目改造（装修）总建筑面积约 9966.00m2。主要对院区

现状建筑在功能、设施、设备管线、外立面等方面进行改造装修；添加必要的办

公家具和设备等。（2）内容包括：①一栋门诊楼（三层），建筑面积约 1472.00m2；

②一栋住院楼（三层），建筑面积约 1735.00m2；③一栋医务住院楼（四层），建

筑面积约 2200.00m2，现将其改造成精神住院楼；④一栋精神住院楼（四层），建

筑面积约 2945m2，现对其进行室内装修，不进行改造；⑤一栋聚凤楼（三层），

建筑面积约 597m2；⑥一栋医护宿舍楼（三层），建筑面积约 561m2；⑦一栋镇计

生服务所楼（三层），建筑面积约 456m2。本项目总投资 2142.65 万元，其中：建

安工程费为 1761.25 万元，设计费为 52.98 万元，设备购置安装费为 111.63 万元，

预备费为 96.72 万元。

招标内容：设计范围：施工图设计、图纸变更、全过程的技术把关及跟踪服

务、配合完成审核竣工图等。施工范围：根据审定的施工图纸以及招标时发包人

发出的与本工程有关的一切文件所涵盖的建设内容，包工、包材料、包工期、包

质量、包安全生产、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算。

二、招标过程

本项目于 2018 年 11 月 7 日在汕头建筑信息网发布招标公告，投标截止时

间为 2018 年 11 月 27 日上午 10 时，共有 6家投标人递交了投标文件。名单为：

1 、(牵头人）汕头市建安实业（集团）有限公司

（成员）深圳建昌工程设计有限公司

2 、(牵头人）广东金中海建设工程有限公司

（成员）广东南雅建筑工程设计有限公司"

3 、(牵头人）广东泰华建筑工程有限公司

（成员）汕头市第二建筑设计院

4 、(牵头人）汕头市澄海区港口建筑工程有限公司

（成员）开源国际建筑设计院（广州）有限公司

5 、(牵头人）汕头市澄海区建筑总公司

（成员）汕头市澄海区建筑设计院
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6 、(牵头人）汕头市晖业建筑有限公司

（成员）广东新长安建筑设计院有限公司

三、评标过程及情况

本工程评标于 2018 年 11 月 27 日 10:00 至 14:30 在汕头市公共资源交易

中心澄海分中心进行评标活动。

该工程采用综合评估法。评审程序分为投标人形式评审、资格评审、投标

文件响应性评审和详细评审。

形式评审情况: 6 家投标人均通过评审。

资格评审情况: 6 家投标人均通过评审。

响应性评审情况： 6家投标人均通过评审。

详细评审情况:

1 、(牵头人）汕头市建安实业（集团）有限公司

（成员）深圳建昌工程设计有限公司

综合得分：93.54 分

2 、(牵头人）广东金中海建设工程有限公司

（成员）广东南雅建筑工程设计有限公司

综合得分：71.21 分

3 、(牵头人）广东泰华建筑工程有限公司

（成员）汕头市第二建筑设计院

综合得分：74.63 分

4 、(牵头人）汕头市澄海区港口建筑工程有限公司

（成员）开源国际建筑设计院（广州）有限公司

综合得分：93.17 分

5 、(牵头人）汕头市澄海区建筑总公司

（成员）汕头市澄海区建筑设计院

综合得分：77.27 分
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6 、(牵头人）汕头市晖业建筑有限公司

（成员）广东新长安建筑设计院有限公司

综合得分：69.04 分

四、评标结果

评标委员会对评审结果进行确认后，按照招标文件约定的方法对中标

候选人进行排序如下：

第一中标候选人：(牵头人）汕头市建安实业（集团）有限公司

（成员）深圳建昌工程设计有限公司

（设计费下浮率:28%、工程费下浮率:6.8 %）

第二中标候选人：(牵头人）汕头市澄海区港口建筑工程有限公司

（成员）开源国际建筑设计院（广州）有限公司

（设计费下浮率:21%、工程费下浮率: 6.4%）

第三中标候选人：(牵头人）汕头市澄海区建筑总公司

（成员）汕头市澄海区建筑设计院

（设计费下浮率:21.8%、工程费下浮率:5.28%）
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