

评标报告

工程编号：440500201811070101

工程名称：汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程监理

招 标 人：汕头市政府投资项目代建管理中心

招标机构：公诚管理咨询有限公司

二〇一八年十一月二十八日

一、项目概况

工程名称：汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程监理

建设规模：本项目改造道路长约 4.2 公里，工程起点接黄河-泰山互通立交，自东向西与黄山路、庐山路、嵩山路、衡山路、天山路、华山路、金环路、东厦路，终点至金新路口西侧路段。道路等级为城市快速路（辅道为城市次干路），设计车速 80km/h（辅道 40km/h），主线双向 6 车道（辅道双线 4-6 车道），道路宽度为 60 米，黄河路（嵩山路～华山路）新建约 2km 连续跨线桥+立交。工程内容主要包括道路、桥梁、隧道、排水、交通、照明、景观绿化工程等。项目总投资 117053 万元，其中工程建安费用 98038 万元，建设工程监理费暂定 1197.95 万元。

招标内容：本项目的所有施工内容（具体以设计图纸为准），按现行的建设工程施工监理规范的规定，对项目前期工作、施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段、工程竣工验收等全过程的提供监理服务，包括但不限于本工程项目的质量控制、安全生产、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作。

二、招标过程

本项目于 2018 年 11 月 7 日在汕头建筑信息网发布招标公告，本项目不设投标报名。

2018 年 11 月 28 日上午 8 时 30 分至 10 时 00 分，共有 7 家投标人到汕头市公共资源交易中心建设工程交易部递交了投标文件。名单为：

1. 珠海市城市建设监理有限公司
2. 深圳市合创建设工程顾问有限公司
3. 广州高新工程顾问有限公司
4. 圣弘建设股份有限公司
5. 中泰工程管理有限公司
6. 河南省光大建设管理有限公司
7. 广东中山建设监理咨询有限公司

三、评标过程及情况

本项目评标于 2018 年 11 月 28 日 10:00 时至 13:30 时在汕头市公共资源交易中心建设工程交易部评标室进行评标活动。评标委员会由 5 名专家组成，全部在广东省综合评标专家库随机抽取产生。

本项目采用 综合评估法 评标方法。评审程序分为投标人形式评审、资格评审和响应性评审以及详细评审。

资格评审情况：7 家投标单位都通过资格评审。

符合性评审情况：6 家投标单位都通过响应性评审。其中中泰工程管理有限公司的投标文件封面写为“招标文件”，根据招标文件符合性审查“3.1.7 投标文件未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的”的要求，确定其为无效投标。

详细评审情况：评标委员会按第四章评标办法“三、评标细则”规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。如下：

1. 珠海市城市建设监理有限公司，综合评估得分 60.76；
2. 深圳市合创建设工程顾问有限公司，综合评估得分 97.96；
3. 广州高新工程顾问有限公司，综合评估得分 65.52；
4. 圣弘建设股份有限公司，综合评估得分 44.22；
5. 河南省光大建设管理有限公司，综合评估得分 42.06；
6. 广东中山建设监理咨询有限公司，综合评估得分 42.42。

四、评标结果

评标委员会对评审结果进行确认后，按照招标文件约定的方法对中标候选人进行排序如下：

第一中标候选人：深圳市合创建设工程顾问有限公司，投标报价：11799807.50 元，投标下浮率：21.20%。

第二中标候选人：广州高新工程顾问有限公司，投标报价：11769858.75 元，投标下浮率：21.40%。