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第一章 招 标 公 告

公告编号： 工程编号：

工程名称： 河浦中学学生宿舍楼及配套设施项目施工监理

立项批文文号 汕濠发规预【2018】10 号

招标人： 汕头市河浦中学

设计单位： 广东新长安建筑设计院有限公司 勘察单位 深圳市工勘岩土集团有限公司

招标代理机构： 广东海外建设咨询有限公司

联系人： 吴工 联系电话 0754-88690768

工程地点： 汕头市河浦中学西侧(濠江区河浦大道中段）

建设规模：

项目占地面积 26492.8 ㎡，总建筑面积 22913.87 ㎡。新建两栋 4 层学生宿舍，建筑面积

15862.83 ㎡（计容面积 12349.36 ㎡，不计容面积 3513.47 ㎡），可容纳 2384 人住宿，建

设地下室；建设食堂 1 栋，建筑面积 3899.04 ㎡，可容纳 2304 人就餐；同时建设排球

场、篮球场、围墙及其他配套设备设施。工程最终以规划许可批准为准。项目估算总投资

为 8871万元，其中监理费 80万元。

资金来源及构成： 财政投资。

招标内容：
本工程项目的施工准备期、施工期、质量保修期全过程监理服务及协调等相关工作（包括

质量、进度、投资及安全控制，信息和合同管理及组织协调等相关工作）。

前期工作完成情况： 已完成有关准备工作

对投标单位要求：

一、投标申请人投标合格条件：1.具备建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或房屋

建筑工程监理乙级（含乙级）以上资质且具有独立法人资格的监理企业；2.不接受以联合

体形式投标；3.本工程拟担任总监理工程师必须具有国家注册监理工程师执业资格（注册

专业为房屋建筑工程）且在该企业注册；4.根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外

建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市[2015]52号），广东省外投标人

及拟投入监理人员的相关信息须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并

通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）。二、资格审查方

式：采用资格后审，由招标人组建的评标委员会在开标后对投标人进行资格审查。三、评

标定标方法：采用综合评分法。四、招标文件自招标公告发布之日起可在“汕头建筑信息

网”（ http://www.stjs.org.cn/）下载，本项目不设投标报名、招标会和投标预备会

（答疑会）、现场踏勘等环节；投标人对招标事宜的质疑以不署名的形式在“汕头建筑信

息网”提出，招标人的答复将在“汕头建筑信息网”上公布，答疑、补遗文件在“汕头建

筑信息网”下载。五、投标时必须由拟派总监理工程师担任项目投标代表递交投标文件，

请各投标人的拟派总监理工程师持本人身份证原件、法定代表人证明书、法定代表人授权

委托书和注册证复印件加盖公章和《递交〈投标文件〉及〈评标核查证件原件资料〉回

执》（按附件格式一式二份）准时出席，否则其投标将被拒绝。六、招标公告发布媒体：

广东省招标投标监管网、汕头建筑信息网、汕头市政府门户网站。

发布时间 2019. XX.XX
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第二章、投标须知前附表

项号 条款号 内容 说明与要求

1 1.1 工程名称 河浦中学学生宿舍楼及配套设施项目施工监理

2 1.1 建设地点 汕头市河浦中学西侧(濠江区河浦大道中段）

3 1.1 建设规模

项目占地面积 26492.8 ㎡，总建筑面积 22913.87 ㎡。新建两

栋 4 层学生宿舍，建筑面积 15862.83 ㎡（计容面积

12349.36 ㎡，不计容面积 3513.47 ㎡），可容纳 2384 人住

宿，建设地下室；建设食堂 1 栋，建筑面积 3899.04 ㎡，可

容纳 2304 人就餐；同时建设排球场、篮球场、围墙及其他配

套设备设施。工程最终以规划许可批准为准。项目估算总投

资为 8871 万元，其中监理费 80 万元。

4 1.1 质量标准 必须达到国家质量验收标准的合格等级。

5 2.1 监理范围

本工程项目的施工准备期、施工期、质量保修期全过程监理

服务及协调等相关工作（包括质量、进度、投资及安全控

制，信息和合同管理及组织协调等相关工作）。

6 2.2 监理服务期限
从合同签订之日起至工程竣工验收后保修期满止，保修阶段

的监理服务期为 2年。

7 3.1 资金来源 财政投资。

8 4.3 资格审查方式
资格审查方式：采用资格后审，由招标人组建的评标委员会

在开标后对投标人进行资格审查。

9 4.1
投标人

资格要求

1.具备建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或房屋建

筑工程监理乙级（含乙级）以上资质且具有独立法人资格的

监理企业；

2.不接受以联合体形式投标；

3.本工程拟担任总监理工程师必须具有国家注册监理工程师

执业资格（注册专业为房屋建筑工程）且在该企业注册；

4.根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和

人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市[2015]52

号），广东省外投标人及拟投入监理人员的相关信息须在

“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过

数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记

平台）。

10 5.1 踏勘现场 招标人不组织集中踏勘,由投标人自行踏勘。

11 8.2

招标人澄清、

答疑的截止时

间

以汕头建筑信息网公布的本项目招投标时间安排表为准
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项号 条款号 内容 说明与要求

12 9.1 投标答疑

招标答疑会：招标人不召开专场招标答疑会。

招标答疑：要求对招标文件进行澄清和解答的投标人以不署

名的形式在“汕头建筑信息网”提出，要求招标人对招标文

件予以澄清，按汕头建筑信息网公布的本项目招投标时间安

排表的时限停止质疑。

投标人应在投标截止时间前随时查看“汕头建筑信息网”中

有关本招标文件的答疑、补遗内容。否则，由此引起的投标

损失自负。

13 10.1 投标报价要求
监理费为 80 万元，监理费报价下浮率范围在 5%-25%（含 5%

和 25%），超过此范围的报价无效。

14 16.1 投标有效期 为：60 日历天（从投标截止之日算起）

15 17.1 投标保证金

投标保证金担保金额：人民币 1万元

投标保证金形式：投标保函或投标担保函或投标保证保险合

同（或保险单）

⑴投标人开立基本存款账户开户许可证中标明的开户银行

（或该开户银行上级行）出具有效的投标保函；由开户银行

上级行出具投标保函的，应由该开户银行出具与上级行(并加

盖上级行公章)“隶属关系”的证明材料（按附件格式）；投

标人开立基本账户为没有办理保函业务的银行或农信社，则

由投标人基本账户所在银行出具“没有办理保函业务”的证

明资料后，可委托投标人企业注册所在地 的工商银行、中国

银行、建设银行、农业银行中之一出具投标保函。

⑵采用投标担保函或投标保证保险合同（或保险单）的，应

提交由投标人与项目所在地的担保公司或保险公司签订的投

标担保函或投标保证保险合同（或保险单），同时提供担保

公司或保险公司的融资性担保机构经营许可证或保险业务经

营许可证，以及收取被担保（投保）人基本帐户转入公司担

保费或保费的转帐凭证。

投标保函、投标担保函、投标保证保险合同（或保险单）有

效期应当超过投标有效期 30 日历天。

16 18.1
投标人的替代

方案
不允许
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项号 条款号 内容 说明与要求

17 19.1 投标文件份数

正本 1 份、副本 5 份，另加 1 份电子文件（U 盘或光盘）。

投标文件正本编制完成并签名盖章后，除监理大纲外的所有

内容扫描后以 PDF 格式制作成电子文件，不加密。投标人应

确保电子文件内容与纸质投标文件内容一致，U 盘或光盘无

损坏。若因递交的电子文件损坏而无法读取内容，后果由投

标人自负（开标结束后投标文件不退还）。

18 21.1

投标文件提交

地点及截止时

间

投标截止时间：以汕头建筑信息网公布的本项目招投标时间

安排表为准

提交地点：汕头市公共资源交易中心濠江分中心（汕头市濠

江区磊广大道西墩大园工业区中国银行（濠江支

行）后楼四楼）

19 25.1 开标

开标时间：以汕头建筑信息网公布的本项目招投标时间安排

表为准

开标地点：汕头市濠江区磊广大道西墩大园工业区中国银行

（濠江支行）后楼四楼）

投标时必须由拟派总监理工程师担任项目投标代表递交投标文件，请

各投标人的拟派总监理工程师持本人身份证原件、法定代表人证明

书、法定代表人授权委托书和注册证复印件加盖公章和《递交〈投标

文件〉及〈评标核查证件原件资料〉回执》（按附件格式一式二份）

准时出席，否则其投标将被拒绝。

20 32.3 评标方法 采用百分制综合评分法

21 39.1 履约担保

履约担保的形式：履约担保函，中标人应在监理合同签订前

向招标人提交由银行或其他信用担保机构出具的履约担保

函，履约担保函有效期应超过实际竣工验收合格日期。

履约担保的金额：合同价的 10%。

履约担保的提交时间：合同签订前。

22 质疑

1.潜在投标人对招标文件有异疑的，应于提疑截止时间前在

汕头建筑信息网提出，招标人将以网上答疑形式进行答复。

2.投标人对开标有疑问的，应当在开标现场提出，招标人应

当当场作出答复，并制作记录。

3.投标人或其他有利害关系人对评标结果有异议的，应当在

中标候选人公示期间向招标人提出质疑；超过公示期限的，

招标人将不予受理。

4.质疑人应当采取实名递交书面材料，书面材料应盖法人公

章及法定代表人签名，递交人应持有效的授权委托书；收到

质疑材料时，招标人应出具签收凭证；招标人应当自收到质

疑之日起 3 日内(节假日顺延)作出答复；作出答复前，将暂

停招标投标活动；招标人处理异议过程中产生的检验、检

测、鉴定等费用由提出异议方先行支付，所有费用由过错方



河浦中学学生宿舍楼及配套设施项目施工监理招标文件

- 6 -

项号 条款号 内容 说明与要求

承担。

23 投诉

1.投标人或者其他利害关系人，对招标文件、开标、评标结

果有异议的，应当先向招标人提出。

2.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法

律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日

内向有关行政监督部门投诉。投诉事项应先提出异议而没有

提出异议、行政监督部门将不予受理。

3.投标人或者其他利害关系人投诉时，应当提交投诉书。投

诉书应当包括下列内容：投诉人的名称地址及有效联系方

式；被投诉人的名称地址及有效联系方式；投诉事项的基本

事实；相关请求及主张；有效线索和相关证明材料。对先向

招标人提出异议事项进行投诉的，应当附提出异议的证明文

件。已向有关行政监督部门投诉的，应当一并说明 。

4.投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代

表签字并盖章；其他组织或者自然人投诉的，投诉书必须由

其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印

件。

24 监督

行政

行政监督部门（汕头市濠江区住房和城乡建设局、汕头市濠

江区发展和改革局、汕头市濠江区监察委员会）自收到投诉

之日起 3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日

起 30 个工作日内作出书面处理决定；情况复杂，不能在规定

期限内做出处理决定的，可以适当延长；投诉受理期间将暂

停招标投标活动。

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受管辖权的建

设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

社会

项目评标结束后，招标人 3 日内应当将专家签署的《评标报

告》、投标人递交的电子文件（U 盘或光盘）和中标候选人

名单以及评标专家代码及对应的个人评标过程的具体意见

（含对否决投标人相关意见等）在汕头建筑信息网和广东省

招标投标监管网上公示，(评标专家姓名以代码“专家一、专

家二…”)公示期不得少于 3日。

25 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如

有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件

约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序

解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段

的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格

式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约

定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版
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项号 条款号 内容 说明与要求

本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规

定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

注：1.本次招标活动时间以汕头建筑信息网公布的本项目招标投标时间表为准，请投标

人密切留意。

2.以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作

变动。
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第三章、投标须知

一、总则

1.工程说明

1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条

例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现通过公开招标方

式对本项目监理进行招标。

1.2 本招标工程项目说明：

（1）招标人：见投标人须知前附表。

（2）招标代理机构：见投标人须知前附表。

（3）工程名称：见投标人须知前附表。

（4）建设地点：见投标人须知前附表。

（5）建设规模：见投标人须知前附表。

（6）质量标准：见投标人须知前附表。

2.监理范围及监理服务期限

2.1 本招标工程项目的监理范围：见投标人须知前附表。

2.2 本招标工程项目的监理服务期限：见投标人须知前附表。

3.资金来源

3.1 本招标工程项目资金来源：见投标人须知前附表。

4.合格的投标人

4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

4.2 合格投标人的产生：见投标人须知前附表。

4.3 本招标工程项目合格投标人资格审查采用资格后审方式，由招标人组建的评标

委员会在开标后对投标人进行资格审查。

4.4 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
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（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属

关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

5.踏勘现场

5.1 招标人不组织现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

投标人踏勘现场发生的费用自理。

5.2 投标人不得因踏勘现场使招标人承担任何的责任和蒙受损失。投标人应承担踏

勘现场的任何费用、责任和风险。

5.3 投标人踏勘现场所得有关现场的数据和资料，是投标人对现场情况自行推断、

理解和结论，招标人对投标人做出的任何推断、理解和结论均不负责任。

6.项目资料

6.1 招标人向投标人提供的有关项目的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利

用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.2 招标人提供的项目情况等资料仅供投标人参考，投标人可根据需要在投标期间

进行补充调查工作，由此产生的费用，由投标人自己承担。

7.投标费用

7.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。投标人应承担其编制投标

文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义

务和也无责任承担这些费用。

二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1 招标文件包括下列内容：
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第一章 招标公告

第二章 投标须知前附表

第三章 投标须知

第四章 评标方法

第五章 合同条款

第六章 投标文件格式

8.2 除 8.1 款内容外，根据本章第 9 款和第 10 款对招标文件所作的澄清、修改，

均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

9.招标答疑

9.1 招标人不集中组织答疑，实行网上答疑。投标人应仔细阅读和检查招标文件的

全部内容。如有疑问，以不署名的形式在“汕头建筑信息网”提出，要求招标人对招标

文件予以澄清。按投标人须知前附表规定时限停止质疑。

9.2 招标人按投标人须知前附表规定时限前在网上解答招标文件的疑问，并形成补

遗文件报建设行政主管部门备案。补遗文件将在“汕头建筑信息网”向所有投标人公

布。招标文件的澄清在“汕头建筑信息网”向所有投标人发布。澄清发出的时间距投标

人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，

将相应延长投标截止时间。

9.3 投标人应在投标截止时间前随时查看“汕头建筑信息网”中有关本招标文件的

答疑、补遗内容。否则，由此引起的投标损失自负。

10.招标文件的澄清与修改

10.1 招标人可以修改招标文件，修改内容在“汕头建筑信息网”发布。修改招标

文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天的，并且修改内容影响

投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

10.2 投标人应在投标截止时间前随时查看“汕头建筑信息网”中有关本招标文件

的修改内容。否则，由此引起的投标损失自负。招标文件的修改内容作为招标文件的组

成部分，具有约束作用。

10.3 招标文件、招标文件的澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）文件均以

网上的内容为准。当招标文件、澄清（答疑）纪要、修改（补充）文件内容相互矛盾

时，以最后发出的为准。
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三、投标文件的编制

11.投标文件的语言及度量衡单位

11.1 投标文件和投标有关的所有文件均应使用 汉语语言文字和阿拉伯数字 。

11.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和

国法定计量单位。

12.投标文件的组成

12.1 投标人的投标文件应包括下列内容：

（1）监理服务承诺书及附表（按投标文件格式附件一，本表应附证明材料包括：

监理资质证书副本复印件、企业法人营业执照副本复印件，评标时原件备查）。

（2）法定代表人证明书及法人授权委托书、法定代表人及授权委托人身份证复印

件。

（3）广东省以外企业在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人

员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及拟派总监信息录入的网页打印件。

（4）投标保证金保函（或投标担保函或投标保证保险合同或保险单）复印件、企

业开立基本账户银行开户许可证复印件；隶属关系、担保公司或保险公司的融资性担保

机构经营许可证或保险业务经营许可证、以及收取被担保人或投保人基本帐户转入公司

担保费或保费收据、没有办理保函业务证明资料复印件（如有）。

（5）拟投入本项目的主要监理人员汇总表及驻场监理人员简历表（详见投标文件

格式附件三、四）。

（6）监理大纲。

（7）若投标人能够提供时，还须提交以下（不限于）资料的复印件：业绩、获奖

情况及其他它相关证明材料，评标时原件备查。

注：（投标人必须对照评分细则提供相应的证明材料，没有提供证明材料的相应的

评分项不得分）

（8）电子文件（U 盘或光盘）1个：投标文件正本编制完成并签名盖章后，除监理

大纲外的所有内容扫描后以 PDF 格式制作成电子文件，不加密。投标人应确保电子文件

内容与纸质投标文件内容一致，U 盘或光盘无损坏。若因递交的电子文件损坏而无法读

取内容，后果由投标人自负。

投标人提供的全部资料必须准确详细，证明资料使用复印件必须清晰易辨并加盖投
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标人的法人单位公章，以便评标委员会做出正确的判断；递交投标文件时应提供证明材

料原件（身份证、担保公司或保险公司的融资性担保机构经营许可证或保险业务经营许

可证除外）供评标委员会核对，证明材料未提供原件核对的不能得分。

13.投标文件格式

13.1 投标文件包括本须知第 12 条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用

招标文件所提供的投标文件格式。

14.投标报价

14.1 本工程的投标报价说明：

（1）投标报价：本项目以发规批复的概算建安造价为基数，参照国家发展改革

委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格

【2007】670 号）计算出的监理费的 65%作为招标控制价（即人民币 80 万元）。招标

控制价为投标最高限价，投标人应结合企业自身经济、人员投入等情况，在最高限价的

基础上下浮 5%～25%(含 5%，25%) 的范围内进行投标报价，取中标人的投标下浮率为中

标下浮率，取中标人暂定监理费报价为暂定合同价。

（2）最终监理费以结算定案的建安造价为基数，参照国家发展改革委、建设部关

于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格【2007】670 号）

中工程监理服务收费标准的 65%并结合中标下浮率进行计算。

（3）上述监理服务费为从签订监理合同之日至工程质量保修阶段结束全过程的监

理服务酬劳。

14.2 本项目的监理服务内容：施工准备期、施工期、质量保修期全过程监理服务及

协调等相关工作（包括质量、进度、投资及安全控制，信息和合同管理及组织协调等相

关工作）。投标单位的投标价应是监理服务期内监理单位按合同规定的内容所提供的全

部服务所需的费用。

15.投标货币

15.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

16.投标有效期

16.1 投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招

标文件要求的投标文件均保持有效。

16.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投

标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以
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拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要

求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效

期内本须知第 17 条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

17.投标担保

17.1 投标人应按有关规定提交投标须知前附表第 14 项所规定的投标担保投标保

函，并作为其投标文件的一部分。

17.2 对于未能按要求提交投标担保的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予

以拒绝。

17.3 招标人应当在中标通知书发出之日起五日内将投标保证金及银行同期存款利息

退回中标候选人以外的投标人，在书面合同订立之日起五日内将投标保证金及银行同期

存款利息退回中标人和其他中标候选人。

17.4 出现下列情形之一时，招标人将在 5天内退还投标人的投标担保：

（1）招标过程中招标活动因正当理由被招标人宣布中止；

（2）招标失败需重新组织招标；

（3）投标有效期满而投标人未同意作出延长。

17.5 投标人有下列任何情况发生时，其投标担保将被没收，给招标人造成的损失超

过投标担保金额的，投标人还须对超过部分给予赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标后因其自身原因未能在本招标文件规定期限内提交履约担保或签订合

同。

18.投标人的替代方案

18.1 投标人所提交的投标文件应满足招标文件的要求，不允许投标人提交替代方

案。

19.投标文件的份数和签署

19.1 投标人应按投标须知前附表规定的份数提交投标文件。

19.2 投标人在投标文件封面上应明确标明“正本”和“副本”字样。正本用 A4 纸

打印，副本可以是正本的复制件，骑缝盖投标人法人单位公章。当正本与副本的内容不

一致，以正本为准。

19.3 招标文件提供的投标文件格式中规定要求签字、盖章的地方均须由投标人的

法定代表人或总监理工程师亲笔签字或盖章并加盖投标人公章。投标文件正本每页（封
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底除外）需加盖投标人公章，副本可以是正本的复印件，如投标文件副本是正本的复印

件，则副本只需加盖骑缝章。

投标文件正、副本封面必须加盖投标人单位公章并经法定代表人签字或盖章。

19.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如

有修改，修改处应由投标人加盖投标单位公章并由法定代表人签名。

四、投标文件的提交

20.投标文件的封装和标记

20.1 投标文件要求：采用 A4 规格纸。

20.2 投标人的电子文件（U盘或光盘）应独立封装，封套上须写明（项目名称）电

子文件、投标人名称及投标日期。再将封装后的电子文件、投标保证金保函（或投标担

保函或投标保证保险合同或保险单）原件、与纸质投标文件（正本、副本）包装在一个

密封包中，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。投标人还应将所有证明材料原件及

《评标核查证件原件资料回执》（详见附件）一式二份独立包装在另一个密封袋内，封

口处应加盖投标人单位公章。

20.3 投标文件密封袋上应标明：

①招标人名称；②招标代理单位名称；③工程名称；④投标人的名称；⑤开标时间

以汕头建筑信息网公布的本项目招投标时间安排表为准，在此开标时间以前不得开封。

20.4 如果投标文件没有按要求加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封

的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

21.投标文件的提交

21.1 投标人应根据本须知前附表第 17 项的规定，在投标截止时间前将投标文件送

达该指定地点。

21.2 招标人可按本须知第 10 条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文

件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，

均以延长后新的投标截止时间为准。

21.3 投标时必须由投标人拟派总监理工程师担任投标人代表递交投标文件。请各投

标人的拟派总监理工程师持本人身份证原件、法定代表人证明书、授权委托证明书、注

册证复印件加盖公章和《递交〈投标文件〉及〈评标核查证件原件资料〉回执》（按附

件格式一式二份）准时出席并递交投标文件，否则其投标将被拒绝。应按投标须知前附
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表第 17 项所规定的时间和地点向招标人提交投标文件。

22.迟交的投标文件

22.1 招标人不接受在本须知 21 条规定的投标截止时间以后才送到的投标文件。

23.投标文件的补充、修改与撤回

23.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补

充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标

文件的组成部分。

23.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第 20 条有关规定密封、标记和

提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

23.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

23.4 不论招标结果如何，投标人的投标资料均不退回。

24.投标

24.1 投标人须在招标文件规定的投标时间内提交投标文件。

24.2 招标代理机构对投标人提交的投标文件进行审查，有以下情况者，其投标文

件不予受理：

（1）投标文件未按招标文件的规定密封；

（2）投标人未按规定的要求参加开标会的；

（3）投标文件封装袋封面未按招标文件的规定书写。

五、开标

25.开标

25.1 招标人将按投标须知前附表所规定的时间和地点公开开标。投标时必须由拟派

总监理工程师担任项目投标代表递交投标文件，请各投标人的拟派总监理工程师持本人

身份证原件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和注册证复印件加盖公章和

《递交〈投标文件〉及〈评标核查证件原件资料〉回执》（按附件格式一式二份）准时

出席，否则其投标将被拒绝。但无论投标人代表出席开标会与否，均不影响整个开标过

程的公开性和合法性。

25.2 开标由招标代理机构主持。

25.3 由投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，也可以由招标人委托的公

证机构检查并公证；
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25.4 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投

标文件的其他主要内容。

25.5 招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

25.6 在提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时均当众予以拆封、宣

读。开标后的投标文件一概不退。

六、评标

26.评标委员会与评标

26.1 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

26.2 开标结束后开始评标。评标采用全封闭方式进行。

27.投标文件的有效性

27.1 评标时，投标文件出现下列情况之一的，应当作为无效投标文件，不得进入详

细评标：

（1）投标文件没附投标人法定代表人证明书或法定代表人授权委托证明书或“法

定代表人证明书、法定代表人授权委托证明”格式不符合要求；

（2）监理服务承诺书及附表没有投标人法定代表人和总监理工程师签字或盖章并

加盖公章；

（3）投标文件未按招标文件要求的格式填写或字迹模糊不清；

（4）投标下浮率或投标报价超出有效范围；

（5）未按要求提交投标担保；

（6）投标人提供虚假资料的。

28.评标过程的保密

28.1 公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、

评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严

格保密。

28.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人

向招标人和评标委员会施加影响的任何行动，都将会导致其投标被拒绝。

28.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何

解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材

料。
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29.投标文件的澄清

29.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标

人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清

或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第 31

条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

30.投标文件的符合性评审

30.1 投标文件的符合性审查时如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投

标：

（1）投标人的拟派总监理工程师（法人授权委托人）没有携本人有效身份证明准

时参加开标会；

（2）招标文件明示需盖章或签字之处没有加盖投标人公章并经法定代表人签名或

盖章；

（3）投标文件无法定代表人证明书和法定代表人签署的授权委托书（如有授

权）；

（4）投标人未按要求提交投标保证金或金额不足的；

（5）投标文件所列投标人名称不一致，或项目总监不在本单位注册的；

（6）出现两个或两个以上的投标下浮率的；

（7）投标下浮率不在招标文件规定范围内的；

（8）刻入投标文件所示 U 盘或光盘内容不齐全的，或与投标文件正本对应的纸质

资料不符合的；

（9） 资格审查不合格的；

（10） 投标文件附有招标人不能接受的条件；

（11） 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（12）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

31.投标文件计算错误的修正

31.1 评标委员会将对通过符合性要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表

达上的错误，修正错误的原则如下：

当投标人填报的投标报价与按投标下浮率计算的总价不一致时，以按投标下浮率计

算的总价为准，除非评标委员会认为投标下浮率有明显的小数点错误，此时则以投标报

价为准，并修改投标下浮率。
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31.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意

后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投

标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

32.投标文件的评审和比较

32.1 评标委员会仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。

32.2 评标委员会依据第四章规定的评标方法，对投标文件进行评审和比较，向招

标人提交书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面

评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

32.3 评标方法：采用百分制综合评分法。

七、中标通知书

33.确定中标人

33.1 招标人应在评标委员会所推荐的中标候选人中确定中标人。

34.中标结果公示

34.1 根据《广东省住房和城乡建设厅 广东省发展改革委关于房屋建筑和市政基础

设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定》的通知-粤建规范

〔2018〕6 号的规定，产生中标候选人后，中标候选人的投标文件电子版中除监理

大纲外其它资料将在广东省招标投标监管网和汕头建筑信息网予以公示，公示期不

得少于 3日。

34.2 评标专家代码及对应的个人评标过程的具体意见（含对否决投标人相关意见

等）在广东省招标投标监管网和汕头建筑信息网予以公示，公示期不得少于 3日。

34.3 评标结果将在广东省招标投标监管网、汕头建筑信息网予以公示，公示期不得

少于 3日。

34.4 确定中标人之日起 15 日内，将《招标投标完成情况报告》报招标投标行政监

督部门备案后，依法在广东省招标投标监管网和汕头建筑信息网进行公示。

34.5公示无异议，异议不成立、没有投诉或投诉处理后没有发现问题后，招标人依法确定

第一中标候选人为中标人。

35.中标通知书

35.1 中标人确定后，招标人应当在中标人确定之日起七日内向中标人发出中标通

知书，并将中标结果通知其他投标人。
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八、合同的授予

36.合同授予标准

36.1 本招标工程的监理合同将授予按本须知第 33 条所确定的中标人。

37.招标人拒绝投标的权力

37.1 招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，

有权根据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

38.合同协议书的签订

38.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人

的投标文件签订合同。

38.2 中标人如不按本投标须知第 38.1 款的规定与招标人订立合同，则招标人可废

除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过

部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

38.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的监理工作，不得将中标

项目转让（转包）给他人。

39.履约担保

39.1 在签订合同之前，中标人应按投标人须知前附表项的规定向招标人提交履约

担保。

39.2 如果中标人不能按本须知第 39.1 款的规定执行，招标人将没收其投标保证

金，视为中标人违约并与其解除合同，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还

应当对超过部分予以赔偿。

九、重新招标和不再招标

40.重新招标

40.1 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）在投标截止期限届满时提交投标文件的投标人不足 3 家的；

（2）资格审查合格投标人少于 3 家的；

（3）经评议，符合性投标人少于 3 家的；

（4）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（5）法律规定的其他情形。
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41.不再招标

41.1 重新招标后投标人仍少于 3 家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准

的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

十、纪律和监督

42. 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国

家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

43. 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成

员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得

以任何方式干扰、影响评标工作。

44. 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的

评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委

员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正

常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

45. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对

投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动

中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
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第四章 评标办法

一、评标委员会

1.评标委员会组成

评标委员会由招标人依法组建，负责本项目的评标活动。评标委员会由 5 名评委组

成，均在广东省综合评标专家库中随机抽取，由评标委员民主推荐 1 名评委任评标委员

会主任委员负责组织和主持评标。

2.评标依据

评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》、七部委第 12 号

令《评标委员会和评标办法暂行规定》、《广东省实施＜中华人民共和国招标投标法＞

办法》以及国家和地方政府有关法律、法规的规定，遵循“公平、公正、择优、信用”

的原则进行。评标工作在汕头市公共资源交易中心濠江分中心的见证和有关监督部门的

监督下，由招标代理机构按照如下有关规定组织评标委员会负责评标。

3.评标委员会的职责主要是：

（1）根据评标细则，对投标文件进行认真评审，完成评审报告；

（2）向招标人报告评审意见，推荐合格的中标候选人。

4.评标人员守则

所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关招标投标的法则、规定，遵

守有关招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由

司法机关依法追究其刑事责任。

全体参与评标人员：

必须遵守评标纪律、不得泄密；

必须公正、不得徇私；

必须科学、不得草率；

必须客观、不得带有成见；

必须平等、不得强加于人；

必须严谨、不得随意马虎。

二、评标办法

1.开标、评标、定标程序

1.1 投标人递交投标文件；
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1.2 公开开标；

1.3 资格审查；

1.4 符合性审查；

1.5 评标委员会按招标文件规定的评标办法评审出各投标人的排列顺序，向招标人

推荐中标候选人名单。

2.投标人资格审查

2.1 评标前由评标委员会对投标人进行资格审查，投标人资格有一项不符合下列标

准的，对该投标文件作废标处理，不能参与符合性审查：

投标人资格评审标准

序号 评审因素 评审标准

1 企业资格
具备工程监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级（含乙级）以上资

质且具有独立法人资格的监理企业。

2 联合体投标 不接受以联合体的形式投标。

3

进粤企业和

人员诚信信

息登记

根据粤建市[2015]52 号文，广东省外投标人及拟投入监理人员须

在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据

规范检查

4
总监执业资

格

拟担任总监理工程师必须具有国家注册监理工程师（专业为房屋建

筑工程）执业资格且在该企业注册。

5 项目总监
投标人拟派出的总监理工程师应当在投标文件监理服务承诺书附表

中签字或盖章确认。

2.2 资格审查合格的投标人不足 3名时，招标人将重新组织招标。

2.3 资格审查合格的投标人才能进入投标文件的符合性审查。

3.投标文件的符合性审查

3.1 投标文件的符合性审查时如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投

标：

3.1.1 按招标文件 27 条“投标文件的有效性”的规定为无效投标文件的；

3.1.2 投标人的拟派总监理工程师（法人授权委托人）没有携本人有效身份证明准

时参加开标会；

3.1.3 招标文件明示需盖章或签字之处没有加盖投标人公章并经法定代表人签名或
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盖章；

3.1.4 投标文件无法定代表人证明书和法定代表人签署的授权委托书（如有授

权）；

3.1.5 投标人未按要求提交投标保证金或金额不足的；

3.1.6 投标文件所列投标人名称不一致，或项目总监不在本单位注册的；

3.1.7 出现两个或两个以上的投标下浮率的；

3.1.8 投标下浮率不在招标文件规定范围内的；

3.1.9 刻入投标文件所示 U 盘或光盘内容不齐全的，或与投标文件正本对应的纸质

资料不符合的；

3.1.10 资格审查不合格的；

3.1.11 投标文件附有招标人不能接受的条件；

3.1.12 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

3.1.13 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

3.2 符合性审查合格的投标文件才能进行评分。

3.3 若评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有

投标。

3.4 评标委员会实行少数服从多数的原则，评标结果经评标委员会全体成员过半数

通过有效。

4.投标文件的澄清

4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人

对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应书面形式进行澄清或说

明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评

标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

4.2 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并

且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

三、评标细则

1.评标方法和标准：综合评分法。

1.1 评审细则：采用百分制，满分为 100 分,包括商务部分 80 分、技术部分 20 分。

A、商务部分，满分 80 分。

（1）企业获奖实力业绩情况，满分 24 分；
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（2）拟投入监理人员机构情况，满分 16 分；

（3）投标报价，满分 40 分。

B、技术部分：监理实施方案,满分为 20 分。

以上评审详细内容附表详见“评分细则”，其中，投标人在投标文件中的企业业绩

获奖及实力、拟投入本项目监理人员机构等方面内容必须提供相应的证明材料复印件并

加盖公章，评标时原件备查。

评标委员会各成员分别就各个投标人的商务、技术状况及其对招标文件要求的响应

情况进行评议和比较，评出其评分。各评委的评分去掉一个最高分和一个最低分，其余

评委评分的算术平均值即为该投标人的评分（保留小数点后两位，第三位起“四舍五

入”）。
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评 分 细 则

项目 分值 得 分 标 准

A 、

商

务

部

分 企业获

奖实力

业绩情

况

24

12 企业业绩

监理过（含在建）总投资 1 亿以上房建类工程项目的每项得 2

分，最多得 12 分。

须提供中标通知书或合同或竣工验收报告等证明材料复印件。

6 获奖情况

监理过的房建工程获得市级质量奖项的，每个得 1.5 分，最

多得 3 分；获得省级或以上质量奖项的，每个得 3 分，最多

得 6 分；本项最高得 6 分。

注：同一项目获奖，只按最高得分计算一次。不同级别奖项

的，只按一个级别奖项计算，不得累计计算分值，并按高分

值计算。须提供获奖证书证明材料复印件。

6 体系认证

①获得 ISO 质量管理体系 ISO9001 认证的得 2 分。

②获得职业健康安全管理体系 GB/T28001 认证的得 2 分。

③获得环境管理体系 ISO14001 认证的得 2分。

拟投入

监理人

员机构

情况

16

6 总监实力

1.担任总监监理过总投资 1 亿以上房建类工程项目得 3 分，最

多 3 分。

2.担任总监监理过学校类工程项目得 3 分，最多 3 分。

本项最高得 6 分。

须提供中标通知书或合同或竣工验收报告等证明材料复印件。

10

拟投入其

他监理人

员素质

配备的监理人员中：

1.配备1 名房建工程的注册监理工程师得2分,最多得4分；

2.配备1 名注册造价工程师得2分；

3.配备1 名机电安装工程的注册监理工程师得2分；

配备人员中同时具有一级建造师且具有高级或以上职称的加 2

分，最多加 2 分。

本项最高得 10 分。

以上人员需提供本单位缴纳的三个月以上的社保。

投标报

价
40

取各投标人的有效投标下浮率的算术平均值（所有有效投标下浮率多于或

等于 5 家时，则去掉最高值和最低值）（精确至 0.01%）为基准下浮率，

当投标人投标下浮率与基准下浮率一致的得分为 40 分，投标人的投标下浮

率每低于基准下浮率 1%扣 1 分，投标人的投标下浮率每高于基准下浮率 1%

扣 0.5 分，（不足 1%的，按内插法计算）。得分精确到小数点后两位。

B 、

技 术

部分

监理

大纲

与措

施

20

整体监理

大纲

（5分）

对监理内容理解全面，对项目的重点、难点认识充分，措施

得当，方案切实可行，安排周密，监理工作程序及各种管理

制度完善、可行：好 4-5 分，较好 3-4 分，一般 1-2 分。

质量控制

措施，安

全、信息

管理

（5分）

控制目标明确、内容全面、措施针对性强、重点部位突出，

预控和动态控制措施完整，实施方法科学，管理有针对性：

好 4-5 分，较好 3-4 分，一般 1-2 分。

进度控制

（5分）

方法科学、合理，措施有针对性：好 4-5 分，较好 3-4 分，

一般 1-2 分。

投资控制

（5分）

控制方案明确、科学、合理、可行好 4-5 分，较好 3-4 分，

一般 1-2 分。
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注：企业荣誉获奖实力业绩须提供相关证明材料原件，没有提供证明材料原件的不给

分。

配备监理人员的分值按《拟派驻本工程监理人员汇总表》中的拟任岗位进行评分，每人

只能担任一个专业工程师职责，即只能计得分一次，没有提供相应证明材料原件不给

分。

1.2 按照评标程序和评分标准规定，将各投标人的商务得分加上其技术得分得出其

综合得分。按各投标人综合得分由高到低顺序排列，评标委员会推荐综合得分最高的投

标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人（综合得分出现相同

时，以商务得分高的投标人为第一中标候选人；若综合得分相同且商务得分相同时，以

抽签形式确定第一中标候选人）。
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第五章、合同条款

建设工程监理合同
（ＧＦ－2012－0202）

住房和城乡建设部
制定

国家工商行政管理总局
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第一部分协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法

规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协

商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：河浦中学学生宿舍楼及配套设施项目施工监理

2. 工程地点：汕头市河浦中学西侧(濠江区河浦大道中段）

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工

程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名： ，身份证号码： ，

注册号： 。

五、签约酬金

最终监理费以区政府相关职能部门审定工程建安造价作为基价，参照国家发展改革

委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格

【2007】670号）中工程监理服务收费标准的 65%并结合中标下浮率进行计算。
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暂定合同价（大写）：（¥元）；

包括： / 。

1. 监理酬金：（¥元）。

2. 相关服务酬金： / 。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金： / 。

（2）设计阶段服务酬金： / 。

（3）保修阶段服务酬金： / 。

（4）其他相关服务酬金： / 。

六、期限

1. 监理期限：

自 年 月 日始，至 年 月 日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（3）保修阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（4）其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设

备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间： 年 月 日。

2. 订立地点： 。

3. 本合同一式六份，具有同等法律效力，双方各执三份。

委托人：（盖章） 监理人：（盖章）

住所： 住所：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人（签字或盖章）： 法定代表人（签字或盖章）：

开户银行： 开户银行：
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账号： 账号：

电话： 电话：

传真： 传真：

电子邮箱： 电子邮箱：
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第二部分通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本

款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或

受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的

当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察

设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进

行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的

服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设

计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本

合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人

的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协

议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金

额。
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1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三

方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电

子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工

过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、

水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文

字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定

外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录 A、附录 B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工

程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以

最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根

据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参
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加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专

项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符

合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委

托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要

求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及

相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合

同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录 A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
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（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监

理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以

保证监理工作正常进行。

2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监

理工程师时，应提前 7 天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项

目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及

本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及

时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包

人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监

理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的
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变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人

批准时，应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有

权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报

告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的

相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录 B 中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用

条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保

管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和

方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监

理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录 B 约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程

中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录 B 约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无

偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要

的外部条件。

3.4 委托人代表
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委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订

本合同后 7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代

表时，应提前 7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应

通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事

宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损

失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿

金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过 28 天，应按专用条件约定支付逾期付款利

息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等

造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损

失、损害。

5. 支付
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5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种

类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的 7 天前，向委托人提交支付申请书。支

付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书

后 7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议

部分的款项按第 7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权

代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2 变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加

时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工

作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3 合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作

时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应

为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备

时间不应超过 28 天。

6.2.4 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照

执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应

调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬

金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
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6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬

金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务

时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分

无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分

义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责

任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托

人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至

最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同约定的该部分

义务的通知；暂停全部工作时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同

自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且

应承担第 4.2 款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期

改正。若委托人在监理人接到通知后的 7 天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可

在 7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与

相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第 4.1 款约定的

责任。

6.3.4 监理人在专用条件 5.3 中约定的支付之日起 28 天后仍未收到委托人按本合

同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知 14 天后仍未支付或未

提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行

暂停全部或部分工作。暂停工作后 14 天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的

合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解

除。委托人应承担第 4.2.3 款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可
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暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有

效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1 协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2 调解

如果双方不能在 14 天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交

给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民

法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间

在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等

发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条

件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工

作酬金同期支付。

8.5 守法诚信
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监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的

保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签

收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定

外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与

相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
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第三部分专用条件

1. 定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：按通用条件执行。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：（1）包括质量控制、职业健康安全及环境监督管理、投资

控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调、工程创优的相关工作等监理工作。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：除通用条件外，建设行政主管部门的行业管理文件和其它

相关文件。

2.2.2 相关服务依据包括：/。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形： / 。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：本工程建设监理相关权限。

在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托

人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：按通用条件执行。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份

数：根据项目进度按照有关规定提交。

2.7 使用委托人的财产

附录 B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：按通用条件执行。

监理人应在本合同终止后 30 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间

和方式为：现场移交。

3. 委托人义务
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3.4 委托人代表

委托人代表为：。

3.6 答复

委托人同意在七天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1 监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷建筑安装工程费

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： / ，比例为： / ，汇率为： / 。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付及比例（以财政资金到位的前提下）：

支付次数 支付时间 支付比例
支付金额

（万元）

首付款 合同签订后 15 天内 支付至暂定合同价的 20%

第二次付款 工程量完成 40% 支付至暂定合同价的 40%

第三次付款 工程量完成 60% 支付至暂定合同价的 60%

第四次付款 工程竣工验收合格后 支付至财审预算价的 80%

第五次付款 工程结算定案后 支付至最终结算价的 97%

最后付款 工程竣工验收合格满 1年后 最终结算价的 3%

备注：由监理单位向业主单位提供付款申请书，经业主单位审核确认后付款。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：按通用条件执行。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下
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列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与

相关服务期限（天）

6.2.3 附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议

书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程概算投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷

工程概算投资额（或建筑安装工程费）

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作

量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交建设主管部门进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请汕头仲裁委员会进行仲裁。

（2）向汕头市濠江区人民法院提起诉讼。
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附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1 委托人派遣的人员

名称 数量 工作要求 提供时间

1. 工程技术人员

2. 辅助工作人员

3. 其他人员

B-2 委托人提供的房屋

名称 数量 面积 提供时间

1. 办公用房

2. 生活用房

3. 试验用房

4. 样品用房

用餐及其他生活条件

B-3 委托人提供的资料

名称 份数 提供时间 备注

1. 工程立项文件

监理合同签订后七

天内。

2. 工程勘察文件

3. 工程设计及施工图纸 2

4. 工程承包合同及其他

相关合同
1

5. 施工许可文件

6. 其他文件（若有） 1

B-4 委托人提供的设备

名称 数量 型号与规格 提供时间

1. 通讯设备

2. 办公设备

3. 交通工具

4. 检测和试验设备
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第六章、投标文件格式
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正（副）本

河浦中学学生宿舍楼及配套设施项目施工监理

投标文件

投标人： (投标人名称) (盖单位章)

法定代表人： （签名或盖章）

年 月 日
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附件一：

监理服务承诺书

致：汕头市河浦中学

一旦我方中标，我方愿意做出如下承诺：

1.我方承诺按招标文件中投资控制目标的要求完成本工程的施工监理工作，确保

本工程的投资控制在施工合同投资要求的范围内。

2.我方承诺按招标文件中进度控制目标的要求完成本工程的施工监理工作，确保

本工程的进度控制能符合招标文件中的要求。

3.我方承诺按招标文件的质量目标要求完成本工程的施工监理工作，确保本工程

的质量达到施工合同确定的质量标准。

4.我方同意投标文件自投标人须知规定的投标截止日期开始对我方有约束力，并

自投标人须知的投标有效截止日期前一直对我方有约束力且随时可能按此投标书中标。

5.如果我方投标文件中存在计算或表达错误的，我方理解并接受评标委员会按照

招标文件规定的原则进行修正，这种修正对我方具有约束力，且不需要我方确认。

6.在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标承诺书（含监理服务承诺

书附表）将构成约束我们双方的契约。

7.我方对监理酬金的结算方法承诺如下：同意监理费以区政府相关职能部门审定工

程建安造价作为基价，参照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服

务收费管理规定》的通知（发改价格【2007】670号）中工程监理服务收费标准的 65%

并结合中标下浮率进行计算。

附：监理服务承诺书附表

投 标 人：(盖公章)

法定代表人（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

电 话：
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监理服务承诺书附表：

投标人名称

（盖章）

资质等级

及证书号

法人营业

执照证号

监理费下浮率

（%）

暂定监理费报价

（万元）

监理服务期

（按招标文件要

求）

监理质量目标

（按招标文件要

求）

驻场监理机构

人数（人）

监理工程师

人数（人）

拟委派的项目总

监理工程师

姓 名

技术职称

注册证号

法定代表人

（签名或盖章）

总监理工程师

（签名或盖章）

说明：

1.监理费率及监理报价若出现小数的，保留小数点后二位，第三位四舍五入；

2.应提供监理资质证书副本复印件和企业法人营业执照副本复印件；
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附件二：

法定代表人证明书

现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。
有效期限：
附：法定代表人性别： 年龄： 身份证号：

注册号码： 企业类型：
经营范围：

单位：
（盖章）

年 月 日

……………………………………………………………………………………………………

授权委托证明书

兹授权 为我方委托代理人，其权限是： 。

有效期限：

附：代理人性别： 年龄： 身份证号：

注册号码： 企业类型：

经营范围：

法定代表人（盖章或签字）：

授权单位：（盖章）

年 月 日

说明：本表应附法定代表人和被授权人身份证复印件。
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附件三：

拟投入本项目的主要监理人员汇总表

序号 姓名
拟在本项目

职务

注册证或职称证

或岗位证书号
职称

从事监理工作

时间

日期： 年 月 日
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附件四：

驻场监理人员简历表

姓名 年龄

拟在本项目担任

职务
技术职称

监理工程师

注册证号或岗位

证号

业绩或获奖情况

说明：

1.总监理工程师应提供执业注册证书复印件和职称证书复印件。

2.各专业监理人员应提供专业注册证书或职称证书或培训证书的复印件为依据。

3.评标办法中各评分细项所需证明材料扫描件或复印件直接附于本表后。
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附件五：

拟投入本项目的通讯、办公、检测设备一览表

名称及型号
投标人能达到的程度简述（由投标人填写）

拟投入本项目情况（台套）

名称 小计 新购 自有 租赁

通讯设备

有线电话

传真机

打印机

…
…

…
… … …

办公设备

复印机

数码相机

电 脑

… … … … …

检测设备

水准仪

经纬仪

回弹仪

… … … … …

交通工具

汽车

… … … … …

其他

… … … … …

… … … … …

… … … … … …

日期： 年 月 日
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附件六：（投标保函由基本户开户行的上级行出具的，应提供）

隶属关系证明

兹有 （投标人名称） 为参加 （项目名称） 施工的投标，向我 （银行 名称）

申请开具投标保函。因我行没有办理保函业务，由我行的上级主管行 （上级行 名称）

出具了投标保函。

特此证明。

基本户开户银行的上级银行：（盖公章） 基本户开户银行： (盖公章或业务章)

年 月 日 年 月 日
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附件七：（此回执在递交投标文件时使用）

递交《投标文件》及《评标核查证件原件资料》回执

工程名称 河浦中学学生宿舍楼及配套设施项目施工监理

招标人 汕头市河浦中学
招标代理

机构

广东海外建设咨询有限公

司

投标人名称

（单位全称）

投标单位授权

委托人签名

身份证号

码

手机号码
文件接收

截止时间

递交资料：

序号 名称 单位 数量

1 《投标文件》 包 1

2 《评标核查证件原件资料》 包 1

注意：1.评标核查证件原件应密封成一包，并在其内填写《评标核查证件原件资料回执》清

单（一式二份）；

2.该回执一式二份。投标人需如实填写各项内容。该回执请投标人妥善保管，投标人

需凭此回执办理退还未拆封原件和《投标文件》。

招标代理经手人： 日期时间：

投标单位经办人： 日期时间：
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附件八（此回执与原件一起密封）

评标核查证件原件资料回执

工程名称 河浦中学学生宿舍楼及配套设施项目施工监理

招标人 汕头市河浦中学
招标代理

机构
广东海外建设咨询有限公司

投标人名称

（单位全称）

投标单位授权

委托人签名

身份证号

码

手机号码
文件接收

截止时间

递交的评标核查证件原件如下：

序号 评标核查证件原件名称 单位 数量

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

注意：该回执投标人需如实填写各项内容，一式二份密封在原件包中。

接收经办人：

退还评标核查证件原件经办人：
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