

评 标 报 告

工程编号：HGJJ2019018

工程名称：汕头市濠江区 2019 年四好农村路建设工程施
工监理

招 标 人：汕头市濠江区交通运输局

招标机构：河南创达建设工程管理有限公司

二 0 一 九 年 九 月 五 日

评委签名：

一、项目概况

工程名称：汕头市濠江区 2019 年四好农村路建设工程施工监理

建设规模：汕头市濠江区 2019 年四好农村路建设工程项目包含西濠线、达洲线、苗圃基地-濠江区政府、广濠线砂石（土）路路面改造工程、广濠线“畅返不畅”路段专项整治工程、巨峰景区道路、广澳八线、广妙线、河金线、广澳景观公路、玉新线、玉新线延长线、河黎线、广澳线、华里三线等 15 条四好农村路建设工程，总改造里程约 29.03 公里，总投资概算为 14572.3548 万元，其中监理费 345.17 万元。

招标内容：（1）本项目公路工程施工图纸中所有施工内容的施工监理，包含施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段的监理服务；（2）监理人需要组建中心试验室或由监理人委托具有公路水运试验检测等级的第三方检测机构完成监理抽检试验。

最高限价：2761360.00 元（其中暂列金额 0 元）

即最高投标限价=监理费 345.17 万元×80%。

二、招标过程

本项目于 2019 年 8 月 6 日在汕头建筑信息网发布招标公告，2019 年 8 月 12 日 9:30 开始接受投标人报名，截止 2019 年 8 月 16 日 16:30，共有 8 家投标人递交了报名资料并购买了招标文件。名单为：

- 1、广东天虹工程咨询有限公司
- 2、广东联发工程咨询有限公司
- 3、汕头市公路工程监理有限公司
- 4、广东衍发建设工程有限公司
- 5、河南高建工程管理有限公司
- 6、江苏隆泰工程咨询监理有限公司
- 7、广州诚信公路建设监理咨询有限公司
- 8、河南申通工程咨询有限公司

2019 年 9 月 5 日上午 9 时 00 分至 10 时 30 分，共有 8 家投标人递交了

评委签名：

投标文件。名单为：

- 1、广东天虹工程咨询有限公司
- 2、广东联发工程咨询有限公司
- 3、汕头市公路工程监理有限公司
- 4、广东衍发建设工程管理有限公司
- 5、河南高建工程管理有限公司
- 6、江苏隆泰工程咨询监理有限公司
- 7、广州诚信公路建设监理咨询有限公司
- 8、河南申通工程咨询有限公司

三、评标过程及情况

本工程评标于 2019 年 9 月 5 日 10:30 时至 19:00 时在汕头市公共资源交易中心濠江分中心评标区进行评标活动。评标委员会由 7 名专家组成，全部在广东省综合评标评审专家库随机抽取产生。

四、监督人员名单

本项目由各部门代表对整个评标过程进行监督。

五、开标记录

(1) 第一个信封（商务及技术文件）开标

第一个信封（商务及技术文件）开标会于 2019 年 9 月 5 日 10 时 30 分在汕头市公共资源交易中心濠江分中心开标室举行。会议由招标人委托招标代理主持，招标人、招标代理机构、监督单位、投标单位等有关代表参加并出席了开标会议，汕头市公共资源交易中心濠江分中心对开标会议进行电子见证。会议现场点名确认了投标人代表到场，对投标文件的密封情况进行了核查，按照招标文件的规定当众开启在投标截止时间前收到并经检查密封合格的投标文件第一个信封（商务及技术文件），公布投标人名称、投标保证金递交情况、监理服务期限等相关内容，并记录在案（详见：第一个信封（商务及技术文件）开标记录表），招标人代表、监督代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

评委签名：

根据招标文件的规定，投标文件第二个信封（报价文件）在第一个信封开标时不予开封，并妥善封存于汕头市公共资源交易中心濠江分中心封标室。在评标委员会完成第一个信封评审后，才组织第二个信封（报价文件）的开标。

（2）第二个信封（报价文件）开标

第二个信封开标会于 2019 年 9 月 5 日 17 时 05 分在汕头市公共资源交易中心濠江分中心开标室举行。会议由招标人委托招标代理主持，各投标人代表参加并出席会议，汕头市公共资源交易中心濠江分中心对开标会议进行电子见证。

首先宣布通过第一个信封（商务及技术文件）详细评审的投标人的名单，投标文件第一个信封（商务及技术文件）未通过详细评审的投标人的第二个信封（报价文件）不予开启，并将未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）详细评审的投标文件的第二个信封（报价文件）现场退还给投标人；然后按照招标文件的规定对通过第一个信封（商务及技术文件）详细评审的投标人的报价文件公开开启，当众唱标内容并如实记录，当场计算并宣布评标基准价。（详见：第二个信封（报价文件）开标记录表，评标基准价记录表）。

六、评标工作

1、本项目采用“双信封的综合评估法”。评审程序分为投标人（商务及技术文件）形式评审与响应性评审、资格评审、详细评审、投标人（报价文件）形式评审与响应性评审和详细评审。

1.1 形式评审与响应性评审（商务及技术文件）情况：共有 6 家投标单位通过评审，其中：

广东天虹工程咨询有限公司保单保函没有响应招标文件的要求，其保函保单的有效期至签订项目合同之日，按照招标文件中 7.8.1 规定“招标人和中标人应在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同”，因此保单保函的有效期时间少于招标文件规定的投标有效期（自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 天），不符合“第三章 评标办法（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：a. 投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期”的要求；

汕头市公路工程监理有限公司其投标保函的有效期为保函开立之日起至 2019 年 11 月 20 日，不符合招标文件规定的投标有效期（自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 天），不符合“第三章 评标办法（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：a. 投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期”的要求。

评委签名：

（详见：评标专家对投标文件形式评审与响应性评审情况表（商务及技术文件）、投标文件形式评审与响应性评审汇总表（商务及技术文件））。

1.2 资格评审情况:6 家投标单位均通过评审；

（详见：评标专家对投标文件资格评审情况表、投标文件资格评审汇总表）。

1.3 详细评审情况（商务及技术文件）：详见主要人员、其他因素、技术建议书得分汇总表。

1.4 形式评审与响应性评审（报价文件）情况:6 家投标单位均通过评审；

（详见：评标专家对投标文件形式评审与响应性评审情况表（报价文件）、投标文件形式评审与响应性评审汇总表（报价文件））。

1.5 详细评审情况（报价文件）：详见评标价得分评审表。

2、串通投标情形的评审情况说明

在评标过程中未发现串通投标情形。

3、评分情况（详见：投标人综合得分排序表）

序号	投标单位名称	综合得分	名次
1	河南高建工程管理有限公司	92.32	2
2	广东衍发建设工程管理有限公司	90.10	3
3	江苏隆泰工程咨询监理有限公司	72.13	4
4	河南申通工程咨询有限公司	67.05	6
5	广州诚信公路建设监理咨询有限公司	71.41	5
6	广东联发工程咨询有限公司	94.44	1

七、评标结果

评标委员会对评审结果进行确认后，按照招标文件约定的方法对中标候选人进行排序如下：

第一中标候选人：广东联发工程咨询有限公司

投标报价：2,673,159 元（大写：贰佰陆拾柒万叁仟壹佰伍拾玖元整）

第二中标候选人：河南高建工程管理有限公司

投标报价：2,637,103 元（大写：贰佰陆拾叁万柒仟壹佰零叁元整）

第三中标候选人：广东衍发建设工程管理有限公司

评委签名：

投标报价：2,512,838 元 （大写：贰佰伍拾壹万贰仟捌佰叁拾捌元整）

评委主任签名：

其他评委签名：

评委签名：

评标附表：

1. 评标专家对投标文件形式评审与响应性评审情况表（商务及技术文件）
2. 投标文件形式评审与响应性评审汇总表（商务及技术文件）
3. 评标专家对投标文件资格评审情况表
4. 投标文件资格评审汇总表
5. 通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单
6. 商务及技术文件详细评审（主要人员、其他因素评分表）
7. 商务及技术文件详细评审（主要人员、其他因素得分汇总表）
8. 商务及技术文件详细评审（技术建议书评分表）
9. 商务及技术文件详细评审（技术建议书得分表）
10. 商务及技术文件详细评审（监理大纲（或监理方案）和措施得分计算表）
11. 商务及技术文件详细评审（本工程监理工作的重点与难点分析得分计算表）
12. 商务及技术文件详细评审（对本工程的建议得分计算表）
13. 商务及技术文件详细评审（技术建议书得分计算表）
14. 商务及技术文件详细评审（主要人员、其他因素、技术建议书得分汇总表）
15. 评标专家对投标文件形式评审与响应性评审情况表（报价文件）
16. 投标文件形式评审与响应性评审汇总表（报价文件）
17. 评标价得分评审表
18. 投标人综合得分排序表

评委签名：