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汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目塔岗围片区（含新溪片区支河涌工程）勘察及初步设计




招标文件
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招标人：中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司
招标代理机构：国义招标股份有限公司
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[bookmark: _TOC_250007]第一章	招标公告

	公告编号
	
	工程编号
	

	工程名称
	汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目塔岗围片区（含新溪片区支河涌工程）勘察及初步设计

	立项批文文号
	汕华经发〔2019〕21号

	招标人
	中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司
	招标代理机构
	国义招标股份有限公司

	设计单位
	/
	勘察单位
	/

	联系人
	马工
	联系电话
	0754-88860978

	工程地点
	汕头市东海岸新城新溪、塔岗围片区

	

建设规模
	[bookmark: _GoBack]1、塔岗围片区市政基础设施建设项目建设工程6条市政道路分别为翠峰路、梅峰路、五洲大道设计红线60米（十车道）、紫峰路（不含已建成的东南段）设计红线50米（六车道），英华路设计红线40米（六车道），莱湾东三街设计红线30米（四车道）。建设内容主要包括道路工程、交通工程、桥梁工程、排水工程、电力工程、电信工程、照明工程、绿化工程、支河涌工程（翠峰路以西范围）以及外砂河大桥桥底处堤顶路改线工程，该片区无管廊工程，不包含给水工程和燃气。
2、新溪片区支河涌工程。新溪片区布置2条支河涌，护岸长度约为4371m。其中支河涌一护岸长约2138m，支河涌二护岸长约2233m。
两项汇总：工程静态投资292861.07万元，其中工程费用235399.64万元；工程建设其他费用35768.02万元；基本预备费21693.41万元；勘察费2354.00万元；初步设计费2051.19万元。

	资金来源及构成
	银行贷款和自有资金

	
招标内容
	本次招标内容为工程勘察、初步设计招标，具体：
1.工程勘察包含：测量、地质钻探等；
2.工程设计包含：初步设计及工程概算等。

	前期工作
完成情况
	已完成有关准备工作

	









对投标单位要求
	一、投标申请人资格要求：
1. 须同时具备建设行政主管部门颁发的①工程设计综合资质甲级或市政行业甲级或市政行业（道路工程、桥梁工程、排水工程）专业甲级设计资质；②工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程勘察）甲级资质；且具有独立法人资格。
2.根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市【2015】52 号），广东省外投标人（含联合体成员）及拟派项目负责人（设计负责人）须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）。
3.本项目接受联合体报名，联合体成员不得超过 2 家，需明确设计单位为牵头人及联合体各方责任，且联合体任一方不能再与其他人组成另一联合体或以自己的名义单独参与本项目的投标。
二、采用评标定标方法：“综合评估法”。
三、资格审查方式：采用资格后审。
四、招标文件自招标公告发布之日起可在“汕头建筑信息网”（ http://www.stjs.org.cn/） 下载，本项目不设投标报名、招标会和投标预备会（答疑会）、现场踏勘等环节。
五、发布公告媒介：本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、汕头市政府门户网站、汕头建筑信息网发布。
六、投标人的法定代表人或其授权委托人须持本人身份证原件、法定代表人证明书、授权委托书（若为授权委托人参加开评标时）及投标人《递交<投标文件>及<评标核查证件原件资料>回执》（一式两份，按附件格式）准时到场递交投标文件。否则，招标人将拒绝其投标。

	信息发布时间
	2019年 月 日
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第二章	投标须知前附表

	序号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	2.1
	工程名称
	汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目塔岗围片区（含新溪片区支河涌工程）勘察及初步设计

	2
	2.2
	建设地点
	汕头市东海岸新城新溪、塔岗围片区

	3
	2.3
	工程规模
	1、塔岗围片区市政基础设施建设项目建设工程6条市政道路分别为翠峰路、梅峰路、五洲大道设计红线60米（十车道）、紫峰路（不含已建成的东南段）设计红线50米（六车道），英华路设计红线40米（六车道），莱湾东三街设计红线30米（四车道）。建设内容主要包括道路工程、交通工程、桥梁工程、排水工程、电力工程、电信工程、照明工程、绿化工程、支河涌工程（翠峰路以西范围）以及外砂河大桥桥底处堤顶路改线工程，该片区无管廊工程，不包含给水工程和燃气。
2、新溪片区支河涌工程。新溪片区布置2条支河涌，护岸长度约为4371m。其中支河涌一护岸长约2138m，支河涌二护岸长约2233m。
两项汇总：工程静态投资292861.07万元，其中工程费用235399.64万元；工程建设其他费用35768.02万元；基本预备费21693.41万元；勘察费2354.00万元；初步设计费2051.19万元。

	4
	2.4
	勘察设计任务
	根据建设单位的使用需求和招标内容、满足规划部门的规划要求以及发改部门的有关批复文件要求，符合勘察、设计国家、行业现行规范、规程的标准，并通过审图机构对成果文件的审
查，按照招标文件规定的工期完成本项目的勘察、设计任务。

	5
	2.6
	资金来源
	银行贷款和自有资金

	6
	2.7
	勘察设计工期
	中标通知书发出后 20 天内必须签订勘察、设计合同。中标通
知书发出后 30 天内完成初步设计、概算书、勘察成果等文件的编制及批复。

	










7
	2.8
	投标报价要求
	1.勘察费最高投标限价2354.00万元，在有效下浮率15%～20%（含临界值）的范围内，由投标人以下浮率的形式进行报价；超过此范围的报价无效，投标下浮率为百分率，投标人自报下浮率保留小数点后两位且不超过两位。
结算时，参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（计价格〈2002〉10号）相关规定以及本招标文件规定的地质勘察及地形测量工作内容和计划工作量，按政府部门批复的初步设计概算中勘察费金额，结合中标下浮率进行结算且一次性包干完成；所有勘察费已包含项目招标内容要求的勘察内容所有费用、税金等全部费用。
2.初步设计费最高投标限价2051.19万元，在有效下浮率15%～20%（含临界值）的范围内，由投标人以下浮率的形式进行报价；超过此范围的报价无效，投标下浮率为百分率，投标人自报下浮率保留小数点后两位且不超过两位。
结算时，参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（计价格〈2002〉10号）相关规定以及本招标文件规定的设计工作内容和计划工作量，按政府部门批复的初步设计概算中设计费金额的40%，结合中标下浮率进行结算且一次性包干完成；所有设计费已包含项目招标内容要求的设计内容所有费用、税金等全部费用。其中：设计费专业调整系数按0.9计，工程复杂程度调整系数按 1.0计，附加调整系数按 1.0 计；设计收费不含施工图设计费（初步设计占40%，施工图占60%）。

	8
	2.9
	招标内容
	本次招标内容为工程勘察、初步设计招标，具体：
1.工程勘察包含：测量、地质钻探等；
2.工程设计包含：初步设计及工程概算等。

	9
	2.10
	质量标准
	勘察、设计质量标准：符合勘察、设计国家、行业现行规范、规程的质量标准。

	10
	2.11
	招标人
	名称：中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司
地址：汕头市乐山路1号
联系人：贺丽明
电话：0754-87277591

	11
	2.12
	招标代理机构
	名称：国义招标股份有限公司
地址：广州市东风东路726号19楼
联系人：邓冠崇、马倩升
电话：0754-88860978

	12
	3.1
	投标人要求
	投标人资格条件：
1. 须同时具备建设行政主管部门颁发的①工程设计综合资质甲级或市政行业甲级或市政行业（道路工程、桥梁工程、排水工程）专业甲级设计资质；②工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程勘察）甲级资质；且具有独立法人资格。
2.根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市【2015】52号）， 广东省外投标人（含联合体成员）及拟派项目负责人（设计负责人）须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）。

	13
	3.2
	联合体投标
	本项目接受联合体报名，联合体成员不得超过 2 家，需明确设计单位为牵头人及联合体各方责任，且联合体任一方不能再与其他人组成另一联合体或以自己的名义单独参与本项目的投标。

	14
	3.3
	资格审查方式
	采用资格后审，由招标人组建的评标委员会在开标后对投标人
进行资格审查。

	15
	4.1
	踏勘现场
	不组织踏勘，投标人自行踏勘。

	16
	6.1
	澄清/答疑/答复
	不组织澄清/答疑/答复会。投标人对招标文件内容认为存在文字上歧义或矛盾之处或质疑均以不署名的方式在规定的答疑截止时间前在“汕头建筑信息网”提出，招标人的澄清/答疑/补遗文件、将在规定的答复截止时间前在“汕头建筑信息网”进行公布， 投标人可在“汕头建筑信息网”下载相关信息，在递交投标文件截止前，投标人须随时在“汕头建筑信息网”关注本项目的相关信息，否则造成的损失，由投标人自行承担。

	17
	9.1
	投标文件的组成
	技术标文件（正本一份，副本七份）、商务标文件（正本一份， 副本七份）、商务标文件的正本编制完成并签名盖章后，所有内容扫描后以 PDF格式制作成电子版刻录到光盘/U盘，不加密，扫描内容要求清晰可辨；技术标电子文件要求见投标须知。

	18
	11.1
	投标有效期
	投标有效期为 60 日历天（从递交投标文件截止日起计算）。

	19
	12.1
	投标保证金
	投标保证金额度：人民币10万元；
投标保证金形式：投标保函或投标担保函或投标保证保险合同
（或保险单）或银行转账（若为联合体投标的，则由联合体牵头人提供）。
（1）采用投标保函的应由投标人开立基本存款账户开户许可证中标明的开户银行（或该开户银行上级行）出具有效的投标保函；由开户银行上级行出具投标保函的，应由该开户银行出具与上级银行“隶属关系”的说明材料(格式可参考第七章格式或银行自有格式)；投标人开立基本账户为没有办理保函业务的银行，则可委托投标人企业注册所在地的工商银行、中国银行、建设银行、农业银行中之一行出具投标保函(同时附上投标人基本账户所在银行出具的“不能办理保函业务”证明资料)。
（2）采用投标担保函或投标保证保险合同（或保险单）的，应提交由投标人与建设项目所在地担保公司或保险公司签订的投标担保函或投标保证保险合同（或保险单），同时提供担保公司或保险公司的融资性担保机构经营许可证或保险业务经营经营许可证，以及收取被担保（投保）人基本帐户转入公司担保费或保费的转帐凭证。
（3）采用银行电汇形式：
投标人应于汕头建筑信息网公布的本项目投标保证金截止时间前，从投标人基本账户将投标保证金一次性足额汇款至以下招标人指定账户（时间以到账时间为准）：
收款人：国义招标股份有限公司
保证金开户行：招商银行股份有限公司广州体育东路支行
帐号：120905690610808
投标人请在缴款凭证"备注"栏写明（D39N4097），以便查询。
（4）投标保函、投标担保函、投标保证保险合同（或保险单）
有效期应当与投标有效期一致或者超过投标有效期。

	20
	13.1
	
递交投标文件地点及截止时间
	递交投标文件地点：汕头市公共资源交易中心建设工程交易部
（汕头市龙湖区黄河路37号御景大厦3楼） 
递交投标文件截止时间：按招标投标时间安排表

	21
	17.1
	开标地点及时间
	开标地点：汕头市公共资源交易中心建设工程交易部（汕头市龙湖区黄河路37号御景大厦3楼）
开标时间：按招标投标时间安排表

	22
	21.3
	评标办法及评标标准
	采用综合评估法，详见评标办法。

	23
	质疑
	1.潜在投标人对招标文件有异疑的，应于提疑截止时间前在汕头建筑信息网提出，招标人将以网上答疑形式进行答复。
2.投标人对开标有疑问的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
3.投标人或其他有利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出质疑；超过公示期限的，招标人将不予受理。
4.质疑人应当采取实名递交书面材料，书面材料应盖法人公章及法定代表人签名，递交人应持有效的授权委托书；收到质疑材料时，招标人应出具签收凭证；招标人应当自收到质疑之日起 3 日内(节假日顺延)作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动；招标人处理异议过程中产生的检验、检测、鉴定等费
用由提出异议方先行支付，所有费用由过错方承担。

	24
	投诉
	1.投标人或者其他利害关系人，对招标文件、开标、评标结果有异议的，应当先向招标人提出。
2.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉事项应先提出异议而没有提出异议、行政监督部门将不予受理。
3.投标人或者其他利害关系人投诉时，应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容：投诉人的名称地址及有效联系方式；被投诉人的名称地址及有效联系方式；投诉事项的基本事实；相关请求及主张；有效线索和相关证明材料。对先向招标人提出异议事项进行投诉的，应当附提出异议的证明文件。已向有关行政监督部门投诉的，应当一并说明 。
4.投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人投诉的，投诉书必须由其主
要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。

	25
	监督
	行政
	行政监督部门（汕头华侨经济文化试验区规划与建设局、汕头华侨经济文化试验区经济发展局、汕头市监察委） 自收到投诉之日起 3 个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起 30 个工作日内作出书面处理决定；情况复杂，不能在规定期限内做出处理决定的，可以适当延长；投诉受理期间将暂停招标投标活动。

	
	
	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	
	
	社会
	项目评标结束后，招标人 3 日内应当将专家签署的《评标报告》、投标人递交的商务标电子文件和中标候选人名单以及评标专家代码及对应的个人评标过程的具体意见（含对否决投标人相关意见等）在汕头建筑信息网和广东省招标投标监管网上公示，(评标专家姓名以代码“专家一、专家二…”)公示期不得少于3日（节假日顺延）。

	26
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解
释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的， 以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，
由招标人负责解释。

	27
	服务费
	招标代理机构向中标人收取的中标服务费标准，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据，参照国家计委[计价格[2002]1980号]文及国家发改委[2011]534号文服务类招标代理服务收费标准差额定率累进法下浮20%计算



注：1.本次招标活动时间以汕头建筑信息网公布的本项目招标投标时间表为准，请投标人密切留意。
2.以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

 (
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一、总	则
1、招标目的 
为了择优选择工程勘察、设计单位，在满足建设单位使用需求和勘察设计有关信息资料的基础上，招标人以公开招标的方式，通过评标委员会的评审推荐，确定最佳勘察、初步设计投标单位。
2.项目概况
2.1工程名称：汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目塔岗围片区（含新溪片区支河涌工程）勘察及初步设计
2.2建设地点：汕头市东海岸新城新溪、塔岗围片区
2.3工程规模：
1、塔岗围片区市政基础设施建设项目建设工程6条市政道路分别为翠峰路、梅峰路、五洲大道设计红线60米（十车道）、紫峰路（不含已建成的东南段）设计红线50米（六车道），英华路设计红线40米（六车道），莱湾东三街设计红线30米（四车道）。建设内容主要包括道路工程、交通工程、桥梁工程、排水工程、电力工程、电信工程、照明工程、绿化工程、支河涌工程（翠峰路以西范围）以及外砂河大桥桥底处堤顶路改线工程，该片区无管廊工程，不包含给水工程和燃气。
2、新溪片区支河涌工程。新溪片区布置2条支河涌，护岸长度约为4371m。其中支河涌一护岸长约2138m，支河涌二护岸长约2233m。
两项汇总：工程静态投资292861.07万元，其中工程费用235399.64万元；工程建设其他费用35768.02万元；基本预备费21693.41万元；勘察费2354.00万元；初步设计费2051.19万元。
2.4勘察设计任务：根据建设单位的使用需求和招标内容、满足规划部门的规划要求以及发改部门的有关批复文件要求，符合勘察、设计国家、行业现行规范、规程的标准，并通过审图机构对成果文件的审查，按照招标文件规定的工期完成本项目的勘察、设计任务。
2.5项目批准文件：汕华经发[2019]21号
2.6资金来源：银行贷款和自有资金
2.7勘察设计工期：
2.7.1中标通知书发出后 20 天内必须签订勘察、设计合同。中标通知书发出后 30 天内完成初步设计、概算书、勘察成果等文件的编制及批复。
2.7.2施工期间现场配合应满足建设工程施工期间的需要；服务期从签订勘察、设计合同生效之日至工程通过最终竣工验收。
2.8投标报价要求：
2.8.1.勘察费最高投标限价2354.00万元，在有效下浮率15%～20%（含临界值）的范围内，由投标人以下浮率的形式进行报价；超过此范围的报价无效，投标下浮率为百分率，投标人自报下浮率保留小数点后两位且不超过两位。
结算时，参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（计价格〈2002〉10号）相关规定以及本招标文件规定的地质勘察及地形测量工作内容和计划工作量，按政府部门批复的初步设计概算中勘察费金额，结合中标下浮率进行结算且一次性包干完成；所有勘察费已包含项目招标内容要求的勘察内容所有费用、税金等全部费用。
2.8.2.初步设计费最高投标限价2051.19万元，在有效下浮率15%～20%（含临界值）的范围内，由投标人以下浮率的形式进行报价；超过此范围的报价无效，投标下浮率为百分率，投标人自报下浮率保留小数点后两位且不超过两位。 
结算时，参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（计价格〈2002〉10号）相关规定以及本招标文件规定的设计工作内容和计划工作量，按政府部门批复的初步设计概算中设计费金额的40%，结合中标下浮率进行结算且一次性包干完成；所有设计费已包含项目招标内容要求的设计内容所有费用、税金等全部费用。其中：设计费专业调整系数按0.9计，工程复杂程度调整系数按 1.0计，附加调整系数按 1.0 计；设计收费不含施工图设计费（初步设计占40%，施工图占60%）。
2.9 招标内容：本次招标内容为工程勘察、初步设计招标，具体：
2.9.1 工程勘察：测量、地质钻探等；
2.9.2 工程设计：初步设计及工程概算等。
2.10 勘察、设计质量标准：符合勘察、设计国家、行业现行规范、规程的质量标准。
2.11本招标项目招标人：见投标须知前附表。
2.12本招标项目招标代理机构：见投标须知前附表。
3.投标人资格
3.1投标人要求
3.1.1投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的①工程设计综合资质甲级或市政行业甲级或市政行业(道路、桥梁、排水)工程专业甲级设计资质；②工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程勘察）甲级资质；且具有独立法人资格。
3.1.2根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市【2015】52 号），广东省外投标人（含联合体成员） 及拟派项目负责人（设计负责人）须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）。
3.2联合体投标：本项目接受联合体报名，联合体成员不得超过 2 家，需明确设计单位为牵头人及联合体各方责任，且联合体任一方不能再与其他人组成另一联合体或以自己的名义单独参与本项目的投标。
3.3 资格审查方式采用资格后审，由招标人组建的评标委员会在开标后对投标人进行资格审查。
3.4排除投标人的准则如下：
（1）投标人不符合招标公告或者法律法规规定的资质范围和等级；
（2）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（3）投标人为本项目招标人、招标代理机构或者与上述单位有隶属关系、关联
关系或者其他利害关系；
（4）投标人向招标人或者招标代理机构提供严重歪曲事实的信息；
（5）为本项目的招标代理机构；
（6）被依法暂停或者取消投标资格；
（7）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（9）法律法规规定的其他情形。
4.踏勘现场
4.1不组织踏勘，投标人自行踏勘。投标人承担踏勘现场所发生的所有费用和风险。
4.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
4.3投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
二、招标文件
5.招标文件的组成
5.1招标文件由下列文件组成：  
第一章 招标公告
第二章 投标须知前附表
第三章 投标须知
第四章 评标方法
第五章 基础资料和设计任务书  
第六章 合同条款
第七章 投标文件格式 
第八章 附件
5.2除 5.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间15天前发出的对招标文件的澄清、补充或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
5.3投标人获取招标文件后，应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定， 该投标有可能被拒绝。
6.招标文件的澄清
6.1招标人不组织澄清/答疑/答复会，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。对招标文件内容认为存在文字上歧义或矛盾之处或质疑均以不署名的方式在规定的答疑截止时间前在 “汕头建筑信息网”提出，招标人的答复将在“汕头建筑信息网”公布。
6.2招标人的澄清/答疑/答复在报建设行政主管部门备案后形成补遗文件，并在规定的截止时间在“汕头建筑信息网”进行公布，投标人可在“汕头建筑信息网”下载相关信息，澄清/答疑/答复将作为招标文件的一部分，视为签订合同的依据。
6.3不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，补遗文件作为招标文件的组成部分，具有同等法律效力。
6.4投标人应在投标截止时间前随时查看“汕头建筑信息网”上有关本招标文件的答疑/答复/补遗等相关信息。否则，造成的损失，由投标人自行承担。
7.招标文件的修改
7.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 15天前，招标人可对招标文件进行必要的澄清、补充或修改。
7.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以“汕头建筑信息网”上发布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时， 以最后发出的为准。
7.3为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

三、投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1投标文件和投标有关的所有文件均应使用汉语语言文字和阿拉伯数字。
8.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
9.投标文件的组成
9.1投标文件由下列资料组成：
﹝1﹞商务标文件；
﹝2﹞技术标文件；
﹝3﹞商务标/技术标电子文件。
9.2投标文件内容
﹝1﹞商务标文件包括以下内容：
(a)商务标文件封面（按招标人提供的格式）；
(b)目录；
(c)投标书（按招标人提供的格式）；
(d)法定代表人证明书及法人授权委托书（按招标人提供的格式；若为联合体投标的，则由联合体牵头人提供）；
(e)法定代表人及法定代表人授权委托人身份证复印件（若为联合体投标的，则由联合体牵头人提供）；
(f)联合体协议书（按招标人提供的格式；若为联合体投标的，须提交；非联合体投标的，本项不须提供）；
(g)投标保证金：
①若采用基本存款帐户银行出具保函的应提供投标保函原件复印件（投标保证金原件密封在商务标投标文件包中）；
②若采用基本存款帐户银行上级行出具保函的，应提供投标保函原件复印件和开户银行出具与上级行“隶属关系”的证明材料(格式可参考第七章格式或银行自有格式)复印件（隶属关系证明材料原件随投标保证金原件一同密封在商务标投标文件包中）；
③若投标人开立基本账户为没有办理保函业务，采用投标人企业注册所在地的工商银行、中国银行、建设银行、农业银行中之一行出具投标保函的应提供投标保函原件复印件和基本账户所在银行出具的“没有办理保函业务”证明资料复印件（没有办理保函业务证明材料原件随投标保证金原件一同密封在商务标投标文件包中）；
④若采用投标担保函或投标保证保险合同（或保险单）的应提交由投标人与建设项目所在地担保公司或保险公司签订的投标担保函或投标保证保险合同（或保险单）的复印件、担保公司或保险公司的融资性担保机构经营许可证或保险业务经营经营许可证的复印件、以及收取被担保人或投保人基本帐户转入公司担保费或保费凭证的复印件（投标担保函或投标保证保险合同或保险单原件密封在商务标投标文件包中）；
⑤若采用银行转账的，应提交投标人基本账户转入招标人指定账户投标保证金的汇款电子凭证复印件（同时将汇款电子凭证复印件密封在商务投标文件包中）。
（6）投标人开立基本存款账户开户许可证或准确填写“投标人基本情况”中的基本存款帐户开户银行及账号信息（若为联合体投标的，则由联合体牵头人提供，原件备查）；
(i)企业有效营业执照副本复印件或扫描件（若为联合体投标的，则联合体双方均需提供，原件备查）；
(j)企业有效资质证书副本复印件或扫描件（若为联合体投标的，则联合体双方均需提供，原件备查）；
(k)广东省外投标人（含联合体成员）及拟派项目负责人（设计负责人）在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查证明材料（广东省外投标人须在广东建设信息网“进粤企业和人员诚信信息登记平台”网页中打印投标人“企业基本信息、资质情况”及“进粤技术管理人员情况”中体现拟派项目负责人（设计负责人）的资料；广东省内投标人的，本项不须提供）；
(l)投标人的综合实力、资信、获奖、业绩等材料；
(n)项目负责人（设计负责人）基本情况表；
(p)拟投入项目的各专业负责人汇总表；
(q)投标人认为有必要提供的其他资料。
商务标文件以 A4 规格编排装订成册，一式八份（其中正本一份，封面标注“正本”字样；副本七份，封面标注“副本”字样）。副本可为正本的复印件，正本与副本不符的内容，以正本为准。招标文件提供的投标文件格式中规定要求签名、盖章的地方均须由投标人的法定代表人或其授权代理人亲笔签名或盖章并加盖投标人公章，投标文件正本每页（封底除外）需盖投标人公章（若为联合体的，仅须加盖联合体牵头人的公章），副本可以是正本的复印件，如投标文件副本是正本的复印件，则副本只需骑缝加盖投标人公章（若有联合体的，则只盖联合体牵头人的公章）。
投标文件正、副本封面必须加盖投标人单位公章（若联合体的，由联合体牵头人加盖单位公章）。相关证书、业绩材料等提供原件以备查验。
﹝2﹞商务标电子文件
商务标文件正本编制完成并签名盖章后，所有内容扫描后以 PDF 格式制作成电子版刻录成光盘/U 盘，不加密，扫描内容要求清晰可辨。光盘/U 盘需标记投标人单位全称。投标人应确保光盘/U 盘内容与商务标文件正本一致且光盘/U 盘无损坏。若出现因递交的光盘/U 盘损坏或无法读取其内容，后果由投标人自负。根据《广东省住房和城乡建设厅 广东省发展和改革委员会关于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定》的通知（粤建规范[2018]6 号）的规定，产生中标候选人后，中标候选人的商务文件电子版将在广东省招标投标监管网和汕头建筑信息网予以公示，公示期不少于 3日。因资料不符或弄虚作假等造成的一切后果损失由中标候选人自行负责。
注：商务标文件与商务标电子文件（光盘和另密封 U 盘）一起用不透明包装袋包装密封并加盖投标人公章（若为投标联合体的，则由联合体牵头人盖公章），包装袋外面标注“商务标文件及商务标电子文件”字样，并写明招标人名称、项目名称、投标人名称和“在年月日时前不得开启”。
﹝3﹞技术标文件
技术标文件包括以下内容：
(a)技术标文件封面：写明项目名称、编制年月；
(b)目录；
(c)正文包括但不限于以下内容：
①设计说明书；
②设计图纸文本文件；
③投标人认为有必要提供的其他资料。
【设计图纸文本文件要求】
①设计方案以 A3(297mm×420mm) 规格编排装订成册。
②设计说明书（含本项目的难点、建议和工程创新）。
③设计图纸。
④《工期计划表》（方案修改、初步设计的总工时和工期） 如本项目含勘察，则需增加如下内容：
①针对项目场地及工程性质采用的勘察方案及建议，本次勘察的重点、难点及建议。
②勘察工作流程和相应的工期进度计划。
③勘察报告综合评价深度，勘察成果文件内容目录。
④投标人掌握的勘察工作有关的法律法规、标准、规范一览表。
⑤需要建设单位配合的事项。
⑥投标人参与施工验槽，解决工程设计和施工中与勘察工作有关问题的服务承诺、响应时间。
﹝4﹞技术标电子文件
技术标电子文件包括以下内容，大小不宜超过 200MB：
①一张用于识别投标方案的 JPG 格式的图型文件：
②一套 PDF格式或 PPT 格式制作的电子版文本文件：
③一套 WORD 格式的电子版文本文件；
技术标电子文件要刻录成光盘 1套，随技术标文件一起提交。技术标电子文件须与技术标文件一致；若投标人的计算机文件与技术标文件不一致，则以纸质的技术标文件正本为准。
技术标文件以 A3规格编排装订成册（可以根据实际内容自行分册装订），一式八份（其中正本一份，封面标注“正本”字样；副本七份，封面标注“副本”字样）。正本与副本不符的内容，以正本为准。
注：技术标文件与技术标电子文件（光盘）一起用不透明包装袋包装密封并加盖投标人公章（若为投标联合体的，则由联合体牵头人盖公章），包装袋外面标注“技术标文件及技术标电子文件”字样，并写明招标人名称、项目名称、投标人名称和“在年月日时前不得开启”。
10.投标文件编制要求
10.1投标文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一，除非另有规定，否则投标文件的计量单位宜采用中华人民共和国法定计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。
10.2每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要；不响应招标文件要求的投标文件有可能被拒绝，责任由投标人自负。
10.3投标人必须确保投标文件及密封包装准确无误，递交投标文件截止时间后将不会给投标人主动改正的机会，以免产生对其他投标人的歧视做法。
11.投标有效期
11.1投标有效期为60日历天(从递交投标文件截止时间算起)。在此期限内， 凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。
11.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将在汕头建筑信息网上发布相关信息，投标人同意延长的，应相应延长其投标保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
12.投标担保
12.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标须知前附表规定的金额和担保形式递交投标保证金。
12.2对于未能按要求递交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件要求予以拒绝。
12.3招标人应最迟在《中标通知书》发出的5日内原额原渠道无息退还中标候选人以外的投标人的投标保证金，在与中标人签订合同后5日内原额原渠道无息退还中标候选人的投标保证金。
12.4下列任何一种情况发生时，投标保证金将不予退回：
（1）投标人在投标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；
（2）提供虚假材料或虚假证明的；
（3）中标人未能按招标文件要求递交履约担保或签订合同；
（4）招投标有关法律法规规定的其他情形。
12.5在递交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改或者撤回其投标文件，否则其保证金将被没收。
四、投标文件的递交
13.投标文件的递交
13.1投标人应按投标须知前附表第 20项所规定的地点，于截止时间前递交投标文件，并在投标文件递送登记表上签字登记。
13.2投标人的法定代表人或其授权委托人须持本人身份证原件、法定代表人证明书、授权委托书（若为授权委托人参加开评标时）及投标人《递交<投标文件>及<评标核查证件原件资料>回执》（一式两份，按附件格式）准时到场递交投标文件。否则，招标人将拒绝其投标。
13.3 招标文件“投标人须知正文第 9.2 款”要求原件备查的所有证明材料原件和投标人认为须提供的其他证明材料原件以及《评标核查证件原件资料回执》（一式二份，按附件格式）独立包装在另一个密封袋内，封口处应加盖投标人单位公章（若联合体的，只盖牵头人公章）。在递交投标文件同时递交。
13.4 招标文件要求投标人提供原件备查的，投标人必须提供原件供评标委员会复核；若提供的证书或证件或证明资料为复印件或扫描件且有二维码（或其他情形）时，除复印件或扫描件加盖公章外，尚需提供发证机构在信息发布平台发布可以通过二维码扫描（或其他情形）进行查询的有关通知/文件规定，并提供相应的网址，否则，造成无法通过符合性评审的责任和损失由投标人自行承担。
14.投标文件递交的截止时间
14.1投标人应按前附表第20项所述的地点、时间将投标文件提交给招标人。
14.2招标人可按本须知第7条规定以修改/补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间；在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
15.迟交的投标文件
15.1 投标人在前附表第20条规定的截止时间以后递交的投标文件将被拒绝。
16.投标文件的补充、修改与撤回
16.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间以前，可以以书面形式补充/修改/撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充/修改的内容为投标文件的组成部分。
16.2投标人对投标文件的补充/修改，应按本须知第 9条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
16.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。
16.4不论招标结果如何，投标人的投标资料均不退回。
五、开标与评标
17、开标
17.1 招标人按投标须知前附表第 21 项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。投标人的法定代表人或其授权委托人须持本人身份证原件、法定代表人证明书、授权委托书（若为授权委托人参加开评标时）及投标人《递交<投标文件>及<评标核查证件原件资料>回执》（一式两份）准时到场，否则作弃权处理。
17.2 开标由招标代理机构主持。
17.3 由投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；
17.4 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。
17.5 招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。
17.6 开标后的投标文件一概不退。
18.评标
18.1评标委员会依法组建，负责评标活动。
18.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。
19.评标过程的保密
19.1在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
19.2中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
19.3投标文件的评审与比较
评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较， 招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。
20.投标文件澄清
20.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。
20.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝， 并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
21.投标文件的评审、比较和否决
21.1评标委员会仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。
21.2在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。
21.3评标委员会依据投标须知前附表第 22项规定的评标办法及标准，详见本招标文件第四章《评标方法》，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐综合得分排序前 3名的投标人作为第一、第二、第三中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人中依法确定中标人。
22.发生下列情形之一的，招标人必须重新组织招标：
（1）至投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于三家；
（2）所有投标被否决，或者或经评议有效投标的投标人少于三家；
（3）招投标有关法律法规规定的其他情形。
六、合同授予
23.定标方式
23.1评标委员会编写、签署评标报告，向招标人推荐三个中标候选人，中标结果在公示期间没有异议、异议不成立、没有投诉或投诉处理后没有发现问题的，招标人依法确定评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人。
23.2排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。
24.中标通知
24.1根据《广东省住房和城乡建设厅 广东省发展和改革委员会关于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定》的通知（粤建规范[2018]6 号）的规定，产生中标候选人后，中标候选人的商务文件电子版中除涉及商业秘密的报价清单外的其他资料将在广东省招标投标监管网和汕头建筑信息网予以公示，公示期不少于3日。评标结果将在汕头建筑信息网、广东省招标投标监管网和汕头市公共资源交易中心公告栏上予以公示，公示期不少于3日。评标专家代码及对应的个人评标过程的具体意见（含对否决投标人相关意见等）在广东省招标投标监管网和汕头建筑信息网予以公示，公示期不少于 3日。经核实公示无异议后，发出中标通知书和非中标通知书。
24.2根据《《广东省住房和城乡建设厅 广东省发展和改革委员会关于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定》的通知（粤建规范[2018]6 号）的规定，投标人或其他利害关系人对《评标报告》内容有异议的，应在合格投标人得票情况公示期结束前向招标人书面提出，逾期提出不予受理。招标人对受理的书面意见进行汇总后，自收到异议之日起3日（节假日顺延）内作出书面答复。如招标人受理异议后认为需要组织原评标委员会进行复核的，应报招投标监管部门核准后方能进行。复核期间，评标委员会认为有必要的，可当面听取投标人或其他利害关系人异议和陈述。经确认后的复核意见在广东省招标投标监管网和汕头建筑信息网站公示。
24.3确定中标人之日起15日内，将《招标投标完成情况报告》报招标投标行政监督部门备案后，依法在广东省招标投标监管网、汕头建筑信息网站上公示。
24.4中标通知书经汕头市公共资源交易中心建设工程交易部见证后发出；
24.5本工程不设投标补偿，投标过程产生的一切费用由投标人自理，风险自行承担。
25.合同文件的签署
25.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起20日内，依据《中华人民共和国合同法》及有关工程勘察设计合同管理规定的要求，按照不违背招标文件和中标人的投标文件内容签订勘察设计委托合同，并履行合同约定的各项内容。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
25.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
25.3联合体中标的，由所有联合体成员法定代表人签署授权委托书，指定牵头人或代表，授权其代表所有联合体成员与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。招标人认为必要时，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为实施合同承担连带责任。
七、知识产权
27.知识产权
27.1投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的全部法律责任。
27.2若投标人的设计使用了他人的专利，涉及的费用由投标人负责。
27.3招标人在付清中标人各设计阶段的设计费之后，即拥有相应阶段的本工程设计图纸的全部版权及所有权及使用权；中标人有责任保护本项目设计（含招标人提供的其他相关专项设计资料）的知识产权，未经招标人书面同意，中标人不得擅自使用相关成果或者提供给其他任何第三方使用。否则，招标人有权向中标人追索由此而引起的直接或间接的经济损失，并保留进一步追究中标人相应法律责任的权利。
27.4经招标人书面同意后，中标人可将招标人同意的内容用于中标人进行公司宣传、业内评价和申报奖项。
27.5中标人保证提供设计方案及顾问服务过程中不存在任何违反法律法规或任何侵犯第三人合法权利的情形。因中标人上述行为造成招标人任何损失的， 均由中标人承担赔偿责任。
八、工程勘察设计费支付
28.本项目勘察设计费支付：
28.1设计费的支付安排：
1.合同生效后，设计人按合同和招标人的要求提供申请支付文件资料及符合招标人要求的增值税专用发票，报招标人审核合格后20天内，招标人向设计人支付预付款（签约合同价的10%），预付款须在后续付款中扣回，扣回方式：在第一次进度款支付中一次性扣回。
2.设计人交付本项目的全部初步设计文件（含概算）并通过招标人的审核合格后，按合同和招标人的要求提供申请支付资料及符合招标人要求的增值税专用发票，报招标人审核合格后20天内，招标人向设计人支付至签约合同价（暂定价）的20%。
3.本项目的全部初步设计文件（含概算）通过政府部门批复后20天内，按合同和招标人的要求提供申请支付资料及符合招标人要求的增值税专用发票，招标人向设计人支付签约合同价（暂定价）的30%。
4、设计人协助完成施工图设计，并经审图机构审查合格后20天内，按合同和招标人的要求提供申请支付资料及符合招标人要求的增值税专用发票，招标人支付签约合同价的30%；
5、设计结算费用经财政部门决算审核确定后20天内，按照财政审核的初步设计结算费用付清余款。
6、最终合同价款支付的约定：设计结算费用经财政部门决算审核确定后20天内，按照财政审核的初步设计结算费用付清余款。
28.2勘察费的支付安排：
（1）合同签订且勘察人的施工设备及人员进驻现场开展勘察工作后，按合同和招标人的要求提供申请支付文件资料及等额增值税专用发票，招标人支付勘察预付款（签约合同价的5%），预付款须在后续付款中扣回，扣回方式：在第一次进度款支付中一次性扣回。
（2）勘察人交付本项目的全部初步勘察文件并通过招标人、政府相关职能部门审批，按合同和招标人的要求提供申请支付文件资料及合法等额增值税专用发票，报招标人审核合格后28天内，招标人向勘察人支付至签约合同价（暂定价）的40%。
（3）勘察人交付本项目的全部施工图详勘文件并通过招标人、政府相关职能部门审批认可的第三方机构审查，勘察人按合同和招标人的要求提供申请支付文件资料及等额增值税专用发票，报招标人审核合格后28天内，招标人向勘察人支付至签约合同价（暂定价）的80%。
（4）本项目通过汕头市政府的决算审核后，按审核结果批准的工程勘察收费金额，作为本合同的最终结算价。勘察人按合同和招标人的要求提供申请支付文件资料及等额增值税专用发票，报招标人审核合格后28天内，招标人无息支付至合同最终结算价的 95%。
（5）最终结算价的5%作为维修基金，缺陷责任期满（自竣工验收之日起2年）且本项目通过汕头市政府的决算审计后全部结清。
九、其他
29.管理要求：
（1）中标通知书发出后 10 天内，中标人须在项目所在地设立办公场所，组建满足项目要求的项目组进行服务。总设计项目负责人（设计负责人）及各专业设计负责人一经确定， 若非招标人要求，不得更改，应常驻项目所在地以便及时与招标人沟通，参加由招标人召开的例会，随时处理有关设计问题，配合该项目实施工作；上述工作不另记费用。各专业主要设计人员的实际设计人员名单应与投标时递交的技术文件提供设计人员名单一致，如出现各专业设计人员更换不满足设计深度要求情形，招标人有权要求中标人更换设计人员至符合要求为止，中标人无条件配合，所引起一切损失由中标人负责。
（2）中标通知书发出后 10 天内，中标人如果没有按上述（1）的要求设立办公场所及承诺投入设计人员及时到位，招标人有权不与中标人签订合同，中标人应赔偿招标人由此带来的一切损失。
（3）中标人须配合招标人做好与相关部门之间的配合协调工作。
30.其他事项
30.2投标人或个人不得以任何形式，非法干预、影响评标的过程和结果。
30.3投标人不得私下接触评标委员会成员或与招标人串通投标。禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。
30.4投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的， 有权向有关行政监督部门投诉。
30.5中标人应当按照合同履行义务，完成本项目的勘察设计工作。不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

第四章 评标方法
1.评标委员会及其职责 
1.1评标委员会由招标人依法组建，负责本项目的评标活动。评标委员会由7名评委组成，其中招标人代表1位，其余6位评标专家均在广东省综合评标专家库中随机抽取，并由其产生 1 名主任委员（招标人指派的评委不能担任主任委员）负责组织和主持评标。评标委员会应坚持“公开、公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投标文件进行认真评审，完成评标报告；向招标人报告评审意见，推荐中标候选人。
2.评标依据
2.1本招标工程项目的招标文件；
2.2《中华人民共和国招标投标法》（1999年国家主席令第 21号）；
2.3《中华人民共和国招标投标实施条例》（2011年国务院令第 613号）；
2.4《工程建设项目勘察设计招标投标办法》（2013年国家发改委等七部委令第 23号）；
2.5《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发改委等七部委令第 12号修正）；
2.6《建筑工程设计招标投标管理办法》（2000年建设部令第 82号）；
2.7《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》（2003年广东省十届人大常委会令第 3号）。
2.8省、市各级行政主管部门颁发的其他有关招投标相关法律法规。
3.评标专家守则
3.1所有参加评标的专家必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。
3.2参与评标专家：
1）必须遵守评标纪律、不得泄密；
2）必须公正、不得循私；
3）必须科学、不得草率； 
4）必须客观、不得带有成见；
5）必须平等、不得强加于人；
6）必须严谨、不得随意马虎。
4.评标程序
4.1开标完成后对投标人的技术标文件进行符合性审查；
4.2对通过技术标文件符合性审查的技术标文件进行评分；
4.3技术标文件评分完成后再对商务标文件进行符合性审查；
4.4对通过商务标文件符合性审查的商务标文件进行评分；
4.5汇总投标人综合得分；
4.6完成评标报告，向招标人推荐中标候选人。
5.技术标文件的符合性审查
5.1技术标文件的符合性审查时如发现下列情形之一的，技术标文件将确定为无效投标：
5.1.1有互相雷同的现象和串通投标的嫌疑；
5.1.2有明显抄袭行为；
5.1.3侵犯他人著作权和特许权。
5.2 若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。
6.商务标文件的符合性审查
6.1商务标文件的符合性审查时如发现下列情形之一的，商务标文件将确定为无效投标：
6.1.1投标文件所列投标人名称与营业执照、资质证书不一致；
6.1.2投标文件未按本招标文件要求加盖投标人公章、法定代表人或其授权委托人未签名；
6.1.3投标文件无法定代表人证明书或法定代表人授权书（委托投标的须提供）；
6.1.4投标文件的封面没有加盖投标人公章并经法定代表人或其授权委托人签名；
6.1.5投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
6.1.6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
6.1.7未按要求提交投标保证金；
6.1.8以联合体形式投标，未向招标人提交联合体协议书的；
6.1.9出现两个（或两个以上）的投标下浮率的；
6.1.10投标下浮率不在招标文件规定范围内的；
6.1.11商务标光盘与商务标文本文件正本不一致的；
6.1.12附有招标人无法接受的条件的。
6.2 若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。
7.评标细则
7.1本次评标采用综合评估法。
7.2综合评估法评分采用百分制。其分值组成为商务标文件评分占 80%、技术标文件评分占20%。
 (
25
)
8.1 评分标准
8.1.1商务标文件评分标准（80分）

	序号
	评分项目
	分值
	评分标准

	1
	投标人综合实力、资信情况
	17
	1、投标人同时具备工程设计综合资质甲级和工程勘察综合类甲级资质证书的得5分；本小项最高得5分。提供证书复印件或扫描件，原件备查。
2、独立投标人或联合体设计方同时获得ISO9001质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证并在有效期内的，得1分；本小项最高得1分。提供证书复印件或扫描件，原件备查。
3、独立投标人或联合体设计方主编GB系列国家标准（道路、公路、路桥），每个得0.25分，最高得1分；主编JTG系列行业标准（道路、公路、路桥），每个得0.5分，最高得3分；主编JT系列行业标准（道路、公路、路桥），每个得0.25分，最高得2分。本小项最高得6分。提供证明材料复印件或扫描件，原件备查。
4、投标人注册资本金3亿元以下（含3亿元）的得1分；3亿元（不含3亿元）至5亿元以下（含5亿元）的得2分；5亿元（不含5亿元）至7亿元以下（含7亿元）的得3分；7亿元以上（不含7亿元）的得5分。本小项最高得5分。提供资质证书复印件或扫描件，原件备查。

	2
	投标人获奖情况
	15
	1、独立投标人或联合体设计方自2013年1月（以获奖证书时间为准）至今企业获得中国土木工程学会与北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会颁发的道桥（道路、公路、桥梁）“中国土木工程詹天佑奖”每个得1分；本小项最高得6分。提供证书复印件或扫描件，原件备查。
2、独立投标人或联合体设计方自2013年1月（以获奖证书时间为准）至今企业获得国际道路联合会（IRF）或菲迪克协会颁发的道桥（道路、公路、桥梁）国际奖项每个得3分；本项最高得9分。提供证书复印件或扫描件，原件备查。

	3
	投标人业绩情况
	5
	1、独立投标人或联合体设计方自2013年1月至今（以合同签订时间为准）完成过道桥工程设计（必须含初步设计）项目总投资额达到30亿元（含）的得1分；项目总投资额达到50亿元（含）的得3分；本小项最高得3分。注：同一项目只按最高得分计算一次。（注：提供合同关键页复印件或扫描件，当合同或中标通知书未能完全体现总投资，应同时提供业主开具的证明文件）
2、独立投标人或联合体设计方自2013年1月至今（以合同签订时间为准）完成过工程设计（必须含初步设计）项目为城市主干道且道路红线宽度不少于60米（含60米）的得2分；本小项最高得2分。（注：提供合同关键页复印件或扫描件，当合同或中标通知书未能完全体现城市主干道且道路红线宽度，应同时提供业主开具的证明文件）


	4
	项目负责人情况
	15
	1、拟派设计项目负责人具有职称年限10年（不含）以上道路与桥梁或路桥工程专业教授级高级工程师或以上职称的，并同时具有国家注册土木工程师（道路工程）资格的得8分；职称年限8年（不含）以上道路与桥梁或路桥工程专业教授级高级工程师或以上职称的，并同时具有国家注册土木工程师（道路工程）资格的得4分；职称年限6年（不含）以上道路与桥梁或路桥工程专业教授级高级工程师或以上职称的，并同时具有国家注册土木工程师（道路工程）资格的得2分。本小项最高得8分。提供职称证书及注册证书复印件或扫描件，原件备查。
2、公司派出公司技术负责人（以设计资质证书注明人员为准）担任设计项目负责人加3分；本小项最高得3分。提供企业资质证书复印件或扫描件，原件备查。
3、曾参加设计项目（路桥工程）获得中华人民共和国建设部颁发的全国优秀工程设计金奖或银奖的每个得2分；本小项最高得4分。提供获奖证书复印件或扫描件，原件备查。

	5
	专业负责人情况
	8
	设计人员：拟派人员具备以下专业：道路、桥梁、给排水、电气、造价专业负责人，其中给排水、造价专业具备国家注册专业工程师资格，不按要求配备取消本项得分。如满足要求，则按以下计分：具有教授级高级工程师职称每有一个得2分，具有高级工程师职称每有一个得1.5分，具有中级工程师职称每有一个得1分；本小项最高得8分。 提供职称证书及注册证书复印件或扫描件，原件备查。

	6
	投标报价
	20
	1、投标人勘察设计费报价下浮率有效区间[15%,20%]（含界值）。
2、除去投标人有效勘察设计费报价下浮率中的一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为勘察设计评标基准率（如果参与评标下浮率平均值计算的有效投标人少于5家时，则不需去掉最高值和最低值）。
3、当投标人勘察设计费报价下浮率等于勘察设计评标基准率时得20 分，投标人勘察设计报价下浮率每大于勘察设计评标基准率 1%，扣0.2分，投标人勘察设计费报价下浮率每小于勘察设计评标基准率 1%，扣0.3分（不足1%的，按内插法计算），得出勘察设计费报价分，精确到小数点后两位。
勘察设计费报价下浮率＞勘察设计费评标基准率时：
勘察设计费报价得分=20–︱勘察设计费报价下浮率–勘察设计费评标基准率︱×100×0.2。
勘察设计费报价下浮率<勘察设计费评标基准率时，勘察设计费报价得分=20-︱勘察设计费报价下浮率–勘察设计费评标基准率︱×100×0.3。

	7
	合计
	80
	



注：所有证明材料均须提供原件备查，否则相应得分点不得分。

8.1.2技术标文件评分标准（20分）

	序号
	评 分 项 目
	分值
	评 分 标 准

	
1
	投标人对勘察、设计任务的理解
	
3
	投标人对本招标项目的勘察、设计工作的重、难点、技术关键点表达清楚，且有具体对策措施，优得3分，良得2分，一般得1分。

	
2
	技术方案的比选论证
	
3
	在充分调查现场后，进行多方案比选，比选论证充分、且有具体方案，优得3分，良得2分，一般得1分。

	
3
	
道路工程
	
3
	道路工程方案完整、技术方案合理、结合项目实际情况及项目所在地理位置，针对路面结构、路基处理方案进行论述，论述结果正确的优得3分，良得2分，一般得1分。

	
4
	
桥梁工程
	
3
	桥梁结构安全、桥型优美、技术方案比选论证充分，优得3分，良得2分，一般得1分。

	
5
	
排水工程
	
2
	排水工程方案设计及与施工方法结合合理，符合该区域实际情况的优得2分，良得1.5分，一般得1分。

	6
	照明、交通及绿
化工程
	1.5
	照明系统节能环保，交通系统完善、技术先进、绿化景观效果好、整
体造价合理的优得1.5分，良得1分，一般得0.5分。

	7
	工程经济
	1.5
	投资估算内容完整、估算指标准确，材料与构造符合项目所在地实际情况的优得1.5分，良得1分，一般得0.5分。

	
8
	
勘察方案
	
1.5
	技术可行，符合相关标准、规范及本工程各阶段设计的实际需要，针对项目场地及工程性质采用的勘察方案（勘察手段、方法及工艺）合
理的优得1.5分，良得1分，一般得0.5分。

	
9
	
工作计划安排
	
1.5
	勘察、设计工作计划合理，工期满足招标文件要求优得1.5分，良得1分，一般得0.5分。

	
10
	
合计
	
20
	



备注：①评委对各投标文件进行比较后，根据各投标人对投标文件响应情况，在文件规定计分方法的范围内进行独立打分；
②打分可精确到小数点后二位。
8.4计分办法。
8.4.1评委对各投标人技术标文件独立进行评分，取所有评委的分数去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值（出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）为该投标人技术标文件的得分。
8.4.2评委对各投标人商务标文件独立进行评分，取所有评委的分数去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值（出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）为该投标人商务标文件的得分。
8.4.3商务标文件得分与技术标文件得分之和为投标人的综合得分。 
9.定标办法
评标委员会编写、签署评标报告，按投标人综合得分从高到低排序向招标人推荐三个中标候选人，得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人，以此类推。如果综合得分相同时，以技术标文件得分高者排前；如果综合得分和技术标文件得分均相同时，以抽签方式确定名次。评标报告由评标委员会全体成员签字， 对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。
[bookmark: _TOC_250003]第五章 基础资料和设计任务书
一、基础资料：
1.规划资料：	
2.投标人应根据实际需要，自行搜集地质图、规划图及所涉及的其它图纸或资料，自费进行工程勘察、研究试验及有关协调（包括签订协议）、调查和资料搜集等工作。
二、任务书：
1.招标范围：汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目塔岗围片区勘察、初步设计招标项目的工程勘察包含：测量、地质钻探；工程设计包含：初步设计及工程概算等。
2.建设规模和主要建设内容：根据号和号。
3. 勘探布点距离、深度及其它要求按现行的《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)要求执行，且应满足设计单位需求为前提。（探点距离可根据现场地质复杂程度做适当调整）。
4.设计要点：
4.1 规划道路横断面分配。
4.2 设计标高采用国家 85 高程。
4.3 须充分考虑与毗邻已建道路的衔接，并保持协调统一。
5.设计要求：
5.1 严格遵守设计原则，精心设计。
5.2 设计标准：根据相关标准及法规 。
6.市政工程设计投标文件应达到建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》相应设计阶段的要求。
7.方案要征询相关管理部门意见。
 (
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)
[bookmark: _TOC_250002]第六章	合同草案


[bookmark: _TOC_250001]汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目塔岗围片区（含新溪片区支河涌工程）勘察及初步设计
勘察合同


合同编号:                 （发包人)
                （承包人)
项目地点：  广东省汕头市  
发 包 人: 中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司
承包人：

二〇一九年月



第一部分 合同协议书
发包人（全称）：中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司
承包人（全称）：

中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司（简称“发包人”）作为汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目（塔岗围片区）的投资建设主体，通过组织汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目塔岗围片区勘察及初步设计公开招标，依法确定（简称“承包人”）为该项目的勘察实施单位，根据《中国人民共和国合同法》以及有关法律规定，结合项目实际情况，经双方充分协商，签订本合同，共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称：汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目塔岗围片区（含新溪片区支河涌工程）勘察及初步设计
2.工程地点：汕头市东海岸新城新溪、塔岗围片区
3.工程规模、特征：1、塔岗围片区市政基础设施建设项目建设工程6条市政道路分别为翠峰路、梅峰路、五洲大道设计红线60米（十车道）、紫峰路（不含已建成的东南段）设计红线50米（六车道），英华路设计红线40米（六车道），莱湾东三街设计红线30米（四车道）。建设内容主要包括道路工程、交通工程、桥梁工程、排水工程、电力工程、电信工程、照明工程、绿化工程、支河涌工程（翠峰路以西范围）以及外砂河大桥桥底处堤顶路改线工程，该片区无管廊工程，不包含给水工程和燃气。
2、新溪片区支河涌工程。新溪片区布置2条支河涌，护岸长度约为4371m。其中支河涌一护岸长约2138m，支河涌二护岸长约2233m。
两项汇总：工程静态投资292861.07万元，其中工程费用235399.64万元；工程建设其他费用35768.02万元；基本预备费21693.41万元；勘察费2354.00万元；初步设计费2051.19万元。
最终工程规模、特征以汕头市政府有关批复文件为准。
二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量
1.勘察范围和阶段：
（1）工程范围内工程测量、工程物探、岩土工程勘探及所有报告编制。
（2）根据《岩土工程勘察规范》、其它现行规范规程、发包人提供的相关图纸、勘察任务书及相关要求，收集已有资料、现场勘察、制定勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、勘测等勘察作业（包括但不限于地形图测绘、静探、物探等工作）；编制工程勘察文件。
（3）对场地土层、岩石、地质构造的分布及成因进行勘察与评价；对场地工程勘察进行分级；对场地土、岩石进行分类与鉴定；查明场地特殊地质情况，如地下洞涵、阴河、地下废弃埋藏物、地下文物等；对场地不良地质条件和地质灾害如岩溶地形、滑坡、危岩与崩塌、孤石、泥石流、活动断裂等进行勘察与评价；探明特殊岩性、土质等；查明场地地下水水位（包括设计水位标高与设防水位等）、地下水腐蚀性等进行勘察与评价。
2.技术要求：
符合国家现行岩土工程勘察、设计规范及要求，包括但不限于（最新适用版本）：
a.GB50011-2010《建筑抗震设计规范》（2016年版）；
b.GB50021-2001《岩土工程勘察规范》(2009年版)；
c.CJJ 56-2012《市政工程勘察规范》；
d.GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》；
e.JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》；
f.GB/T50123-1999《土工试验方法标准》；
g.CECS04:88《静力触探技术标准》；
h.GB50330-2013《建筑边坡工程技术规范》；
i.JGJ 83-2011《软土地区岩土工程勘察规程》；
j.JGJ 79-2012《建筑地基处理技术规范》；
k.项目所在地岩土工程勘察/技术规范。
3.预估工作量：
	道路工程钻孔数量表

	序号
	道路名称
	红线宽度（m）
	道路长度（km）
	控制性勘察孔（孔）
	一般性勘察孔（孔）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	



	桥梁钻孔工程量表

	序号
	位置
	控制性
勘察孔
（孔）
	一般性
勘察孔
（孔）
	控制性勘察孔平均孔深
（m）
	一般性勘察孔平均孔深
（m）
	控制性勘察孔总长度
（m）
	一般性勘察孔总长度
（m）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	

	钻孔总工作量
	



本次钻孔预估总数量为  个，其中控制性勘察孔  个，一般性勘察孔  个，总进尺  m，上述工程量仅为预估主要工程量，承包人必须在满足各阶段设计要求的前提下，依据现行勘察技术规范标准要求，同时结合现场的实际情况等开展设计所需的所有勘察任务，以及在项目建设过程中由于地形、地质突变而进行的补测补勘工作。
三、提交勘察成果资料的时间
本工程提交勘察成果资料具体要求如下：
中标通知书发出后 30 天内完成勘察成果等文件的编制及批复。
四、质量标准
质量标准：
1.承包人提交的勘察成果必须满足以下深度要求：
（1）勘察成果应符合国家、行业及地方的相关勘察标准和要求，应当真实、准确、可靠，同时满足各阶段设计要求；
（2）勘察成果必须能完全反映发包人所确认的如下技术要求：
a.查明本项目沿线各地段的地形、地貌特征，划分地貌单元；
b.查明本项目沿线各地段的地质构造、岩土类型、性质及其分部；
c.查明本项目沿线各地段地基的湿度状况，提供划分土基干湿类型所需参数；
d.实测本项目沿线地下水位，并查明沿线各地段的地下水类型、地表水的来源、水位，论证地表水、地下水对地基稳定性的影响；
e.查明本项目沿线暗埋的河、湖、沟、坑和坟场的分布；
f.查明本项目沿线地下埋设物、回填土的土类、厚度及其密实度；
g.查明本项目沿线地段不良地质现象的成因、类型、性质、空间分布、发生和诱发条件、发展趋势及危害程度，论证对路基稳定性的影响，并提出计算参数及整治措施的建议。
2.勘察成果必须包含在《场地岩土工程勘察报告》中并经审查机构审查合格。
3.承包人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
五、合同价款
五、合同价款
1.计费依据及结算方式：
①计费依据：《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）；
②计价方式：参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（计价格〈2002〉10号）相关规定以及本招标文件规定的地质勘察及地形测量工作内容和计划工作量，按政府部门批复的初步设计概算中勘察费金额，结合中标下浮率进行结算且一次性包干完成；所有勘察费已包含项目招标内容要求的勘察内容所有费用、税金等全部费用。
签约合同价（暂定价）：工程勘察费（签约合同价）=2354.00（投标最高限价）*（1-中标人投标下浮率）。
上述合同价款已经包含但不限于承包人为完成本合同任务办理勘察相关许可，以及购买有关资料费，修通至作业现场道路，接通电源、水源以及平整场地费，勘察材料以及加工费，水上作业用船、排、平台费，勘察作业大型机具搬运费等，以及所发生全部实物工作收费、技术工作收费、辅助工作收费、材料费、人工费、机械费、机械多次进退场费、机械多次安拆费、移机、成孔、入岩增加费、施工水电费、出报告的各项费用、技术处理费、合同工期内的赶工费、各种施工风险、施工现场作业人员的人身保险、技术措施费（包括特殊地质、雨季及异常气候施工措施费等）、管理费、文明安全施工措施费、临时设施费及其他措施费、税管费、利润及本合同虽未提及但承包人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用，不论实际费用有无发生，不论各项费用有无涨落亦无论现场情况如何，均不再调整，不因市场价格、材料机械费上涨、土层类型、政府税费的变化等任何因素作任何调整，除双方另有约定之外，发包人不再支付其它勘察费用。
六、合同文件构成
组成本合同的文件包括：
（1）合同协议书；
（2）专用合同条款及其附件；
（3）通用合同条款；
（4）技术标准和要求；
（5）图纸；
（6）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
 2.承包人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。
八、词语定义
本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。
九、签订时间
本合同于年月日签订。
十、签订地点
本合同在   汕头市   签订。
十一、合同生效
本合同自发包人、承包人法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效；发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
十二、合同份数
本合同正本一式贰份，双方各执壹份，副本一式捌份，双方各执肆份，正副本不一致时，以正本为准。

（以下无正文）

（此页为签字盖章页）

发包人：承包人：

（盖单位公章）（盖单位公章）
法定代表人：法定代表人：
或授权代理人：或授权代理人：
地址：                           地址： 
邮政编码：邮政编码：
联系电话：                       联系电话： 
传真号码：                       传真号码： 
开户银行：开户银行：
账号：                          账号：

                签订时间：2019年月日
签订地点：汕头市

第二部分 通用合同条款
一、一般约定
1 词语定义
下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。
1.1 合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。
1.2 合同协议书：指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.3 通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立，通用于建设工程勘察的合同条款。
1.4 专用合同条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。
1.5发包人：指与承包人签定合同协议书的当事人，本合同中特指中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司。
1.6 承包人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有本项目工程勘察资质的当事人。
1.7 工程：指发包人与承包人在合同协议书中约定的勘察范围内的项目。
1.8 勘察任务书：指由发包人就工程勘察范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。勘察任务书构成合同文件组成部分。
1.9 合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人用以支付承包人完成合同约定范围内工程勘察工作的款项。
1.10 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。
1.11 工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的工作天数。
1.12 天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后一天的截止时间为当日24时。
1.13 开工日期：指合同当事人在合同中约定，承包人开始工作的绝对或相对日期。
1.14 成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，承包人完成合同范围内工作并提交成果资料的绝对或相对日期。
1.15 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人认可，满足承包人开展工作需要的所有图件，包括相关说明和资料。
1.16 作业场地：指工程勘察作业的场所以及发包人具体指定的供工程勘察作业使用的其他场所。
1.17 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.18 不利物质条件：指承包人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物。
1.19 后期服务：指承包人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程序性工作，如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。
1.20汕头政府方：指汕头市人民政府或经其授权的汕头市政府部门。
2合同文件及优先解释顺序
2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）专用合同条款及其附件；
（3）通用合同条款；
（4）技术标准和要求；
（5）图纸；
（6）其他合同文件。
上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由发包人和承包人协商解决。双方协商不成时，按本合同通用合同条款第十四条〔争议解决〕的约定处理。
3适用法律法规、技术标准
3.1 适用法律法规
本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
3.2适用技术标准
适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程为本合同文件适用的技术标准。发包人要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。
4 语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上（含两种）语言时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。
5 联络
5.1与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人。
5.2发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达形式。合同当事人指定的送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
5.3发包人、承包人应及时签收对方送达至约定送达地点的来往信函；如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。
6 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。
7 保密
除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律法规规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
二、发包人
1 发包人权利
1.1 发包人对承包人的勘察工作有权依照合同约定实施监督考核，并对勘察成果予以验收。发包人对承包人勘察工作的监督考核在专用合同条款中约定。
1.2 发包人对承包人无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换。
1.3 发包人拥有承包人为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括成果资料和数据等。
2 发包人义务
2.1 发包人应以书面形式向承包人明确勘察任务。
2.2发包人应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许可等。
2.3发包人应为承包人提供具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物清除等）。
2.4发包人不得要求承包人违反安全生产管理规定进行作业。
2.5发包人应对承包人满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的工程勘察合同价款及费用。
三、承包人
1承包人权利
1.1 承包人在工程勘察期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，有权向发包人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。
1.2 除建设工程主体部分的勘察外，经发包人同意，承包人可以将建设工程其他部分的勘察分包给其他具有相应资质等级的建设工程承包人。发包人对分包的特殊要求应在专用合同条款中另行约定。
1.3 承包人对其编制的所有文件资料，包括成果资料、数据和专利技术等拥有知识产权。
2承包人义务
2.1 承包人应按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。
2.2承包人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质量负责。报告中的文字及图表部分的具体要求须满足发包人设计需要。
2.3 承包人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务。
2.4承包人在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和文物主管部门报告并妥善保护。
2.5 承包人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全，并为所有从业人员购买意外伤害保险。由于承包人未能采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。其他义务要求在专用条款中明确。
2.6 承包人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案及应急预案，并对现场从事危险作业的人员进行安全防护。
2.7承包人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。
2.8承包人必须委派有能力、有资质的工程技术人员按地质勘察任务书和设计要求进行现场勘察，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算，并且承包人必须按发包人要求的时间，委派有能力、有资质的工程技术人员自费、准时参加验桩、验槽、施工现场特别会议、工程竣工验收等会议。
2.9在现场工作的承包人的人员（包括承包人的分包商和供货商），应遵守国家及当地有关部门对工程现场的安全、健康和环境的有关管理规定以及发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，做好现场保卫工作，承担其有关资料保密义务。
2.10承包人须配合设计、施工的需要，随时按照发包人要求提供与本次地质勘察有关的岩土辨认、地质分析、地基处理、施工方案论证等现场配合工作。
2.11承包人自行解决勘察现场所需的一切工作条件，包括不限于勘察所需水电条件、施工道路、办公住宿条件、伙食、交通等，并自行承担费用；并且，承包人承诺自费解决勘察现场出现的任何问题，包括但不限于修建通行道路的青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等，相关费用已包含在合同总价内。
3 承包人代表
3.1承包人接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的承包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。承包人代表在承包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与承包人有关的具体事宜。
四、工期
1开工及延期开工
1.1承包人应按合同约定及发包人书面通知的工期进行工程勘察工作，并接受发包人对工程勘察工作进度的监督、检查。
1.2因发包人原因不能按照合同约定的日期开工，发包人应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。
2 成果提交日期
承包人应按照合同约定及发包人书面通知的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料。
3 发包人造成的工期延误
3.1 因以下情形造成工期延误，经汕头政府方同意，发包人可延长工期：
（1）发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件；
（2）发包人未能按合同约定及时支付进度款；
（3）变更导致合同工作量增加；
（4）发包人改变工程勘察技术要求；
（5）发包人导致工期延误的其他情形；
（6）不可抗力导致现场作业难以进行，造成工期延误的。
3.2除专用合同条款对期限另有约定外，承包人在本合同通用合同条款第四条〔工期〕第3.1点情形发生后7天内，应就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。
4承包人造成的工期延误
承包人因以下情形不能按照合同约定及发包人书面通知的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的，承包人承担违约责任：
（1）承包人未按合同约定及发包人书面通知的开工日期开展工作造成工期延误的；
（2）承包人管理不善、组织不力造成工期延误的；
（3）因弥补承包人自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的；
（4）因承包人成果资料不合格返工造成工期延误的；
（5）承包人导致工期延误的其他情形。
五、成果资料
1 成果质量
1.1 成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。
1.2双方对工程勘察成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。
2 成果份数
承包人应向发包人提交成果资料二十份，另提供电子文件一份。
3 成果交付
承包人按照约定时间和地点向发包人交付成果资料，发包人应出具书面签收单，内容包括成果名称、成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等,具体见专用条款相关约定。
4 成果验收
承包人向发包人提交成果资料后，如需对勘察成果组织验收的，发包人应及时组织验收。
六、后期服务
1后续技术服务
承包人应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务，发包人应为其提供必要的工作和生活条件，后续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。
2 竣工验收
工程竣工验收时，承包人应按发包人要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所需相关资料。
七、合同价款与支付
1合同价款与调整
1.1 依照法定程序进行招标工程的合同价款由发包人和承包人依据中标价格载明在合同协议书中；非招标工程的合同价款由发包人和承包人议定，并载明在合同协议书中。合同价款在合同协议书中约定后，承包人不得就其他原因向发包人提出任何费用索赔。
2 定金或预付款
2.1 实行预付款的，双方应在专用合同条款中约定发包人向承包人支付预付款数额。
2.2预付款在进度款中抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。
3进度款支付
3.1发包人应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支付。
3.2本合同通用合同条款第七条〔合同价款与支付〕 第1点确定调整的合同价款及其他条款中约定的追加或减少的合同价款，应与进度款同期调整支付。
3.3 发包人超过约定的支付时间不支付进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商延期付款，经承包人同意后可延期支付。
4 合同价款结算
除专用合同条款另有约定外，发包人应在承包人提交成果资料并经发包人审查合格后，依据本合同通用合同条款第七条〔合同价款与支付〕第1点的约定进行最终合同价款确定，并予以全额支付。
八、知识产权
1除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
2除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于承包人，发包人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
3合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在工程勘察时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，并赔偿发包人受到的经济损失。
4在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及出版物时使用有关项目的文字和图片材料。
5除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。
九、不可抗力
1 不可抗力的确认
1.1不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免的发生且不能克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约定的其他自然灾害和社会突发事件。
1.2不可抗力发生后，发包人和承包人应收集不可抗力发生及造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事双方对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第本合同通用合同条款第十四条〔争议解决〕的约定处理。
2 不可抗力的通知
2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
2.2不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
3 不可抗力后果的承担
3.1 因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
发包人和承包人人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用；承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。
3.2不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
3.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
十、合同生效与终止
1 双方在合同协议书中约定合同生效方式。
2 发包人、承包人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。
3 合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义务。
十一、合同解除
1有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同：
（1）因不可抗力致使合同无法履行；
（2）承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同，由承包人承担违约责任；
（3）发包人和承包人协商一致可以解除合同的其他情形。
2一方依据本合同通用合同条款第十一条〔合同解除〕第1点约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前不少于14天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同通用合同条款第十四条〔争议解决〕的约定处理。
3因不可抗力致使合同无法履行时，发包人应按合同约定向承包人支付经发包人确认的已完工作量相对应比例的合同价款后解除合同。
4合同解除后，承包人应按发包人要求自费将自有设备和人员撤出作业场地，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
十二、责任与保险
1承包人应运用一切合理的专业技术和经验，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。
2合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定履行本合同所需要的工程勘察责任保险，并使其于合同责任期内保持有效。
3承包人应依照法律法规的规定为勘察作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保险。
十三、违约
1发包人违约
1.1发包人违约情形
（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同；
（2）发包人未按本合同通用合同条款第七条〔合同价款与支付〕第3点进度款支付约定按时支付进度款；
（3）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。
1.2发包人违约责任
（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，承包人未开始勘察工作的，不退还发包人按照专用合同条款约定向承包人支付的款项。
（2）发包人发生其他违约情形时，双方可在专用合同条款内约定。
2 承包人违约
2.1承包人违约情形
（1）合同生效后，承包人因自身原因要求终止或解除合同；
（2）因承包人原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资料；
（3）因承包人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准；
（4）承包人不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。
2.2 承包人违约责任
（1）合同生效后，承包人因自身原因要求终止或解除合同，承包人应双倍返还发包人按照专用合同条款约定向承包人支付的款项。
（2）因承包人原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向发包人支付违约金，并承担工期延误造成的违约损失。
（3）因承包人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格，同时承担相应的违约责任和损失。因承包人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，承包人除负责采取补救措施外，应向发包人承担赔偿责任或根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金，发包人有权单方面解除合同。
（4）承包人发生其他违约情形时，承包人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的损失，双方可在专用合同条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法和赔偿金额。
2.3因承包人违约解除合同
若承包人存在任何违约行为（包括但不限于下述事项），发包人有权单方面解除合同：
（1）承包人违反合同约定进行转包或分包；
（2）因承包人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求，且经整改返工后承包人提交的勘察成果仍不真实、不合格；
（3）因承包人原因未能按合同约定或发包人通知进场工作，逾期超过10天；
（4）因承包人原因未能按合同约定或发包人要求提交勘察成果资料，逾期超过15天；
（5）承包人擅自更换其工作人员的，且更换人员引起本工程勘察工作人员总体素质下降的；
（6）承包人擅自中途停止工作或解除合同；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）承包人违反合同约定将发包人的资料披露给第三方；
（9）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
十四、争议解决
1 和解
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
2 调解
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
3 仲裁或诉讼
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用合同条款内约定以下方式解决争议：
（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
十五、补充条款
双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补充或修改，并在专用合同条款内约定。


第三部分 专用合同条款
一、一般约定
5联络
5.2 发包人接收文件的地点：汕头市龙湖区乐山路1号。
承包人接收文件的地点：。
二、发包人
1发包人权利
1.1关于发包人对承包人考核的约定：为促进承包人全面正确履行投资控制、质量控制、进度控制，为发包人提供服务及其他合同义务，引进先进有效的、对本项目建设产生明显和积极作用的新技术、新工艺，减少投资额，缩短勘察和建设期限，发包人可另行制定考核办法对承包人的履约情况、勘察成果质量、进度等目标进行考核，考核费用从工程勘察费中计提，但不超过合同总价的20%。（备注：承包人引进的新技术、新工艺在投入使用前，必须获得相关部门的正式批准，同时承包人必须组织专家论证，并获得发包人、汕头市政府方的批准，有关专家论证费用由承包人负责，发包人不承担任何费用）
三、承包人
1 承包人权利
1.2 关于分包的约定：未经发包人书面同意，不得擅自将本合同项下的勘察工作转委托。
2承包人义务
2.5 对承包人安全文明施工的其他要求：承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使现场人员的安全受到威胁。
（1）按照国家有关规定要求设立专门的安全管理机构及人员；
（2）根据本合同工程特点，严格执行相关技术规程的具体规定。
（3）为保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
3承包人代表
姓名：职务：勘察项目负责人_联系方式：
授权范围：对该工程项目的勘察工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对勘察设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。
五、成果资料
3成果交付
勘察成果资料的内容包括但不限于：
（1）勘察方法和勘察工作布置。
（2）场地地形、地貌、地层、地质构造、土建性质、地下水、不良地质现象的描述与评价。
（3）场地稳定性与适宜性评价。
（4）岩土参数的分析与选用。
（5）岩土利用、整治、改造方案。
（6）工程施工和使用期间可能发生的岩土工程问题的预测及监控、预防措施的建议。
（7）成果报告必须附图表：勘探点平面布置图；地层特性表、土层物理力学性质参数表；工程地质柱状图；工程地质剖面图。
4 成果验收
（1）野外勘察作业完成后，发包人、承包人双方的现场工程师需对总的勘察深度进行确认。
（2）承包人提交的报告、勘察成果、技术资料需报发包人，发包人应在收到后15天内审核。
（3）勘察成果必须取得有相应审查资质的审查机构审查合格批复：
a勘察报告如果需要当地的行政主管部门审查机构审查，则承包人必须自行把勘察报告上报当地审查机构（如果当地审查机构有要求，发包人应配合承包人编写相关的审查申请），并取得审查合格批复，审查费用由承包人负责。
b勘察报告如果需要由第三方审查机构审查，则承包人须把勘察报告提交给发包人选定的第三方审查机构审查，并取得审查合格批复。审查手续及审查费用由承包人负责。
（4）承包人在提交经发包人验收合格和勘察审图公司审查合格的勘察报告后7天内提交完整的勘察结算书资料，发包人在收到承包人提交完整的勘察结算书后15天内审核完毕。
六、后期服务
1 后续技术服务
后续技术服务内容及时限约定:根据发包人的书面通知要求执行。
后续技术服务费用约定：已包含在本合同总价中。
七、合同价款与支付
1 合同价款与调整
1.1承包人在投标时已经到现场踏勘，充分了解工地位置、情况、道路、落地卸货限制及任何其它足以影响工期和报价的情况，承包人确认不会因忽视或误解工地情况和发包人的要求而向发包人索赔或申请延长工期。
2 定金或预付款
2.1发包人向承包人支付或预付款的金额：本合同签订且承包人的施工设备及人员进驻现场开展勘察工作后，按合同和发包人的要求提供申请支付文件资料及等额增值税专用发票，发包人支付勘察预付款   万元（签约合同价的5%），预付款须在后续付款中扣回，扣回方式：在第一次进度款支付中一次性扣回。
3 进度款支付
3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：
（1）承包人交付本项目的全部初步勘察文件并通过发包人、政府相关职能部门审批，按合同和发包人的要求提供申请支付文件资料及合法等额增值税专用发票，报发包人审核合格后28天内，发包人向承包人支付至签约合同价（暂定价）的40%。
（2）承包人交付本项目的全部施工图详勘文件并通过发包人、政府相关职能部门审批认可的第三方机构审查，承包人按合同和发包人的要求提供申请支付文件资料及等额增值税专用发票，报发包人审核合格后28天内，发包人向承包人支付至签约合同价（暂定价）的80%。
（3）如发包人对本项目分阶段建设，要求承包人分阶段提供勘察文件和报（审）批，则上述第（1）、（2）条中勘察费按相应子项工程的勘察费乘以相应的支付比例进行支付。
4 合同价款结算
最终合同价款支付的约定：待本项目通过汕头市政府的决算审核后，按审核结果批准的工程勘察收费金额，作为本合同的最终结算价。承包人按合同和发包人的要求提供申请支付文件资料及等额增值税专用发票，报发包人审核合格后28天内，发包人无息支付至合同最终结算价的 95%，留最终结算价的5%作为维修基金，缺陷责任期满（自竣工验收之日起2年）且本项目通过汕头市政府的决算审计后全部结清。
发包人在支付款项之前，承包人应向发包人提供等额的增值税专用发票。如承包人未能提供合法有效的税务发票，发包人顺延付款且不承担违约责任。
八、知识产权
2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人向承包人支付相应阶段工程勘察费后，承包人向发包人提供的中间勘察成果和最终勘察成果的相关权利归发包人所有。承包人必须保护发包人对勘察成果所享有的知识产权，不得向第三人泄露、转让与勘察成果有关的数据、技术资料等，否则，承包人同意承担相关责任，并赔偿发包人受到的经济损失。
十二、责任与保险
2 工程勘察责任保险的约定：
承包人必须已具备或在进入施工现场前将具备如下保险（承包人必须提供所有有关保险的书面证据）：
a.承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，并为其员工办理意外伤害保险并支付保险费。
b.按照国家和当地政府规定所需的保险。
承包人根据自身的需要自行决定为其进行本合同范围内的工程所需使用的机械、工具及设备（无论由承包人所有、租用或由其他方式获得）购买保险。
以上保险费已包括在本合同的勘察费用内。承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。
十三、发包人违约
1.2 发包人违约责任
（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：
合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同的，如果承包人尚未开始勘察工作的，发包人不支付任何费用；如果承包人已开始勘察工作的，发包人按经发包人确认的实际完成工作量支付勘察费用，最终以政府审定确认的勘察费用为准。
合同履行期间，由于发包人的原因造成承包人停工、窝工，发包人不需要支付停工、窝工费用和进出场费用。在经汕头政府方同意的前提下，工期可相应顺延。
2 承包人违约
2.2承包人违约责任
（1）承包人造成工期延误应承担的违约责任：每逾期一天，应按照勘察费总额的千分之一支付违约金。
（2）因承包人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金：根据经鉴定的实际损失全额赔偿。
（3）承包人发生其他违约情形应承担的违约责任：
a因承包人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工费用由承包人承担。因此造成工期延误的，承包人应按照本款第d项的约定承担违约责任。
b因承包人原因造成工程质量问题或其他损失的，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100％。
c因承包人原因未能按合同约定进场工作，每逾期一天，应按照勘察费总额的千分之一支付违约金，并承担相应责任和损失，逾期10天，发包人有权单方面解除合同。
d因承包人原因未能按合同约定或发包人要求提交勘察成果资料，每逾期一天，应按照勘察费总额的千分之一支付违约金，并承担相应责任和损失，逾期15天，发包人有权单方面解除合同。
e承包人在合同承诺的勘察组织机构人员（包括项目负责人（设计负责人）、主要技术负责人）不得变更，如确有特殊情况需更换的，需经发包人同意。承包人擅自更换其工作人员的，原工作人员如能够继续履行职责的，发包人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金5,000（伍仟）元。如原工作人员客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权要求审核确认承包人更换的工作人员，承包人应承担违约金10,000（壹万）元。并且，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
f承包人项目经理当月未获得发包人批准擅自离开勘察现场时间累计超出4天的，每超出一天，承包人同意承担2,000（贰仟）元的违约金。
g在合同履行过程中，双方往来书面函件、工作联系单等必须由承包人的人员签收，承包人必须在发包人交付之日起签收，每逾期一日，承包人同意按1,000（壹仟）元/天向发包人支付违约金，发包人同时有权拒付当期勘察费用。
2.3因承包人违约解除合同
因承包人违约解除合同，承包人应退还全部已支付的勘察费，并按暂定合同总价的100%向发包人支付违约金。如造成发包人损失超过违约金的，承包人对超出违约金部分的实际损失仍然承担赔偿责任。
十四、争议解决
3 仲裁或诉讼
双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第_（1）_种方式解决：
（1）向_汕头_仲裁委员会提请仲裁；
（2）向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十五、补充条款
双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：___/__
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附件A：勘察组织机构人员

	序号
	姓名
	专业
	职称
	任本项目
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	联络地址：

	联系人：联系电话： 
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附件B：廉政合同

廉政合同

为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目发包人(以下简称“发包人”)与承包人(以下简称“承包人”)，特订立如下合同。
1．双方的权利和义务
(1)严格遵守党和国家有关法律法规及广东省、汕头市的有关规定。
(2)严格执行汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目塔岗围片区勘察合同文件，自觉按合同办事。
(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2．发包人的义务
(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用等。
(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、分包、劳务等经济活动。
(5)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。
3．承包人义务
(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4．违约责任
(1)发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(2)承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理：给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议有关建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。
5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。
由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6．本合同作为勘察合同的附件，与勘察合同具有同等的法律效力，经合同双方签署并加盖单位章后生效。
7.本合同正本一式贰份，双方各执壹份，副本一式拾贰份，双方各执陆份，正副本不一致时，以正本为准。
发包人：                        承包人：
（盖单位公章）（盖单位公章）
法定代表人：法定代表人：
或授权代理人：或授权代理人：

签订日期：2019年月日
签订地点：汕头市



汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目塔岗围片区（含新溪片区支河涌工程）勘察及初步设计


初步设计合同






合同编号:                 （发包人)
                （承包人)
项目地点：  广东省汕头市  
发 包 人: 中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司
承包人：

二〇一九年月


一、合同协议书

发包人（全称）：中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司
承包人（全称）：

中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司（简称“发包人”）作为汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目（塔岗围片区）的投资建设主体，通过组织汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目塔岗围片区勘察及初步设计公开招标，依法确定（简称“承包人”）为该项目的初步设计实施单位，根据《中国人民共和国合同法》以及有关法律规定，结合项目实际情况，经双方充分协商，签订本合同，共同遵守。
一、项目概况
1.工程名称：汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目塔岗围片区（含新溪片区支河涌工程）勘察及初步设计
2.工程地点：汕头市东海岸新城新溪、塔岗围片区
3.工程规模、特征：1、塔岗围片区市政基础设施建设项目建设工程6条市政道路分别为翠峰路、梅峰路、五洲大道设计红线60米（十车道）、紫峰路（不含已建成的东南段）设计红线50米（六车道），英华路设计红线40米（六车道），莱湾东三街设计红线30米（四车道）。建设内容主要包括道路工程、交通工程、桥梁工程、排水工程、电力工程、电信工程、照明工程、绿化工程、支河涌工程（翠峰路以西范围）以及外砂河大桥桥底处堤顶路改线工程，该片区无管廊工程，不包含给水工程和燃气。
2、新溪片区支河涌工程。新溪片区布置2条支河涌，护岸长度约为4371m。其中支河涌一护岸长约2138m，支河涌二护岸长约2233m。
两项汇总：工程静态投资292861.07万元，其中工程费用235399.64万元；工程建设其他费用35768.02万元；基本预备费21693.41万元；勘察费2354.00万元；初步设计费2051.19万元。
最终工程规模、特征以汕头市政府有关批复文件为准。
二、设计内容
本项目的初步设计、编制初步设计概算和工程量计算书、施工现场配合服务及招标配合服务等。
三、合同价款
1.合同计价规则
（1）合同计价依据：《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）；
（2）专业调整系数：0.9；
（3）工程复杂程度调整系数:1.0；
（4）附加调整系数：1.0；
（5）计价方式：参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（计价格〈2002〉10号）相关规定以及本招标文件规定的设计工作内容和计划工作量，按政府部门批复的初步设计概算中设计费金额的40%，结合中标下浮率进行结算且一次性包干完成；所有设计费已包含项目招标内容要求的设计内容所有费用、税金等全部费用。其中：设计费专业调整系数按0.9计，工程复杂程度调整系数按 1.0计，附加调整系数按 1.0 计；设计收费不含施工图设计费（初步设计占40%，施工图占60%）。 
（6）合同累计结算金额不得超过概算批复设计费*40%*（1-中标人投标下浮率）计算所得金额。
2.签约合同价（暂定价）：初步设计费=2051.19（投标最高限价）*（1-中标人投标下浮率）；
上述合同价款包括但不限于承包人为完成本合同任务所进行的相关资料的收集、现场调查、可行性研究报告的复查和补充、工程设计所必需的专题研究和科学试验、初步设计、编制初步设计概算、施工现场配合服务、招标配合服务、设计修改、可能发生的设计变更、设计文件报批（含会务安排）及与相关单位的协调等所发生的全部费用，且不因任何因素而调整。发包人不再支付其他任何费用。
四、合同工期
1.本合同生效之日起至本项目所有工程竣工验收合格之日止为服务期限。工程投入使用后，若发现工程设计未能满足本合同的要求，承包人必须继续提供服务，直至满足发包人要求为止。上述的延期服务，发包人不额外支付任何费用。
2.设计工期：中标通知书发出后 30 天内完成初步设计、概算书等文件的编制及批复。除非由于发包人引起延误的时间可以顺延外，承包人必须按以上时间要求完成相应阶段的设计工作，并按时提交设计成果文件。在设计过程中因发包人原因造成的项目重大调整、修改以及其他不可抗力造成的工期拖延，经发包人书面同意后可以视实际情况延长上述工期，工期可另外协商确定。
五、设计成果资料的提交
承包人应按照上述设计工期要求向发包人提交以下经政府或经政府认可的第三方审查（批）的最终设计成果资料，其中承包人应向发包人提交初步设计文件15份、初步设计概算10份、设计计算书5份；提交招标技术规范各一式15份, 项目前期及建设过程中报批（建）所需设计文件。上述设计成果资料需同时提交电子文件2份（刻制成光盘，电子文件格式应为可编辑，概算文件还需提供软件数据）。超过规定承包人交付的设计文件份数，发包人另付工本费。
六、设计费的支付
1.合同生效后，承包人按合同和发包人的要求提供申请支付文件资料及符合发包人要求的增值税专用发票，报发包人审核合格后20天内，发包人向承包人支付预付款人民币   万元（签约合同价的10%），预付款须在后续付款中扣回，扣回方式：在第一次进度款支付中一次性扣回。
2.承包人交付本项目的全部初步设计文件（含概算）并通过发包人的审核合格后，按合同和发包人的要求提供申请支付资料及符合发包人要求的增值税专用发票，报发包人审核合格后20天内，发包人向承包人支付至签约合同价（暂定价）的20%。
3.本项目的全部初步设计文件（含概算）通过政府部门批复后20天内，按合同和发包人的要求提供申请支付资料及符合发包人要求的增值税专用发票，发包人向承包人支付签约合同价（暂定价）的30%。
4、设计人协助完成施工图设计，并经审图机构审查合格后20天内，按合同和发包人的要求提供申请支付资料及符合发包人要求的增值税专用发票，发包人支付签约合同价的30%；
5、设计结算费用经财政部门决算审核确定后20天内，按照财政审核的初步设计结算费用付清余款。
6、最终合同价款支付的约定：设计结算费用经财政部门决算审核确定后20天内，按照财政审核的初步设计结算费用付清余款。
7、如发包人对本项目分阶段建设，要求承包人分阶段提供设计文件报（审）批，则上述第1、2和3条中设计费按相应子项工程的设计费乘以上述相应的支付比例进行支付，第4条中设计费待承包人按发包人要求，交付了本项目所有初步设计文件，且本项目主体工程及附属设施建设等全部竣工验收合格和工程竣工验收备案，并通过汕头市政府的决算审计后，方可支付。
七、组成本合同的文件及解释顺序
1.本合同协议书；
2.合同条款；
3.技术标准、规范及有关技术文件；
4.构成本合同组成的附件及其他文件。
八、本合同由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。
九、本合同正本一式贰份，双方各执壹份，副本壹式拾贰份，双方各执陆份，正副本不一致时，以正本为准。
十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同文件的组成部分。


（此页为签字盖章页）

发包人：（公章）承包人：（公章）
地址：地址：

法定代表人或授权代理人：法定代表人或授权代理人：
（签字）（签字）
联系电话：联系电话：
传真号码：传真号码：

                                   日期：    年    月    日
地点：汕头市



二、合同条款
第一条	  词语定义
1.1本项目：指汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目塔岗围片区（含新溪片区支河涌工程）勘察及初步设计
1.2承包：指承揽本项目的设计并交付设计成果的行为。
1.3发包人：指与承包人签订本合同的当事人，特指中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司，是本项目的建设单位。
1.4承包人：指与发包人签订本合同的具有相应工程设计资质的设计单位，特指。
1.5工程投资估算：指以方案设计为基础编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，经发包人确认并经政府规定的评审委员会评审通过的文件。
1.6工程概算：指以初步设计为基础编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，经发包人确认并经政府规定的评审委员会评审通过的文件。
1.7设计文件：指承包人为本项目设计的设计成果，包括但不限于：设计资料、设计文件、设计图纸、概算文件及其电子版本等。
1.8不可抗力：指（1）不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；（2）政府关于本项目建设的政策重大调整。
1.9书面材料:指合同书、信件和数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件）等可以有形地表现所载内容的文件。
第二条	  适用法律和语言文字
2.1合同适用中华人民共和国的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规、广东省和汕头市人民政府关于本项目的有关文件以及建设工程主管部门批准的文件。
2.2本合同所有文件均以汉字书写、解释、说明。
2.3本合同以人民币为报价和结算货币，双方另有约定时除外。
第三条	  本合同依据下列文件签订
3.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
3.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3.3建设工程批准文件。
第四条	  发包人应向承包人提交的有关资料及文件

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	



第五条承包人应向发包人交付的设计资料及文件（均为最终版本）
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	初步设计图
	15
	中标通知书发出后30天内完成初步设计、概算书、设计成果等文件的编制及批复
	初步设计工作如需要分阶段进行，具体时间以发包人书面通知为准。

	2
	初步设计概算
	10
	同上
	同上

	3
	工程量计算书
	5
	同上
	

	4
	设计变更文件、各专业报（批）建设计文件
	6
	发包人书面通知5日历天
	



第六条	 设计依据
6.1中华人民共和国的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规、广东省、汕头市现行有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准等；
6.2发包人提供的设计任务书；
6.3本项目的立项批复文件；
6.4发包人提供的规划建设主管部门对本项目的规划设计要点；
6.5发包人提供的由规划部门认可的用地红线图；
6.6发包人提供的本项目基础资料；
6.7合同双方签署的本合同及一切附件和补充文件；
6.8设计和建设过程中的政府审批意见，政府或发包人委托或组织的评审机构（会议）提出的及发包人发出的阶段性书面意见，双方来往的各类书面文件、会议纪要等。
第七条设计范围和内容
7.1项目设计范围：1、塔岗围片区市政基础设施建设项目建设工程6条市政道路分别为翠峰路、梅峰路、五洲大道设计红线60米（十车道）、紫峰路（不含已建成的东南段）设计红线50米（六车道），英华路设计红线40米（六车道），莱湾东三街设计红线30米（四车道）。建设内容主要包括道路工程、交通工程、桥梁工程、排水工程、电力工程、电信工程、照明工程、绿化工程、支河涌工程（翠峰路以西范围）以及外砂河大桥桥底处堤顶路改线工程，该片区无管廊工程，不包含给水工程和燃气。
2、新溪片区支河涌工程。新溪片区布置2条支河涌，护岸长度约为4371m。其中支河涌一护岸长约2138m，支河涌二护岸长约2233m。
7.2项目设计内容：初步设计、编制初步设计概算和工程量计算书、项目前期及建设过程中报批（建）所需设计文件、变更设计（含变更内容、增减工程量和费用）、施工现场配合服务及招标配合服务等。
第八条设计文件交付的形式和份数
8.1设计文件包括但不限于：初步设计的设计资料、设计文件、设计图纸、概算文件及其电子版本。
8.2设计图纸含初步设计图、工程量计算书以及设计变更；概算文件包含初步设计概算；设计文件除应提供本项目的设计总图、总设计说明、工程项目及数量汇总表外，还应按发包人制定的计划，分别提供所需设计图纸，以及必要的设计资料和设计计算书。交付设计文件和资料时应附带工程量计算书。
8.3承包人应按规范对提交的文件、图纸，进行统一编码，同时必须清晰、准确、签字、印章完备，电子版文件须与纸质版保持一致，并遵守发包人制定的设计文件、图纸、资料的发放、回收和验收制度。
8.4承包人除按照本合同条款第五条的约定提交有关设计文件和设计资料外，还须按发包人要求提交相应的电子文件2份（电子文件格式为可编辑，刻制成光盘，概算文件还需提供软件数据）。
8.5发包人、承包人双方取得设计文件或资料后应办理签收手续。
8.6承包人自行承担办理运输（或邮寄、或电传）设计文件、资料所需的费用。
第九条设计文件交付地点
9.1承包人将设计文件交至发包人日常办公所在地或发包人临时指定的地点。
第十条	  设计文件交付时间
10.1设计文件及设计资料必须按本合同条款第五条的约定按时提交。
10.2承包人在开展各个阶段设计工作前,向发包人提交各阶段的设计工作大纲一式6份。
第十一条投资控制
11.1承包人应以科学发展观为指导，在满足规范要求、保证设计质量以及使用的前提下，采用先进的技术和方法进行构思、设计，高效运作，力求节约，工程总投资不得突破政府部门批复的概算，概算不得突破已批复的工可估算。
11.2承包人应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资目标值的基础上，结合项目设计内容，进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制初步设计概算时逐步细化落实。
11.3承包人在设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（不少于2个）技术经济比较等技术手段，对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的初步设计概算比较，确保方案的可比性，并向发包人提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等，通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的分析评价，在保证方案的可实施、操作性和满足规划、结构使用功能等要求的前提下，力求对工程投资进行有效控制。
11.4承包人须在初步设计阶段提交相应深度的工程概算，并对提供的初步设计概算的完整性和准确性负责，准确选用定额、费率和价格等，使初步设计概算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。初步设计概算不能突破已批复的工可估算。
11.5当发包人、相关政府部门以及委托的具有资质的第三方审查单位对造价文件提出异议时，承包人必须积极响应，进一步对相关资料进行分析，对审查意见及时作出回复，并根据合理的建议对造价文件作相应修改完善。
第十二条设计优化和技术经济分析论证
12.1设计方案必须进行技术经济分析。通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的评价，在满足功能要求的前提下，采用技术经济优化、可以有效控制工程投资的设计方案。
12.2在保证方案的可实施和可操作前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向发包人提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。
12.3承包人必须对设计方案进行多方案比较和优化，比较方案应具有可比性。方案比较必须通过技术经济分析，完成单位或单项工程的估算编制，确保设计深度能够满足编制工程概算的需要。
12.4承包人进行经济指标分析时，应提出所采用经济分析的单项指标、综合指标及相应的依据，对主要设备、材料的选用，应经过充分的询价、分析，积累技术经济资料；推荐选用的设备、材料，应注明规格、型号、性能、技术指标等，并提出质量、功能方面的要求，确保投资概算的合理与稳定。对特殊情况需追加投资的，应遵循合理、经济、科学、有效的原则，严格控制。无确切、合理理由，并未经发包人审批，不得随意突破限额。
第十三条概算
13.1承包人必须在初步设计审查时提交相应深度的初步设计概算，对投资目标作进一步的细化，并按设计深度提供相应的主要工程材料数量表、设备清单、数量及询价资料，概算计算书、编制说明书等资料。
13.2初步设计概算的起算指标分析应提供依据，起算数据应经有关部门或发包人确认，确认后不得随意修改。没有定额的指标必须进行指标分析，针对本项目的特点合理确定，杜绝机械性地套用其它类似工程指标。
13.3承包人应对初步设计概算的准确性负责，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件、生产工艺和施工条件等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使初步设计概算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。如承包人提供的初步设计概算成果被政府财审机构核减比率超过规定比率（即初步设计概算核减率5%以内），发包人将按被核减部分相应设计费的2倍收取违约金或按一次严重违约责任收取40万元违约金（最终按高者取值）。
13.4发包人有权聘请有资质的第三方单位审查承包人造价文件的客观性、准确性。如果承包人编制的初步设计概算超出第三方审核的工程造价，承包人必须按照发包人要求限期对初步设计进行修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准。发包人不承担承包人因修改产生的所有费用。
第十四条设计变更
14.1承包人承诺能够根据工程需要修改设计，对所承担设计的完整性负责，且修改设计完成时限应满足工程建设需要并符合本合同要求。设计变更不增加本合同的设计费用。
第十五条设计质量的组织保证与人员管理制度
15.1承包人应根据设计任务建立项目组，明确项目负责人（设计负责人）及各专业负责人，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要，保证不同设计时段、阶段，设计工作的连续性和外部条件衔接的连贯性。项目组的承包人员不能低于本合同附件中拟投入的承包人数和资历。
15.2在设计高峰期或发包人认为有必要时，承包人必须集中承包人员确保设计进度，凡因承包人员不到位而影响设计工作的，发包人有权根据实际情况扣减设计费，直至解除合同。
15.3在本合同有效期内，承包人在明确分工、各负其责的基础上，指定本项目的设计总负责人为，职称：，设计经历在年以上。
15.4 承包人承诺为本项目指定的各专业设计负责人：详见附件（1）拟投入本项目人员汇总表（职称），详见附件（2）拟投入本项目人员汇总表（资格），详见附件（3）拟投入本项目主要人员简历表。
15.5项目设计总负责人，各专业设计负责人的经验、能力和健康状况能够胜任其所承担的设计、组织、计划、协调工作。
15.6承包人须报送项目设计总负责人，各专业设计负责人，其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本项目中负责的设计任务等资料（设计合同签订时作为必须附件）。
15.7承包人必须保证参与本项目承包人员的稳定性。承包人如需更换项目设计总负责人、各专业设计负责人、驻场设计代表总负责人和驻场设计代表，应提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意后方可撤换。同时发包人认为项目设计总负责人、各专业设计负责人、驻场设计代表总负责人和驻场设计代表不称职时，承包人应当在收到发包人的书面通知后5天内更换，更换人员的资历不得低于本合同相应条款对各类承包人员资历的要求，且更换人员须先经过发包人确认。承包人对发包人提出更换人员的要求有权提出异议，提出异议后发包人仍要求更换的，承包人应无条件进行更换，否则视为该人员从发包人发出更换通知的时间开始缺岗，承包人承担违约责任。
15.8承包人必须加强承包人员职业操守的教育，本项目承包人员需共同遵守承包人员职业道德守则，并严格遵守以下规定：
15.8.1严防重产值、轻质量倾向，确保公众人身及财产安全；
15.8.2禁止向发包人及施工单位推销材料、设备，或以倾向性、排他性设计变相推销；
15.8.3禁止与材料、设备供应商串通，设计中选用价高质次的材料、设备；
15.8.4禁止与材料、设备供应商串通，在材料、设备的监造或调试过程中对不合格材料、设备产品进行包庇或以次充好，提高产品验收级别；
15.8.5禁止与施工单位串通，对不合格材料、设备、产品、工程进行包庇及验收；
15.8.6禁止与施工单位串通，对材料用量、工程量进行虚假签认；
15.8.7禁止与施工单位串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益。
15.9凡违背15.8条中任一项规定，一经查实，发包人有权向有关部门反映情况，追究承包人及有关责任人的相关责任，要求赔偿实际损失，并将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任。
15.10承包人应严格执行国家和行业主管部门规范标准、规划文件、地方政府发布文件以及政府主管部门意见，并根据上一阶段已批复的设计文件、有关审查和批复意见开展下阶段设计工作，按时提交设计文件并对工程设计质量负责。
第十六条设计质量控制
16.1承包人完成的各阶段设计成果，必须经发包人和政府部门审核确认后，方可进行下一步工作。但发包人的审核确认并不免除承包人自身的设计责任，承包人对于设计中的失误，仍应承担本合同中约定的违约责任，并赔偿发包人由此遭受的实际损失。
16.2承包人必须保证设计成果不构成本项目申报各级工程奖项的障碍，如果因承包人原因引起该类问题的发生，承包人应承担28.6.11约定的违约责任。
16.3发包人要求承包人在设计过程中，考虑工程实施时的实际可操作性。承包人必须保证设计成果不会在通讯、供电、（给）排水、燃气、设备安装等方面相互矛盾；不会在申报用电、用水和通信配套等方面违反规划和违反安全规范、规定的要求。承包人应对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，承包人应提出合理理由和可行的实施方案，报发包人同意后方可采用，否则，发包人有权要求承包人修改设计。
16.4设备国产化应当做到选型设计而不是科研开发设计，原则上要求所采用的设备和系统技术是成熟的，对于新技术、新成果，在投入使用前，必须获得相关部门的正式批准，同时承包人必须组织专家论证，并获得发包人、汕头市政府方的批准，有关专家论证费用由承包人负责，发包人不承担任何费用。
16.5承包人应加强设计标准化工作，组织采用统一的模数、参数和标准构配件，推广标准设计的运用，针对本项目的特点，提出标准化设计建议，如标准平面、标准断面、标准设备选用等，将承包人积累的经验加以总结，提高设计水平和工作效率。
16.6如果承包人交付的文件或图纸不符合本合同的约定和要求，发包人有权拒收，承包人应在收到发包人通知后，将所有符合规定的设计文件交付给发包人，且文件交付时间仍应符合本合同条款第五条约定的时间，否则承担相关违约责任。
16.7承包人应重视处理好投资、设计费和设计质量之间的关系，充分重视发挥承包人员在保证项目质量、投资控制方面的积极性，使设计费与设计工作量匹配，尽量避免各系统、专业在设计取费上的不均衡。
16.8承包人应遵循功能适用、技术标准合理、经济合理等原则开展设计，在设计范围内充分进行多方案比较论证，选择最优方案，不能随意提高或降低技术标准。
16.9承包人在设计过程中必须完善内部出图审查审核程序，所提交的所有设计文件须有完善的签字和盖章。同时须严格控制设计文件中前后表述不一致、编排错误等各类疏漏和错误。
16.10当发包人、政府方以及发包人或政府方委托的具有资质的第三方审查单位，对设计文件提出异议时，承包人必须积极响应，进一步对相关资料进行分析，对审查意见及时作出书面回复，并根据合理的建议及时对技术文件作相应修改完善。
第十七条建筑材料和设备的选用
17.1设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业选用的材料、设备），在进行性能价格比选分析后，原则上优先选用国内的产品。但对一些关系到建筑物的形象、功能档次的建筑材料及设备，国内没有的或国内材料、设备性能（功能）不能达到设计要求或价格高时，经发包人批准同意，应选用进口材料、设备。设计中选用的材料、设备均须按中国、广东省、汕头市有关法律和行政法规、规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。
17.2对于由发包人推荐的候选建筑材料和设备，承包人须帮助发包人鉴别其优劣并提供相关咨询意见，发包人不需为此额外支付任何费用。
17.3从国外进口的建筑材料、设备等，承包人须向发包人推荐三家以上可供货的国外厂商名称、产品质量标准、价格资料等，并提供书面评估意见（必要时还须提供所推荐的供应厂商以往业绩）。推荐材料不能含有倾向性和排它性，承包人不得推荐或选用具有唯一知识产权特征的独家产品，如确有必要，承包人应提前取得发包人的认可。
第十八条开始和完成
18.1承包人必须在本合同条款第五条约定的时间和期限内开始和完成设计工作和其他须承担的任务。
第十九条进度计划
19.1承包人编制的设计进度计划，应确定项目总进度目标与详细的分进度目标。承包人根据合同约定及工期总体策划的要求、发包人确定的总体计划、年度生产经营计划、设计任务通知单等，编制各阶段设计进度计划和各专业的出图计划，各阶段中间检查内容、时间、次数和提交哪些设计文件、图纸，经发包人审查、平衡后执行。承包人应根据设计实际进展变化以及发包人生产经营动态，及时编制设计调整计划并调整相应专业承包人员，以使设计进度在受控状态下进行。
19.2设计进度计划应体现事前、事中和事后进度控制，应有工作流程、进度控制措施、组织措施、技术措施等内容，必须考虑工程招标、设备采购、物料准备等因素，提供满足上述工作所需要的有关设计文件。
19.3承包人根据设计开展情况编制月工作汇报和下月进度计划，提供有关设计信息，便于发包人掌握设计工作的整体进展情况。自觉接受发包人根据合同和进度计划进行的各种设计跟踪、工作检查和协调要求，发包人有权要求承包人修改、调整进度计划并要求承包人执行。
第二十条进度控制的要求和办法
20.1发包人按进度计划检查设计完成情况，检查内容包括设计进展、设计质量、限额设计落实情况、设计成果提交情况等，发现问题，有权督促承包人采取组织、经济及技术措施予以纠正。
20.2承包人严格按照进度计划开展和组织设计工作，接受发包人根据合同和进度计划进行的各种设计跟踪、工作检查和协调要求。
20.3承包人根据设计开展情况编制月工作汇报和下月进度计划，提供有关设计信息，协助发包人掌握设计工作的整体进展情况。承包人每周按要求向发包人报告进展情况。发包人有权要求修改、调整进度计划并要求承包人执行。
20.4对于承包人书面反映的重大原则问题，发包人应在10日内予以确认或反馈意见，需要发包人协调的，由发包人组织协调。
第二十一条关键点控制
21.1发包人对关键点的设计工作重点检查，根据设计进展的实际情况提出相应的意见、要求，发现偏离，及时要求承包人调整人员、调整计划和调整工作部署。
21.2发包人对关键点的关注而提出的要求、措施或决策，不因此承担承包人应负的责任，如由此而影响设计工作的正常进行，承包人应提出解决问题的方法，属发包人决策不合理的，承包人有责任告之发包人，发生合同外费用的，需事前提交发包人确认。
21.3承包人应当根据设计行为制定设计工作整体的进度网络图，确定其中的关键点，加强过程控制确保关键点设计按进度计划完成，使整个设计工作处于受控的状态。
21.4承包人应根据发包人要求的进度制定工作计划、组织保证措施，确保投入的人力、物力能满足设计工作的需要，确保关键点的设计工作按计划完成。
21.5无论何种原因影响关键点设计进度的，承包人都必须对发包人关于消除影响、保证进度的措施、指令，采取一切相应的组织措施、技术措施予以执行，并接受发包人的检查。
第二十二条设计为用户服务，为工程服务
22.1除发包人已批准的设计文件组成清单内容外，发包人有权要求承包人补充完成，因工程实际需要增加的相关设计图纸。
22.2设计要考虑工程实施的需要，在计划、工期上要根据工程总体策划考虑工程招投标、设备采购、施工组织所需要的时间，提前交付设计文件。
第二十三条发包人权利与义务
23.1发包人的权利
23.1.1享有承包人提供的设计文件的版权和全部使用权。
23.1.2承包人在设计进度、设计质量、指派人员、提供服务、协作等方面义务的履行不符合合同约定时，发包人有解除合同、追究违约责任、要求赔偿损失等权利；同时,发包人还有权将承包人存在的上述违约事实公诸于众和向有关部门反映情况。
23.1.3发包人有权聘请设计咨询单位作为本项目的设计咨询和设计监理，承包人应接受该设计咨询单位按照相关设计咨询法规和发包人赋予的权利所进行的咨询及监理工作。
23.1.4设计变更的审批权，设计进度、设计质量等有关设计工作的监督权、考核权。
23.1.5组织相关人员对各阶段的设计成果进行审查，以书面的形式将审查结果以及是否进入下一阶段工作告知承包人。
23.1.6其他依据合同和法律规定属于发包人的权利。
23.2发包人的义务
23.2.1按本合同条款第四条约定向承包人提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责。
23.2.2应按本合同约定按时支付设计费。
23.2.3发包人要求承包人提前交付设计文件时,须征得承包人同意，不得严重背离合理设计周期。
23.2.4发包人在收到承包人有关设计问题及确认问题的函件后，应在7个工作日内给予书面答复，每次设计会议纪要应在该次会议结束后5个工作日内向承包人发出。
第二十四条承包人权利与义务
24.1承包人的权利
24.1.1按时收取设计费；
24.1.2拥有设计成果的署名权；
24.1.3在设计方案、图纸未审批之前和不影响工期的情况下，有权提出修改方案、图纸的建议。
24.2承包人的义务
24.2.1按照招标文件、本合同的约定和发包人的要求认真履行义务责任。
24.2.2按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计工作。
24.2.3按时完成各项设计和各项报批手续。
24.2.4按照发包人制定的相关管理办法严格设计管理。
24.2.5未经发包人同意，承包人不得分包设计任务。
24.2.6根据发包人要求，提供符合发包人要求的银行履约保函。
24.2.7承包人的设计文件应符合中国有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，同时列出本项目设计涉及到的详细的设计规范、规定及标准。
24.2.8设计必须体现政府方和发包人的意图，针对本项目特点编制详细的工作大纲，保证按期、按质、按量完成双方商定的各项工作内容，并对设计质量负责。
24.2.9发包人因特殊专业另行委托他人设计，承包人须积极配合。
24.2.10承包人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价,对影响设计稳定的重大问题进行多方案比较选择。
24.2.11设计应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及周边环境的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。
24.2.12对涉及建筑安全或对投资影响重大的有关数据，在发包人提出要求时，承包人必须提供设计输入条件、基础数据、计算原理和方法以及计算成果，方便发包人在必要时用其他计算程序进行验算。承包人有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。
24.2.13未经发包人书面同意，承包人不得对已批准的设计作修改、增减或删除。
24.2.14在设计及施工过程中，承包人应充分尊重和理解发包人、代表发包人的设计咨询公司对设计提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应尽快予以处理和实施。对合同没有约定的部分和没有描述的部分，双方应另行协商。
24.2.15在设计各阶段，承包人应根据发包人或政府主管部门的意见，及时修改、完善设计，负责完成由于设计失误未获政府主管部门批准而出现的反复修改的工作。
24.2.16承包人应积极主动进行与项目有关的内、外协调工作，积极配合与规划、市政、交通、水利、航运、教育、人防、环保、卫生等一切相关部门和单位的协调，并负责向有关部门办理设计文件报建和审批工作，保证设计文件通过各主管部门的审查（批）。
24.2.17承包人承诺在交付项目的部分或全部设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，将及时向发包人推荐并提供科学的评估和来源证明，并不得违反本合同条款第十二条的约定。
24.2.18承包人承诺及时提供工程的各主要建筑材料和设备的生产厂商及价格等资料，供发包人选择时参考。
24.2.19承包人承诺配合发包人进行施工招标和设备、材料采购招标工作，负责编写招标文件的技术部分（含技术和质量标准、项目材料清单等），并配合发包人进行合同技术条款的谈判工作。
24.2.20承包人对所提供工程初步设计概算的完整性和准确性负责。
24.2.21承包人根据合同的规定对本项目的设计进度、设计质量、施工服务等工作的完整性、连贯性和可靠性负责。
24.2.22承包人不得留置设计文件。
24.2.23 承包人指派担任本项目的负责人。如承包人由于自身原因造成的逾期交付设计文件或逾期完成发包人委托的其他工作，一次性逾期10天（或累计达15天）的，除承担违约责任外，发包人有权要求承包人驻场设计，且不支付额外费用。
24.2.24其他依据合同和法律规定应由承包人履行的义务。
第二十五条承包人的随附义务
25.1承包人的主要随附义务如下：
25.1.1参与设计的技术协调会，做好设计交底工作。
25.1.2各施工阶段开始前，按承包人的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题。
25.1.3现场服务：指派承包人员（设计代表）常驻本项目工地，配合发包人进行现场巡查，直至工程竣工验收合格止，所指派承包人员（设计代表）必须在发包人工作场所统一办公，同时配备满足现场设计服务需求的交通工具，按发包人的作息时间上下班，并接受发包人考核。当建设过程中对设计文件有疑问，承包人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决。属于重大设计问题，可在5天内书面提出解决意见。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。
25.1.4提供设备、材料订货清单，同时原则上须向发包人公正推荐三家以上供应商及提供相关资料，所提供的供应商和相关资料不能带有倾向性和排它性。
25.1.5对设备、材料订货有关性能、参数、规格的技术确认，以及协助参与对已订设备、材料的验收工作。
25.1.6协助制订设备系统的调试计划和参与设备试车调试。
25.1.7参与工程竣工验收，参与编写工程总结。
25.1.8项目负责人应参加发包人召开的协调会、调度会。
25.2根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，承包人应向发包人提供施工组织设计的书面建议，编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编。若对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，以供专家论证后执行。
25.3本合同生效之日起至本项目所有子项工程竣工验收合格之日止为服务期限。工程投入使用后若发现工程设计未能满足本合同的要求，承包人必须继续提供服务，直至满足要求为止。上述的延期服务，发包人不额外支付费用。
第二十六条知识产权
26.1本项目设计的署名权归承包人所有，中标方案的使用权归发包人所有；发包人、承包人双方均不得将此项目的设计文件（资料）用于其他工程项目，否则视为侵权；对署名权或版权产生侵害的一方承担由此引起的一切法律责任。
26.2承包人保证本项目的设计文件未侵犯其他方的知识产权，否则必须承担由此而引起的全部法律责任。
26.3发包人拥有承包人为本项目提交的全部设计文件的完全使用权，并且在本合同执行完毕后继续拥有合法使用以上设计文件的权利。
26.4承包人承诺自本合同签订之日起，为本项目所做的全部设计文件，不再用于其他任何项目的设计，否则，视为承包人严重违约，承包人应退还本合同所有发包人已付费用，发包人并有权追究承包人因此而引起的其他法律责任。
26.5任何一方不得泄漏对方的技术资料和商业秘密。
第二十七条考核条款
27.1为促进承包人全面正确履行投资控制、质量控制、进度控制，及时为发包人提供服务及其他合同义务，引进先进有效的、对本项目建设产生明显和积极作用的新技术、新工艺、新材料，降低投资额，缩短设计和建设期限，发包人可另行制定考核办法对承包人的履约情况、设计文件质量、进度等目标进行考核，考核费用从签约合同价中计提，但不超过合同总价的20%。
第二十八条违约责任
28.1承包人违反本合同的约定，应当按约定向发包人承担相应的违约责任。违约责任形式包括但不仅限于：
28.1.1限期采取补救措施。承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，必须在发包人限定的时间内依法采取补救措施，履行义务。
28.1.2一般违约责任。承包人被发包人要求按本合同约定承担一般违约责任时，除采取补救措施外，承包人向发包人交纳违约金人民币20万元/次。
28.1.3严重违约责任。承包人被发包人要求按本合同约定承担严重违约责任时，除采取补救措施外，承包人向发包人交纳违约金人民币40万元/次。
28.1.4部分解除合同。发包人向承包人发出部分解除合同通知后，本合同部分解除即生效，承包人必须在三天内停止被解除部分的工作，五天内配合发包人完成现场工作和有关资料的交接，所交接工作必须清晰，交接资料必须完整。承包人无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场，或交接工作不清晰、交接资料不完整的，发包人有权视情况全部解除合同；因承包人拒交或延误交接现场工作和有关资料而导致发包人工期延误及其它方面的损失，发包人有权要求承包人赔偿实际损失。
28.1.5解除合同。发包人向承包人发出解除合同通知后，本合同即解除。承包人必须在三天内停止全部工作，五天内配合发包人完成现场工作和有关资料的交接，并于完成交接工作当天内离场。承包人应保证所交接工作清晰、所移交资料齐全完整，承包人无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场或所交接工作不清晰、所移交资料不完整，导致发包人工期延误和其他方面的损失，发包人将要求承包人赔偿实际损失。
28.1.6赔偿损失。
28.2三次限期采取补救措施责任相当于一次一般违约责任，三次一般违约责任相当于一次严重违约责任，累计三次严重违约责任，发包人有权单方部分或全部解除合同。
28.3承包人违约需向发包人支付违约金时，发包人有权从应支付承包人的设计费中直接抵扣，承包人不得有异议。
28.4解除本合同后，承包人已经设计的成果全部归发包人无偿享有，发包人有权与其它承包人签订设计协议，其它承包人可以取代承包人在本合同中的地位，承接承包人的一切权利义务，有权在承包人已经完成设计成果的基础上继续设计，承包人不得有异议，其它承包人不必支付承包人任何报酬。
28.5当发包人认为承包人无正当理由而不履行或没有充分履行其相关义务，或有双方约定的违约行为，发包人可书面通知承包人，指明其未能履约或违约行为的内容以及发包人要求其承担的违约责任。
28.6在合同执行期间任何一方未能履约或有违约行为均应承担相应的违约责任。为此，发包人和承包人共同约定如下：
28.6.1承包人在投标和履行合同过程中贿赂发包人人员和建设项目有关主管人员的，视为不正当竞争并须承担严重违约责任1次，构成犯罪的，交司法部门处理。此外，发包人有解除合同的权利。
28.6.2承包人无故要求终止或解除合同，需向发包人支付相当于约定的设计费总额两倍的违约金，并承担由此造成的拖延工期的损失。
28.6.3承包人私自转包和分包设计任务，一经发现，承包人除须承担严重违约责任1次外，发包人有权解除合同。同时，发包人将扣除转包、分包部分的全额设计费用，承包人应承担由此造成的工期、技术及其他一切损失。
28.6.4承包人的设计质量不符合本合同约定或设计文件出现遗漏或错误，造成一般质量事故或工期延误3天以上5天以内的，承包人除应负责修改或补充设计文件外，还须承担一般违约责任1次，并承担相应损失；由于设计错误造成工程严重质量事故或工期延误5天以上10天以内的，承包人除负责采取补救措施外，还须承担严重违约责任1次，承担相应损失，并免收直接受影响工程部分的设计费，发包人有解除合同的权利，给发包人造成严重损失的，应将本合同全部设计费用退还发包人、承担发包人实际损失并向发包人支付赔偿金。同时发包人保留向建设主管部门反映承包人失职行为的权利。
28.6.5承包人承诺主动支持发包人委托的设计咨询单位工作，对设计咨询单位的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行，一经发现，承包人须承担一般违约责任1次。同时，承包人还要承担由此造成的一切经济损失。
28.6.6承包人由于自身原因造成的逾期交付设计文件或逾期完成发包人委托的其它工作的处理：
一次性逾期10天（或累计达15天）的，承包人须承担2次严重违约责任，且发包人有权部分解除合同并要求承包人承担违约责任；一次性逾期 15 天以上，承包人须承担3次严重违约责任，且发包人有权解除全部合同并要求承包人承担违约责任。
28.6.7发包人原因造成的逾期交付设计文件的处理：
一次性逾期15天以上的,发包人可根据实际情况采用顺延工期的办法处理。
28.6.8承包人未经发包人许可更换项目设计总负责人、各专业设计负责人、驻场设计代表；或经发包人书面要求但拒绝更换项目设计总负责人、各专业设计负责人、驻场设计代表，承包人除应限期采取补救措施外，还须承担严重违约责任1次。项目设计总负责人、各专业设计负责人、设计代表原则上不能随意离开汕头，且设计代表必须服从发包人的统一管理，如确有需要，必须与发包人设计主管请假，否则罚款3000元/天，超过3天，罚款5000元/天。
28.6.9承包人提交的设计成果经过有关部门的设计图纸审查后，发现出现较多或较大疏漏、错误，则承包人除限期完成修改外，还须依照其出现疏漏、错误数量的多少承担不同的违约责任。具体约定为：当一次审查发现图纸中（含所有送审的各专业图纸）疏漏、错误总数达10处以上20处以下，承包人须限期采取补救措施；当一次审查发现图纸中（含所有送审的各专业图纸）疏漏、错误总数达到20处以上50处以下，承包人须承担一般违约责任1次；当一次审查发现图纸中（含所有送审的各专业图纸）疏漏、错误总数达到50处以上70处以下，承包人须承担严重违约责任1次；当一次审查发现图纸中（含所有送审的各专业图纸）疏漏、错误总数达到70处以上100处以下，承包人须承担严重违约责任2次，发包人有权部分解除合同；当一次审查发现图纸中（含所有送审的各专业图纸）疏漏、错误总数达到100处以上，承包人须承担严重违约责任3次，发包人有权解除本合同。
28.6.10各阶段设计文件、概算一经政府职能部门审批，承包人不得擅自变更，一经发现，应承担严重违约责任1次。
28.6.11承包人未按照片区规划及地方政府发布的法规文件等开展设计，违反设计强条、随意提高或降低设计技术标准，重要设计方案不合理，须承担严重违约责任1次，发包人有权根据承包人给发包人带来具体损失和影响进行违约金处罚，每项最高可处以40万元违约金，并扣减受影响工程部分的设计费，但扣减的设计费累计总额最高不超过项目设计费总额，直至解除合同。
28.6.12承包人必须做好同规划、市政、水利、交通、交警、人防、消防等一切相关政府主管部门书面意见征询及沟通工作。由于承包人原因，如意见回复久拖不决、回复意见没有得到主管部门认可等，须承担一般违约责任1次，发包人将根据给发包人带来具体损失和影响进行罚款、索赔，每项最高可处以20万元违约金，并扣减受影响工程部分的设计费，但最高不超过项目设计费总额，直至解除合同。
28.6.13由于承包人原因造成设计文件缺项漏项、重复设计、与现场不符等，须承担严重违约责任1次，发包人将根据给发包人带来具体损失和影响进行罚款、索赔，每项最高可处以40万元违约金，并扣减受影响工程部分的设计费，但最高不超过项目设计费总额。
28.6.14承包人必须做好工程设计所必需的专题研究和专项设计等，由于承包人原因造成设计文件报批和基建程序报建无法办理或延期办理等，须承担严重违约责任1次，发包人将根据给发包人带来的具体损失和影响进行罚款、索赔，每项最高可处以40万元违约金，并扣减受影响工程部分的设计费，但最高不超过项目设计费总额。
28.6.15承包人必须对在各个设计阶段过程中，由发包人或政府部门委托的各类设计咨询单位工作积极配合，对咨询意见、专家评审会意见、各政府部门审查批复意见予以回复完善，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行，须承担严重违约责任1次，每条意见可处以20-40万元违约金，并扣减受影响工程部分的设计费，但最高不超过项目设计费总额。
28.6.16针对参建方或政府部门提出的项目联系单，承包人在收到联系单后如无特殊原因，必须在3天内予以明确回复，经发包人审批同意后，如需出具设计变更，承包人如无特殊原因必须在5天内出具正式变更通知单，否则每逾期一天罚款5000元。
28.6.17凡因合同约定承包人员不到位，须承担严重违约责任1次，发包人有权根据实际情况进行违约金处罚，最高可处以40万元违约金处罚。影响设计工作的，发包人有权根据实际情况扣减受影响设计工作设计费，直至解除合同。
28.6.18承包人提交发包人的施工图、勘察资料、计价清单、设计变更等设计文件，由发包人组织审核后下发监理单位组织实施。未经发包人审核同意直接将设计文件资料交付施工单位，一经发现，须承担严重违约责任1次。
28.6.19缺陷责任期内，因设计问题需要维修的，承包人因无能力进行维修，或在发包人下达的保修通知书后20天内仍不能进行维修工作的，发包人有权安排第三方进行，由此产生的相关费用由承包人承担。
28.6.20承包人需向发包人交付罚金或被扣减设计费时，发包人有权从应支付承包人的设计费中直接抵扣，承包人不得有异议。
28.6.21出现其它未尽的违约情况按双方签订的设计合同文件及行业规范约定执行。
第二十九条争议解决条款
29.1因履行本合同发生的争议，由发包人、承包人协商解决。争议经协商、和解或调解达成协议的，双方应当自觉履行。
29.2发包人、承包人双方不能按29.1条款的方式解决争议的，发包人有权先行解除合同并按本合同相关条款处理，但发包人先行解除合同不影响任何一方将争议提交汕头仲裁委员会仲裁，仲裁裁决对双方均有法律约束力；发包人解除合同后，承包人不得以争议提交仲裁为由拒绝或拖延撤场。
第三十条不可抗力
30.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
30.2当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应在不可抗力发生后3日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生后7日内提供证明。
第三十一条合同变更
31.1当任何一方提出申请并经双方书面同意时，可对合同进行修改和补充。合同双方对合同所作的修改和补充应理解为只是对部分合同条款的变更，不影响原合同其它条款的效力。
第三十二条合同终止
32.1有下列情形之一的，本合同的权利义务终止：
32.1.1双方债务已经按照约定履行；
32.1.2本合同已经解除；
32.1.3双方债务互相抵销；
32.1.4债务人依法将标的物提存；
32.1.5债权人免除债务；
32.1.6债权债务同归于一人；
32.1.7法律规定或者本合同约定的其他情形。
32.2上述情形仅导致本合同部分权利义务的终止的，不影响其他权利义务的继续履行。本合同的权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密义务。
第三十三条保密责任
33.1发包人、承包人双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得将对方的资料及文件用于本合同外的项目。如发生以上情况，泄密方必须承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

附件：
 1、承包人主要承包人员表
（1）拟投入本项目人员汇总表（职称）
（2）拟投入本项目人员汇总表（资格）
（3）拟投入本项目主要人员简历表
 2、廉政合同

 附件1：承包人主要承包人员表
1）拟投入本项目人员汇总表（职称）
	序号
	姓名
	专业
	职称
	任本项目

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	联络地址： 

	联系电话： 






1. 拟投入本项目人员汇总表（资格）
	序号
	姓名
	专业
	职称
	执业资格
	任本项目

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	



（3）拟投入本项目主要人员简历表

项目主要负责人简历表
	姓名
	
	出生年月
	
	技术职称
	

	拟任职务
	
	学历
	
	技术资格 
	

	项目业绩
	 

	
	 


附件：
①职称证


附件2：

廉政合同

为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目发包人中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司(以下简称“发包人”)与承包人(以下简称“承包人”)，特订立如下合同。
1．双方的权利和义务
(1)严格遵守党和国家有关法律法规及广东省、汕头市的有关规定。
(2)严格执行汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目（塔岗围片区）设计合同文件，自觉按合同办事。
(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2．发包人的义务
(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用等。
(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、分包、劳务等经济活动。
(5)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。
3．承包人义务
(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4．违约责任
(1)发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(2)承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理：给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议有关建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。
5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。
由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6．本合同作为设计合同的附件，与设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署并加盖单位章后生效。
7.本合同正本一式贰份，双方各执壹份，副本一式拾贰份，双方各执陆份，正副本不一致时，以正本为准。

发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人法定代表人
或授权代理人：或授权代理人：



                            日期：   年    月   日

                   地点：汕头市



第七章、投标文件格式




汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目塔岗围片区（含新溪片区支河涌工程）勘察及初步设计







商务标文件





投	标	人：	（全称、加盖公章）	
（有联合体的，由联合体双方加盖公章）


法定代表人或授权委托人：	（签名）	
（有联合体的，由联合体牵头人提供）


投	标	时	间：	

 (
108
)










目录（自编）



















投 标 书

项目名称：汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目塔岗围片区（含新溪片区支河涌工程）勘察及初步设计
致：中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司
我方已收到并研究了上述项目的招标文件、合同条件、招标人要求、资料表、附件、补充文件和技术规范等文件。我方已检查和核对了这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。我方针对该项目的勘察设计投标下浮率为   %，拟派项目负责人（设计负责人）是	  。据此，我方愿按这些文件的规定，按照本投标书，包括一并提交的所有文件材料和所附建议书，承担上述项目并修补其中任何缺陷。
我方遵守本投标书直至投标有效期满，在该日期前，本投标书对我方一直具有约束力， 随时可接受中标。我方承认所附投标文件资料为本投标书的一部分。如果我方投标书含有不符合招标文件规定的内容，我方同意按招标文件规定予以修正。我方接受你方关于任命争端裁决委员会的建议。
我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。
如果我方中标，我方保证按招标文件规定的时间完成项目勘察、设计工作。
如果我方中标，我方承诺中标通知书发出后 10 天内，在项目所在地设立办公场所，按《投标文件》中拟派投入人员组建满足项目要求的勘察设计人员进行服务。
如果我方中标，我方保证按招标文件规定做好与相关部门之间的配合协调工作。
除非制订正式合同协议书并生效，本投标书以及你方中标通知书，应构成你我双方间具有约束力的合同。
投标人：（盖章）	
（有联合体的，由联合体双方加盖公章）
投标人法定代表人：（签名）	
投标人法定代表人授权委托人：（签名）		
地址：	
邮政编码：		
电话/传真：	
时间：	年	月	日

 (
121
)


(投标人名称）法定代表人资格证明书
投 标人：	

单位性质：	

地	址：	

成立时间：	年	月	日，经营期限：	

姓	名：	性	别：	

身份证号码：	职	务：	

系	（投标人名称）的法定代表人。附：身份证明材料





投标人名称：	                         （盖单位章）
	年	月	日







注：有联合体的，由联合体牵头人提供


（投标人名称）授权委托书

本人    系我司(单位)的法定代表人,身份证号码：           现委托	_同志(身份证号码：	)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限从	年 (
(
粘贴身份证原件复印件背面 )
( 粘贴身份证原件复印件正面 )
)    月    日至_ 年  月  日代理人无转委托权。
附：授权委托人身份证明





















投标人名称：	（盖单位章）


法定代表人：	（亲笔签名）

委托代理人：	（亲笔签名）

	年	月	日


注：有联合体的，由联合体牵头人提供

联合体协议书




	（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体， 共同参加	（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动， 代表联合体提交和接受相关的资料、 信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责共同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：	

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动生效。

6、本协议书一式	份，联合体成员和招标人各执一份。牵头人名称：			（公章） 法定代表人：			（签名） 联合体成员名称：			（公章） 法定代表人：		（签名）
	年	月	日

隶属关系说明

兹有（投标人名称）在我（银行名称）开设基本存款帐户，其帐号为：     。现该司向我银行申请办理(项目名称)      的投标保函业务，因我银行目前尚未办理此项保函业务，则由我银行的上级主管(业务管理)行（上级行名称） 出具了投标保函。
特此说明。




基本存款帐户开户行：	（盖公章或业务章）

	年	月	日




基本存款帐户开户行的上级银行：	(盖公章)	

	年	月	日

自 2013年以来承接项目设计业绩表


	序
号
	建设单位
（业主）
	工程名称
	建设规模
（总投资额）
	合同签订日期
（年/月/日）
	主要设计
人员情况
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


备注：附相关证明材料复印件，原件备查。




投标人：	（全称、盖章）


法定代表人或授权委托人：（签名）	


日	期：	年	月	日

项目负责人基本情况表


	姓名
	
	性别
	
	出生日期
	年	月	日

	毕业院校及专业
	
	毕业时间
	年	月	日

	从事本专业
时间
	
	为投标人
服务时间
	

	职 称 或 执 业 注册情况
	

	在本项目中
担任任务
	

	本人主要设计成果
	1
	工程项目名称及规模
	合同签订日期
	在该项目中任何职

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	
	6
	
	
	

	本人主要获奖
情况
	

	其它需要补充的情况
	


备注：附相关证明材料复印件，原件备查。


投标人：	（单位全称）	（盖章）


项目负责人：	（签名）	


日期：	年	月	日

拟投入项目各专业负绩人汇总表


	序号
	姓名
	性别
	出生日期
	学历
	专业
	技术职称
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：主要包括路桥、给排水、电气、造价等专业负责人，并附人员职称证书或注册证书复印件，原件备查。


投标人：	（单位全称）	（盖章）	
（有联合体的，由联合体双方加盖公章） 法定代表人或授权委托人：	（签名）
日期：	年	月	日



















投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网站
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	注册建筑（或结构）师
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人民
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	



注：1.联合体投标的，由牵头人填写本表。（由牵头人盖章）



汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目塔岗围片区（含新溪片区支河涌工程）勘察及初步设计







技术标文件





投	标	人：	（全称、加盖公章）	
（有联合体的，由联合体双方加盖公章）


法定代表人或授权委托人：	（签名）	
（有联合体的，由联合体牵头人提供）


投	标	时	间：	

[bookmark: _TOC_250000]









目录（自编）

































第八章、附件

（此回执在递交投标文件时使用）
递交《投标文件》及《评标核查证件原件资料》回执
	
工程名称
	
汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目塔岗围片区（含新溪片区支河涌工程）勘察及初步设计

	
招标人
	
中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司
	招标代理机构
	国义招标股份有限公司

	投标人名称
（单位全称）
	

	投标单位法定代表人或授权委托人签名
	
	身份证号码
	

	
手机号码
	
	文件接收截止时间
	

	递交资料：

	
序号
	
名称
	
单位
	
数量

	
1
	《投标文件》
	包
	

	
2
	《评标核查证件原件资料》
	包
	

	
注意：1.评标核查证件原件应密封成一包，并在其内填写《评标核查证件原件资料回执》清单
（一式二份）；
2.该回执一式二份。投标人需如实填写各项内容。该回执请投标人妥善保管，投标人需  凭此回执办理退还未拆封原件和《投标文件》。




招标代理经手人：	日期时间：

投标单位经办人：	日期时间：

（此回执与原件一起密封）

评标核查证件原件资料回执
	工程名称
	汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目塔岗围片区（含新溪片区支河涌工程）勘察及初步设计

	招标人
	中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司
	招标代理机构
	国义招标股份有限公司

	投标人名称
（单位全称）
	

	投标单位法定代表人或授权
委托人签名
	
	身份证号码
	

	手机号码
	
	文件接收截止时间
	

	
递交的评标核查证件原件如下：

	序号
	评标核查证件原件名称
	单位
	数量

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	注意：该回执投标人需如实填写各项内容，一式二份密封在原件包中。




接收经办人：

退还评标核查证件原件经办人：
 (
122
)
image1.jpeg
.
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