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第一章招标公告 

公告编号  工程编号  

工程名称 第三届亚青会汕头正大体育馆改造工程设计 

立项批文文号  

招标人 汕头正大体育馆 
招标代理机

构 
广东采联采购科技有限公司 

设计单位 / 勘察单位 / 

联系人 许工 联系电话 0754-87290928 

工程地点 广东省汕头市龙湖区汕汾路下埔大桥 

建设规模 

改造工程项目占地面积 62.2 亩（含代征地），总建筑面积约 18600 ㎡，包括： 

1 座正大体育馆，建筑面积约 15000 ㎡；1座综合训练馆，建筑面积约 3600 ㎡；室外场

地面积约 30450 ㎡。其中，室外场地还将建设绿化、道路广场等室外配套工程。升级改

造总投资约 1.2 亿元。 

资金来源及构成 财政资金。 

招标内容 本次招标内容为方案设计、初步设计（含概算）和施工图设计招标等。 

前期工作 

完成情况 
已完成有关准备工作 

对投标单位 

要求 

一、投标申请人资格要求： 

1. 须具备建设行政主管部门颁发的以下资质： 

工程设计综合甲级资质或建筑行业乙级（或以上）设计资质或建筑行业（建筑工程）专

业乙级（或以上）设计资质或建筑设计事务所甲级资质。 

2.根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作

的通知》（粤建市【2015】52 号），广东省外投标人及拟派设计项目负责人须在“进

粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进

粤备案信息自动转入该登记平台）。 

3.本项目不接受联合体报名。 

二、采用评标定标方法：“综合评估法”。  

三、资格审查方式：采用资格后审。 

四、招标文件自招标公告发布之日起可在“汕头建筑信息网”（ http://www.stjs.org.cn/）

下载，本项目不设投标报名、招标会和投标预备会（答疑会）、现场踏勘等环节；投标

人对招标事宜的质疑以不署名的形式在“汕头建筑信息网”提出，招标人的答复将在“汕

头建筑信息网”上公布，答疑、补遗文件在“汕头建筑信息网”下载。 

信息发布时间 2019 年   月  日 
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第二章投标须知前附表 

序号 条款号 内容 说明与要求 

1 2.1 工程名称 第三届亚青会汕头正大体育馆改造工程设计 

2 2.2 建设地点 广东省汕头市龙湖区汕汾路下埔大桥 

3 2.3 工程规模 

改造工程项目占地面积 62.2 亩（含代征地），总建筑面积约

18600 ㎡，包括： 

1 座正大体育馆，建筑面积约 15000 ㎡；1座综合训练馆，建筑

面积约 3600 ㎡；室外场地面积约 30450 ㎡。其中，室外场地还

将建设绿化、道路广场等室外配套工程。 

4 2.4 设计任务 

根据本项目的使用需求、招标内容、招标人提供的相关资料，

在满足规划部门的规划要求以及发改部门的有关批复文件要求

的基础上，按照招标文件规定的工期完成本项目的方案设计、

初步设计和施工图设计任务，并符合国家、行业现行规范、规

程的设计标准。 

5 2.6 资金来源 财政资金 

6 2.7 设计工期 

设计工期： 2019 年 12 月 10 日前完成方案设计、初步设计阶

段工作；2019 年 12 月 20 日前完成施工图设计阶段工作； 

设计配合服务：从方案设计至工程竣工验收。 

7 2.8 投标报价要求 

方案设计、初步设计和施工图设计费最高投标限价 381.89 万

元，在有效下浮率 5%～20%（含临界值）的范围内，由投标人

以下浮率的形式进行报价；超过此范围的报价无效，投标下浮

率为百分率，投标人自报下浮率保留小数点后两位且不超过两

位。 

结算时，参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收

费标准》（计价格〈2002〉10 号）相关规定以及本招标文件规

定的设计工作内容和计划工作量，按市财政局结合中标下浮率

预算审核通过的方案设计、初步设计和施工图设计费价格进行

结算，若财审价高于方案设计、初步设计和施工图设计费最高

限价的中标下浮率所计得的方案设计、初步设计和施工图设计

费时，按最高限价的中标下浮率所计得的方案设计、初步设计

和施工图设计费进行结算且一次性包干完成；若财审价低于方

案设计、初步设计和施工图设计费最高限价的中标下浮率所计

得的方案设计、初步设计和施工图设计费，则按财审价进行结

算。所有设计费已包含项目招标内容要求的设计内容所有费用、

税金等全部费用。设计收费不含施工图预算编制费（方案设计

占全部设计工作量比例为 15%，初步设计（含概算）占 30%，施

工图占 55%。 

8 2.9 招标内容 
本次招标内容为方案设计、初步设计（含概算）和施工图设计

招标等。 

9 2.10 质量标准 
设计质量标准：符合设计国家、行业现行规范、规程的质量标

准。 

10 2.11 招标人 

名称：汕头正大体育馆 

地址：广东省汕头市龙湖区汕汾路下埔大桥 

联系人：丁主 

电话： 0754-86152213 
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序号 条款号 内容 说明与要求 

11 2.12 招标代理机构 

名称：广东采联采购科技有限公司 

地址：汕头市韩江路汕头市自然资源局龙湖分局大楼四楼  

联系人：许工 

电话：0754-87290928 

12 3.1 投标人要求 

投标人资格条件： 

1. 须具备建设行政主管部门颁发的以下资质： 

工程设计综合甲级资质或建筑行业乙级（或以上）设计资质或

建筑行业（建筑工程）专业乙级（或以上）设计资质或建筑设

计事务所甲级资质。 

2.根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人

员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市【2015】52 号），

广东省外投标人及拟派设计项目负责人须在“进粤企业和人员

诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审

核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）。 

13 3.2 联合体投标 本项目不接受联合体报名。 

14 3.3 资格审查方式 
采用资格后审，由招标人组建的评标委员会在开标后对投标人

进行资格审查。 

15 4.1 踏勘现场 不组织踏勘，投标人自行踏勘。 

16 6.1 澄清/答疑/答复 

不组织澄清//答复会。投标人对招标文件内容认为存在文字上歧

义或矛盾之处或质疑均以不署名的方式在规定的答疑截止时间

前在“汕头建筑信息网”提出，招标人的澄清/答疑/补遗文件、将

在规定的答复截止时间前在“汕头建筑信息网”进行公布，投标

人可在“汕头建筑信息网”下载相关信息，在递交投标文件截止

前，投标人须随时在“汕头建筑信息网”关注本项目的相关信息，

否则造成的损失，由投标人自行承担。 

17 11.1 投标有效期 投标有效期为 60 日历天（从递交投标文件截止日起计算） 

18 12.1 投标保证金 

投标保证金额度：人民币5万元； 

投标保证金形式：投标保函或投标担保函或投标保证保险合同

（或保险单）。 

（1）采用投标保函的应由投标人开立基本存款账户开户许可证

中标明的开户银行（或该开户银行上级行）出具有效的投标保

函；由开户银行上级行出具投标保函的，应由该开户银行或上

级行出具与上级银行“隶属关系”的说明材料(格式可参考第七

章格式或银行自有格式)；投标人开立基本账户为没有办理保函

业务的银行，则可委托投标人企业注册所在地的工商银行、中

国银行、建设银行、农业银行中之一行出具投标保函(同时附上

投标人基本账户所在银行出具的“不能办理保函业务”证明资

料)。 

（2）采用投标担保函或投标保证保险合同（或保险单）的，应

提交由投标人与建设项目所在地担保公司或保险公司签订的投

标担保函或投标保证保险合同（或保险单），同时提供担保公

司或保险公司的融资性担保机构经营许可证或保险业务经营经

营许可证，以及收取被担保（投保）人基本帐户转入公司担保

费或保费的转帐凭证。 

（3）投标保函、投标担保函、投标保证保险合同（或保险单）

有效期应当与投标有效期一致或超过。 

19 13.1 
递交投标文件地点

及截止时间 

递交投标文件地点：汕头市公共资源交易中心（地址：汕头市

龙湖区黄河路 37 号泰安御景江南花园 1栋 3楼） 
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序号 条款号 内容 说明与要求 

递交投标文件截止时间：按本项目在汕头建筑信息网公布的日

程安排为准。 

20 17.1 开标地点及时间 

开标地点：汕头市公共资源交易中心（地址：汕头市龙湖区黄

河路 37 号泰安御景江南花园 1栋 3楼） 

开标时间：按招标投标时间安排表 

21 21.3 评标办法及评标标准 采用综合评估法，详见评标办法。 

22 履约担保及支付担保 

履约担保的金额：合同价的 10%。 

履约担保的形式：提交企业注册所在地国有四大银行（中国银

行、工商银行、农业银行、建设银行）之一出具的履约担保函

或由汕头市中小企业融资担保有限公司出具的履约担保函。 

履约担保的提交时间：在签订合同同时提交。 

履约担保的有效期：至工程竣工验收合格之日后 180 天止。 

23 质疑 

1.潜在投标人对招标文件有异疑的，应于提疑截止时间前在汕

头建筑信息网提出，招标人将以网上答疑形式进行答复。 

2.投标人对开标有疑问的，应当在开标现场提出，招标人应当

当场作出答复，并制作记录。 

3.投标人或其他有利害关系人对评标结果有异议的，应当在中

标候选人公示期间向招标人提出质疑；超过公示期限的，招标

人将不予受理。 

4.质疑人应当采取实名递交书面材料，书面材料应盖公章及法

定代表人（或负责人）签名，递交人应持有效的授权委托书；

收到质疑材料时，招标人应出具签收凭证；招标人应当自收到

质疑之日起 3 日内(节假日顺延)作出答复；作出答复前，将暂

停招标投标活动；招标人处理异议过程中产生的检验、检测、

鉴定等费用由提出异议方先行支付，所有费用由过错方承担。 

24 投诉 

1.投标人或者其他利害关系人，对招标文件、开标、评标结果

有异议的，应当先向招标人提出。 

2.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、

行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10日内向有

关行政监督部门投诉。投诉事项应先提出异议而没有提出异议、

行政监督部门将不予受理。 

3.投标人或者其他利害关系人投诉时，应当提交投诉书。投诉

书应当包括下列内容：投诉人的名称地址及有效联系方式；被

投诉人的名称地址及有效联系方式；投诉事项的基本事实；相

关请求及主张；有效线索和相关证明材料。对先向招标人提出

异议事项进行投诉的，应当附提出异议的证明文件。已向有关

行政监督部门投诉的，应当一并说明 。 

4.投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表

签字并盖章；其他组织或者自然人投诉的，投诉书必须由其主

要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。 

25 监督 

行政 

行政监督部门（汕头市住建局、汕头市发改局、汕头市监察委

员会）自收到投诉之日起 3 个工作日内决定是否受理投诉，并

自受理投诉之日起 30 个工作日内作出书面处理决定；情况复

杂，不能在规定期限内做出处理决定的，可以适当延长；投诉

受理期间将暂停招标投标活动。 

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受管辖权的建设

工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 

社会 

项目评标结束后，招标人 3日内应当将专家签署的《评标报告》、

投标人递交的电子文件和中标候选人名单以及评标专家代码及

对应的个人评标过程的具体意见（含对否决投标人相关意见等）



 

7 

序号 条款号 内容 说明与要求 

在汕头建筑信息网和广东省招标投标监管网上公示，(评标专家

姓名以代码“专家一、专家二…”)公示期不少于 3日（节假日

顺延）。 

26 解释权 

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招

标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招

标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解

释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编

排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，

以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，

由招标人负责解释。 

27 补充条款 

1.本项目中标价（合同价）： 

设计中标价（合同价）为 381.89 万元乘以（1-中标人设计投标

下浮率）。 

2.根据《广东省住房和城乡建设厅关于繁荣建筑创作的若干意

见》（粤建市函〔2018〕1848 号）的要求，在保证透明公开的

前提下，允许提供前期咨询服务的单位参与该项目后续设计阶

段、全过程工程咨询或工程总承包等业务的竞标。 

3.本项目原则上定于本项目在“汕头建筑信息网”发布招标公

告 20日后进行开标，具体时间以“汕头建筑信息网”公布时间

表为准。 
 

注：以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。 
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第三章投标须知 

一、总则 

1.招标目的 

为了择优选择方案设计、初步设计和施工图设计单位，在满足建设单位使用需求和设计

有关信息资料的基础上，招标人以公开招标的方式，通过评标委员会的评审推荐，确定最佳

方案设计、初步设计和施工图设计投标单位。 

2.项目概况 

2.1 工程名称：第三届亚青会汕头正大体育馆改造工程设计 

2.2 建设地点：广东省汕头市龙湖区汕汾路下埔大桥 

2.3 工程规模：改造工程项目占地面积 62.2 亩（含代征地），总建筑面积约 18600 ㎡，

包括： 

1 座正大体育馆，建筑面积约 15000 ㎡；1 座综合训练馆，建筑面积约 3600 ㎡；室外场

地面积约 30450 ㎡。其中，室外场地还将建设绿化、道路广场等室外配套工程。 

改造需求包括：对原有建筑进行赛时运行流线及各项 FOP 区、兴奋剂站、媒体播报区、

工程设备等配套区域改造，以满足亚青会羽毛球比赛需求，包含改造正大体育馆 1 座，以作

亚青赛事举办场馆；新建综合馆 1座，配套羽毛球赛前训练；改造室外场地，满足赛时需求。

以上设计需满足赛事专业验收条件。 

2.4 设计任务：根据本项目的使用需求、招标内容、招标人提供的相关资料，在满足规

划部门的规划要求以及发改部门的有关批复文件要求的基础上，按照招标文件规定的工期完

成本项目的设计任务，并符合设计国家、行业现行规范、规程的标准。 

2.5 项目批准文件：  

2.6 资金来源：财政资金。 

2.7 设计工期：2019 年 12 月 10 日前完成方案设计、初步设计阶段工作；2019 年 12 月

20 日前完成施工图设计阶段工作； 

设计配合服务：从方案设计至工程竣工验收。 

2.8 投标报价要求： 

2.8.1方案设计、初步设计和施工图设计费最高投标限价381.89万元，在有效下浮率5%～

20%（含临界值）的范围内，由投标人以下浮率的形式进行报价；超过此范围的报价无效，投

标下浮率为百分率，投标人自报下浮率保留小数点后两位且不超过两位。 

结算时，参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（计价格〈2002〉10

号）相关规定以及本招标文件规定的设计工作内容和计划工作量，按市财政局结合中标下浮
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率预算审核通过的方案设计、初步设计和施工图设计费价格进行结算，若财审价高于方案设

计、初步设计和施工图设计费最高限价的中标下浮率所计得的方案设计、初步设计和施工图

设计费时，按最高限价的中标下浮率所计得的方案设计、初步设计和施工图设计费进行结算

且一次性包干完成；若财审价低于方案设计、初步设计和施工图设计费最高限价的中标下浮

率所计得的方案设计、初步设计和施工图设计费，则按财审价进行结算。所有设计费已包含

项目招标内容要求的设计内容所有费用、税金等全部费用。设计收费不含施工图预算编制费

（方案设计占全部设计工作量比例为 15%，初步设计（含概算）占 30%，施工图占 55%。 

2.9 招标内容：本次招标内容为方案设计、初步设计（含概算）和施工图设计招标等。 

2.10 设计质量标准：符合设计国家、行业现行规范、规程的质量标准。 

2.11 本招标项目招标人：见投标须知前附表。 

2.12 本招标项目招标代理机构：见投标须知前附表。 

3.投标人资格 

3.1 投标人要求 

3.1.1 投标人须具备建设行政主管部门颁发的以下资质： 

工程设计综合甲级资质或建筑行业乙级（或以上）设计资质或建筑行业（建筑工程）专

业乙级（或以上）设计资质或建筑设计事务所甲级资质； 

3.1.2 根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关

工作的通知》（粤建市【2015】52 号），广东省外投标人及拟派设计项目负责人须在“进粤

企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案

信息自动转入该登记平台）。 

3.2 联合体投标：本项目不接受联合体报名。 

3.3 资格审查方式采用资格后审，由招标人组建的评标委员会在开标后对投标人进行资

格审查。 

3.4 排除投标人的准则如下：  

（1）投标人不符合招标公告或者法律法规规定的资质范围和等级； 

（2）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（3）投标人为本项目招标人、招标代理机构或者与上述单位有隶属关系、关联关系或者

其他利害关系；  

（4）投标人向招标人或者招标代理机构提供严重歪曲事实的信息； 

（5）为本项目的招标代理机构； 

（6）被依法暂停或者取消投标资格； 

（7）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 
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（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 

（9）投标人被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 以下任一记录名单之

一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。（说

明：由招标代理机构于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结

果为准） 

（10）在近三年内投标人或其法定代表人（或负责人）、拟委任的项目负责人有行贿犯

罪行为的； 

（11）法律法规规定的其他情形。 

4.踏勘现场 

4.1 不组织踏勘，投标人自行踏勘。投标人承担踏勘现场所发生的所有费用和风险。 

4.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的

资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。 

4.3 投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关

的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 

二、招标文件 

5.招标文件的组成 

5.1 招标文件由下列文件组成： 

第一章招标公告 

第二章投标须知前附表 

第三章投标须知 

第四章评标方法 

第五章基础资料和设计任务书 

第六章合同草案 

第七章投标文件格式 

第八章附件 

5.2除 5.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间 15 天前发出的对招标文件的澄清、

补充或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。 

5.3 投标人获取招标文件后，应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要

求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件

做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。 

6.招标文件的澄清 
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6.1 招标人不组织澄清/答疑/答复会，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。

对招标文件内容认为存在文字上歧义或矛盾之处或质疑均以不署名的方式在规定的答疑截止

时间前在 “汕头建筑信息网”提出，招标人的答复将在“汕头建筑信息网”公布。 

6.2 招标人的澄清/答疑/答复在报行业主管部门备案后形成补遗文件，并在规定的截止

时间在“汕头建筑信息网”进行公布，投标人可在“汕头建筑信息网”下载相关信息，澄清

/答疑/答复将作为招标文件的一部分，视为签订合同的依据。 

6.3 不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对

招标文件做出澄清，补遗文件作为招标文件的组成部分，具有同等法律效力。 

6.4 投标人应在投标截止时间前随时查看“汕头建筑信息网”上有关本招标文件的答

疑/答复/补遗等相关信息。否则，造成的损失，由投标人自行承担。 

7.招标文件的修改 

7.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 15 天前，招标人可对招标文件进行必要

的澄清、补充或修改。 

7.2 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以“汕头建筑信息网”上发布的内容为准。

当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的

为准。 

7.3 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容

进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补

充通知中予以明确。 

三、投标文件的编制 

8.投标文件的语言及度量衡单位 

8.1 投标文件和投标有关的所有文件均应使用汉语语言文字和阿拉伯数字。 

8.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定

计量单位。 

9.投标文件的组成 

9.1 投标文件由下列资料组成： 

（1）商务文件；  

（2）技术文件；  

（3）商务电子文件。 

9.2 投标文件内容 

9.2.1 商务文件包括以下内容： 
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（1）文件封面（按招标人提供的格式）； 

（2）目录； 

（3）投标书（按招标人提供的格式）； 

（4）法定代表人（或负责人）证明书及授权委托书（按招标人提供的格式）； 

（5）法定代表人（或负责人）及授权委托人身份证复印件（按招标人提供的格式）； 

（6）资格声明函； 

（7）投标保证金： 

①若采用基本存款帐户银行出具保函的应提供投标保函原件复印件（投标保证金原件密

封在投标文件包中）； 

②若采用基本存款帐户银行上级行出具保函的应提供投标保函原件复印件、开户银行或

上级行出具与上级行“隶属关系”的证明材料(格式可参考第七章格式或银行自有格式))复印

件（隶属关系证明材料原件随投标保证金原件一同密封在投标文件包中）； 

③若投标人开立基本账户为没有办理保函业务，采用投标人企业注册所在地的工商银行、

中国银行、建设银行、农业银行中之一行出具投标保函的应提供投标保函原件复印件和基本

账户所在银行出具的“没有办理保函业务”证明资料复印件（没有办理保函业务证明材料原

件随投标保证金原件一同密封在投标文件包中）； 

④若采用投标担保函或投标保证保险合同（或保险单）的应提交由投标人与建设项目所

在地担保公司或保险公司签订的投标担保函或投标保证保险合同（或保险单）的复印件、担

保公司或保险公司的融资性担保机构经营许可证或保险业务经营经营许可证的复印件、以及

收取被担保人或投保人基本帐户转入公司担保费或保费凭证的复印件（投标担保函或投标保

证保险合同或保险单原件密封在投标文件包中）； 

（8）投标人开立基本存款账户开户许可证； 

（9）企业有效营业执照副本； 

（10）企业有效资质证书副本； 

（11）广东省外投标人及拟派设计项目负责人在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”

录入相关信息并通过数据规范检查证明材料（广东省外投标人须在广东建设信息网“进粤企

业和人员诚信信息登记平台”网页中打印投标人“企业基本信息、资质情况”及“进粤技术

管理人员情况”中体现拟派设计项目负责人的资料；广东省内投标人的，本项不须提供）； 

（11）企业综合实力情况（附相关证明材料复印件，原件备查）； 

（12）设计业绩表（按招标人提供的格式；附相关证明材料复印件，原件备查）； 

（13）获奖情况表（按招标人提供的格式；附相关证明材料复印件，原件备查）； 

（14）项目负责人基本情况表（按招标人提供的格式；附相关证明材料复印件，原件备
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查）； 

（15）拟投入项目的各专业负责人汇总表（按招标人提供的格式；并附人员职称证书/

注册/资格证书复印件，原件备查）； 

（16）投标人认为有必要提供的其他资料。 

招标文件提供的投标文件格式中规定要求签名、盖章的地方均须由投标人的法定代表人

（或负责人）或其授权代理人亲笔签名或盖章并加盖投标人公章，商务文件以 A4 规格编排、

装订成册，正本封面右上角标注“正本”字样；副本封面右上角标注“副本”字样，正本每页（封

底除外）需盖投标人公章，副本可以是正本的复印件，如商务文件副本是正本的复印件，则

副本只需骑缝加盖投标人公章。商务文件正、副本封面必须加盖投标人单位公章。 

商务文件正本壹份，副本伍份；电子版文件：光盘和 U 盘各 1 份（光盘 和 U 盘分别

独立包封后，再与所有纸质商务文件正副一起包封为 1 包）。 注：当副本与正本不一致时

以正本为准，仅在光盘不能正常读取时，由招标监督部门和交易中心见证下开启 U 盘。 电

子文档：投标人应将商务文件正本编制完成并签名盖章后所有的内容进行扫描，扫描的内容

要求清晰可辨，并以 PDF 格式制作成电子版文件，刻录入光盘和 U 盘，不加密，需标记投

标人单位全称，随投标文件密封后一同提交。投标人应确保电子文件内容与纸质商务文件正

本中内容一致，光盘和 U 盘无损坏。若因递交的电子文件损坏而无法读取内 容，后果由投

标人自负（开标结束后投标文件不退还）。产生中标候选人后，中标候选人的文件电子版将

在广东省招标投标监管网和汕头建筑信息网予以公示，公示期不少于 3 个工作日。因资料不

符或弄虚作假等造成的一切后果损失由中标候选人自行负责。 

注：商务文件包内容包括：纸质投标文件、电子文件（光盘和独立密封的 U盘）、投标

担保材料原件，以上 3项一起用不透明包装袋包装密封并加盖投标人公章，包装袋外面标注

“投标文件及电子文件”字样，并写明招标人名称、项目名称、投标人名称和“在年月日时

前不得开启”。 

9.2.2 技术文件包括以下内容： 

（1）技术文件封面（按招标人提供的格式）； 

（2）目录； 

（3）设计服务方案。 

技术标文件以 A3 规格编排，装订成册（可以根据实际内容自行分册装订），一式陆份

（其中正本壹份，封面右上角标注“正本”字样；副本伍份，封面右上角标注“副本”字样）。正

本与副本不符的内容，以正本为准。 

注：技术文件用不透明包装袋包装密封并加盖投标人公章，包装袋外面标注“技术标文

件”字样并写明招标人名称、项目名称、投标人名称和“在年月日时前不得开启”。 
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技术标采用暗标的方式，投标人的技术标文件必须隐匿投标人及专业技术人员的名称，

投标人不得在投标文件的技术标文件上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的

名称、印章、商标。 

10.投标文件编制要求 

10.1 投标文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一，除非另有规定，否则

投标文件的计量单位宜采用中华人民共和国法定计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明

和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。 

10.2 每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需

要；不响应招标文件要求的投标文件有可能被拒绝，责任由投标人自负。 

10.3 投标人必须确保投标文件及密封包装准确无误，递交投标文件截止时间后将不会给

投标人主动改正的机会，以免产生对其他投标人的歧视做法。 

11.投标有效期 

11.1 投标有效期为 60 日历天(从递交投标文件截止时间算起)。在此期限内，凡符合招

标文件要求的投标文件均保持有效。 

11.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将在汕头建筑信息网上发布相关信息，

投标人同意延长的，应相应延长其投标保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投

标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

12.投标担保 

12.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标须知前附表规定的金额和担保形式递交投

标保证金。 

12.2 对于未能按要求递交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件要求予以

拒绝。 

12.3 在《中标通知书》发出的 5日内退还中标候选人以外的投标人的投标保证金，在与

中标人签订合同后 5 日内退还中标候选人的投标保证金。 

12.4 下列任何一种情况发生时，投标保证金将不予退回： 

（1）投标人在投标文件中规定的投标有效期内撤回其投标； 

（2）提供虚假材料或虚假证明的； 

（3）中标人未能按招标文件要求递交履约担保或签订合同； 

（4）招投标有关法律法规规定的其他情形。 

12.5 在递交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补

充、修改或者撤回其投标文件，否则其保证金将被没收。 

四、投标文件的递交 
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13.投标文件的递交 

13.1 投标人应按投标须知前附表第 20 项所规定的地点，于截止时间前递交投标文件，

并在投标文件递送登记表上签字登记。 

13.2 投标人的法定代表人（或负责人）或其授权委托人须持本人身份证原件、法定代表

人（或负责人）证明书、授权委托书（若为授权委托人参加开评标时）及投标人《递交<投标

文件>及<评标核查证件原件资料>回执》（一式两份，按附件格式）准时到场递交投标文件。

否则，招标人将拒绝其投标。 

13.3 招标文件“投标人须知正文第 9.2.1 款”要求原件备查的所有证明材料原件和投标

人认为须提供的其他证明材料原件以及《评标核查证件原件资料回执》（一式二份，按附件

格式）独立包装在另一个密封袋内，封口处应加盖投标人单位公章。在递交投标文件同时递

交。 

13.4 招标文件要求投标人提供原件备查的，投标人必须提供原件供评标委员会复核；若

提供的证书或证件或证明资料为复印件或扫描件且有二维码（或其他情形）时，除复印件或

扫描件加盖公章外，尚需提供发证机构在信息发布平台发布可以通过二维码扫描（或其他情

形）进行查询的有关通知/文件规定，并提供相应的网址，否则，造成无法通过符合性评审的

责任和损失由投标人自行承担。 

14.投标文件递交的截止时间 

14.1 投标人应按前附表第 20 项所述的地点、时间将投标文件提交给招标人。 

14.2 招标人可按本须知第 7 条规定以修改/补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的

截止时间；在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长

后新的投标截止时间为准。 

15.迟交的投标文件 

15.1 投标人在前附表第 20 条规定的截止时间以后递交的投标文件将被拒绝。 

16.投标文件的补充、修改与撤回 

16.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间以前，可以以书面形式补充/

修改/撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充/修改的内容为投标文件的组

成部分。 

16.2 投标人对投标文件的补充/修改，应按本须知第 9 条有关规定密封、标记和提交，

并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。 

16.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。 

16.4 不论招标结果如何，投标人的投标资料均不退回。 

五、开标与评标 



 

16 

17.开标 

17.1 招标人按投标须知前附表第 20 项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标

人参加。投标人的法定代表人（或负责人）或其授权委托人须持本人身份证原件、法定代表

人（或负责人）证明书、授权委托书（若为授权委托人参加开评标时）及投标人《递交<投标

文件>及<评标核查证件原件资料>回执》（一式两份）准时到场，否则作弃权处理。 

17.2 本项目分两次开标，开标由招标代理机构主持。 

17.3 由投标人或其推选的代表检查投标文件密封、包装、标记的符合性情况，也可以由

招标人委托的公证机构检查并公证； 

17.4 第一次开标开标内容为技术标文件。由投标人的法定代表人（或负责人）或其授权

委托人按递交投标文件的先后顺序通过摇珠机随机抽取数字（数字最高数值为投标人数量），

各投标人代表按随机抽取数字各自对技术标文件粘贴数字标记。标记后将全部技术标文件加

封交易中心封条密封。抽取数字序号确认表由投标人确认后加封交易中心封条密封。 

17.5 在评标室的评标专家不能观看第一阶段开标过程。 

17.6 第二次开标开标内容为商务标文件。招标代理人员按投标人递交投标文件的先后顺

序当众拆封商务标文件并宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标代理

机构对开标过程进行记录并存档。 

17.7 两次开标后，所有文件由招标代理机构送达评标室供评审。 

17.8 开标后的投标文件一概不退。 

18.评标 

18.1 评标委员会依法组建，负责评标活动。 

18.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。 

19.评标过程的保密 

19.1 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标

人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。 

19.2 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。

未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。 

19.3 投标文件的评审与比较 

评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，招标文

件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。 

20.投标文件澄清 

20.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对

投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应书面形式进行澄清或说明，但不
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得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。 

20.2 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不

允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 

21.投标文件的评审、比较和否决 

21.1 评标委员会仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。 

21.2 在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的

内容进行书面说明并提供相关材料。 

21.3 评标委员会依据投标须知前附表第 21 项规定的评标办法及标准，详见本招标文件

第四章《评标方法》，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐综

合得分排序前 3 名的投标人作为第一、第二、第三中标候选人。招标人根据评标委员会提出

的书面评标报告和推荐的中标候选人中依法确定中标人。 

22.发生下列情形之一的，招标失败，招标人可重新组织招标： 

（1）至投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于 3家； 

（2）所有投标被否决，或者或经评议有效投标的投标人少于 3家； 

（3）招投标有关法律法规规定的其他情形。 

六、合同授予 

23.定标方式 

23.1 评标委员会编写、签署评标报告，向招标人推荐三个中标候选人，中标结果在公示

期间没有异议、异议不成立、没有投诉或投诉处理后没有发现问题的，招标人依法确定评标

委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人。 

23.2 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在

影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中

标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。 

24.中标通知 

24.1 产生中标候选人后，中标候选人的商务文件电子版中除涉及商业秘密的报价清单外

的其他资料将在广东省招标投标监管网和汕头建筑信息网予以公示，公示期不少于 3 个工作

日。评标结果将在汕头建筑信息网、广东省招标投标监管网上予以公示，公示期不少于 3 个

工作日。评标专家代码及对应的个人评标过程的具体意见（含对否决投标人相关意见等）在

广东省招标投标监管网和汕头建筑信息网予以公示，公示期不少于 3 个工作日。经核实公示

无异议后，发出中标通知书和非中标通知书。 

24.2 投标人或其他利害关系人对《评标报告》内容有异议的，应在中标候选人公示期结
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束前向招标人书面提出，逾期提出不予受理。招标人对受理的书面意见进行汇总后，自收到

异议之日起 3 日（节假日顺延）内作出书面答复。如招标人受理异议后认为需要组织原评标

委员会进行复核的，应报招投标监管部门核准后方能进行。复核期间，评标委员会认为有必

要的，可当面听取投标人或其他利害关系人异议和陈述。经确认后的复核意见在广东省招标

投标监管网和汕头建筑信息网站公示。 

24.3 确定中标人之日起 15 日内，将《招标投标完成情况报告》报招标投标行政监督部

门备案后，依法在广东省招标投标监管网、汕头建筑信息网站上公示。 

24.5 中标通知书经汕头市公共资源交易中心建设工程交易部见证后发出。 

24.6 本工程不设投标补偿，投标过程产生的一切费用由投标人自理，风险自行承担。 

25.合同文件的签署 

25.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 5日内，依据《中华人民共和国合同

法》及有关工程设计合同管理规定的要求，按照不违背招标文件和中标人的投标文件内容签

订设计委托合同，并履行合同约定的各项内容。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消

其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人

还应当对超过部分予以赔偿。 

25.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证

金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

七、知识产权 

27.知识产权 

27.1 投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的全

部法律责任。 

27.2 若投标人的设计使用了他人的专利，涉及的费用由投标人负责。 

27.3 招标人在付清中标人各设计阶段的设计费之后，即拥有相应阶段的本工程设计图纸

的全部版权及所有权及使用权；中标人有责任保护本项目设计（含招标人提供的其他相关专

项设计资料）的知识产权，未经招标人书面同意，中标人不得擅自使用相关成果或者提供给

其他任何第三方使用。否则，招标人有权向中标人追索由此而引起的直接或间接的经济损失，

并保留进一步追究中标人相应法律责任的权利。 

27.4 经招标人书面同意后，中标人可将招标人同意的内容用于中标人进行公司宣传、业

内评价和申报奖项。 

27.5 中标人保证提供建筑设计方案及顾问服务过程中不存在任何违反法律法规或任何

侵犯第三人合法权利的情形。因中标人上述行为造成招标人任何损失的，均由招标人承担赔
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偿责任。 

八、工程设计费支付 

28.本项目设计费支付：  

在资金到位的前提下， 

（1）签订设计合同后 15 天内，支付合同价的 20%； 

（2）完成建筑的方案设计工作，且经招标人确认后 15 天内支付合同价的 15%； 

（3）完成建筑的初步设计工作，且经住建部门审批初步设计成果、发改部门审核批复概

算后 15 天内支付合同价的 15%； 

（4）完成施工图设计并经审图机构审查合格后 15 天内，支付至合同价的 70%； 

（5）设计结算费用经财政部门预算审核确定后 15 天内，按财政审核的方案和初步设计、

施工图设计结算费用结合中标下浮率计算支付至财审价的 90%； 

（6）在竣工验收后 15 天内付清余款。 

 

九、其他 

29.管理要求： 

（1）方案设计必须经过招标人确认同意后才能进行初步设计工作。 

（2）初步设计必须经过审查及招标人确认同意后才能进行施工图设计工作。 

（3）根据《汕头市人民政府办公室关于印发贯彻落实广东省绿色建筑行动实施方案的意

见的通知（汕府办[2015]42 号）》规定，本项目必须按绿色建筑标准进行设计； 

（4）按照广东省人民政府办公厅《关于印发广东省绿争建筑行动实施方案的通知》（粤

府办[2013]49 号）要求，本项目绿色设计必需达到绿色建筑一星标准。如本项目绿色设计能

达到二星或以上标准，不予增加设计费用。 

30.其他事项 

30.1 投标人或个人不得以任何形式，非法干预、影响评标的过程和结果。 

30.2 投标人不得私下接触评标委员会成员或与招标人串通投标。禁止投标人以向招标人

或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。 

30.3 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向

有关行政监督部门投诉。 

30.4 中标人应当按照合同履行义务，完成本项目的设计工作。不得向他人转让中标项目，

也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。中标人出现有转让、肢解现象的，招标人有权向

建设行业主管部门报告并请求给予依法处理。 
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第四章评标方法 

1.评标委员会及其职责 

1.1 评标委员会由招标人依法组建，负责本项目的评标活动。评标委员会由 5 位专家组

成，全部评标专家均在广东省综合评标专家库中随机抽取，并由其产生 1 名主任委员负责组

织和主持评标。 

1.2 评标委员会应坚持“公开、公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办

法，对投标文件进行认真评审，完成评标报告；向招标人报告评审意见，推荐中标候选人。 

2.评标依据 

2.1 本招标工程项目的招标文件； 

2.2《中华人民共和国招标投标法》； 

2.3《中华人民共和国招标投标实施条例》； 

2.4《工程建设项目勘察设计招标投标办法》； 

2.5《评标委员会和评标方法暂行规定》； 

2.6《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》。 

2.7 省、市各级行政主管部门颁发的其他有关招投标相关法律法规。 

3.评标专家守则 

3.1 所有参加评标的专家必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规

定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪

的，由司法机关依法追究其刑事责任。 

3.2 参与评标专家： 

1）必须遵守评标纪律、不得泄密； 

2）必须公正、不得循私； 

3）必须科学、不得草率； 

4）必须客观、不得带有成见； 

5）必须平等、不得强加于人； 

6）必须严谨、不得随意马虎。 

4.评标程序 

4.1 由评标委员会对技术文件进行符合性评审，下列技术文件不得参加技术评审： 

1） 未按要求编制和密封； 

2） 有互相雷同的现象和串通投标的嫌疑； 

3） 有明显抄袭行为； 
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4） 侵犯他人著作权和特许权； 

5） 存在有明显标志的技术文件； 

6） 其它不符合法律法规规定不予参与评审的。 

4.2 对所有投标文件进行资格评审 

4.3 对所有通过资格评审的商务文件进行符合性评审 

4.4 对所有通过符合性评审的投标文件进行综合评分 

4.5 推荐中标候选人 

4.6 出具评标报告 

5.资格审查标准 

5.1 投标人须具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业乙级（或

以上）设计资质或建筑行业（建筑工程）专业乙级（或以上）设计资质或建筑设计事务所甲

级资质。 

5.2 广东省外投标人及拟派设计项目负责人必须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”

录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）。 

5.3 本项目不接受联合体报名。 

6.符合性审查标准 

1） 未按要求编制和密封； 

2） 有互相雷同的现象和串通投标的嫌疑； 

3） 有明显抄袭行为； 

4） 侵犯他人著作权和特许权。 

5） 投标文件所列投标人名称与营业执照、资质证书不一致； 

6） 投标文件未按本招标文件要求加盖投标人公章、法定代表人（或负责人）或其授权委

托人未签名； 

7） 投标文件无法定代表人（或负责人）证明书或授权书（委托投标的须提供）； 

8） 投标文件的封面没有加盖投标人公章并经法定代表人（或负责人）或其授权委托人签

名； 

9） 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

10） 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应； 

11） 未按要求提交投标保证金； 

12） 出现两个（或两个以上）的投标下浮率的； 

13） 投标下浮率不在招标文件规定范围内的； 

14） 光盘与投标文本文件正本不一致的； 
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15） 属于第三章投标须知 3.4 所述情形的； 

16） 附有招标人无法接受的条件的。 

7.若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，

进入下一阶段评审。 

8.评标细则 

8.1 本次评标采用综合评估法。 

8.2 综合评估法评分采用百分制。 

8.3 评分标准 

序

号 

评审

分项 
分值 评审内容 

分项

分值 
评分说明 

1 

项目

负责

人的

能力 

25 分 

项目负责人资

格 
5 分 

项目负责人为建筑设计专业高级工程师职称

的得 2 分，为建筑设计专业高级工程师（教

授级）职称的得 5分，本项最高得 5分。 

注：须提供职称证书复印件并加盖公章及近

六个月在本单位购买社保的证明原件或复印

件。 

项目负责人类

似项目设计经

验 

10 分 

项目设计负责人类似业绩 ： 

项目设计负责人在 2016 年 1 月 1 日至今

（以中标通知书时间为准），作为项目负责

人承接过总建筑面积不少于 1.5 万平方米的

公共场馆改造（含升级改造或翻新改造）设

计项目，每项得 5 分，此项最高得 5 分。如

果该项目为体育建筑（体育馆、体育场或体

育中心），则在此基础上加 5 分。本项最高

得 10 分。 

注：1、“承接过”相关证明材料需提供中标

通知书（中标通知书必须是工程交易平台/

公共资源交易中心或招标投标管理部门核发

的方为有效）、合同协议书的复印件，不提

供不得分。 

2、设计阶段需包含方案、初步设计及施工图

设计。（不含咨询项目、不含纯方案设计项

目）。 

项目负责人工

程项目获奖情

况 

10 分 

投标人拟派项目设计负责人 2016 年 1 月 1

日至今（以获奖证书时间为准），作为项目

设计人承接过的总建筑面积不少于 1.5 万平

方米的公共场馆项目: 

1、获得市级奖项的，每项得 2.5 分，此项最

高得 2.5 分。如果该项目为体育建筑（体育

馆、体育场或体育中心），则在此基础上加

2.5 分。本项最高得 5分。 

2、获得省级或以上奖项的，每项得 5 分，

此项最高得 5分。如果该项目为体育建筑（体
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序

号 

评审

分项 
分值 评审内容 

分项

分值 
评分说明 

育馆、体育场或体育中心），则在此基础上

加 5分。本项最高得 10 分。 

相关证明材料需提供相关获奖证明材料的复

印件，不提供不得分。 

获奖情况以勘察设计行业协会颁发的获奖证

书或获奖文件为准。 

每个工程项目只按获得最高奖项计算得分， 

注： 

1、须提供证明材料复印件并加盖公章。 

2、设计阶段需包含方案、初步设计及施工图

设计。（不含咨询项目、不含纯方案设计项

目）。 

2 

企业

获奖

及获

得表

彰情

况 

10 分 

单位公建工程

项目获奖情况 
8 分 

投标人在 2016 年 1 月 1 日至今（以获奖证书

时间为准），企业承接过公共建筑工程设计

业绩项目获得设计奖项： 

1. 市级设计奖项，每项得 0.5 分，最多得 4

分； 

2、省级或以上设计奖项，每项得 1 分，最

多得 8分； 

本项最高得 8分。 

工程获奖情况以勘察设计行业协会颁发的获

奖证书或获奖文件为准。 

每个工程项目只按获得最高奖项计算得分，

本项合计不超过 8分。 

注：须提供证明材料复印件并加盖公章。 

单位获得表彰

情况 
2 分 

(1) 投标人在 2016 年 1 月 1 日至今（以获表

彰证书时间为准）获得地市级人民政府或行

业行政主管部门或勘察设计行业协会颁发的

企业表彰的，每项得 0.5 分，本小项最高 1

分。 

(2) 投标人在 2016 年 1 月 1 日至今（以获表

彰证书时间为准）获得省级或以上人民政府

或行业行政主管部门或勘察设计行业协会颁

发的企业表彰，每项得 1 分, 本小项最高 2

分。 

【本项最高得 2分】 

注：投标人需要提供企业表彰证书复印件或

政府门户、行政主管部门门户（或勘察设计

行业协会）公布信息网页打印件，并加盖公

章，否则不予计算。 
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序

号 

评审

分项 
分值 评审内容 

分项

分值 
评分说明 

3 

企业

综合

实力

及信

誉 

25 分 

质量管理体系

认证 
9 分 

投标人具有环境管理体系认证、职业健康安

全管理体系认证、质量管理体系认证的证书

且在有效期内的每提供一个得 3 分，无则得

0分。本项最高得分为 9分 

注：须提供证明材料复印件并加盖公章。 

企业诚信评价 6 分 

投标人 2016 年 1 月 1 日至今（以证书时间为

准）获得市级勘察设计协会颁发的全市建筑

设计行业诚信单位证书（有效期内）的， 得 

3 分；获得省级或以上勘察设计协会颁发的

全省（或全国）建筑设计行业诚信单位证书

（有效期内）的， 得 6 分； 

注：提供相关证明材料的复印件并加盖公章。 

企业获得守合

同重信用称号

情况 

5 分 

投标人获得守合同重信用称号（必须包括

2018年）的情况： 

连续五年（含）-十年（不含）得1分，连续

十年-十五年（不含）的得3分，连续十五年

或以上的得5分，未获得称号得0分。 

注：须提供证明材料复印件并加盖公章。 

4 

设计

服务

方案 

25 分 

针对原有设

备、管线的利

用、更新措施

作说明 

5 分 

机电方案中针对原有设备、管线的利用、更

新措施作说明，是否合理及全面： 

优：4≤得分≤5分； 

良：3≤得分＜4分； 

一般：2≤得分＜3分。 

没有该项内容即为 0分。 

设计技术标准

及规范 
5 分 

采用的设计技术标准及规范是否准确，是否

全面。 

优：4≤得分≤5分； 

良：3≤得分＜4分； 

一般：2≤得分＜3分。 

没有该项内容即为 0分。 

关键性技术问

题分析及对策

措施 

3 分 

对关键性技术问题的发现及分析是否准确透

彻。 

优：2.5≤得分≤3分； 

良：2≤得分＜2.5 分； 

一般：1.5≤得分＜2分。 

没有该项内容即为 0分。 

后续服务的安

排及保证措施 
3 分 

后续服务内容是否详细、措施是否合理。 

优：2.5≤得分≤3分； 

良：2≤得分＜2.5 分； 

一般：1.5≤得分＜2分。 

没有该项内容即为 0分。 
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序

号 

评审

分项 
分值 评审内容 

分项

分值 
评分说明 

设计的质量保

证措施 
3 分 

设计质量保证措施是否可行。 

优：2.5≤得分≤3分； 

良：2≤得分＜2.5 分； 

一般：1.5≤得分＜2分。 

没有该项内容即为 0分。 

工程造价的控

制措施和建议 
3 分 

对工程造价的控制措施是否有效，建议是否

合理。 

优：2.5≤得分≤3分； 

良：2≤得分＜2.5 分； 

一般：1.5≤得分＜2分。 

没有该项内容即为 0分。 

设计进度保证

措施 

 

3 分 

设计进度保证措施是否可行。 

优：2.5≤得分≤3分； 

良：2≤得分＜2.5 分； 

一般：1.5≤得分＜2分。 

没有该项内容即为 0分。 

 
设计 

报价 
15 分 

1.设计投标报价有效下浮范围 5%(含临界值)～20%(含临界值)； 

2.设计投标报价评标基准价（精确至小数点后两位）：所有通过资格、

响应性评审的投标文件，设计投标报价下浮率去掉一个最高值和一个

最低值后的算术平均值即为设计投标报价基准价（如果参与设计投标

报价下浮率平均值计算的有效投标人少于 5家 (含 5 家）时，则不需

去掉最高值和最低值）。  

投标人投标下浮率与评标基准率一致的得分为 15 分。投标下浮率得

分计算公式如下：  

a．如投标人的投标下浮率＞评标基准率， 

投标报价得分=15-︱投标下浮率-评标基准率︱×100×0.5；  

b．如投标人的投标下浮率＜评标基准率， 

投标报价得分=15-︱投标下浮率-评标基准率︱×100×0.1。 

得分合计 100 分  

 

说明：1、以上涉及到的职称证书、注册证书、人员获奖证书、单位获奖证书（信誉证书）的证明文

件须提供原件备查，无原件项不得分。 

2、同一奖项或项目同时符合数项得分标准，按最高奖项计分，不重复加分。  

3、类似项目设计经验和项目获奖情况这两项的同一项目不能重复计分。  

8.4 计分办法。 

8.4.1 评委根据评分标准的评审因素和分值对各投标人投标文件进行评分，取所有评委的

分数的算术平均值为投标人的综合得分。 

8.4.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 

9.定标办法 
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评标委员会编写、签署评标报告，按投标人综合得分从高到低排序向招标人推荐三个中

标候选人，得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人，以此类推。如果综合

得分相同时，以技术标文件得分高者排前；如果综合得分和技术标文件得分均相同时，以抽

签方式确定名次。评标报告由评标委员会全体成员签字，对评标结论持有异议的评标委员会

成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。 
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第五章基础资料和设计任务书 

一、基础资料： 

1.项目建议书(含审批文件)； 

2.项目可行性研究报告。（该附件可从发布公告的网站媒介上下载） 

3.红线图 

二、设计任务书： 

1.设计范围：第三届亚青会汕头正大体育馆改造工程设计，其中，工程设计包含：方案

设计、初步设计（含概算）和施工图设计等。 

2.建设规模和主要建设内容：改造工程项目占地面积 62.2 亩（含代征地），总建筑面积

约 18600 ㎡，包括： 

1 座正大体育馆，建筑面积约 15000 ㎡；1 座综合训练馆，建筑面积约 3600 ㎡；室外场

地面积约 30450 ㎡。其中，室外场地还将建设绿化、道路广场等室外配套工程。 

改造需求包括：对原有建筑进行赛时运行流线及各项 FOP 区、兴奋剂站、媒体播报区、

工程设备等配套区域改造，以满足亚青会羽毛球比赛需求，包含改造正大体育馆 1 座，以作

亚青赛事举办场馆；新建综合馆 1座，配套羽毛球赛前训练；改造室外场地，满足赛时需求。

以上设计需满足赛事专业验收条件。 

3.方案设计、初步设计、施工图设计成果的具体要求： 

3.1 方案设计成果的具体要求： 

符合中华人民共和国建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度的规定》（2016 版）方

案设计阶段设计图纸的要求，满足审批部门的审批要求。包括但不限于：文本文件、图形文

件、效果图等。所有文件均需提供纸质版文件和电子文件。 

3.1.1）文本文件：包括方案设计总体说明、图形文件、效果图、功能分析、交通组织及

分析、环境景观设计、重要节点及区域空间布局说明、各种景观要素设计说明、建筑单体功

能布局说明、主要技术经济指标等内容。 

3.1.2）图形文件：1）地理位置分析图；2）总平面图；3）道路及广场分析图；4）绿化

景观图；6）各建筑单体平面图、立面图及剖面图；7）外立面改造设计效果图、景观节点效

果图等。 

3.1.3）方案设计结果必须经过招标人确认后才能进行下一步的初步设计工作。 

 

3.2 初步设计成果的具体要求： 

符合中华人民共和国建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度的规定》（2016 版）初



 

28 

步设计阶段设计图纸的要求，满足审批部门的审批要求。包括但不限于： 

图纸设计包括：总图、建筑、结构、给排水、电气、通风空调、广场道路、园林景观等，

初步设计及说明（应力求详实、准确，根据设计需求对材料、设备的选型提出要求和参考数

据，以满足委托方对工程成本的控制要求）。 

3.2.1 总图包括：总平面图、竖向图、绿化景观图。 

3.2.2 建筑图纸包括：各层平面图、立面图、剖面图等。 

3.2.3 结构图纸包括：根据改造项目需求，涉及到加固改造的提供相关结构图纸或提供

结构计算复核报告。 

3.2.4 给排水图纸包括:各层给水平面图、各层排水平面图、各层消防平面布置图等。 

3.2.5 电气图纸包括：各层照明平面图、各层应急照明平面图、各层弱电平面图、各层

消防、电气火灾平面图等。 

3.2.6 通风空调图纸包括：各层平面图等。 

3.2.7 道路包括：道路平面布置图、道路剖面图、管道布置图、雨水排水点位及系统图 

道路。 

3.2.8 景观包括： 

1）绿化种植设计图 

2）绿化种植苗木一览表 

3）重点标志性景观图 

4）各市政设施、机电设备（如开闭站、变配电室、消防接合器、设备机坑、各种市政井

盖）等的景观装饰设计图 

 

3.3 施工图设计成果应符合中华人民共和国建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度

的规定》（2016 版）施工图设计阶段设计图纸的要求，通过第三方施工图审查机构审查，满

足建设相关部门的审批要求。 
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第六章合同草案 

 
 

建设工程设计合同 

（专业建设工程） 

 

GF—2015—0210 

合同编号：____________ 

 

 

 

 

 

工程名称：第三届亚青会汕头正大体育馆改造工程设计 

工程地点:广东省汕头市龙湖区汕汾路下埔大桥  

合同编号： 

设计证书等级： 

发包人：汕头正大体育馆 

设计人：  

签订日期： 

 

 

住 房和城乡建设部  
制定 

国家工商行政管理总局 
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第一部分 合同协议书 

发包人（全称）：汕头正大体育馆 

设计人（全称）：                          

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公

平和诚实信用的原则，双方就第三届亚青会汕头正大体育馆改造工程设计及有关事项协商一致，共同达成

如下协议： 

一、工程概况 

1.工程名称：第三届亚青会汕头正大体育馆改造工程 

2.工程批准、核准或备案文号：。 

3.工程内容及规模： 

改造工程项目占地面积 62.2 亩（含代征地），总建筑面积约 18600 ㎡，包括： 

1 座正大体育馆，建筑面积约 15000 ㎡；1座综合训练馆，建筑面积约 3600 ㎡；室外场地面积约 30450

㎡。其中，室外场地还将建设绿化、道路广场等室外配套工程。 

改造需求包括：对原有建筑进行赛时运行流线及各项 FOP 区、兴奋剂站、媒体播报区、工程设备等配

套区域改造，以满足亚青会羽毛球比赛需求，包含改造正大体育馆 1座，以作亚青赛事举办场馆；新建综

合馆 1座，配套羽毛球赛前训练；改造室外场地，满足赛时需求。以上设计需满足赛事专业验收条件。 

4.工程所在地详细地址：广东省汕头市龙湖区汕汾路下埔大桥 

5.工程投资估算：                          。 

6.工程进度安排：设计工期： 2019 年 12 月 10 日前完成方案设计、初步设计阶段工作；2019 年 12

月 20 日前完成施工图设计阶段工作； 

设计配合服务：从方案设计至工程竣工验收。  

7.工程主要技术标准：按国家相关规定、规范要求。 

二、工程设计范围、阶段与服务内容 

1.工程设计范围：第三届亚青会汕头正大体育馆改造工程设计，其中，工程设计包含：方案设计、初

步设计（含概算）和施工图设计等。 

2.工程设计阶段：方案设计、初步设计（含概算）和施工图设计。 

3.工程设计服务内容：根据本项目的使用需求、招标内容、招标人提供的相关资料，在满足规划部门

的规划要求以及发改部门的有关批复文件要求的基础上，按照招标文件规定的工期完成本项目的设计任务，

并符合国家、行业现行规范、规程的设计标准。 

 

三、工程设计周期 

计划开始设计日期：    年  月  日。 

计划完成设计日期：2019 年月日。 
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四、合同价格形式、签约合同价及支付  

1.方案设计、初步设计和施工图设计费最高投标限价 381.89 万元，在有效下浮率 5%～20%（含临界值）

的范围内，由投标人以下浮率的形式进行报价；超过此范围的报价无效，投标下浮率为百分率，投标人自

报下浮率保留小数点后两位且不超过两位。。 

结算时，参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（计价格〈2002〉10 号）相关规定

以及本招标文件规定的设计工作内容和计划工作量，按市财政局结合中标下浮率预算审核通过的方案设计、

初步设计和施工图设计费价格进行结算，若财审价高于方案设计、初步设计和施工图设计费最高限价的中

标下浮率所计得的方案设计、初步设计和施工图设计费时，按最高限价的中标下浮率所计得的方案设计、

初步设计和施工图设计费进行结算且一次性包干完成；若财审价低于方案设计、初步设计和施工图设计费

最高限价的中标下浮率所计得的方案设计、初步设计和施工图设计费，则按财审价进行结算。所有设计费

已包含项目招标内容要求的设计内容所有费用、税金等全部费用。设计收费不含施工图预算编制费（方案

设计占全部设计工作量比例为 15%，初步设计（含概算）占 30%，施工图占 55%。 

2.签约合同价为： 

中标下浮率为，合同价人民币（大写）（¥元）。 

3.支付时间 

在资金到位的前提下， 

（1）签订设计合同后 15天内，支付合同价的 20%； 

（2）完成建筑的方案设计工作，且经发包人确认后 15 天内支付合同价的 15%； 

（3）完成建筑的初步设计工作，且经住建部门审批初步设计成果、发改部门审核批复概算后 15天内

支付合同价的 15%； 

（4）完成施工图设计并经审图机构审查合格后 15天内，支付至合同价的 70%； 

（5）设计结算费用经财政部门预算审核确定后 15天内，按财政审核的方案和初步设计、施工图设计

结算费用结合中标下浮率计算支付至财审价的 90%； 

（6）在竣工验收后 15 天内付清余款。 

五、发包人代表与设计人项目负责人 

发包人代表：。 

设计人项目负责人：                     。 

六、合同文件构成 

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）专用合同条款及其附件；  

（2）通用合同条款；  

（3）中标通知书（如果有）； 

（4）投标函及其附录（如果有）； 

（5）发包人要求； 

（6）技术标准； 

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）； 
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（8）其他合同文件。 

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应

以最新签署的为准。 

七、承诺 

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和

方式支付合同价款。 

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。 

八、词语含义 

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 

九、签订地点 

本合同在汕头市签订。 

十、补充协议 

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 

十一、合同生效 

本合同自  双方签字及盖章之日  生效。 

十二、合同份数 

本合同正本一式份、副本一式份，均具有同等法律效力，发包人执正本份、副本份，设计人执正本份、

副本份。 

 

发包人：  （盖章）               设计人：  （盖章） 

 

法定代表人（签章）：    法定代表人（签章）：   

 

经办人：                         委托代理人： 

地  址：       地  址：          

邮政编码：        邮政编码：     

电  话：      电  话：       

传  真：      传  真：       

电子信箱：  电子信箱：     

开户银行：      开户银行：     

账  号：           账  号：       

时  间：年月日  时  间： 年月日 
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第二部分 通用合同条款 

1. 一般约定 

1.1 词语定义与解释 

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义： 

1.1.1 合同 

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协

议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发

包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。 

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。 

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。 

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。 

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。 

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求

及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。 

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要

求，以及合同约定的技术标准和要求。 

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协

议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。 

1.1.2 合同当事人及其他相关方 

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。 

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人

资格的合法继承人。 

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同

的具有相应资质的法人。 

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。 

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照

法律规定具有相应资格的项目主持人。 

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性

组织。 

1.1.3 工程设计服务、资料与文件 



 

34 

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其

他服务。 

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程初步设计文件（含

初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试

车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。 

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当

单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设

备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。 

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计

服务的行为。 

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所

需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资料包括经有关部门对项目批准、

核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、

地质等）、协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和

地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。 

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工

作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。 

1.1.4 日期和期限 

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协

议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。 

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协

议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供

相关服务日期。  

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期

限，包括按照合同约定所作的期限变更。 

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，直接发包的工程

设计以合同签订日前 28天的日期为基准日期。 

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计

算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。 

1.1.5 合同价格 

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。 

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工

作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。 

1.1.6 其他 

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮

件）等可以有形地表现所载内容的形式。 
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1.2 语言文字 

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言

时，汉语为优先解释和说明合同的语言。 

1.3 法律 

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治

条例、单行条例和地方政府规章等。 

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。 

1.4 技术标准 

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、

规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。 

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本

提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。 

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合

同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和

功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。 

1.5 合同文件的优先顺序 

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序

如下： 

（1）合同协议书； 

（2）专用合同条款及其附件；  

（3）通用合同条款；  

（4）中标通知书（如果有）； 

（5）投标函及其附录（如果有）； 

（6）发包人要求； 

（7）技术标准； 

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）； 

（9）其他合同文件。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应

以最新签署的为准。 

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺

序。 

1.6 联络 

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均

应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。 

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方

合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3天以书面形式通知对方，否则视为
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未发生变动。 

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证

据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。 

1.7 严禁贿赂 

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂

造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 

1.8 保密 

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需

要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、

技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。 

2. 发包人 

2.1 发包人一般义务 

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规

划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。 

发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计

人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期

延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。 

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为设

计人履行合同提供必要的外部条件。 

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。 

2.2 发包人代表 

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等

事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代

表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限

内提前书面通知设计人。 

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求

发包人撤换发包人代表。 

2.3 发包人决定 

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，

设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问题按本合同第 11 条〔工程设计变更与索

赔〕的约定处理。 

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在

确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。 
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2.4 支付合同价款 

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。 

2.5 设计文件接收 

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。 

3. 设计人 

3.1 设计人一般义务 

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程初步设

计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。 

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成

发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自

行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。 

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。 

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。 

3.2 项目负责人 

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业

资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设

计人负责履行合同。 

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得

发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负

责人继续履行第 3.2.1 项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅

自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设

计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。 

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。

对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，

并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续

履行第 3.2.1 项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担

违约责任。 

3.3 设计人人员 

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后 7天内，向发包人提交设

计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册

执业资格或职称等。 

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包

人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前 7天书面通知发包人，除专业负

责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、

执业经验等资料。 
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3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有

能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的

主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合

同条款的约定承担违约责任。 

3.4 设计分包 

3.4.1 设计分包的一般约定 

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义

转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第

三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人

不得进行违法分包。 

3.4.2 设计分包的确定 

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经

过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免

除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。 

3.4.3 设计分包管理 

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格或职

称及执业经历等。 

3.4.4 分包工程设计费 

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结

算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费； 

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应

付设计人合同价款中扣除该部分费用。 

3.5 联合体 

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。 

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过

程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。 

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。 

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。 

4. 工程设计资料 

4.1 提供工程设计资料 

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件1约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计

资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。 

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交

给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。 

4.2 逾期提供的责任 
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发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限 15 天以内，设计人按本合同约定的交付

工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限 15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。

工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应

延长设计周期。 

5. 工程设计要求 

5.1 工程设计一般要求 

5.1.1 对发包人的要求 

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应当符

合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓励设计人

使用可靠的创新技术和新材料。 

5.1.2 对设计人的要求 

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特

殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。 

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。 

5.1.2.2  除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准

日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人

应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设

计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由

发包人承担。 

5.1.2.3 设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保

等要求。 

5.2 工程设计保证措施 

5.2.1 发包人的保证措施 

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。 

5.2.2 设计人的保证措施 

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过

程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。 

5.3 工程设计文件的要求 

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。 

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。 

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相

关规定。 

5.3.4 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生

产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产

安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。  
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5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中

注明相应的合理使用寿命年限。 

5.4 不合格工程设计文件的处理 

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合

同要求的质量标准，并按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。  

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质

量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。 

6. 工程设计进度与周期 

6.1 工程设计进度计划 

6.1.1 工程设计进度计划的编制 

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定

和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进

度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。 

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间

区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间

及发包人的审查时间。 

6.1.2 工程设计进度计划的修订 

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的

工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修

订的工程设计进度计划后 5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订

的工程设计进度计划。 

6.2 工程设计开始 

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般

应在计划开始设计日期 7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明

的开始设计的日期起算。 

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计

工作。 

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计

的日期起算。 

6.3 工程设计进度延误 

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误 

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：  

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误

或疏漏的； 

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的； 
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（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的； 

（4）专用合同条款中约定的其他情形。 

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。 

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情况后 5天内向发包人发出要求延期的书面

通知，在发生上述情况后 10 天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约

定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数

向设计人进行书面答复。 

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求

的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发

包人可拒绝作出任何延期的决定。 

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。 

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误 

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第 14.2 款〔设计人违约责任〕承担责任。

设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。 

6.4 暂停设计 

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计 

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。 

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。 

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计 

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第 14.2 款〔设计人违约

责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后 15 天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同

的情形，设计人应按第 16条〔合同解除〕的约定承担责任。 

6.4.3 其他原因引起的暂停设计 

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。 

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共

同确认的合理期限。 

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。 

6.4.4 暂停设计后的复工 

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发

包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。 

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相

应设计费用。 

6.5 提前交付工程设计文件 

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指

示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方

案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计
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人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设

计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后 7

天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。 

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给

发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。 

7. 工程设计文件交付 

7.1 工程设计文件交付的内容 

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。 

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。 

7.2 工程设计文件的交付方式 

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图

纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。 

7.3 工程设计文件交付的时间和份数 

工程设计文件交付的名称、时间、份数和具体要求在专用合同条款附件 2中约定。 

8. 工程设计文件审查 

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具

体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。 

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，

发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过 15天。 

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计

人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。 

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获

发包人同意。 

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同

意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第 11 条

〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。 

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在

专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。 

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程

设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修

改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第 11 条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付

费用。 

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用
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合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有

关部门参加的审查会议的费用。 

设计人按第 7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的

设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。 

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批

准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。 

8.5 因设计人原因，未能按第 7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致

使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计

人按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设

计人增加的费用，由发包人承担。 

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计

人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。  

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和

（或）延长的设计周期由发包人承担。 

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。 

9. 施工现场配合服务 

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方

面的便利条件。 

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试运行）考核和竣工验收

服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按

所需工作量向设计人另行支付服务费用。 

10. 合同价款与支付 

10.1 合同价款组成 

发包人和设计人应当在专用合同条款中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括： 

（1）工程设计基本服务费用； 

（2）工程设计其他服务费用； 

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用

等。 

10.2 合同价格形式 

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：  

（1）单价合同 

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际
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投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围

内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，

并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。 

（2）总价合同 

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、

调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约

定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。 

（3）其它价格形式 

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。 

10.3 定金或预付款 

10.3.1 定金或预付款的比例 

定金的比例不应超过合同总价款的 20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同

总价款的 20%。 

10.3.2 定金或预付款的支付 

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专

用合同条款约定的期限内支付。 

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定

金或预付款的催告通知，发包人收到通知后 7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工

作。 

10.4 进度款支付 

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款约定的付款条件及时向设计人支付进度款。 

10.4.2 进度付款的修正 

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。

经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。 

10.5 合同价款的结算与支付 

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款的约定及时支付尾款。 

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款约定的结算方式及时

结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。 

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。 

10.6 支付账户 

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。 

11. 工程设计变更与索赔 

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不

违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。 

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，
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发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款的约定，与发包

人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。 

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，

发包人可按本条约定和专用合同条款的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修

改。 

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的

设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。 

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对

期限另有约定外，设计人应于该事项发生后 5 天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，

在该事项发生后 10 天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该

事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到

设计人书面声明后的 5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或

延长设计周期的要求。 

12. 专业责任与保险 

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤

勉地履行其在本合同项下的责任和义务。 

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任

保险并使其于合同责任期内保持有效。 

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本

身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。 

13. 知识产权 

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托

编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现

合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得

为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可

因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关

的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给

任何第三方。 

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因

侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，

由发包人承担责任。 

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他
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出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。 

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使

用费应包含在签约合同价中。 

14. 违约责任 

14.1 发包人违约责任 

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退

还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人

应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计

费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。 

14.1.2 发包人未按专用合同条款约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定

向设计人支付违约金。逾期超过 15 天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之

日起 15 天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日

起超过 15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。 

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在

事件发生之日起 15天内按本合同第 16 条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。 

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律

责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。 

14.2 设计人违约责任 

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额

双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。 

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的

约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。 

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题

造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向

发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。 

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人

同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。 

15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认 

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害

和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。 

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真

统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第 17 条〔争议解决〕的约
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定处理。 

15.2 不可抗力的通知 

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，

书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。 

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履

行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28天内提交最终报告及有关资料。 

15.3 不可抗力后果的承担 

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前

已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。 

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有

效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。 

16. 合同解除 

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。 

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同： 

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国

家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同； 

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在 30天内仍未支付的，设计人可以解除

合同； 

（3）暂停设计期限已连续超过 180 天，专用合同条款另有约定的除外； 

（4）因不可抗力致使合同无法履行； 

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要； 

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。 

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前 30 天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见

并形成书面协议。 

16.4 合同解除后，发包人除应按第 14.1.1 项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工

作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当

承担相应的违约责任。 

17. 争议解决 

17.1 和解 

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方

均应遵照执行。 

17.2 调解 
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合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，

经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。 

17.3 争议评审 

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：  

17.3.1 争议评审小组的确定 

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，

合同当事人应当自合同签订后 28 天内，或者争议发生后 14 天内，选定争议评审员。 

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成

员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专

用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。  

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。 

17.3.2 争议评审小组的决定 

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应

秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准、行业惯例等，自收到争议

评审申请报告后 14 天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约

定。 

17.3.3 争议评审小组决定的效力 

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。 

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解

决方式。 

17.4 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议： 

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向有管辖权的人民法院起诉。 

17.5 争议解决条款效力 

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 
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第三部分 专用合同条款 

1. 一般约定 

1.1 词语定义与解释 

1.1.1 合同 

1.1.1.8 其他合同文件包括：本合同签订的补充协议。 

1.1.3 工程设计服务、资料与文件 

本条修改为：工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程方案设计和

初步设计文件（含概算）、并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题，参加隐蔽验收和竣工

验收。基本服务费用包含在设计费中。 

1.5 合同文件的优先顺序 

合同文件组成及优先顺序为： 

（1）专用合同条款及其附件；  

（2）通用合同条款；  

（3）中标通知书（如果有）； 

（4）投标函及其附录（如果有）； 

（5）发包人要求； 

（6）技术标准； 

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）； 

（8）其他合同文件。 

1.6 联络 

1.6.1 发包人和设计人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、

请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 

1.6.2 发包人和设计人联系信息 

发包人接收文件的地点：汕头正大体育馆； 

发包人指定的接收人为：； 

发包人指定的联系电话及传真号码：； 

发包人指定的电子邮箱：。 

设计人接收文件的地点：                ； 

设计人指定的接收人为：                ； 

设计人指定的联系电话及传真号码：              ； 

设计人指定的电子邮箱：。 

1.8 保密 

保密期限： 按通用合同条款执行   。 
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2. 发包人 

2.1 发包人一般义务 

2.1.3 发包人其它义务：/ 

2.2 发包人代表 

发包人代表 

姓    名：                ； 

身份证号：                 ； 

职    务：               ； 

联系电话：                ； 

电子信箱：                ； 

通信地址：               。 

发包人对发包人代表的授权范围如下：              。 

发包人更换发包人代表的，应当提前 5天书面通知设计人。 

2.3 发包人决定 

2.3.2 发包人应在 7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。 

3. 设计人 

3.1 设计人一般义务 

3.1.1 设计人 需 要配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。 

3.1.3 设计人其他义务：设计人必须在项目所在地内设置成员不少于 3 人的项目服务组，包括工艺、

土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。负责项目设计过程中的各项工作及提供

项目建设期间的现场服务（包括但不限于图纸会审、设计交底、重大问题处理、各阶段测试、试桩、各重

要部位的隐蔽工程验收和专项验收等），及时负责处理项目实施因设计问题引起的相关事宜。 

限额设计要求：限额设计应贯穿工程设计服务的始终，在初步设计阶段，设计单位编制的概算不能超

过投资估算，在施工图设计阶段，如施工图预算出现超概的情况，设计单位应无条件配合优化设计，避免

预算超概发生，在工程实施过程中，如因不可预见因素导致项目投资可能超出概算情况，设计单位应采取

积极措施，通过设计变更降低造价，必要时需配合业主进行调概工作。 

其他设计服务：在预算编制和预算财审过程中应积极配合编制和财审工作，按要求时间提前提供阶段

性设计图纸和相应电子版（CAD）。 

3.2 项目负责人 

3.2.1 项目负责人 

姓    名：                 ； 

执业资格及等级：               ； 

注册证书号：               ； 

联系电话：                 ； 
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电子信箱：                  ； 

通信地址：                  ； 

设计人对项目负责人的授权范围如下：负责项目运行、技术等工作的管理和协调。 

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7天书面通知发包人。 

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：处罚违约金 100000 元/次。 

    3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 3天内更换项目负责人。 

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：处罚违约金 100000 元/次。 

3.3 设计人人员 

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签订后 5天内。 

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：处罚违约金 50000 元/次。 

3.3.4 中标通知书发出后 10 天内，设计人须在项目所在地设立办公场所，组建满足项目要求的项目组

进行服务。总设计项目负责人及各专业设计负责人一经确定，若非发包人要求，不得更改，应常驻项目所

在地以便及时与发包人沟通，参加由发包人召开的例会，随时处理有关设计问题，配合该项目实施工作；

上述工作不另记费用。各专业主设计人员的实际设计人员名单应与投标时递交的技术文件提供设计人员名

单一致，如出现各专业设计人员更换不满足设计深度要求情形，发包人有权要求设计人更换设计人员至符

合要求为止，设计人无条件配合，所引起一切损失由设计人负责。 

3.4 设计分包 

3.4.1 设计分包的一般约定 

禁止设计分包的工程包括：按通用合同条款执行。 

主体结构、关键性工作的范围：按国家相关法律法规执行。  

3.4.2 设计分包的确定 

允许分包的专业工程包括：按通用合同条款执行。 

其他关于分包的约定：按通用合同条款执行。 

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：按通用合同条款执行。 

3.4.4 分包工程设计费支付方式：由设计人自行决定。 

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：/。    

5. 工程设计要求 

5.1 工程设计一般要求 

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求方案设计必须经过招标人确认后才能进行初步设计工作。 。 

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：按通用合同条款执行。 

5.3 工程设计文件的要求 

5.3.3 工程设计文件深度规定：应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效

的相关规定。 

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：符合国家和行业现行有效的相关规定。  
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6. 工程设计进度与周期 

6.1 工程设计进度计划 

6.1.1 工程设计进度计划的编制 

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：设计工期： 2019 年 12 月 10 日前完成方案设计、

初步设计阶段工作；2019 年 12 月 20 日前完成施工图设计阶段工作； 

设计配合服务：从方案设计至工程竣工验收。。 

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：方案设计、初步设计（含概算）和施工图设计招

标等。 

6.1.2 工程设计进度计划的修订 

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天。 

6.3 工程设计进度延误 

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误 

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：  / 

设计人应在发生进度延误的情形后 2 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 2 天

内提交要求延期的详细说明。 

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5  天内进行审查并书面答复。 

6.5 提前交付工程设计文件 

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励： /  。 

7．工程设计文件交付 

7.1 工程设计文件交付的内容 

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：：①设计文件包括设计资料、设计文件、

设计图纸及其电子版本（须提供 CAD 版本）。②设计文件除应提供本项目的设计总图、总设计说明、工程

项目及数量汇总表外，还应包括必要的设计资料和设计计算书。交付设计文件和资料时应附带清单。③承

包人应按规范对提交的文件、图纸进行统一编码，并遵守发包人制定的设计文件、图纸、资料的发放、回

收和验收制度。④承包人除按照本合同通用条款的约定提交有关设计文件和设计资料外，还须按发包人要

求提交相应的电子文件 2份（电子文件格式为可编辑，刻制成光盘）。⑤发包人、承包人双方取得设计文

件或资料后应办理签收手续。⑥承包人自行承担办理运输或邮寄或电传设计文件、资料所需的费用。 

8. 工程设计文件审查 

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 / 天。 

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 7 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。 

8.4 工程设计审查形式及时间安排：  。 
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9. 施工现场配合服务 

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括 /  。 

10. 合同价款与支付 

10.1 合同价款 

中标下浮率为，暂定设计费人民币（大写）（¥元）。 

结算时，参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（计价格〈2002〉10 号）相关规定

以及本招标文件规定的设计工作内容和计划工作量，按市财政局结合中标下浮率预算审核通过的方案设计、

初步设计和施工图设计费价格进行结算，若财审价高于方案设计、初步设计和施工图设计费最高限价的中

标下浮率所计得的方案设计、初步设计和施工图设计费时，按最高限价的中标下浮率所计得的方案设计、

初步设计和施工图设计费进行结算且一次性包干完成；若财审价低于方案设计、初步设计和施工图设计费

最高限价的中标下浮率所计得的方案设计、初步设计和施工图设计费，则按财审价进行结算。所有设计费

已包含项目招标内容要求的设计内容所有费用、税金以及赶工、交叉作业的工效降低等全部费用。设计费

不含施工图预算编制费（方案设计占全部设计工作量比例为 15%，初步设计（含概算）占 30%，施工图占

55%。 

10.2 支付时间 

在资金到位的前提下， 

（1）签订设计合同后 15天内，支付合同价的 20%； 

（2）完成建筑的方案设计工作，且经发包人确认后 15 天内支付合同价的 15%； 

（3）完成建筑的初步设计工作，且经住建部门审核初步设计成果、发改部门审核批复概算后 15天内

支付合同价的 15%； 

（4）完成施工图设计并经审图机构审查合格后 15天内，支付至合同价的 70%； 

（5）设计结算费用经财政部门预算审核确定后 15天内，按财政审核的方案和初步设计、施工图设计

结算费用结合中标下浮率计算支付至财审价的 90%； 

（6）在竣工验收后 15 天内付清余款。 

11. 工程设计变更与索赔 

     11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 3 天内书面通知

发包人。设计人应在该事项发生后 3 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设
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计人书面声明后的 7  天内，予以书面答复。 

12. 专业责任与保险 

12.2 设计人 / （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。 

13. 知识产权 

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发

包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：         。 

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   /        。 

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  设计人    。 

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：    /      。 

    13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：  按通用合同条款执行 。 

14. 违约责任 

14.1 发包人违约责任 

14.1.1 发包人支付设计人违约金： /  。 

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：/ 。   

14.2 设计人违约责任 

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：/。 

    14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项

目应收设计费的 2‰。 

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：合同价格的 30% 。 

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：按实际损失赔偿 100%，但总额不超过本合同价格。 

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：解除合同并处违约金 500000 元。 

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自更换承诺投入设计人员的违约责任：有权终止合同并处违约金 100000

元。 

15. 不可抗力  

15.1 不可抗力的确认 

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /  。 
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16. 合同解除 

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同： 

（3）暂停设计期限已连续超过 / 天。 

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为天内。 

17. 争议解决 

17.3 争议评审 

    合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。 

17.3.1 争议评审小组的确定 

争议评审小组成员的确定：       /                      。 

选定争议评审员的期限：        /                       。 

评审所发生的费用承担方式：     /                      。 

其他事项的约定：             /                        。 

17.3.2 争议评审小组的决定 

合同当事人关于本事项的约定：      /                    。 

17.4 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （1） 种方式解决： 

（1）向     汕头         仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向人民法院起诉。 

18. 其他 

18.1 根据《汕头市人民政府办公室关于印发贯彻落实广东省绿色建筑行动实施方案的意见的通知（汕

府办[2015]42 号）》规定，本项目必须按绿色建筑标准进行设计； 

18.2 按照广东省人民政府办公厅《关于印发广东省绿争建筑行动实施方案的通知》（粤府办[2013]49

号）要求，本项目绿色设计必须达到绿色建筑一星标准。如本项目绿色设计能达到二星或以上标准，设计

收费不予增加。 

18.3 发包人权利： 

1）发包人有权随时对承包人的工作进行监督，包括检查其工作质量及进度、提出质疑、要求承包人

就某一问题提出报告等。发包人有权要求设计人更换不称职的设计人员，有权在设计人严重违约时要求解

除合同。 

2）发包人对设计成果有最后的决定权，发包人对技术提出的修改，承包人应认真论证并提出书面意

见，经主管部门同意后，为最终决定。 

3）本合同生效后，承包人拒绝履行合同约定的承包人义务，发包人有权解除合同并要求履约保函中

的担保人支付履约保证金。履约保证金不足以弥补发包人损失的，承包人仍应继续承担赔偿责任。承包人
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由于不可抗力原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务，则发包人有权要求解除合

同，解除合同后的付款由双方协商解决。同时承包人应将其已完成的设计成果提交发包人。 

4）发包人无须对承包人派出的人员伤亡或意外承担任何经济赔偿和任何法律责任。 

5）所有合同内要求提交的设计成果版权属于发包人，发包人有权自主使用。 

 

附件 1：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表 

附件 2：设计人向发包人交付的工程设计文件 

附件 3：设计人主要设计人员表 
 

附件 1：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表 

序号 资料及文件名称 份数 内容要求 提交时间 

1 用地规划红线图 1 电子文件 中标通知书下发后 1日内 

2 用地规划许可证（含附图） 1 电子文件 提交初步设计成果文件前 

3 
汕头经济特区城乡规划管理

技术规定 
1 电子文件 中标通知书下发后 1日内 

4 
汕头市塔岗围片区控制性详

细规划 B、C组团局部修编 
1 电子文件 提交初步设计成果文件前 

5 
汕头市海绵城市建设专项规

划 
1 电子文件 中标通知书下发后 1日内 

6 设计任务书 1 
经发包人盖章的纸

质文件或扫描件 
中标通知书下发后 1日内 

7 申报亚青会的相关材料 1 电子文件 后续提供 

8 
亚青会赛事相关指标 

及要求 
1 电子文件 后续提供 

9 
发包人及其上级主管部门与

本项目有关的会议纪要 
1 

经发包人盖章的纸

质文件或扫描件 
中标通知书下发后 1日内 

10 
项目周边相关市政工程设施

和道路坐标、标高资料 
1 电子文件 中标通知书下发后 2日内 

11 

经批复的市政道路及管线规

划方案（含市政道路和管线

接口条件，如有） 

1 电子文件 中标通知书下发后 2日内 

12 

经批复的海岸堤防及绿地规

划方案（含退缩等对红线外

地上地下的设计要求，如有） 

 电子文件 中标通知书下发后 1日内 
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附件 2：设计人向发包人交付的工程设计文件 

序号 成果名称 份数 提交时间 

1 方案设计 文本一式八份及电子文件一套 2019 年  月  日前 

2 初步设计 图纸一式十份及电子文件一套 2019 年  月  日前 

3 施工图设计 图纸一式十份及电子文件一套 2019 年  月  日前 

注：1.发包人要求设计人提交的成果文件份数超过上述规定份数的，超过部分费用由发包人承担。 

2.方案设计、初步设计、施工图设计成果的具体要求： 

2.1 方案设计成果的具体要求： 

符合中华人民共和国建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度的规定》（2016 版）方案设计阶段设

计图纸的要求，满足审批部门的审批要求。包括但不限于：文本文件、图形文件、效果图等。所有文件均

需提供纸质版文件和电子文件。 

2.1.1）文本文件：包括方案设计总体说明、图形文件、效果图、功能分析、交通组织及分析、环境

景观设计、重要节点及区域空间布局说明、各种景观要素设计说明、建筑单体功能布局说明、主要技术经

济指标等内容。 

2.1.2）图形文件：1）地理位置分析图；2）总平面图；3）道路及广场分析图；4）绿化景观图；6）

各建筑单体平面图、立面图及剖面图；7）外立面改造设计效果图、景观节点效果图等。 

2.1.3）方案设计结果必须经过招标人确认后才能进行下一步的初步设计工作。 

2.2 初步设计成果的具体要求： 

符合中华人民共和国建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度的规定》（2016 版）初步设计阶段设

计图纸的要求，满足审批部门的审批要求。包括但不限于： 

图纸设计包括：总图、建筑、结构、给排水、电气、通风空调、广场道路、园林景观等，初步设计及

说明（应力求详实、准确，根据设计需求对材料、设备的选型提出要求和参考数据，以满足委托方对工程

成本的控制要求）。 

2.2.1 总图包括：总平面图、竖向图、绿化景观图。 

2.2.2 建筑图纸包括：各层平面图、立面图、剖面图等。 

2.2.3 结构图纸包括：根据改造项目需求，涉及到加固改造的提供相关结构图纸或提供结构计算复核

报告。 

2.2.4 给排水图纸包括:各层给水平面图、各层排水平面图、各层消防平面布置图等。 

2.2.5 电气图纸包括：各层照明平面图、各层应急照明平面图、各层弱电平面图、各层消防、电气火

灾平面图等。 

2.2.6 通风空调图纸包括：各层平面图等。 

2.2.7 道路包括：道路平面布置图、道路剖面图、管道布置图、雨水排水点位及系统图 

道路。 

2.2.8 景观包括： 

1）绿化种植设计图 

2）绿化种植苗木一览表 
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3）重点标志性景观图 

4）各市政设施、机电设备（如开闭站、变配电室、消防接合器、设备机坑、各种市政井盖）等的景

观装饰设计图 

2.2.9 设计概算 

设计概算应符合广东省住房和城乡建设厅印发的《广东省建设工程概算编制办法》的要求。 

2.3 施工图设计成果应符合中华人民共和国建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度的规定》（2016

版）施工图设计阶段设计图纸的要求，通过第三方施工图审查机构审查，满足建设相关部门的审批要求。
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附件 3： 

设计人主要设计人员表 

名    称 姓名 性别 职务 职称、注册执业资格 

项目负责人     

建筑专业负责人     

结构专业负责人     

给水排水专业负责人     

暖通空调专业负责人     

建筑电气专业负责人     
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第七章 投标文件格式 
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格式一：封面 

 

 

第三届亚青会汕头正大体育馆改造工程设计 

 

 

 

 

商务文件 

 

 

 

 

 

 

 

投标人：（全称、加盖公章） 

 

 

法定代表人（或负责人）或授权委托人：（签名） 

 

 

投标时间： 
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格式二： 

投标书 

项目名称：第三届亚青会汕头正大体育馆改造工程设计 

致：汕头正大体育馆 

我方已收到并研究了上述项目的招标文件、合同条件、招标人要求、资料表、附件、补

充文件和技术规范等文件。我方已检查和核对了这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。

我方针对针对该项目的设计投标下浮率为 %，拟派设计项目负责人是。据此，我方愿按这

些文件的规定，按照本投标书，包括一并提交的所有文件材料和所附建议书，承担上述项目

并修补其中任何缺陷。 

我方遵守本投标书直至投标有效期满，在该日期前，本投标书对我方一直具有约束力，

随时可接受中标。我方承认所附投标文件资料为本投标书的一部分。如果我方投标书含有不

符合招标文件规定的内容，我方同意按招标文件规定予以修正。我方接受你方关于任命争端

裁决委员会的建议。 

我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项

目进展的行为。 

如果我方中标，我方保证按招标文件规定的时间完成项目设计工作。 

除非制订正式合同协议书并生效，本投标书以及你方中标通知书，应构成你我双方间具

有约束力的合同。 

投标人：（盖章） 

投标人法定代表人（或负责人）：（签名） 

投标人授权委托人：（签名） 

地址： 

邮政编码： 

电话/传真： 

时间：  年  月  日 
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格式三： 
 

(投标人名称）法定代表人（或负责人）资格证明书 

投 标 人： 

单位性质：                                                                  ， 

地    址：                                                                  ， 

成立时间：   年  月    日 ， 经营期限：                          ， 

姓    名：性     别： 

身份证号码：职     务： 

系（投标人名称）的法定代表人（或负责人）。 

附：身份证明材料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   投标人（盖单位章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

年    月    日  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

( 粘贴身份证原件复印件正面 ) 

 

 

(  粘贴身份证原件复印件背面 ) 
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（投标人名称）授权委托书 

 

本人系我司(单位)的法定代表人（或负责人）,身份证号码：____________，现委托         _          

同志(身份证号码：_________________ )为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、

补正、递交、撤回、修改___________________________________                                    _                        

（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限从        年     月     

日至         _年      月      日代理人无转委托权。 

附：授权委托人身份证明 

( 粘贴身份证原件复印件正面 ) 

 

 

(  粘贴身份证原件复印件背面 ) 

 

 

 

投标人名称：（盖单位章） 

 

法定代表人（或负责人）：（签名） 

 

授权委托人：（签名） 

 

年月日 
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格式四：（若有） 

隶属关系说明 

兹有（投标人名称）在我（银行名称）开设基本存款帐户，其帐号为：       。现该司向我

银行申请办理(项目名称) 的投标保函业务，因我银行目前尚未办理此项保函业务，则由我银

行的上级主管(业务管理)行（上级行名称） 出具了投标保函。 

特此说明。  

 

基本存款帐户开户行：   （盖公章或业务章） 

年月日 

 

基本存款帐户开户行的上级银行：   (盖公章)    

年月日                 
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格式五： 

投标资格声明函 

 

汕头正大体育馆： 

我方就参加第三届亚青会汕头正大体育馆改造工程设计项目的投标郑重声明如下： 

我方不属于或未出现以下情形： 

（1）不符合招标公告或者法律法规规定的资质范围和等级； 

（2）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（3）为本项目招标人、招标代理机构或者与上述单位有隶属关系、关联关系或者其他利

害关系；  

（4）向招标人或者招标代理机构提供严重歪曲事实的信息； 

（5）为本项目的招标代理机构； 

（6）被依法暂停或者取消投标资格； 

（7）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 

（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 

（9）被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任一记录名单之一：①失

信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。（说明：由

招标代理机构于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准） 

（10）在近三年内投标人或其法定代表人（或负责人）、拟委任的项目负责人有行贿犯

罪行为。 

以上声明如有违反，造成的所有后果及责任由我方承担。 

特此声明！ 

投标人：（盖章） 

时间：    年  月   日 
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格式六： 

设计业绩表 

 

序

号 

建设单位 

（业主） 
工程名称 

建设规模 

（总投资额） 

合同签订日期 

（年/月/日） 

主要设计 

人员情况 
备注 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

备注：附相关证明材料复印件，原件备查。 
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格式七： 

获奖情况表 

序

号 
获奖奖项 获奖级别 项目名称 获奖日期 

1     

2     

3     

4     

5     

…     

 

备注：附相关证明材料复印件，原件备查。 
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格式八： 

项目负责人基本情况表 

 

姓名  性别  出生日期 年月日 

毕业院校 

及专业 
 毕业时间 年月日 

从事本专业 

时间 
 

为投标人 

服务时间 
 

职称或执业注

册情况 
 

在本项目中 

担任任务 
 

本 

人 

主 

要 

设 

计 

成 

果 

 工程项目名称及规模 合同签订日期 在该项目中任何职 

1    

2    

3    

4    

5    

本人 

主要 

获奖 

情况 

 

其它需要 

补充的情况 

 

 

备注：附相关证明材料复印件，原件备查。 
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格式九： 

拟投入项目各专业负责人汇总表 

 

序号 姓名 性别 出生日期 学历 专业 技术职称 在本项目拟任职务 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

备注：并附人员职称证书/注册/资格证书复印件，原件备查。 
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格式十：投标保函（或担保）格式 

 

 

（招标人名称）： 

鉴于 （投标人名称）（以下称“投标人”）于 年 月 日参加 （项目名称）   的投标，

（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内

撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条

件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保

证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支

付人民币（大写）元（小写：         ）。 

要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，

应通知我方，本保函有效期至＿＿年＿＿月＿＿日止。 

 

担保人名称：（盖单位章） 

法定代表人（或负责人）或其授权委托人：（签字） 

地 址： 

邮政编码： 

电 话： 

传 真： 

                           年 月 日 

注：本格式只作为参考，投标人可根据当地银行或担保公司规定的格式填写。 
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格式十一：技术标封面 
 

 

 

 

 

第三届亚青会汕头正大体育馆改造工程设计 

 

 

技术文件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标时间： 
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第八章 附件 
 

（此回执在递交投标文件时使用） 

递交《投标文件》及《评标核查证件原件资料》回执 

工程名称 第三届亚青会汕头正大体育馆改造工程设计 

招标人 汕头正大体育馆 
招标代理 

机构 

广东采联采购科技有限公

司 

投标人名称 

（单位全称） 
 

投标单位法定

代表人（或负责

人）或授权委托

人签名 

 
身份证号

码 
 

手机号码  
文件接收

截止时间 
 

递交资料： 

序号 名称 单位 数量 

1 《投标文件》 包  

2 《评标核查证件原件资料》 包  

注意：1.评标核查证件原件应密封成一包，并在其内填写《评标核查证件原件资料回执》清单

（一式二份）； 

2.该回执一式二份。投标人需如实填写各项内容。该回执请投标人妥善保管，投标人需

凭此回执办理退还未拆封原件和《投标文件》。 

招标代理经手人：        日期时间：          

投标单位经办人：        日期时间：          
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（此回执与原件一起密封） 

 

评标核查证件原件资料回执 

工程名称 第三届亚青会汕头正大体育馆改造工程设计 

招标人 汕头正大体育馆 
招标代理 

机构 
广东采联采购科技有限公司 

投标人名称 

（单位全称） 
 

投标单位法定

代表人（或负责

人）或授权委托

人签名 

 
身份证号

码 
 

手机号码  
文件接收

截止时间 
 

递交的评标核查证件原件如下： 

序号 评标核查证件原件名称 单位 数量 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

注意：该回执投标人需如实填写各项内容，一式二份密封在原件包中。 

 

接收经办人： 

退还评标核查证件原件经办人： 
 


