
附件 1：汕头市金平西片区高质量水利设施建设项目工程

估算总表

序号 费用名称
计算基数

（万元）

费率

(%)

合价(万

元)
备注

一
第一部分 建筑工

程
63150.00

1
河道高质量提升建

设工程
20650.00

1.1
牛田洋 2号主排渠

提升建设子项工程
4700.00

1.2
牛田洋 5号主排渠

提升建设子项工程
3600.00

1.3
牛田洋 6号主排渠

提升建设子项工程
4150.00

1.4
牛田洋 7号主排渠

提升建设子项工程
5000.00

1.5
牛田洋西片区排渠

提升建设子项工程
3200.00

2
排涝泵站建设及提

升改造
37550.00

2.1
牛田洋 5号排涝泵

站
11300.00

2.2
牛田洋 7号排涝泵

站
8650.00

2.3 沙北排涝泵站 12500.00

2.4
牛田洋西片区排涝

泵站提升改造
5100.00

3
水利信息化智能化

建设
2000.00

3.1
水利信息化智能化

建设
2000.00

4

河道沿线绿地及公

共设施升级改造工

程

2950.00

4.1

河道沿线绿地及公

共设施升级改造工

程

2950.00

二 独立费 3231.64

1 建设管理费 72621.72 83.60 广东省水利水电工程



序号 费用名称
计算基数

（万元）

费率

(%)

合价(万

元)
备注

编规 下浮 50%

2
可行性研究报告编

制费
72621.72 54.36

计价格［1999］1283

号文 下浮 50%

3
全过程工程咨询服

务包招标代理费
2998.93 5.59

计价格［2002］1980

号文 下浮 50%

4
全过程工程咨询服

务包
2694.54

4.1 招标代理服务费 31.02

4.1.1
工程招标代理服务

费
63150.00 28.56

计价格［2002］1980

号文 下浮 50%

4.1.2
检验检测招标代理

服务费
189.45 2.46

4.2 经济技术咨询费 244.06

4.2.1
水土保持报告编制

费
63150.00 58.47

广东省水利水电工程

编规 下浮 50%

4.2.2 水土保持监测费 63150.00 92.96
保监[2005]22 号文

下浮 50%

4.2.3

水土保持设施竣工

验收技术评估报告

编制费

63150.00 22.36
保监[2005]22 号文

下浮 50%

4.2.4
社会稳定风险分析

报告编制费
63150.00 9.18

广东省水利水电工程

编规 下浮 50%

4.2.5
社会稳定风险评估

报告编制费
63150.00 5.66

广东省水利水电工程

编规 下浮 50%

4.2.6
防洪影响评价报告

编制费
63150.00 26.10

计价格［1999］1283

号文 下浮 50%

4.2.7
环境影响评价报告

编制费
72621.72 21.34

计价格［2002］125

号文 下浮 50%

4.2.8

地方专项债券申报

方案

（含实施方案及事

前绩效评估报告）

8.00 暂估

4.3 工程建设监理费 63150.00 464.87
发改价格［2007］670

号文 下浮 50%

4.4
施工阶段全过程造

价咨询
63150.00 275.19

广东省水利水电工程

编规 下浮 50%

4.5 勘察费 819.71

4.5.1 前期勘察费 63150.00 280.72
广东省水利水电工程

编规 下浮 50%



序号 费用名称
计算基数

（万元）

费率

(%)

合价(万

元)
备注

4.5.2 设计阶段勘察费 63150.00 538.99
广东省水利水电工程

编规 下浮 50%

4.6 工程设计费 63150.00 781.54
广东省水利水电工程

编规 下浮 50%

4.6.1 初步设计费 351.69

4.6.2 施工图设计费 429.85

4.7 施工图预算编制费 2114.75 10.0 78.15
广东省水利水电工程

编规 下浮 50%

5 工程质量检测费 63150.00 0.60 189.45
广东省水利水电工程

编规 下浮 50%

6 工程保险费 63150.00 0.45 142.09
广东省水利水电工程

编规 下浮 50%

7 高可靠供电费 5000.00 42.00

8
初步设计第三方技

术评审费
20.00

广东省水利水电工程

编规 下浮 50%

独立费合计 3231.64

三 预备费 5310.53

1 基本预备费 5310.53

四
工程部分静态总投

资
71692.17

五
建设征地移民补偿

静态投资
600.00 暂估

六 总投资 72292.17
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