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编制说明

1.工程名称

2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

2.主要经济指标

本次工程预算价只包含建安费。预算价为14576505.52元。其中分部分项工程量清单计价
合计14081539.41元，措施项目清单计价合计494966.11元。

备注：根据汕农农函〔2023 ] 195号《关于对2023年度汕头市潮南区高标准农田建设项目
规划设计与实施方案的批复》，本工程批复总投资为:16769856.66元。其中建安工程费为
14576505.52元（含建筑工程:14070895.89元，机电设备及安装工程:2453.52元，施工临
时工程:503156.11元），独立费用: 1394786.54元、预备费:798564.6元。

3.编制原则和依据

3.1编制依据

《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）；

广东省水利厅颁发的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2017年）；

广东省水利厅粤水建管〔2017〕37号文颁发的《广东省水利水电建筑工程预算定额》；

广东省水利厅粤水建管〔2017〕37号文颁发的《广东省水利水电设备安装工程预算定额》
《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》。

《关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知》（粤建
标函[2018]106号）；

《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建
标函〔2019〕819号）；

国家计委、建设部关于发布《工程勘测设计收费管理规定》的通知（计价格
[2002]10号）；

国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发
改价格[2007]670号）；

广东省高标准农田建设项目初步设计文件编制技术规程（征求意见稿）

《广东省水利厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》（粤水建设
函〔2023〕348 号）

项目其他前期资料。

3.2基础单价



人工工资按广东省水利水电工程三类工资区，普工按每工日70.4元计；技工按每工日98.3
元计。

材料价格主要参考汕头市潮南区2022年4季度材料综合价格计算，缺项的按现时市场询价
计算。

2022年广东省水利水电工程次要材料价格

4.费用依据

其他直接费：本工程分类为其他水利工程，建筑工程为基本直接费的3.4％设备安装工程
为基本直接费的4.1％，自行补充与省工民建定额为基本直接费的3.4％。 

间接费：本工程分类为其他水利工程，根据《编规》结合工程实际情况取低值。

企业利润：按直接工程费、间接费之和的7％计算。

税金：按建筑业适用的增值税率为9％计算。

5、措施费

安全生产措施费：一~四部分建安工程量的3%；其他临时工程费：一~四部分建安工程量的
0.4%。



工程项目总价表

  

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 第1页, 共1页

序 号 工程项目名称 金 额 (元)

1 分部分项工程量清单计价合计 14081539.41

2 措施项目清单计价合计 494966.11

3 其他项目合计  

4 设备费  

5 独立费  

6 总投资 14576505.52

 总投资:壹仟肆佰伍拾柒万陆仟伍佰零伍元伍角贰分  

 
  

   



建筑工程量清单计价表

合同编号:  
 

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 第1页, 共31页

序号 项目编码 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合计(元)

  第一篇 水利建筑工程    14078752.23

  
利陂村

   2475605.85

  
1矩形渠  I-1  2.0m*1.0m

   637925.55

1.  500101001001

土方开挖
【项目特征】

挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 1161.64 3.05 3543.

2.  500101001002

土方回填
【项目特征】

建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 842.96 19.29 16260.7

3.  500101001003

土方外弃 运距5km

【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装
Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 166.95 20.52 3425.81

4.  500101001004

100厚C20混凝土垫层
【项目特征】

垫层混凝土 平均厚度10cm//

改:非岩基垫层

m3 69.39 760.03 52738.48

5.  500101001005

C25钢筋砼底板

【项目特征】
底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 160.63 772.24 124044.91

6.  500101001006

C25钢筋砼墙身

【项目特征】

墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 128.5 803.95 103307.58

7.  500101001007

模板

【项目特征】
胶合板模板

㎡ 1413.5 64.65 91382.78

8.  500101001008  两毡三油 ㎡ 23.56 138.62 3265.89

9.  500101001009

钢筋

【项目特征】
钢筋加工与安装 一般钢筋

t 33.19 7229.78 239956.4

  
2暗涵 I-2 DN800 

   14383.87

1.  500101001010

土方开挖

【项目特征】
挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 28.93 3.05 88.24

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

合同编号:  
 

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 第2页, 共31页

序号 项目编码 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合计(元)

2.  500507005001

石屑回填

【项目特征】
建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 16.17 155.74 2518.32

3.  500507005001

土方外弃 运距5km
【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装

Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 12.77 20.52 262.04

4.  500507005002

Φ800Ⅱ级钢筋砼管道

【项目特征】

钢筋混凝土管管道铺设 公称

内径 800mm//换:Φ800Ⅱ级钢

筋砼管道DN800

m 14. 440.58 6168.12

5.  500507005003

100厚C20混凝土垫层

【项目特征】
垫层混凝土 平均厚度10cm//

改:非岩基垫层

m3 3.92 760.03 2979.32

6.  500507005004

C25砼基础

【项目特征】

基础混凝土 条形基础

m3 1.89 780.66 1475.45

7.  500507005005

1:1碎石砂垫层厚300

【项目特征】
铺筑砂石垫层

m3 2.94 303.53 892.38

  
3整修支渠  I-3 1.0m*1.0m

   251019.93

1.  500507005006

土方开挖
【项目特征】

挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 374. 3.05 1140.7

2.  500507005007

土方回填
【项目特征】

建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 236.3 19.29 4558.23

3.  500507005008

土方外弃 运距5km
【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装

Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 95.17 20.52 1952.89

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

合同编号:  
 

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 第3页, 共31页

序号 项目编码 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合计(元)

4.  500507005009

100厚C20混凝土垫层
【项目特征】

垫层混凝土 平均厚度10cm//

改:非岩基垫层

m3 27.2 760.03 20672.82

5.  500507005010

C25钢筋砼底板
【项目特征】

底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 47.6 772.24 36758.62

6.  500507005011

C25钢筋砼墙身

【项目特征】
墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 68. 803.95 54668.6

7.  500507005012

模板

【项目特征】

胶合板模板

m2 748. 64.65 48358.2

8.  500507005013  两毡三油 m2 7.71 138.62 1068.76

9.  500507005014

钢筋

【项目特征】

钢筋加工与安装 一般钢筋

t 11.32 7229.78 81841.11

  
4整修支渠  I-4 1.0m*1.0m 

670m
   989209.24

1.  500507005015

土方开挖
【项目特征】

挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 1474. 3.05 4495.7

2.  500507005016

土方回填
【项目特征】

建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 931.3 19.29 17964.78

3.  500507005017

土方外弃 运距5km
【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装

Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 375.07 20.52 7696.44

4.  500507005018

100厚C20混凝土垫层

【项目特征】
垫层混凝土 平均厚度10cm//

改:非岩基垫层

m3 107.2 760.03 81475.22

5.  500507005019

C25钢筋砼底板

【项目特征】
底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 187.6 772.24 144872.22

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

合同编号:  
 

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 第4页, 共31页

序号 项目编码 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合计(元)

6.  500507005020

C25钢筋砼墙身

【项目特征】

墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 268. 803.95 215458.6

7.  500507005021

模板

【项目特征】
胶合板模板

m2 2948. 64.65 190588.2

8.  500507005022 两毡三油 m2 30.37 138.62 4209.89

9.  500507005023

钢筋

【项目特征】
钢筋加工与安装 一般钢筋

t 44.6 7229.78 322448.19

  
5暗涵 I-5 DN300 

   5581.11

1.  500507005024

土方开挖
【项目特征】

挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 15. 3.05 45.75

2.  500507005025
石屑回填

m3 10.57 155.74 1646.17

3.  500507005026

土方外弃 运距5km

【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装
Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 4.43 20.52 90.9

4.  500507005027

DN0.3m 钢筋砼管 

【项目特征】
钢筋混凝土管管道铺设 公称

内径 500mm//换:DN0.3m 钢筋

砼管

m 9. 131.4 1182.6

5.  500507005028

C20混凝土垫层
【项目特征】

垫层混凝土 平均厚度10cm//

改:非岩基垫层

m3 0.9 760.03 684.03

6.  500507005029

C25砼基础

【项目特征】
基础混凝土 条形基础

m3 2.21 780.66 1725.26

7.  500507005030

1:1碎石砂垫层厚300

【项目特征】

铺筑砂石垫层

m3 0.68 303.53 206.4

  
6整修支渠 I-6 0.5m*0.5m 

148m
   73992.12

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

合同编号:  
 

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 第5页, 共31页

序号 项目编码 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合计(元)

1.  500507005031

土方开挖
【项目特征】

挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 103.45 3.05 315.52

2.  500507005032

土方回填
【项目特征】

建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 54.76 19.29 1056.32

3.  500507005033

土方外弃 运距5km

【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装
Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 57.05 20.52 1170.67

4.  500507005034

3:7碎石砂垫层厚100

【项目特征】
铺筑砂石垫层

m3 16.28 279.57 4551.4

5.  500507005035

C20砼矩型渠底板

【项目特征】
底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 26.64 755.27 20120.39

6.  500507005036

C20砼矩型渠墙身

【项目特征】

墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 29.6 786.97 23294.31

7.  500507005037

模板

【项目特征】
胶合板模板

m2 355.2 64.65 22963.68

8.  500507005038 两毡三油 m2 3.75 138.62 519.83

  
7整修支渠 I-7 0.5m*0.5m 
210m    104988.51

1.  500507005039

土方开挖
【项目特征】

挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 146.79 3.05 447.71

2.  500507005040

土方回填
【项目特征】

建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 77.7 19.29 1498.83

3.  500507005041

土方外弃 运距5km

【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装
Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 80.94 20.52 1660.89

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

合同编号:  
 

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 第6页, 共31页

序号 项目编码 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合计(元)

4.  500507005042

3:7碎石砂垫层厚100

【项目特征】

铺筑砂石垫层

m3 23.1 279.57 6458.07

5.  500507005043

C20砼矩型渠底板
【项目特征】

底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 37.8 755.27 28549.21

6.  500507005044

C20砼矩型渠墙身

【项目特征】

墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 42. 786.97 33052.74

7.  500507005045

模板

【项目特征】

胶合板模板

m2 504. 64.65 32583.6

8.  500507005046 两毡三油 m2 5.32 138.62 737.46

  
8整修支渠 I-8 1.0m*1.0m 

120m
   177185.97

1.  500507005047

土方开挖
【项目特征】

挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 264. 3.05 805.2

2.  500507005048

土方回填
【项目特征】

建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 166.8 19.29 3217.57

3.  500507005049

土方外弃 运距5km

【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装
Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 67.18 20.52 1378.53

4.  500507005050

100厚C20混凝土垫层
【项目特征】

垫层混凝土 平均厚度10cm//

改:非岩基垫层

m3 19.2 760.03 14592.58

5.  500507005051

C25钢筋砼底板

【项目特征】
底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 33.6 772.24 25947.26

6.  500507005052

C25钢筋砼墙身

【项目特征】

墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 48. 803.95 38589.6

7.  500507005053

模板

【项目特征】
胶合板模板

m2 528. 64.65 34135.2
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8.  500507005054 两毡三油 m2 5.44 138.62 754.09

9.  500507005055

钢筋

【项目特征】

钢筋加工与安装 一般钢筋

t 7.99 7229.78 57765.94

  9"新建机耕路，泥碎石路面    61306.77

1.  500507005056 清表100厚 m2 1002. 3.33 3336.66

2.  500507005057

土方回填

【项目特征】
建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 45.42 19.29 876.15

3.  500507005058

泥结碎石路面200厚

【项目特征】
公路路面 泥结碎石 压实厚度

20cm

m2 1002. 56.98 57093.96

  
10清淤清障及拆除

   51213.74

1.  500507005059

清淤 运距5km

【项目特征】

人工挖运淤泥、流砂 运距20m
以内 一般淤泥

挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距5km

m3 306. 37.99 11624.94

2.  500507005060 旧渠道拆除 m3 494.86 80. 39588.8

  
11土壤改良工程

   108799.04

1.  500507005061 土壤改良工程措施 项 1. 108799.04 108799.04

  
深溪社区

   3963865.03

  
1排洪沟  II-1  2.5m*1.5m 

409m
   750001.49

1.  500507005062

土方开挖

【项目特征】
挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 2462.18 3.05 7509.65

2.  500507005063

土方回填

【项目特征】
建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 1546.02 19.29 29822.73
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3.  500507005064

土方外弃 运距5km

【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装
Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 637.88 20.52 13089.3

4.  500507005065

M7.5浆砌石挡墙

【项目特征】

浆砌石 浆砌块石 挡土墙

m3 1224.55 560.17 685956.17

5.  500507005066 塑料管DN50 m 248.67 9. 2238.03

6.  500507005067 三油两毡 m2 81.64 138.62 11316.94

7.  500507005068 土工布 m2 7.36 9.33 68.67

  
3矩形渠  II-2 0.5m*0.5m

   93989.32

1.  500507005069

土方开挖
【项目特征】

挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 131.41 3.05 400.8

2.  500507005070

土方回填

【项目特征】
建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 69.56 19.29 1341.81

3.  500507005071

土方外弃 运距5km
【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装

Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 72.46 20.52 1486.88

4.  500507005072

3:7碎石砂垫层厚100

【项目特征】

铺筑砂石垫层

m3 20.68 279.57 5781.51

5.  500507005073

C20砼矩型渠底板
【项目特征】

底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 33.84 755.27 25558.34

6.  500507005074

C20砼矩型渠墙身

【项目特征】
墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 37.6 786.97 29590.07

7.  500507005075

模板

【项目特征】

胶合板模板

m2 451.2 64.65 29170.08

8.  500507005076 两毡三油 m2 4.76 138.62 659.83
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4矩形渠  II-3 0.5m*0.5m

   189479.12

1.  500507005077

土方开挖
【项目特征】

挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 264.92 3.05 808.01

2.  500507005078

土方回填
【项目特征】

建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 140.23 19.29 2705.04

3.  500507005079

土方外弃 运距5km
【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装

Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 146.08 20.52 2997.56

4.  500507005080

3:7碎石砂垫层厚100

【项目特征】

铺筑砂石垫层

m3 41.69 279.57 11655.27

5.  500507005081

C20砼矩型渠底板
【项目特征】

底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 68.22 755.27 51524.52

6.  500507005082

C20砼矩型渠墙身

【项目特征】
墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 75.8 786.97 59652.33

7.  500507005083

模板

【项目特征】

胶合板模板

m2 909.6 64.65 58805.64

8.  500507005084 两毡三油 m2 9.6 138.62 1330.75

  
5矩形渠  II-5 1.0m*1.0m 

72m
   106282.16

1.  500507005085

土方开挖

【项目特征】
挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 158.4 3.05 483.12

2.  500507005086

土方回填

【项目特征】
建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 100.08 19.29 1930.54
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3.  500507005087

土方外弃 运距5km

【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装
Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 40.31 20.52 827.16

4.  500507005088

100厚C20混凝土垫层
【项目特征】

垫层混凝土 平均厚度10cm//

改:非岩基垫层

m3 11.52 760.03 8755.55

5.  500507005089

C25钢筋砼底板
【项目特征】

底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 20.16 772.24 15568.36

6.  500507005090

C25钢筋砼墙身

【项目特征】
墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 28.8 803.95 23153.76

7.  500507005091

模板

【项目特征】

胶合板模板

m2 316.8 64.65 20481.12

8.  500507005092

两毡三油

【项目特征】
钢筋加工与安装 一般钢筋

m2 3.26 138.62 451.9

9.  500507005093 钢筋 t 4.79 7229.78 34630.65

  
6暗涵  II-5  DN800 

   7986.82

1.  500507005094

土方开挖
【项目特征】

挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 16.53 3.05 50.42

2.  500507005095

石屑回填

【项目特征】
建筑物石料回填 石渣 夯填//

换:石屑

m3 7.52 155.74 1171.16

3.  500507005096

土方外弃 运距5km

【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装
Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 9.02 20.52 185.09
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4.  500507005097

Φ800Ⅱ级钢筋砼管道

【项目特征】

钢筋混凝土管管道铺设 公称
内径 800mm//换:Φ800Ⅱ级钢

筋砼管道DN800

m 8. 440.58 3524.64

5.  500507005098

C20混凝土垫层

【项目特征】
垫层混凝土 平均厚度10cm//

改:非岩基垫层

m3 2.24 760.03 1702.47

6.  500507005099

C25砼基础

【项目特征】

基础混凝土 条形基础

m3 1.08 780.66 843.11

7.  500507005100

1:1碎石砂垫层厚300

【项目特征】
铺筑砂石垫层

m3 1.68 303.53 509.93

  
7矩形渠  II-6 1.0m*1.0m 

   419269.35

1.  500507005101

土方开挖
【项目特征】

挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 624.8 3.05 1905.64

2.  500507005102

土方回填
【项目特征】

建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 394.76 19.29 7614.92

3.  500507005103

土方外弃 运距5km
【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装

Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 158.98 20.52 3262.27

4.  500507005104

100厚C20混凝土垫层

【项目特征】
垫层混凝土 平均厚度10cm//

改:非岩基垫层

m3 45.44 760.03 34535.76

5.  500507005105

C25钢筋砼底板

【项目特征】
底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 79.52 772.24 61408.52

6.  500507005106

C25钢筋砼墙身

【项目特征】

墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 113.6 803.95 91328.72
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7.  500507005107

模板

【项目特征】

胶合板模板

m2 1249.6 64.65 80786.64

8.  500507005108 两毡三油 m2 12.87 138.62 1784.04

9.  500507005109

钢筋

【项目特征】

钢筋加工与安装 一般钢筋

t 18.9 7229.78 136642.84

  
8矩形渠  II-7 1.0m*1.0m 

   1043815.96

1.  500507005110

土方开挖
【项目特征】

挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 1555.4 3.05 4743.97

2.  500507005111

土方回填
【项目特征】

建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 982.73 19.29 18956.86

3.  500507005112

土方外弃 运距5km

【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装
Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 395.78 20.52 8121.41

4.  500507005113

100厚C20混凝土垫层
【项目特征】

垫层混凝土 平均厚度10cm//

改:非岩基垫层

m3 113.12 760.03 85974.59

5.  500507005114

C25钢筋砼底板

【项目特征】
底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 197.96 772.24 152872.63

6.  500507005115

C25钢筋砼墙身

【项目特征】

墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 282.8 803.95 227357.06

7.  500507005116

模板

【项目特征】
胶合板模板

m2 3110.8 64.65 201113.22

8.  500507005117 两毡三油 m2 32.05 138.62 4442.77

9.  500507005118

钢筋

【项目特征】
钢筋加工与安装 一般钢筋

t 47.06 7229.78 340233.45
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9矩形渠  II-8 0.5m*0.5m

   211477.48

1.  500507005119

土方开挖
【项目特征】

挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 295.68 3.05 901.82

2.  500507005120

土方回填
【项目特征】

建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 156.51 19.29 3019.08

3.  500507005121

土方外弃 运距5km
【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装

Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 163.04 20.52 3345.58

4.  500507005122

3:7碎石砂垫层厚100

【项目特征】

铺筑砂石垫层

m3 46.53 279.57 13008.39

5.  500507005123

C20砼矩型渠底板
【项目特征】

底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 76.14 755.27 57506.26

6.  500507005124

C20砼矩型渠墙身

【项目特征】
墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 84.6 786.97 66577.66

7.  500507005125

模板

【项目特征】

胶合板模板

m2 1015.2 64.65 65632.68

8.  500507005126 两毡三油 m2 10.72 138.62 1486.01

  
10矩形渠  II-9 0.5m*0.5m

   208977.22

1.  500507005127

土方开挖
【项目特征】

挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 292.18 3.05 891.15

2.  500507005128

土方回填
【项目特征】

建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 154.66 19.29 2983.39
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3.  500507005129

土方外弃 运距5km

【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装
Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 161.11 20.52 3305.98

4.  500507005130

3:7碎石砂垫层厚100

【项目特征】

铺筑砂石垫层

m3 45.98 279.57 12854.63

5.  500507005131

C20砼矩型渠底板
【项目特征】

底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 75.24 755.27 56826.51

6.  500507005132

C20砼矩型渠墙身

【项目特征】

墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 83.6 786.97 65790.69

7.  500507005133

模板

【项目特征】

胶合板模板

m2 1003.2 64.65 64856.88

8.  500507005134 两毡三油 m2 10.59 138.62 1467.99

  
11新建机耕路，泥碎石路面

   354051.12

1.  500507005135 清表100厚 m2 5745. 3.33 19130.85

2.  500507005136

土方回填
【项目特征】

建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 392.44 19.29 7570.17

3.  500507005137

泥结碎石路面200厚
【项目特征】

公路路面 泥结碎石 压实厚度

20cm

m2 5745. 56.98 327350.1

  
2矩形渠  II-1 1.0m*1.0m

   438496.59

1.  500507005138

土方开挖

【项目特征】
挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 653.4 3.05 1992.87

2.  500507005139

土方回填
【项目特征】

建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 412.83 19.29 7963.49
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3.  500507005140

土方外弃 运距5km

【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装
Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 166.26 20.52 3411.66

4.  500507005141

100厚C20混凝土垫层
【项目特征】

垫层混凝土 平均厚度10cm//

改:非岩基垫层

m3 47.52 760.03 36116.63

5.  500507005142

C25钢筋砼底板
【项目特征】

底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 83.16 772.24 64219.48

6.  500507005143

C25钢筋砼墙身

【项目特征】
墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 118.8 803.95 95509.26

7.  500507005144

模板

【项目特征】

胶合板模板

m2 1306.8 64.65 84484.62

8.  500507005145 两毡三油 m2 13.46 138.62 1865.83

9.  500507005146

钢筋

【项目特征】

钢筋加工与安装 一般钢筋

t 19.77 7229.78 142932.75

  
12拆除及盖板

   140038.4

1.  500507005147 旧渠道拆除 m3 1750.48 80. 140038.4

  
梅径村

   2025026.42

  
1矩形渠  III-1  0.5m*0.5m

   141484.68

1.  500507005148

土方开挖

【项目特征】
挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 197.82 3.05 603.35

2.  500507005149

土方回填
【项目特征】

建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 104.71 19.29 2019.86
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3.  500507005150

土方外弃 运距5km

【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装
Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 109.08 20.52 2238.32

4.  500507005151

3:7碎石砂垫层厚100

【项目特征】

铺筑砂石垫层

m3 31.13 279.57 8703.01

5.  500507005152

C20砼矩型渠底板
【项目特征】

底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 50.94 755.27 38473.45

6.  500507005153

C20砼矩型渠墙身

【项目特征】

墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 56.6 786.97 44542.5

7.  500507005154

模板

【项目特征】

胶合板模板

m2 679.2 64.65 43910.28

8.  500507005155 两毡三油 m2 7.17 138.62 993.91

  
2矩形渠  III-2  0.5m*0.5m

   148483.33

1.  500507005156

土方开挖

【项目特征】
挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 207.6 3.05 633.18

2.  500507005157

土方回填

【项目特征】
建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 109.89 19.29 2119.78

3.  500507005158

土方外弃 运距5km

【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装
Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 114.48 20.52 2349.13

4.  500507005159

3:7碎石砂垫层厚100

【项目特征】

铺筑砂石垫层

m3 32.67 279.57 9133.55

5.  500507005160

C20砼矩型渠底板
【项目特征】

底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 53.46 755.27 40376.73
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6.  500507005161

C20砼矩型渠墙身

【项目特征】

墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 59.4 786.97 46746.02

7.  500507005162

模板

【项目特征】
胶合板模板

m2 712.8 64.65 46082.52

8.  500507005163 两毡三油 m2 7.52 138.62 1042.42

  
4矩形渠  III-4 1.0m*1.0m 

   290830.09

1.  500507005164

土方开挖
【项目特征】

挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 433.4 3.05 1321.87

2.  500507005165

土方回填
【项目特征】

建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 273.83 19.29 5282.18

3.  500507005166

土方外弃 运距5km

【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装
Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 110.28 20.52 2262.95

4.  500507005167

100厚C20混凝土垫层
【项目特征】

垫层混凝土 平均厚度10cm//

改:非岩基垫层

m3 31.52 760.03 23956.15

5.  500507005168

C25钢筋砼底板

【项目特征】
底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 55.16 772.24 42596.76

6.  500507005169

C25钢筋砼墙身

【项目特征】

墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 78.8 803.95 63351.26

7.  500507005170

模板

【项目特征】
胶合板模板

m2 866.8 64.65 56038.62

8.  500507005171

两毡三油

【项目特征】

 

m2 8.93 138.62 1237.88

9.  500507005172

钢筋

【项目特征】

钢筋加工与安装 一般钢筋

t 13.11 7229.78 94782.42
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3.矩形渠  III-3  0.5m*0.5m

   152982.93

1.  500507005173

土方开挖

【项目特征】
挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 213.89 3.05 652.36

2.  500507005174

土方回填

【项目特征】
建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 113.22 19.29 2184.01

3.  500507005175

土方外弃 运距5km

【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装
Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 117.94 20.52 2420.13

4.  500507005176

3:7碎石砂垫层厚100

【项目特征】

铺筑砂石垫层

m3 33.66 279.57 9410.33

5.  500507005177

C20砼矩型渠底板
【项目特征】

底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 55.08 755.27 41600.27

6.  500507005178

C20砼矩型渠墙身

【项目特征】

墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 61.2 786.97 48162.56

7.  500507005179

模板

【项目特征】

胶合板模板

m2 734.4 64.65 47478.96

8.  500507005180 两毡三油 m2 7.75 138.62 1074.31

  
5矩形渠  III-5 1.0m*1.0m 

   441426.7

1.  500507005181

土方开挖

【项目特征】
挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 657.8 3.05 2006.29

2.  500507005182

土方回填

【项目特征】
建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 415.61 19.29 8017.12
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3.  500507005183

土方外弃 运距5km

【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装
Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 167.38 20.52 3434.64

4.  500507005184

100厚C20混凝土垫层
【项目特征】

垫层混凝土 平均厚度10cm//

改:非岩基垫层

m3 47.84 760.03 36359.84

5.  500507005185

C25钢筋砼底板
【项目特征】

底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 83.72 772.24 64651.93

6.  500507005186

C25钢筋砼墙身

【项目特征】
墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 119.6 803.95 96152.42

7.  500507005187

模板

【项目特征】

胶合板模板

m2 1315.6 64.65 85053.54

8.  500507005188 两毡三油 m2 13.55 138.62 1878.3

9.  500507005189

钢筋

【项目特征】

钢筋加工与安装 一般钢筋

t 19.9 7229.78 143872.62

  
6暗涵 II-6 DN800 

   10976.37

1.  500507005190

土方开挖
【项目特征】

挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 22.73 3.05 69.33

2.  500507005191

石屑回填

【项目特征】
建筑物石料回填 石渣 夯填//

换:石屑

m3 10.33 155.74 1608.79

3.  500507005192

土方外弃 运距5km

【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装
Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 12.4 20.52 254.45
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4.  500507005193

Φ800Ⅱ级钢筋砼管道

【项目特征】

钢筋混凝土管管道铺设 公称
内径 800mm//换:Φ800Ⅱ级钢

筋砼管道DN800

m 11. 440.58 4846.38

5.  500507005194

C20混凝土垫层

【项目特征】
垫层混凝土 平均厚度10cm//

改:非岩基垫层

m3 3.08 760.03 2340.89

6.  500507005195

C25砼基础

【项目特征】

基础混凝土 条形基础

m3 1.48 780.66 1155.38

7.  500507005196

1:1碎石砂垫层厚300

【项目特征】
铺筑砂石垫层

m3 2.31 303.53 701.15

  7矩形渠  III-7 1.0m*1.0m    611251.93

1.  500507005197

土方开挖

【项目特征】
挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 910.8 3.05 2777.94

2.  500507005198

土方回填

【项目特征】
建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 575.46 19.29 11100.62

3.  500507005199

土方外弃 运距5km

【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装
Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 231.76 20.52 4755.72

4.  500507005200

100厚C20混凝土垫层
【项目特征】

垫层混凝土 平均厚度10cm//

改:非岩基垫层

m3 66.24 760.03 50344.39

5.  500507005201

C25钢筋砼底板
【项目特征】

底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 115.92 772.24 89518.06

6.  500507005202

C25钢筋砼墙身

【项目特征】
墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 165.6 803.95 133134.12

7.  500507005203

模板

【项目特征】

胶合板模板

m2 1821.6 64.65 117766.44
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8.  500507005204 两毡三油 m2 18.77 138.62 2601.9

9.  500507005205

钢筋

【项目特征】

钢筋加工与安装 一般钢筋

t 27.56 7229.78 199252.74

  8新建机耕路，泥碎石路面    57452.27

1.  500507005206 清表100厚 m2 939. 3.33 3126.87

2.  500507005207

土方回填
【项目特征】

建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 42.57 19.29 821.18

3.  500507005208

泥结碎石路面200厚
【项目特征】

公路路面 泥结碎石 压实厚度

20cm

m2 939. 56.98 53504.22

  
9清淤清障、拆除

   50438.12

1.  500507005209

清淤 运距5km

【项目特征】

人工挖运淤泥、流砂 运距20m
以内 一般淤泥

挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距5km

m3 188. 37.99 7142.12

2.  500507005210 旧渠道拆除 m3 541.2 80. 43296.

  
10草籽

   7500.

1.  500507005211 沟渠播撒紫云英草籽 kg 50. 150. 7500.

  
11土壤改良工程

   112200.

1.  500507005212 土壤改良工程措施 项 1. 112200. 112200.

  
东浮山村

   199343.11

  1矩形渠  IV-1 1.0m*1.0m    199343.11

1.  500507005213

土方开挖

【项目特征】
挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 297. 3.05 905.85

2.  500507005214

土方回填

【项目特征】
建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 187.65 19.29 3619.77
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3.  500507005215

土方外弃 运距5km

【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装
Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 75.57 20.52 1550.7

4.  500507005216

100厚C20混凝土垫层
【项目特征】

垫层混凝土 平均厚度10cm//

改:非岩基垫层

m3 21.6 760.03 16416.65

5.  500507005217

C25钢筋砼底板
【项目特征】

底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 37.8 772.24 29190.67

6.  500507005218

C25钢筋砼墙身

【项目特征】
墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 54. 803.95 43413.3

7.  500507005219

模板

【项目特征】

胶合板模板

m2 594. 64.65 38402.1

8.  500507005220 两毡三油 m2 6.12 138.62 848.35

9.  500507005221

钢筋

【项目特征】

钢筋加工与安装 一般钢筋

t 8.99 7229.78 64995.72

  
长春村

   90000.

  
1土壤改良工程

   90000.

1.  500507005222
土壤改良工程措施费

项 1. 90000. 90000.

  
仙门城社区

   1601020.76

  
6土壤改良工程

   114000.

1.  500507005223
土壤改良工程措施费

项 1. 114000. 114000.

  1矩形渠  IV-1 1.0m*1.0m    1020158.11

1.  500507005224

土方开挖
【项目特征】

挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 1520.2 3.05 4636.61
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2.  500507005225

土方回填
【项目特征】

建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 960.49 19.29 18527.85

3.  500507005226

土方外弃 运距5km

【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装
Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 386.82 20.52 7937.55

4.  500507005227

100厚C20混凝土垫层
【项目特征】

垫层混凝土 平均厚度10cm//

改:非岩基垫层

m3 110.56 760.03 84028.92

5.  500507005228

C25钢筋砼底板
【项目特征】

底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 193.48 772.24 149413.

6.  500507005229

C25钢筋砼墙身

【项目特征】

墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 276.4 803.95 222211.78

7.  500507005230

模板

【项目特征】

胶合板模板

m2 3040.4 64.65 196561.86

8.  500507005231 两毡三油 m2 31.33 138.62 4342.96

9.  500507005232

钢筋

【项目特征】

钢筋加工与安装 一般钢筋

t 45.99 7229.78 332497.58

  
2矩形渠  V-2  0.5m*0.5m

   101488.49

1.  500507005233

土方开挖

【项目特征】
挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 141.9 3.05 432.8

2.  500507005234

土方回填

【项目特征】
建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 75.11 19.29 1448.87

3.  500507005235

土方外弃 运距5km

【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装
Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 78.24 20.52 1605.48

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

合同编号:  
 

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 第24页, 共31页

序号 项目编码 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合计(元)

4.  500507005236

3:7碎石砂垫层厚100

【项目特征】

铺筑砂石垫层

m3 22.33 279.57 6242.8

5.  500507005237

C20砼矩型渠底板
【项目特征】

底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 36.54 755.27 27597.57

6.  500507005238

C20砼矩型渠墙身

【项目特征】

墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 40.6 786.97 31950.98

7.  500507005239

模板

【项目特征】

胶合板模板

m2 487.2 64.65 31497.48

8.  500507005240 两毡三油 m2 5.14 138.62 712.51

  
3矩形渠  V-3  0.5m*0.5m

   89990.21

1.  500507005241

土方开挖
【项目特征】

挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 125.82 3.05 383.75

2.  500507005242

土方回填
【项目特征】

建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 66.6 19.29 1284.71

3.  500507005243

土方外弃 运距5km
【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装

Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 69.38 20.52 1423.68

4.  500507005244

3:7碎石砂垫层厚100

【项目特征】

铺筑砂石垫层

m3 19.8 279.57 5535.49

5.  500507005245

C20砼矩型渠底板
【项目特征】

底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 32.4 755.27 24470.75

6.  500507005246

C20砼矩型渠墙身

【项目特征】
墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 36. 786.97 28330.92

7.  500507005247

模板

【项目特征】

胶合板模板

m2 432. 64.65 27928.8

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

合同编号:  
 

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 第25页, 共31页

序号 项目编码 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合计(元)

8.  500507005248 两毡三油 m2 4.56 138.62 632.11

  
4新建机耕路，泥碎石路面

   259177.42

1.  500507005249 清表100厚 m2 4236. 3.33 14105.88

2.  500507005250

土方回填
【项目特征】

建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 192.03 19.29 3704.26

3.  500507005251

泥结碎石路面200厚

【项目特征】
公路路面 泥结碎石 压实厚度

20cm

m2 4236. 56.98 241367.28

  
5清淤清障

   16206.53

1.  500507005252

清淤 运距5km

【项目特征】

人工挖运淤泥、流砂 运距20m
以内 一般淤泥

挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距5km

m3 426.6 37.99 16206.53

  
老五乡社区

   2216626.23

  
1矩形渠  VI-1 1.0m*1.0m

   564007.13

1.  500507005253

土方开挖
【项目特征】

挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 840.4 3.05 2563.22

2.  500507005254

土方回填
【项目特征】

建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 530.98 19.29 10242.6

3.  500507005255

土方外弃 运距5km
【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装

Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 213.84 20.52 4388.

4.  500507005256

100厚C20混凝土垫层

【项目特征】
垫层混凝土 平均厚度10cm//

改:非岩基垫层

m3 61.12 760.03 46453.03

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

合同编号:  
 

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 第26页, 共31页

序号 项目编码 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合计(元)

5.  500507005257

C25钢筋砼底板
【项目特征】

底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 106.96 772.24 82598.79

6.  500507005258

C25钢筋砼墙身

【项目特征】
墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 152.8 803.95 122843.56

7.  500507005259

模板

【项目特征】

胶合板模板

m2 1680.8 64.65 108663.72

8.  500507005260 两毡三油 m2 17.32 138.62 2400.9

9.  500507005261

钢筋

【项目特征】

钢筋加工与安装 一般钢筋

t 25.43 7229.78 183853.31

  
2矩形渠  VI-2 1.0m*1.0m

   435566.45

1.  500507005262

土方开挖
【项目特征】

挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 649. 3.05 1979.45

2.  500507005263

土方回填
【项目特征】

建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 410.05 19.29 7909.86

3.  500507005264

土方外弃 运距5km
【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装

Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 165.14 20.52 3388.67

4.  500507005265

100厚C20混凝土垫层

【项目特征】
垫层混凝土 平均厚度10cm//

改:非岩基垫层

m3 47.2 760.03 35873.42

5.  500507005266

C25钢筋砼底板

【项目特征】
底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 82.6 772.24 63787.02

6.  500507005267

C25钢筋砼墙身

【项目特征】

墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 118. 803.95 94866.1

7.  500507005268

模板

【项目特征】
胶合板模板

m2 1298. 64.65 83915.7

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

合同编号:  
 

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 第27页, 共31页

序号 项目编码 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合计(元)

8.  500507005269 两毡三油 m2 13.37 138.62 1853.35

9.  500507005270

钢筋

【项目特征】

钢筋加工与安装 一般钢筋

t 19.64 7229.78 141992.88

  
3矩形渠  VI-3 1.0m*1.0m

   172753.96

1.  500507005271

土方开挖
【项目特征】

挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 257.4 3.05 785.07

2.  500507005272

土方回填
【项目特征】

建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 162.63 19.29 3137.13

3.  500507005273

土方外弃 运距5km
【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装

Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 65.5 20.52 1344.06

4.  500507005274

100厚C20混凝土垫层

【项目特征】
垫层混凝土 平均厚度10cm//

改:非岩基垫层

m3 18.72 760.03 14227.76

5.  500507005275

C25钢筋砼底板

【项目特征】
底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 32.76 772.24 25298.58

6.  500507005276

C25钢筋砼墙身

【项目特征】

墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 46.8 803.95 37624.86

7.  500507005277

模板

【项目特征】
胶合板模板

m2 514.8 64.65 33281.82

8.  500507005278 两毡三油 m2 5.3 138.62 734.69

9.  500507005279

钢筋

【项目特征】
钢筋加工与安装 一般钢筋

t 7.79 7229.78 56319.99

  
4矩形渠  VI-4 1.0m*1.0m

   636339.17

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

合同编号:  
 

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 第28页, 共31页

序号 项目编码 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合计(元)

1.  500507005280

土方开挖
【项目特征】

挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 948.2 3.05 2892.01

2.  500507005281

土方回填
【项目特征】

建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 599.09 19.29 11556.45

3.  500507005282

土方外弃 运距5km

【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装
Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 241.27 20.52 4950.86

4.  500507005283

100厚C20混凝土垫层
【项目特征】

垫层混凝土 平均厚度10cm//

改:非岩基垫层

m3 68.96 760.03 52411.67

5.  500507005284

C25钢筋砼底板

【项目特征】
底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 120.68 772.24 93193.92

6.  500507005285

C25钢筋砼墙身

【项目特征】

墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 172.4 803.95 138600.98

7.  500507005286

模板

【项目特征】
胶合板模板

m2 1896.4 64.65 122602.26

8.  500507005287 两毡三油 m2 19.54 138.62 2708.63

9.  500507005288

钢筋

【项目特征】
钢筋加工与安装 一般钢筋

t 28.69 7229.78 207422.39

  
5整修支渠  IV-5 0.5m*0.5m 

   132485.07

1.  500507005289

土方开挖
【项目特征】

挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 185.24 3.05 564.98

2.  500507005290

土方回填
【项目特征】

建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 98.05 19.29 1891.38

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

合同编号:  
 

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 第29页, 共31页

序号 项目编码 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合计(元)

3.  500507005291

土方外弃 运距5km

【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装
Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 102.14 20.52 2095.91

4.  500507005292

3:7碎石砂垫层厚100

【项目特征】

铺筑砂石垫层

m3 29.15 279.57 8149.47

5.  500507005293

C20砼矩型渠底板
【项目特征】

底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 47.7 755.27 36026.38

6.  500507005294

C20砼矩型渠墙身

【项目特征】

墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 53. 786.97 41709.41

7.  500507005295

模板

【项目特征】

胶合板模板

m2 636. 64.65 41117.4

8.  500507005296 两毡三油 m2 6.71 138.62 930.14

  
6整修支渠  IV-6 0.5m*0.5m 

   275474.45

1.  500507005297

土方开挖

【项目特征】
挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～

Ⅱ

m3 550. 3.05 1677.5

2.  500507005298

土方回填

【项目特征】
建筑物土料回填 夯填 蛙式打

夯机

m3 203.5 19.29 3925.52

3.  500507005299

土方外弃 运距5km

【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装
Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m3 211.99 20.52 4350.03

4.  500507005300

3:7碎石砂垫层厚100

【项目特征】

铺筑砂石垫层

m3 60.5 279.57 16913.99

5.  500507005301

C20砼矩型渠底板
【项目特征】

底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 99. 755.27 74771.73

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

合同编号:  
 

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 第30页, 共31页

序号 项目编码 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合计(元)

6.  500507005302

C20砼矩型渠墙身

【项目特征】

墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 110. 786.97 86566.7

7.  500507005303

模板

【项目特征】
胶合板模板

m2 1320. 64.65 85338.

8.  500507005304 两毡三油 m2 13.93 138.62 1930.98

  
标志牌

   36749.83

  标志牌    36749.83

1.  500507005305

100厚C20混凝土垫层
【项目特征】

垫层混凝土 平均厚度10cm//

改:非岩基垫层

m3 4.03 760.03 3062.92

2.  500507005306

C25钢筋砼底板
【项目特征】

底板 平均厚度 20cm//改:非

岩石基础

m3 13.31 772.24 10278.51

3.  500507005307

C25钢筋砼墙身

【项目特征】

墙 平面墙 墙厚 20cm

m3 8.83 803.95 7098.88

4.  500507005308

模板

【项目特征】

胶合板模板

m2 103.04 64.65 6661.54

5.  500507005309

钢筋

【项目特征】
钢筋加工与安装 一般钢筋

t 0.72 7229.78 5205.44

6.  500507005310

20厚1:2.5水泥砂浆抹灰

刷白色外墙漆

【项目特征】
外墙面乳胶漆底油一遍面油二

遍 水性 墙、柱面

m2 48.64 43.34 2108.06

7.  500507005311

20厚1:2.5水泥砂浆抹灰

面贴红色瓷砖
【项目特征】

挖掘机挖装土自卸汽车运输 

1m3挖掘机 运距5km//改:挖装

Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土

m2 18.56 125.78 2334.48

  盖板    1460960.

  盖板    1460960.

1.  500507005312 盖板 m 9131. 160. 1460960.

 
 

 

   



建筑工程量清单计价表

合同编号:  
 

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 第31页, 共31页

序号 项目编码 项目名称
计量单
位

工程数量 单价(元) 合计(元)

  临时工程    9555.

  施工便道    9555.

1.  500507005313 施工便道 m2 5250. 1.82 9555.

  合  计 元   14078752.23

 
 

 

   



安装工程量清单计价表

合同编号:  
 

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 第1页, 共1页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程数量

单价(元) 合计(元)
单价编

号
主要技术
条款编码设备费 安装费 设备费 安装费

  
第二篇 水利安装工

程
     2787.18   

  公用设备及安装工程      2787.18   

  设备及安装工程      2787.18   

1.  500507005314 流量记水器 台 6.  464.53  2787.18   

  合  计 元     2787.18   

 
 

 

   



措施项目清单计价表

合同编号:  

工程名称：
2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项
目

第1页, 共1页

序号 项目名称 金额(元)

1 安全生产措施费 422446.18

2 其他临时工程费 72519.93

3 施工企业进退场费  

4 大型施工设备安拆费  

0 合  计 494966.11

 
  

   



工程单价汇总表

合同编号：   

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 第1页, 共16页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械使
用费

施工管
理费

利润 税金 合计

  第一篇 水利建筑工程         

  
利陂村

        

  

1矩形渠  I-1  

2.0m*1.0m         

1  500101001001 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

2  500101001002 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

3  500101001003 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

4  500101001004 100厚C20混凝土垫层 m3 68.36 564. 2.72 37.83 24.38 62.75 760.03

5  500101001005 C25钢筋砼底板 m3 64.99 579.55 2.46 37.39 24.09 63.76 772.24

6  500101001006 C25钢筋砼墙身 m3 84.58 581.2 5.45 40.34 25.99 66.38 803.95

7  500101001007 模板 ㎡ 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

8  500101001008  两毡三油 ㎡ 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

9  500101001009 钢筋 t 1097.49 4448.3 300.95 436.99 349.1 596.95 7229.78

  
2暗涵 I-2 DN800 

        

10  500101001010 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

11  500507005001
石屑回填

m3 5.65 110.93 2.45 14.51 9.35 12.86 155.74

12  500507005001 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

13  500507005002
Φ800Ⅱ级钢筋砼管道

m 42.71 330.69 16.34 8.52 5.95 36.38 440.58

14  500507005003 100厚C20混凝土垫层 m3 68.36 564. 2.72 37.83 24.38 62.75 760.03

15  500507005004 C25砼基础 m3 65.12 582.95 5.37 38.17 24.59 64.46 780.66

16  500507005005 1:1碎石砂垫层厚300 m3 33.17 221.65  14.38 9.27 25.06 303.53

  

3整修支渠  I-3 

1.0m*1.0m         

17  500507005006 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

18  500507005007 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

19  500507005008 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价汇总表

合同编号：   

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 第2页, 共16页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械使
用费

施工管
理费

利润 税金 合计

20  500507005009 100厚C20混凝土垫层 m3 68.36 564. 2.72 37.83 24.38 62.75 760.03

21  500507005010 C25钢筋砼底板 m3 64.99 579.55 2.46 37.39 24.09 63.76 772.24

22  500507005011 C25钢筋砼墙身 m3 84.58 581.2 5.45 40.34 25.99 66.38 803.95

23  500507005012 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

24  500507005013  两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

25  500507005014 钢筋 t 1097.49 4448.3 300.95 436.99 349.1 596.95 7229.78

  
4整修支渠  I-4 

1.0m*1.0m 670m
        

26  500507005015 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

27  500507005016 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

28  500507005017 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

29  500507005018 100厚C20混凝土垫层 m3 68.36 564. 2.72 37.83 24.38 62.75 760.03

30  500507005019 C25钢筋砼底板 m3 64.99 579.55 2.46 37.39 24.09 63.76 772.24

31  500507005020 C25钢筋砼墙身 m3 84.58 581.2 5.45 40.34 25.99 66.38 803.95

32  500507005021 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

33  500507005022 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

34  500507005023 钢筋 t 1097.49 4448.3 300.95 436.99 349.1 596.95 7229.78

  
5暗涵 I-5 DN300 

        

35  500507005024 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

36  500507005025
石屑回填

m3 5.65 110.93 2.45 14.51 9.35 12.86 155.74

37  500507005026 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

38  500507005027 DN0.3m 钢筋砼管 m 25.96 75.14 10.73 5.14 3.58 10.85 131.4

39  500507005028 C20混凝土垫层 m3 68.36 564. 2.72 37.83 24.38 62.75 760.03

40  500507005029 C25砼基础 m3 65.12 582.95 5.37 38.17 24.59 64.46 780.66

41  500507005030 1:1碎石砂垫层厚300 m3 33.17 221.65  14.38 9.27 25.06 303.53

  
6整修支渠 I-6 

0.5m*0.5m 148m
        

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价汇总表

合同编号：   

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 第3页, 共16页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械使
用费

施工管
理费

利润 税金 合计

42  500507005031 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

43  500507005032 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

44  500507005033 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

45  500507005034 3:7碎石砂垫层厚100 m3 33.17 199.18  14.68 9.46 23.08 279.57

46  500507005035 C20砼矩型渠底板 m3 64.99 563.98 2.46 37.39 24.09 62.36 755.27

47  500507005036 C20砼矩型渠墙身 m3 84.58 565.63 5.45 40.34 25.99 64.98 786.97

48  500507005037 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

49  500507005038 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

  

7整修支渠 I-7 

0.5m*0.5m 210m         

50  500507005039 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

51  500507005040 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

52  500507005041 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

53  500507005042 3:7碎石砂垫层厚100 m3 33.17 199.18  14.68 9.46 23.08 279.57

54  500507005043 C20砼矩型渠底板 m3 64.99 563.98 2.46 37.39 24.09 62.36 755.27

55  500507005044 C20砼矩型渠墙身 m3 84.58 565.63 5.45 40.34 25.99 64.98 786.97

56  500507005045 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

57  500507005046 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

  
8整修支渠 I-8 

1.0m*1.0m 120m
        

58  500507005047 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

59  500507005048 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

60  500507005049 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

61  500507005050 100厚C20混凝土垫层 m3 68.36 564. 2.72 37.83 24.38 62.75 760.03

62  500507005051 C25钢筋砼底板 m3 64.99 579.55 2.46 37.39 24.09 63.76 772.24

63  500507005052 C25钢筋砼墙身 m3 84.58 581.2 5.45 40.34 25.99 66.38 803.95

64  500507005053 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

65  500507005054 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

66  500507005055 钢筋 t 1097.49 4448.3 300.95 436.99 349.1 596.95 7229.78

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价汇总表

合同编号：   

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 第4页, 共16页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械使
用费

施工管
理费

利润 税金 合计

  
9"新建机耕路，泥碎石路

面
        

67  500507005056 清表100厚 m2 0.09 0.18 2.37 0.24 0.17 0.27 3.33

68  500507005057 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

69  500507005058 泥结碎石路面200厚 m2 5.93 38.7 1.08 4.1 2.46 4.7 56.98

  
10清淤清障及拆除

        

70  500507005059 清淤 运距5km m3 7.34 2.66 19.96 2.88 2.01 3.14 37.99

71  500507005060 旧渠道拆除 m3       80.

  
11土壤改良工程

        

72  500507005061 土壤改良工程措施 项       108799.04

  
深溪社区

        

  
1排洪沟  II-1  

2.5m*1.5m 409m
        

73  500507005062 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

74  500507005063 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

75  500507005064 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

76  500507005065 M7.5浆砌石挡墙 m3 91.71 370.86 4.3 28.61 18.43 46.25 560.17

77  500507005066 塑料管DN50 m 3.21 3.61  0.9 0.54 0.74 9.

78  500507005067 三油两毡 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

79  500507005068 土工布 m2 1.56 5.51  0.93 0.56 0.77 9.33

  

3矩形渠  II-2 

0.5m*0.5m         

80  500507005069 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

81  500507005070 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

82  500507005071 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

83  500507005072 3:7碎石砂垫层厚100 m3 33.17 199.18  14.68 9.46 23.08 279.57

84  500507005073 C20砼矩型渠底板 m3 64.99 563.98 2.46 37.39 24.09 62.36 755.27

85  500507005074 C20砼矩型渠墙身 m3 84.58 565.63 5.45 40.34 25.99 64.98 786.97

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价汇总表

合同编号：   

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 第5页, 共16页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械使
用费

施工管
理费

利润 税金 合计

86  500507005075 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

87  500507005076 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

  
4矩形渠  II-3 
0.5m*0.5m         

88  500507005077 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

89  500507005078 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

90  500507005079 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

91  500507005080 3:7碎石砂垫层厚100 m3 33.17 199.18  14.68 9.46 23.08 279.57

92  500507005081 C20砼矩型渠底板 m3 64.99 563.98 2.46 37.39 24.09 62.36 755.27

93  500507005082 C20砼矩型渠墙身 m3 84.58 565.63 5.45 40.34 25.99 64.98 786.97

94  500507005083 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

95  500507005084 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

  
5矩形渠  II-5 

1.0m*1.0m 72m
        

96  500507005085 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

97  500507005086 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

98  500507005087 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

99  500507005088 100厚C20混凝土垫层 m3 68.36 564. 2.72 37.83 24.38 62.75 760.03

100  500507005089 C25钢筋砼底板 m3 64.99 579.55 2.46 37.39 24.09 63.76 772.24

101  500507005090 C25钢筋砼墙身 m3 84.58 581.2 5.45 40.34 25.99 66.38 803.95

102  500507005091 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

103  500507005092 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

104  500507005093 钢筋 t 1097.49 4448.3 300.95 436.99 349.1 596.95 7229.78

  
6暗涵  II-5  DN800 

        

105  500507005094 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

106  500507005095
石屑回填

m3 5.65 110.93 2.45 14.51 9.35 12.86 155.74

107  500507005096 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

108  500507005097 Φ800Ⅱ级钢筋砼管道 m 42.71 330.69 16.34 8.52 5.95 36.38 440.58

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价汇总表

合同编号：   

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 第6页, 共16页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械使
用费

施工管
理费

利润 税金 合计

109  500507005098 C20混凝土垫层 m3 68.36 564. 2.72 37.83 24.38 62.75 760.03

110  500507005099 C25砼基础 m3 65.12 582.95 5.37 38.17 24.59 64.46 780.66

111  500507005100 1:1碎石砂垫层厚300 m3 33.17 221.65  14.38 9.27 25.06 303.53

  

7矩形渠  II-6 

1.0m*1.0m         

112  500507005101 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

113  500507005102 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

114  500507005103 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

115  500507005104 100厚C20混凝土垫层 m3 68.36 564. 2.72 37.83 24.38 62.75 760.03

116  500507005105 C25钢筋砼底板 m3 64.99 579.55 2.46 37.39 24.09 63.76 772.24

117  500507005106 C25钢筋砼墙身 m3 84.58 581.2 5.45 40.34 25.99 66.38 803.95

118  500507005107 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

119  500507005108 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

120  500507005109 钢筋 t 1097.49 4448.3 300.95 436.99 349.1 596.95 7229.78

  
8矩形渠  II-7 
1.0m*1.0m         

121  500507005110 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

122  500507005111 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

123  500507005112 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

124  500507005113 100厚C20混凝土垫层 m3 68.36 564. 2.72 37.83 24.38 62.75 760.03

125  500507005114 C25钢筋砼底板 m3 64.99 579.55 2.46 37.39 24.09 63.76 772.24

126  500507005115 C25钢筋砼墙身 m3 84.58 581.2 5.45 40.34 25.99 66.38 803.95

127  500507005116 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

128  500507005117 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

129  500507005118 钢筋 t 1097.49 4448.3 300.95 436.99 349.1 596.95 7229.78

  

9矩形渠  II-8 

0.5m*0.5m         

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价汇总表

合同编号：   

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 第7页, 共16页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械使
用费

施工管
理费

利润 税金 合计

130  500507005119 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

131  500507005120 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

132  500507005121 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

133  500507005122 3:7碎石砂垫层厚100 m3 33.17 199.18  14.68 9.46 23.08 279.57

134  500507005123 C20砼矩型渠底板 m3 64.99 563.98 2.46 37.39 24.09 62.36 755.27

135  500507005124 C20砼矩型渠墙身 m3 84.58 565.63 5.45 40.34 25.99 64.98 786.97

136  500507005125 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

137  500507005126 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

  

10矩形渠  II-9 

0.5m*0.5m         

138  500507005127 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

139  500507005128 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

140  500507005129 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

141  500507005130 3:7碎石砂垫层厚100 m3 33.17 199.18  14.68 9.46 23.08 279.57

142  500507005131 C20砼矩型渠底板 m3 64.99 563.98 2.46 37.39 24.09 62.36 755.27

143  500507005132 C20砼矩型渠墙身 m3 84.58 565.63 5.45 40.34 25.99 64.98 786.97

144  500507005133 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

145  500507005134 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

  
11新建机耕路，泥碎石路
面         

146  500507005135 清表100厚 m2 0.09 0.18 2.37 0.24 0.17 0.27 3.33

147  500507005136 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

148  500507005137 泥结碎石路面200厚 m2 5.93 38.7 1.09 4.1 2.46 4.7 56.98

  

2矩形渠  II-1 

1.0m*1.0m         

149  500507005138 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

150  500507005139 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

151  500507005140 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

152  500507005141 100厚C20混凝土垫层 m3 68.36 564. 2.72 37.83 24.38 62.75 760.03

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价汇总表
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械使
用费

施工管
理费

利润 税金 合计

153  500507005142 C25钢筋砼底板 m3 64.99 579.55 2.46 37.39 24.09 63.76 772.24

154  500507005143 C25钢筋砼墙身 m3 84.58 581.2 5.45 40.34 25.99 66.38 803.95

155  500507005144 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

156  500507005145 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

157  500507005146 钢筋 t 1097.49 4448.3 300.95 436.99 349.1 596.95 7229.78

  
12拆除及盖板

        

158  500507005147 旧渠道拆除 m3       80.

  
梅径村

        

  
1矩形渠  III-1  
0.5m*0.5m         

159  500507005148 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

160  500507005149 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

161  500507005150 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

162  500507005151 3:7碎石砂垫层厚100 m3 33.17 199.18  14.68 9.46 23.08 279.57

163  500507005152 C20砼矩型渠底板 m3 64.99 563.98 2.46 37.39 24.09 62.36 755.27

164  500507005153 C20砼矩型渠墙身 m3 84.58 565.63 5.45 40.34 25.99 64.98 786.97

165  500507005154 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

166  500507005155 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

  

2矩形渠  III-2  

0.5m*0.5m         

167  500507005156 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

168  500507005157 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

169  500507005158 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

170  500507005159 3:7碎石砂垫层厚100 m3 33.17 199.18  14.68 9.46 23.08 279.57

171  500507005160 C20砼矩型渠底板 m3 64.99 563.98 2.46 37.39 24.09 62.36 755.27

172  500507005161 C20砼矩型渠墙身 m3 84.58 565.63 5.45 40.34 25.99 64.98 786.97

173  500507005162 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价汇总表

合同编号：   

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 第9页, 共16页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械使
用费

施工管
理费

利润 税金 合计

174  500507005163 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

  

4矩形渠  III-4 

1.0m*1.0m         

175  500507005164 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

176  500507005165 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

177  500507005166 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

178  500507005167 100厚C20混凝土垫层 m3 68.36 564. 2.72 37.83 24.38 62.75 760.03

179  500507005168 C25钢筋砼底板 m3 64.99 579.55 2.46 37.39 24.09 63.76 772.24

180  500507005169 C25钢筋砼墙身 m3 84.58 581.2 5.45 40.34 25.99 66.38 803.95

181  500507005170 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

182  500507005171 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

183  500507005172 钢筋 t 1097.49 4448.3 300.95 436.99 349.1 596.95 7229.78

  

3.矩形渠  III-3  

0.5m*0.5m         

184  500507005173 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

185  500507005174 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

186  500507005175 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

187  500507005176 3:7碎石砂垫层厚100 m3 33.17 199.18  14.68 9.46 23.08 279.57

188  500507005177 C20砼矩型渠底板 m3 64.99 563.98 2.46 37.39 24.09 62.36 755.27

189  500507005178 C20砼矩型渠墙身 m3 84.58 565.63 5.45 40.34 25.99 64.98 786.97

190  500507005179 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

191  500507005180 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

  
5矩形渠  III-5 
1.0m*1.0m         

192  500507005181 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

193  500507005182 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

194  500507005183 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

195  500507005184 100厚C20混凝土垫层 m3 68.36 564. 2.72 37.83 24.38 62.75 760.03

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械使
用费

施工管
理费

利润 税金 合计

196  500507005185 C25钢筋砼底板 m3 64.99 579.55 2.46 37.39 24.09 63.76 772.24

197  500507005186 C25钢筋砼墙身 m3 84.58 581.2 5.45 40.34 25.99 66.38 803.95

198  500507005187 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

199  500507005188 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

200  500507005189 钢筋 t 1097.49 4448.3 300.95 436.99 349.1 596.95 7229.78

  
6暗涵 II-6 DN800 

        

201  500507005190 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

202  500507005191
石屑回填

m3 5.65 110.93 2.45 14.51 9.35 12.86 155.74

203  500507005192 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

204  500507005193 Φ800Ⅱ级钢筋砼管道 m 42.71 330.69 16.34 8.52 5.95 36.38 440.58

205  500507005194 C20混凝土垫层 m3 68.36 564. 2.72 37.83 24.38 62.75 760.03

206  500507005195 C25砼基础 m3 65.12 582.95 5.37 38.17 24.59 64.46 780.66

207  500507005196 1:1碎石砂垫层厚300 m3 33.17 221.65  14.38 9.27 25.06 303.53

  
7矩形渠  III-7 

1.0m*1.0m 
        

208  500507005197 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

209  500507005198 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

210  500507005199 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

211  500507005200 100厚C20混凝土垫层 m3 68.36 564. 2.72 37.83 24.38 62.75 760.03

212  500507005201 C25钢筋砼底板 m3 64.99 579.55 2.46 37.39 24.09 63.76 772.24

213  500507005202 C25钢筋砼墙身 m3 84.58 581.2 5.45 40.34 25.99 66.38 803.95

214  500507005203 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

215  500507005204 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

216  500507005205 钢筋 t 1097.49 4448.3 300.95 436.99 349.1 596.95 7229.78

  
8新建机耕路，泥碎石路

面
        

217  500507005206 清表100厚 m2 0.09 0.18 2.37 0.24 0.17 0.27 3.33

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械使
用费

施工管
理费

利润 税金 合计

218  500507005207 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

219  500507005208 泥结碎石路面200厚 m2 5.93 38.7 1.08 4.1 2.46 4.7 56.98

  
9清淤清障、拆除

        

220  500507005209 清淤 运距5km m3 7.34 2.66 19.96 2.88 2.01 3.14 37.99

221  500507005210 旧渠道拆除 m3       80.

  
10草籽

        

222  500507005211 沟渠播撒紫云英草籽 kg       150.

  
11土壤改良工程

        

223  500507005212 土壤改良工程措施 项       112200.

  
东浮山村

        

  
1矩形渠  IV-1 

1.0m*1.0m 
        

224  500507005213 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

225  500507005214 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

226  500507005215 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

227  500507005216 100厚C20混凝土垫层 m3 68.36 564. 2.72 37.83 24.38 62.75 760.03

228  500507005217 C25钢筋砼底板 m3 64.99 579.55 2.46 37.39 24.09 63.76 772.24

229  500507005218 C25钢筋砼墙身 m3 84.58 581.2 5.45 40.34 25.99 66.38 803.95

230  500507005219 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

231  500507005220 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

232  500507005221 钢筋 t 1097.49 4448.3 300.95 436.99 349.1 596.95 7229.78

  
长春村

        

  
1土壤改良工程

        

233  500507005222
土壤改良工程措施费

项       90000.

  
仙门城社区
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械使
用费

施工管
理费

利润 税金 合计

  
6土壤改良工程

        

234  500507005223
土壤改良工程措施费

项       114000.

  
1矩形渠  IV-1 

1.0m*1.0m 
        

235  500507005224 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

236  500507005225 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

237  500507005226 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

238  500507005227 100厚C20混凝土垫层 m3 68.36 564. 2.72 37.83 24.38 62.75 760.03

239  500507005228 C25钢筋砼底板 m3 64.99 579.55 2.46 37.39 24.09 63.76 772.24

240  500507005229 C25钢筋砼墙身 m3 84.58 581.2 5.45 40.34 25.99 66.38 803.95

241  500507005230 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

242  500507005231 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

243  500507005232 钢筋 t 1097.49 4448.3 300.95 436.99 349.1 596.95 7229.78

  
2矩形渠  V-2  
0.5m*0.5m         

244  500507005233 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

245  500507005234 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

246  500507005235 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

247  500507005236 3:7碎石砂垫层厚100 m3 33.17 199.18  14.68 9.46 23.08 279.57

248  500507005237 C20砼矩型渠底板 m3 64.99 563.98 2.46 37.39 24.09 62.36 755.27

249  500507005238 C20砼矩型渠墙身 m3 84.58 565.63 5.45 40.34 25.99 64.98 786.97

250  500507005239 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

251  500507005240 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

  

3矩形渠  V-3  

0.5m*0.5m         

252  500507005241 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

253  500507005242 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

254  500507005243 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

 
法定代表人  
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械使
用费

施工管
理费

利润 税金 合计

255  500507005244 3:7碎石砂垫层厚100 m3 33.17 199.18  14.68 9.46 23.08 279.57

256  500507005245 C20砼矩型渠底板 m3 64.99 563.98 2.46 37.39 24.09 62.36 755.27

257  500507005246 C20砼矩型渠墙身 m3 84.58 565.63 5.45 40.34 25.99 64.98 786.97

258  500507005247 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

259  500507005248 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

  

4新建机耕路，泥碎石路

面         

260  500507005249 清表100厚 m2 0.09 0.18 2.37 0.24 0.17 0.27 3.33

261  500507005250 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

262  500507005251 泥结碎石路面200厚 m2 5.93 38.7 1.08 4.1 2.46 4.7 56.98

  
5清淤清障

        

263  500507005252 清淤 运距5km m3 7.34 2.66 19.96 2.88 2.01 3.14 37.99

  
老五乡社区

        

  
1矩形渠  VI-1 
1.0m*1.0m         

264  500507005253 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

265  500507005254 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

266  500507005255 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

267  500507005256 100厚C20混凝土垫层 m3 68.36 564. 2.72 37.83 24.38 62.75 760.03

268  500507005257 C25钢筋砼底板 m3 64.99 579.55 2.46 37.39 24.09 63.76 772.24

269  500507005258 C25钢筋砼墙身 m3 84.58 581.2 5.45 40.34 25.99 66.38 803.95

270  500507005259 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

271  500507005260 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

272  500507005261 钢筋 t 1097.49 4448.3 300.95 436.99 349.1 596.95 7229.78

  

2矩形渠  VI-2 

1.0m*1.0m         

273  500507005262 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械使
用费

施工管
理费

利润 税金 合计

274  500507005263 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

275  500507005264 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

276  500507005265 100厚C20混凝土垫层 m3 68.36 564. 2.72 37.83 24.38 62.75 760.03

277  500507005266 C25钢筋砼底板 m3 64.99 579.55 2.46 37.39 24.09 63.76 772.24

278  500507005267 C25钢筋砼墙身 m3 84.58 581.2 5.45 40.34 25.99 66.38 803.95

279  500507005268 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

280  500507005269 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

281  500507005270 钢筋 t 1097.49 4448.3 300.95 436.99 349.1 596.95 7229.78

  
3矩形渠  VI-3 
1.0m*1.0m         

282  500507005271 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

283  500507005272 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

284  500507005273 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

285  500507005274 100厚C20混凝土垫层 m3 68.36 564. 2.72 37.83 24.38 62.75 760.03

286  500507005275 C25钢筋砼底板 m3 64.99 579.55 2.46 37.39 24.09 63.76 772.24

287  500507005276 C25钢筋砼墙身 m3 84.58 581.2 5.45 40.34 25.99 66.38 803.95

288  500507005277 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

289  500507005278 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

290  500507005279 钢筋 t 1097.49 4448.3 300.95 436.99 349.1 596.95 7229.78

  

4矩形渠  VI-4 

1.0m*1.0m         

291  500507005280 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

292  500507005281 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

293  500507005282 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

294  500507005283 100厚C20混凝土垫层 m3 68.36 564. 2.72 37.83 24.38 62.75 760.03

295  500507005284 C25钢筋砼底板 m3 64.99 579.55 2.46 37.39 24.09 63.76 772.24

296  500507005285 C25钢筋砼墙身 m3 84.58 581.2 5.45 40.34 25.99 66.38 803.95
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合同编号：   

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 第15页, 共16页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械使
用费

施工管
理费

利润 税金 合计

297  500507005286 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

298  500507005287 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

299  500507005288 钢筋 t 1097.49 4448.3 300.95 436.99 349.1 596.95 7229.78

  
5整修支渠  IV-5 
0.5m*0.5m         

300  500507005289 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

301  500507005290 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

302  500507005291 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

303  500507005292 3:7碎石砂垫层厚100 m3 33.17 199.18  14.68 9.46 23.08 279.57

304  500507005293 C20砼矩型渠底板 m3 64.99 563.98 2.46 37.39 24.09 62.36 755.27

305  500507005294 C20砼矩型渠墙身 m3 84.58 565.63 5.45 40.34 25.99 64.98 786.97

306  500507005295 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

307  500507005296 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

  

6整修支渠  IV-6 

0.5m*0.5m         

308  500507005297 土方开挖 m3 0.29 0.1 2.01 0.23 0.16 0.25 3.05

309  500507005298 土方回填 m3 6.98 0.7 7.06 1.8 1.16 1.59 19.29

310  500507005299 土方外弃 运距5km m3 0.39 0.51 15.44 1.47 1.02 1.69 20.52

311  500507005300 3:7碎石砂垫层厚100 m3 33.17 199.18  14.68 9.46 23.08 279.57

312  500507005301 C20砼矩型渠底板 m3 64.99 563.98 2.46 37.39 24.09 62.36 755.27

313  500507005302 C20砼矩型渠墙身 m3 84.58 565.63 5.45 40.34 25.99 64.98 786.97

314  500507005303 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

315  500507005304 两毡三油 m2 20.29 85.63 0.02 12.91 8.32 11.45 138.62

  
标志牌

        

  标志牌         

316  500507005305 100厚C20混凝土垫层 m3 68.36 564. 2.72 37.83 24.38 62.75 760.03

317  500507005306 C25钢筋砼底板 m3 64.99 579.55 2.46 37.39 24.09 63.76 772.24

318  500507005307 C25钢筋砼墙身 m3 84.58 581.2 5.45 40.34 25.99 66.38 803.95

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



工程单价汇总表

合同编号：   

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 第16页, 共16页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

人工费 材料费
机械使
用费

施工管
理费

利润 税金 合计

319  500507005308 模板 m2 29.94 15.21 4.44 5.92 3.81 5.34 64.65

320  500507005309 钢筋 t 1097.49 4448.3 300.95 436.99 349.1 596.95 7229.78

321  500507005310
20厚1:2.5水泥砂浆抹灰

刷白色外墙漆
m2 13.02 18.05 4.77 1.75 2.17 3.58 43.34

322  500507005311
20厚1:2.5水泥砂浆抹灰
面贴红色瓷砖

m2 67.18 39.09 0.22 1.75 7.16 10.39 125.78

  盖板         

  盖板         

323  500507005312 盖板 m       160.

  临时工程         

  施工便道         

324  500507005313 施工便道 m2 0.27  1.31  0.09 0.15 1.82

  第二篇 水利安装工程         

  公用设备及安装工程         

  设备及安装工程         

325  500507005314 流量记水器 台 58.29 311.31 5.11 43.3 8.17 38.36 464.53

 
法定代表人  

 （或委托代理人）： ____________________（签字）



人工价格汇总表

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

1 技工 (机械用) 工日 98.3  

2 技工 工日 98.3  

3 普工 工日 70.4  

4 人工费 元 1.  

   



材料预算价格汇总表

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

1 型钢 kg 4.5  

2 钢筋 (综合) t 4266.16  

3 铁丝 kg 5.2  

4 橡胶止水圈 DN500 个 50.  

5 橡胶止水圈 DN800 个 88.  

6 土工布 ㎡ 5.  

7 油毛毡 ㎡ 3.3  

8 铁钉 kg 5.2  

9 电焊条 kg 6.2  

10 水泥 42.5R kg 0.47  

11 复合普通硅酸盐水泥   P.C 32.5 t 300.  

12 白色硅酸盐水泥 32.5 t 559.65  

13 砂 m3 230.85  

14 碎石 m3 137.16  

15 石屑 m3 95.15  

16 黏土 m3 70.87  

17 块石 m3 193.78  

18 松杂原木 m3 1400.  

19 板枋材 m3 1499.36  

20 防水胶合板 模板用 18厚 ㎡ 52.13  

21 瓷质锦砖 粒径45×95 m2 23.63  

22 水性底涂料 kg 21.46  

23 水性乳胶漆 kg 12.82  

24 沥青 t 4000.  

25 黄油 kg 13.2  

26 108胶 kg 6.86  

27 塑料管 DN50 m 3.5  

28 DN0.3m 钢筋砼管 m 63.5  

29 Φ800Ⅱ级钢筋砼管道 DN800 m 308.3  

30 流量记水器 个 300.  

31 白棉纱 kg 11.47  

32 木柴 t 655.  

33 水 m3 0.65  

   



材料预算价格汇总表

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

34 抹面水泥砂浆 1:2.5 m3 456.34  

35 水泥砌筑砂浆 M7.5 m3 377.57  

36 水泥膏(配合比) m3 568.69  

37 纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品) m3 545.23  

38 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 560.35  

39 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 560.35  

40 零星材料费 %   

41 其他材料费 %   

42 其他材料费 元 1.  

43 混凝土运输 m3 8.45  

44 混凝土运输 m3 8.45  

45 混凝土运输 m3 8.45  

46 混凝土运输 m3 8.45  

47 混凝土运输 m3 8.45  

48 混凝土运输 m3 8.45  

49 混凝土运输 m3 8.45  

50 混凝土运输 m3 8.45  

51 混凝土运输 m3 8.45  

52 混凝土运输 m3 8.45  

53 混凝土运输 m3 8.45  

54 混凝土运输 m3 8.45  

55 混凝土运输 m3 8.45  

56 混凝土运输 m3 8.45  

57 混凝土运输 m3 8.45  

58 混凝土运输 m3 8.45  

59 混凝土运输 m3 8.45  

60 混凝土运输 m3 8.45  

61 混凝土运输 m3 8.45  

62 混凝土运输 m3 8.45  

63 混凝土运输 m3 8.45  

64 混凝土运输 m3 8.45  

65 混凝土运输 m3 8.45  

66 混凝土运输 m3 8.45  

   



材料预算价格汇总表

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

67 混凝土运输 m3 8.45  

68 混凝土运输 m3 8.45  

69 混凝土运输 m3 8.45  

70 混凝土运输 m3 8.45  

71 混凝土运输 m3 8.45  

72 混凝土运输 m3 8.45  

73 混凝土运输 m3 8.45  

74 混凝土运输 m3 8.45  

75 混凝土运输 m3 8.45  

76 混凝土运输 m3 8.45  

77 混凝土运输 m3 8.45  

78 混凝土运输 m3 8.45  

79 混凝土运输 m3 8.45  

80 混凝土运输 m3 8.45  

81 混凝土运输 m3 8.45  

82 混凝土运输 m3 8.45  

83 混凝土运输 m3 8.45  

84 混凝土运输 m3 8.45  

85 混凝土运输 m3 8.45  

86 混凝土运输 m3 8.45  

87 混凝土运输 m3 8.45  

88 混凝土运输 m3 8.45  

89 混凝土运输 m3 8.45  

90 混凝土运输 m3 8.45  

91 混凝土运输 m3 8.45  

92 混凝土运输 m3 8.45  

93 混凝土运输 m3 8.45  

94 混凝土运输 m3 8.45  

95 混凝土运输 m3 8.45  

96 混凝土运输 m3 8.45  

97 混凝土运输 m3 8.45  

98 混凝土运输 m3 8.45  

99 混凝土运输 m3 8.45  

   



材料预算价格汇总表

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

100 混凝土运输 m3 8.45  

101 混凝土运输 m3 8.45  

102 混凝土运输 m3 8.45  

103 混凝土运输 m3 8.45  

104 混凝土运输 m3 8.45  

105 混凝土运输 m3 8.45  

106 混凝土运输 m3 8.45  

107 混凝土运输 m3 8.45  

108 混凝土运输 m3 8.45  

109 混凝土运输 m3 8.45  

110 混凝土运输 m3 8.45  

111 混凝土运输 m3 8.45  

112 混凝土运输 m3 8.45  

113 混凝土运输 m3 8.45  

114 混凝土运输 m3 8.45  

115 混凝土运输 m3 8.45  

116 混凝土运输 m3 8.45  

117 混凝土运输 m3 8.45  

118 混凝土运输 m3 8.45  

119 混凝土运输 m3 8.45  

120 混凝土运输 m3 8.45  

121 混凝土运输 m3 8.45  

122 混凝土运输 m3 8.45  

123 混凝土运输 m3 8.45  

124 混凝土运输 m3 8.45  

125 混凝土运输 m3 8.45  

126 混凝土运输 m3 8.45  

127 混凝土运输 m3 8.45  

128 混凝土运输 m3 8.45  

129 混凝土运输 m3 8.45  

130 混凝土运输 m3 8.45  

   



2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目  工程量表

序号 名称 单位 计算式 工程量 每米工程量

1 利陂村

2 矩形渠  I-1  2.0m*1.0m 257.00 

3 土方开挖 m3 1161.64 1161.64 4.52 

4 土方回填 m3 842.96 842.96 3.28 

5 土方外弃 m3 166.95 166.95 0.65 

6 C20砼垫层厚100 m3 69.39 69.39 0.27 

7 C25砼矩型渠底板 m3 160.63 160.63 0.63 

8 C25砼矩型渠墙身 m3 128.50 128.50 0.50 

9 模板 m2 1413.50 1413.50 5.50 

10 三油两毡 m2 19.28 19.28 0.08 

11 钢筋 t 33.19 33.19 0.13 

12 暗涵 I-2 DN800 14.00 

13 土方开挖 m3 28.93 28.93 2.07 

14 石屑回填 m3 16.17 16.17 

15 土方外弃 m3 12.77 12.77 

16 Φ800Ⅱ级钢筋砼管道 m 14.00 14.00 

17 1:1碎石砂垫层厚150 m3 14*1.4*0.15 2.94 

18 C20砼垫层厚100 m3 14*1.4*0.2 3.92 

19 C25砼基础 m3 （14）*1.4*0.5-14*3.14*0.6*0.6/2 1.89 

20 整修支渠  I-3 1.0m*1.0m 170.00 

31 土方开挖 m3 374.00 374.00 2.20 

32 土方回填 m3 236.30 236.30 1.39 

33 土方外弃 m3 95.17 95.17 0.56 

34 C20砼垫层厚100 m3 27.20 27.20 0.16 

35 C25砼矩型渠底板 m3 47.60 47.60 0.28 

36 C25砼矩型渠墙身 m3 68.00 68.00 0.40 

37 模板 m2 748.00 748.00 4.40 

38 三油两毡 m2 7.71 7.71 0.05 

39 钢筋 t 11.32 11.32 0.07 

30 整修支渠  I-4 1.0m*1.0m 渠道长度 670.00 



31 土方开挖 m3 1474.00 1474.00 2.20 

32 土方回填 m3 931.30 931.30 1.39 

33 土方外弃 m3 375.07 375.07 0.56 

34 C20砼垫层厚100 m3 107.20 107.20 0.16 

35 C25砼矩型渠底板 m3 187.60 187.60 0.28 

36 C25砼矩型渠墙身 m3 268.00 268.00 0.40 

37 模板 m2 2948.00 2948.00 4.40 

38 三油两毡 m2 30.37 30.37 0.05 

39 钢筋 t 44.60 44.60 0.07 

40 暗涵 I-5 DN300 9.00 

41 土方开挖 m3 15.00 15.00 1.67 

42 石屑回填 m3 10.86 10.86 

43 土方外弃 m3 4.14 4.14 

44 Φ300Ⅱ级钢筋砼管道 m 9.00 9.00 

45 1:1碎石砂垫层厚150 m3 9*0.5*0.15 0.68 

46 C20砼垫层厚100 m3 9*0.5*0.2 0.90 

47 C25砼基础 m3 （9）*0.5*0.5-9*3.14*0.15*0.15/2 1.93 

48 整修支渠 I-6 0.5m*0.5m 渠道长度 148.00 

49 土方开挖 m3 103.45 103.45 0.70 

50 土方回填 m3 54.76 54.76 0.37 

51 土方外弃 m3 57.05 57.05 0.39 

52 3:7碎石砂垫层厚100 m3 16.28 16.28 0.11 

53 C20砼矩型渠底板 m3 26.64 26.64 0.18 

54 C20砼矩型渠墙身 m2 29.60 29.60 0.20 

55 模板 t 355.20 355.20 2.40 

56 三油两毡 m2 3.75 3.75 0.03 

57 整修支渠 I-7 0.5m*0.5m 210m 渠道长度 210.00 

58 土方开挖 m3 146.79 146.79 0.70 

59 土方回填 m3 77.70 77.70 0.37 

60 土方外弃 m3 80.94 80.94 0.39 

61 3:7碎石砂垫层厚100 m3 23.10 23.10 0.11 

62 C20砼矩型渠底板 m3 37.80 37.80 0.18 

63 C20砼矩型渠墙身 m2 42.00 42.00 0.20 



64 模板 t 504.00 504.00 2.40 

65 三油两毡 m2 5.32 5.32 0.03 

66 整修支渠 I-8 1.0m*1.0m 120m 渠道长度 120.00 

67 土方开挖 m3 264.00 264.00 2.20 

68 土方回填 m3 166.80 166.80 1.39 

69 土方外弃 m3 67.18 67.18 0.56 

70 C20砼垫层厚100 m3 19.20 19.20 0.16 

71 C25砼矩型渠底板 m3 33.60 33.60 0.28 

72 C25砼矩型渠墙身 m3 48.00 48.00 0.40 

73 模板 m2 528.00 528.00 4.40 

74 三油两毡 m2 5.44 5.44 0.05 

75 钢筋 t 7.99 7.99 0.07 

76
新建机耕路，泥碎石路面

334.00 

77 清表100厚 m2 1002.00 1002.00 3.00 

78 土方回填 m3 45.42 45.42 0.14 

79 泥结碎石路面200厚 m2 1002.00 1002.00 3.00 

80 清淤清障及拆除

81 清淤 m3 510*2*0.3 306.00 

82 拆除原有渠道 m3 494.10 494.10 

83 土壤改良工程 136.00 

84 土壤改良工程措施费 项 1.00 1.00 

85 深溪社区

86 排洪沟  II-1  2.5m*1.5m 409m 409.00 

87 土方开挖 m3 2462.18 2462.18 6.02 

88 土方回填 m3 1546.02 1546.02 3.78 

89 土方外弃 m3 637.88 637.88 1.56 

90 浆砌石挡土墙 m3 1224.55 1224.55 2.99 

91 塑料管DN50 m 248.67 248.67 0.61 

92 三油两毡 m2 81.64 81.64 0.20 

93 土工布 m2 7.36 7.36 0.02 

96 矩形渠  II-1 1.0m*1.0m 297.00 

97 土方开挖 m3 653.40 653.40 2.20 

98 土方回填 m3 412.83 412.83 1.39 



99 土方外弃 m3 166.26 166.26 0.56 

100 C20砼垫层厚100 m3 47.52 47.52 0.16 

101 C25砼矩型渠底板 m3 83.16 83.16 0.28 

102 C25砼矩型渠墙身 m3 118.80 118.80 0.40 

103 模板 m2 1306.80 1306.80 4.40 

104 三油两毡 m2 13.46 13.46 0.05 

105 钢筋 t 19.77 19.77 0.07 

106 矩形渠  II-2 0.5m*0.5m 渠道长度 188.00 

107 土方开挖 m3 131.41 131.41 0.70 

108 土方回填 m3 69.56 69.56 0.37 

109 土方外弃 m3 72.46 72.46 0.39 

110 3:7碎石砂垫层厚100 m3 20.68 20.68 0.11 

111 C20砼矩型渠底板 m3 33.84 33.84 0.18 

112 C20砼矩型渠墙身 m2 37.60 37.60 0.20 

113 模板 t 451.20 451.20 2.40 

114 三油两毡 m2 4.76 4.76 0.03 

115 矩形渠  II-3 0.5m*0.5m 渠道长度 379.00 

116 土方开挖 m3 264.92 264.92 0.70 

117 土方回填 m3 140.23 140.23 0.37 

118 土方外弃 m3 146.08 146.08 0.39 

119 3:7碎石砂垫层厚100 m3 41.69 41.69 0.11 

120 C20砼矩型渠底板 m3 68.22 68.22 0.18 

121 C20砼矩型渠墙身 m2 75.80 75.80 0.20 

122 模板 t 909.60 909.60 2.40 

123 三油两毡 m2 9.60 9.60 0.03 

124 矩形渠  II-4 1.0m*1.0m 72m 渠道长度 72.00 

125 土方开挖 m3 158.40 158.40 2.20 

126 土方回填 m3 100.08 100.08 1.39 

127 土方外弃 m3 40.31 40.31 0.56 

128 C20砼垫层厚100 m3 11.52 11.52 0.16 

129 C25砼矩型渠底板 m3 20.16 20.16 0.28 

130 C25砼矩型渠墙身 m3 28.80 28.80 0.40 

131 模板 m2 316.80 316.80 4.40 



132 三油两毡 m2 3.26 3.26 0.05 

133 钢筋 t 4.79 4.79 0.07 

134 暗涵  II-5  DN800 8.00 

135 土方开挖 m3 16.53 16.53 2.07 

136 石屑回填 m3 7.52 7.52 

137 土方外弃 m3 9.02 9.02 

138 Φ800Ⅱ级钢筋砼管道 m 8.00 8.00 

139 1:1碎石砂垫层厚150 m3 8*1.4*0.15 1.68 

140 C20砼垫层厚100 m3 8*1.4*0.2 2.24 

141 C25砼基础 m3 （8）*1.4*0.5-8*3.14*0.6*0.6/2 1.08 

142 矩形渠  II-6 1.0m*1.0m 渠道长度 284.00 

143 土方开挖 m3 624.80 624.80 2.20 

144 土方回填 m3 394.76 394.76 1.39 

145 土方外弃 m3 158.98 158.98 0.56 

146 C20砼垫层厚100 m3 45.44 45.44 0.16 

147 C25砼矩型渠底板 m3 79.52 79.52 0.28 

148 C25砼矩型渠墙身 m3 113.60 113.60 0.40 

149 模板 m2 1249.60 1249.60 4.40 

150 三油两毡 m2 12.87 12.87 0.05 

151 钢筋 t 18.90 18.90 0.07 

152 矩形渠  II-7 1.0m*1.0m 渠道长度 707.00 

153 土方开挖 m3 1555.40 1555.40 2.20 

154 土方回填 m3 982.73 982.73 1.39 

155 土方外弃 m3 395.78 395.78 0.56 

156 C20砼垫层厚100 m3 113.12 113.12 0.16 

157 C25砼矩型渠底板 m3 197.96 197.96 0.28 

158 C25砼矩型渠墙身 m3 282.80 282.80 0.40 

159 模板 m2 3110.80 3110.80 4.40 

160 三油两毡 m2 32.05 32.05 0.05 

161 钢筋 t 47.06 47.06 0.07 

162 矩形渠  II-8 0.5m*0.5m 渠道长度 423.00 

163 土方开挖 m3 295.68 295.68 0.70 

164 土方回填 m3 156.51 156.51 0.37 



165 土方外弃 m3 163.04 163.04 0.39 

166 3:7碎石砂垫层厚100 m3 46.53 46.53 0.11 

167 C20砼矩型渠底板 m3 76.14 76.14 0.18 

168 C20砼矩型渠墙身 m2 84.60 84.60 0.20 

169 模板 t 1015.20 1015.20 2.40 

170 三油两毡 m2 10.72 10.72 0.03 

171 矩形渠  II-9 0.5m*0.5m 渠道长度 418.00 

172 土方开挖 m3 292.18 292.18 0.70 

173 土方回填 m3 154.66 154.66 0.37 

174 土方外弃 m3 161.11 161.11 0.39 

175 3:7碎石砂垫层厚100 m3 45.98 45.98 0.11 

176 C20砼矩型渠底板 m3 75.24 75.24 0.18 

177 C20砼矩型渠墙身 m2 83.60 83.60 0.20 

178 模板 t 1003.20 1003.20 2.40 

179 三油两毡 m2 10.59 10.59 0.03 

180 新建机耕路，泥碎石路面 1915.00 

181 清表100厚 m2 5745.00 5745.00 3.00 

182 土方回填 m3 392.44 392.44 0.14 

183 泥结碎石路面200厚 m2 5745.00 5745.00 3.00 

184 拆除

185 拆除原有渠道 m3 1768.55 1768.55 

186 梅径村

187 矩形渠  III-1  0.5m*0.5m 渠道长度 283.00 

188 土方开挖 m3 197.82 197.82 0.70 

189 土方回填 m3 104.71 104.71 0.37 

190 土方外弃 m3 109.08 109.08 0.39 

191 3:7碎石砂垫层厚100 m3 31.13 31.13 0.11 

192 C20砼矩型渠底板 m3 50.94 50.94 0.18 

193 C20砼矩型渠墙身 m2 56.60 56.60 0.20 

194 模板 t 679.20 679.20 2.40 

195 三油两毡 m2 7.17 7.17 0.03 

196 矩形渠  III-2  0.5m*0.5m 渠道长度 297.00 

197 土方开挖 m3 207.60 207.60 0.70 



198 土方回填 m3 109.89 109.89 0.37 

199 土方外弃 m3 114.48 114.48 0.39 

200 3:7碎石砂垫层厚100 m3 32.67 32.67 0.11 

201 C20砼矩型渠底板 m3 53.46 53.46 0.18 

202 C20砼矩型渠墙身 m2 59.40 59.40 0.20 

203 模板 t 712.80 712.80 2.40 

204 三油两毡 m2 7.52 7.52 0.03 

205 矩形渠  III-3  0.5m*0.5m 渠道长度 306.00 

206 土方开挖 m3 213.89 213.89 0.70 

207 土方回填 m3 113.22 113.22 0.37 

208 土方外弃 m3 117.94 117.94 0.39 

209 3:7碎石砂垫层厚100 m3 33.66 33.66 0.11 

210 C20砼矩型渠底板 m3 55.08 55.08 0.18 

211 C20砼矩型渠墙身 m2 61.20 61.20 0.20 

212 模板 t 734.40 734.40 2.40 

213 三油两毡 m2 7.75 7.75 0.03 

214 矩形渠  III-4 1.0m*1.0m 渠道长度 197.00 

215 土方开挖 m3 433.40 433.40 2.20 

216 土方回填 m3 273.83 273.83 1.39 

217 土方外弃 m3 110.28 110.28 0.56 

218 C20砼垫层厚100 m3 31.52 31.52 0.16 

219 C25砼矩型渠底板 m3 55.16 55.16 0.28 

220 C25砼矩型渠墙身 m3 78.80 78.80 0.40 

221 模板 m2 866.80 866.80 4.40 

222 三油两毡 m2 8.93 8.93 0.05 

223 钢筋 t 13.11 13.11 0.07 

224 矩形渠  III-5 1.0m*1.0m 渠道长度 299.00 

225 土方开挖 m3 657.80 657.80 2.20 

226 土方回填 m3 415.61 415.61 1.39 

227 土方外弃 m3 167.38 167.38 0.56 

228 C20砼垫层厚100 m3 47.84 47.84 0.16 

229 C25砼矩型渠底板 m3 83.72 83.72 0.28 

230 C25砼矩型渠墙身 m3 119.60 119.60 0.40 



231 模板 m2 1315.60 1315.60 4.40 

232 三油两毡 m2 13.55 13.55 0.05 

233 钢筋 t 19.90 19.90 0.07 

234 暗涵 II-6 DN800 11.00 

235 土方开挖 m3 22.73 22.73 2.07 

236 石屑回填 m3 10.33 10.33 

237 土方外弃 m3 12.40 12.40 

238 Φ800Ⅱ级钢筋砼管道 m 11.00 11.00 

239 1:1碎石砂垫层厚150 m3 11*1.4*0.15 2.31 

240 C20砼垫层厚100 m3 11*1.4*0.2 3.08 

241 C25砼基础 m3 （11）*1.4*0.5-11*3.14*0.6*0.6/2 1.48 

242 矩形渠  III-7 1.0m*1.0m 渠道长度 414.00 

243 土方开挖 m3 910.80 910.80 2.20 

244 土方回填 m3 575.46 575.46 1.39 

245 土方外弃 m3 231.76 231.76 0.56 

246 C20砼垫层厚100 m3 66.24 66.24 0.16 

247 C25砼矩型渠底板 m3 115.92 115.92 0.28 

248 C25砼矩型渠墙身 m3 165.60 165.60 0.40 

249 模板 m2 1821.60 1821.60 4.40 

250 三油两毡 m2 18.77 18.77 0.05 

251 钢筋 t 27.56 27.56 0.07 

252 新建机耕路，泥碎石路面 313.00 

253 清表100厚 m2 939.00 939.00 3.00 

254 土方回填 m3 42.57 42.57 0.14 

255 泥结碎石路面200厚 m2 939.00 939.00 3.00 

256 清淤清障、拆除

257 清淤 m3 188.00 188.00 

258 拆除原有渠道 m3 541.20 541.20 

259 草籽

260 沟渠播撒紫云英草籽 项 1.00 1.00 20万

261 土壤改良工程 134.00 

262 土壤改良工程措施费 项 1.00 1.00 

263 东浮山村



264 矩形渠  IV-1 1.0m*1.0m 渠道长度 135.00 

265 土方开挖 m3 297.00 297.00 2.20 

266 土方回填 m3 187.65 187.65 1.39 

267 土方外弃 m3 75.57 75.57 0.56 

268 C20砼垫层厚100 m3 21.60 21.60 0.16 

269 C25砼矩型渠底板 m3 37.80 37.80 0.28 

270 C25砼矩型渠墙身 m3 54.00 54.00 0.40 

271 模板 m2 594.00 594.00 4.40 

272 三油两毡 m2 6.12 6.12 0.05 

273 钢筋 t 8.99 8.99 0.07 

274 长春村

275 土壤改良工程 100.00 

276 土壤改良工程措施费 项 1.00 1.00 

277 仙门城社区

278 矩形渠  V-1  1.0m*1.0m 渠道长度 691.00 

279 土方开挖 m3 1520.20 1520.20 2.20 

280 土方回填 m3 960.49 960.49 1.39 

281 土方外弃 m3 386.82 386.82 0.56 

282 C20砼垫层厚100 m3 110.56 110.56 0.16 

283 C25砼矩型渠底板 m3 193.48 193.48 0.28 

284 C25砼矩型渠墙身 m3 276.40 276.40 0.40 

285 模板 m2 3040.40 3040.40 4.40 

286 三油两毡 m2 31.33 31.33 0.05 

287 钢筋 t 45.99 45.99 0.07 

288 矩形渠  V-2  0.5m*0.5m 渠道长度 203.00 

289 土方开挖 m3 141.90 141.90 0.70 

290 土方回填 m3 75.11 75.11 0.37 

291 土方外弃 m3 78.24 78.24 0.39 

292 3:7碎石砂垫层厚100 m3 22.33 22.33 0.11 

293 C20砼矩型渠底板 m3 36.54 36.54 0.18 

294 C20砼矩型渠墙身 m2 40.60 40.60 0.20 

295 模板 t 487.20 487.20 2.40 

296 三油两毡 m2 5.14 5.14 0.03 



297 矩形渠  V-3  0.5m*0.5m 渠道长度 180.00 

298 土方开挖 m3 125.82 125.82 0.70 

299 土方回填 m3 66.60 66.60 0.37 

300 土方外弃 m3 69.38 69.38 0.39 

301 3:7碎石砂垫层厚100 m3 19.80 19.80 0.11 

302 C20砼矩型渠底板 m3 32.40 32.40 0.18 

303 C20砼矩型渠墙身 m2 36.00 36.00 0.20 

304 模板 t 432.00 432.00 2.40 

305 三油两毡 m2 4.56 4.56 0.03 

306 新建机耕路，泥碎石路面 1412.00 

307 清表100厚 m2 4236.00 4236.00 3.00 

308 土方回填 m3 192.03 192.03 0.14 

309 泥结碎石路面200厚 m2 4236.00 4236.00 3.00 

310 清淤清障

311 清淤 m3 （374+490+558）*1*0.3 426.60 

312 土壤改良工程 130.00 

313 土壤改良工程措施费 项 1.00 1.00 

314 老五乡社区

315 矩形渠  VI-1 1.0m*1.0m 渠道长度 382.00 

316 土方开挖 m3 840.40 840.40 2.20 

317 土方回填 m3 530.98 530.98 1.39 

318 土方外弃 m3 213.84 213.84 0.56 

319 C20砼垫层厚100 m3 61.12 61.12 0.16 

320 C25砼矩型渠底板 m3 106.96 106.96 0.28 

321 C25砼矩型渠墙身 m3 152.80 152.80 0.40 

322 模板 m2 1680.80 1680.80 4.40 

323 三油两毡 m2 17.32 17.32 0.05 

324 钢筋 t 25.43 25.43 0.07 

325 矩形渠  VI-2 1.0m*1.0m 渠道长度 295.00 

326 土方开挖 m3 649.00 649.00 2.20 

327 土方回填 m3 410.05 410.05 1.39 

328 土方外弃 m3 165.14 165.14 0.56 

329 C20砼垫层厚100 m3 47.20 47.20 0.16 



330 C25砼矩型渠底板 m3 82.60 82.60 0.28 

331 C25砼矩型渠墙身 m3 118.00 118.00 0.40 

332 模板 m2 1298.00 1298.00 4.40 

333 三油两毡 m2 13.37 13.37 0.05 

334 钢筋 t 19.64 19.64 0.07 

335 矩形渠  VI-3 1.0m*1.0m 渠道长度 117.00 

336 土方开挖 m3 257.40 257.40 2.20 

337 土方回填 m3 162.63 162.63 1.39 

338 土方外弃 m3 65.50 65.50 0.56 

339 C20砼垫层厚100 m3 18.72 18.72 0.16 

340 C25砼矩型渠底板 m3 32.76 32.76 0.28 

341 C25砼矩型渠墙身 m3 46.80 46.80 0.40 

342 模板 m2 514.80 514.80 4.40 

343 三油两毡 m2 5.30 5.30 0.05 

344 钢筋 t 7.79 7.79 0.07 

345 矩形渠  VI-4 1.0m*1.0m 渠道长度 431.00 

346 土方开挖 m3 948.20 948.20 2.20 

347 土方回填 m3 599.09 599.09 1.39 

348 土方外弃 m3 241.27 241.27 0.56 

349 C20砼垫层厚100 m3 68.96 68.96 0.16 

350 C25砼矩型渠底板 m3 120.68 120.68 0.28 

351 C25砼矩型渠墙身 m3 172.40 172.40 0.40 

352 模板 m2 1896.40 1896.40 4.40 

353 三油两毡 m2 19.54 19.54 0.05 

354 钢筋 t 28.69 28.69 0.07 

355 整修支渠  IV-5 0.5m*0.5m 渠道长度 265.00 

356 土方开挖 m3 185.24 185.24 0.70 

357 土方回填 m3 98.05 98.05 0.37 

358 土方外弃 m3 102.14 102.14 0.39 

359 3:7碎石砂垫层厚100 m3 29.15 29.15 0.11 

360 C20砼矩型渠底板 m3 47.70 47.70 0.18 

361 C20砼矩型渠墙身 m2 53.00 53.00 0.20 

362 模板 t 636.00 636.00 2.40 



363 三油两毡 m2 6.71 6.71 0.03 

364 整修支渠  IV-6 0.5m*0.5m 渠道长度 550.00 

365 土方开挖 m3 384.45 384.45 0.70 

366 土方回填 m3 203.50 203.50 0.37 

367 土方外弃 m3 211.99 211.99 0.39 

368 3:7碎石砂垫层厚100 m3 60.50 60.50 0.11 

369 C20砼矩型渠底板 m3 99.00 99.00 0.18 

370 C20砼矩型渠墙身 m2 110.00 110.00 0.20 

371 模板 t 1320.00 1320.00 2.40 

372 三油两毡 m2 13.93 13.93 0.03 

373 标志牌 共8个

374 100厚C20混凝土垫层 m3 2.8*1.8*0.1 4.03 

375 C25钢筋砼基础 m3 2.6*1.6*0.4 13.31 

376 C25钢筋砼墙 m3 0.6*2.2*0.4+1.6*1.8*0.2 8.83 

377 钢筋 t 89.42/1000 0.72 

378 模板 m2
（2.6+1.6）*2*0.4+0.6*（2.2+0.4）

*2+1.6*（1.8+0.2）*2
103.04 

379
20厚1:2.5水泥砂浆抹灰

刷白色外墙漆
m2 1.6*1.4*2+2*0.4*2 48.64 

380
20厚1:2.5水泥砂浆抹灰

面贴红色瓷砖
m2 1.16*2 18.56 

381 施工便道

382 道路压实 m2 1500*3.5 5250.00 

383 设备

384 流量记水器 台 6.00 6.00 
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