




编 制 说 明

一、工程概况

2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等 3 个镇高标准农田改造提升建

设项目(示范)规划设计及实施方案在汕头市潮阳区关埠镇、铜盂镇、

贵屿镇共 3个镇实施，该项目的建设内容有：

a）灌溉与排水工程

主要包括：整治渠道 11.56km；新建提水泵站 5座，增设简易抽

水泵 1 台，过路涵管 3 处，过路箱涵 1处。

b）田间道路工程

主要包括：田间道路共整修 8.373km，其中整修生产路 1.315km，

整修机耕路 7.058km。

c）其他配套工程

主要包括：竣工公示牌 3 座，标识牌 13块。

二、编制依据

1)广东省水利厅《关于发布我省水利水电工程设计概(估) 算编

制规 定与系列定额的通知》(粤水建管[2017]37 号) 及使用的配套

软件编制。 包括：《广东省水利水电工程设计概(估) 算编制规定》、

《广东省水利 水电工程建筑工程预算定额》、《广东省水利水电工程

设备安装工程预算定额》、《广东省水利水电工程施工机械台班费定

额》。

2)缺项部分可参照《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》



(2018)、《广东省通用安装工程综合定额》(2018)、《广东省市政工

程综合定额》(2018)、《广东省园林绿化工程综合定额》(2018)等相

关定额。

3)《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL 328-2005) 、初步

设 计文件及图纸、与概算文件编制有关的其他文件或材料等。

4)《关于印发广东省高标准农田建设项目初步设计文件编制技术

规程 的通知》(粤农农办〔2022〕150 号) 。

5)广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概(估) 算

编制 规定》增值税销项税税率的通知(粤水建设〔2019〕9 号) 。

6)《广东省水利厅转发水利部办公厅关于调整水利工程计价依据

安全 生产措施费计算标准的通知》。

次要材料概算价格参考广东省水利厅造价站公布的《广东省地方

水利水 电工程次要材料预算价格表 (2022)》。

3、施工机械台班费

根据《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》 及人工概算

单价和动 力燃料价格进行计算。

1、其他直接费：计算基础为基本直接费，本工程按其他水利工

程取费 (表 1)。



表 1 其他直接费费率

其他直接费费率 建筑工程( ) 设备安装工程( )

冬雨季施工增加费

夜间施工增加费

小型临时设施费

其他

合计

2、间接费：费率见表 2

表 2 间接费费率

建筑工程 费率 ( )

土方开挖工程

直接费

石方开挖工程

土石方填筑工程

混凝土工程

钢筋加工安装工程

模板工程

基础处理及锚固工程

疏浚工程

管道工程

植物措施工程

其他工程

安装工程 人工费

自行补充与房建市政工程 直接费

3、企业利润：按直接费、 间接费之和的 7%计算。

4、主要材料价差：按编制期材料价格与相应主要材料限价之间

产生的 单位材料价格差额与定额材料用量乘积的总和。

5、税金：按直接工程费、 间接费、 企业利润和主要材料价差

之和的 9% 计算。



6、其他临时工程：按工程一至四部分建筑安装工程量的 3%计算。

7、安全生产措施费：按工程一至四部分建筑安装工程量的 0.4%

计算。

独立费用，按《省编规》规定的标准、费率计算。

1、工程勘测费参照合同计算，为 22 万元；

2、工程设计费参照合同计算，为 52.19 万元；

3、工程建设监理费参照发改价格[2007]670 号下浮 30%计算，为

32.61 万元；

4、工程施工招标代理费参照计价格[2002]1980 号下浮 30%计算，

为 9.25 万元；

5、工程项目管理费：参照财建 2016{504}号下浮 30%计算，为

23.48 万元；

6、工程质量检测费：按总建安费 1%暂估，为 19.03 万元；

7、项目建议书：费参照合同计算，为 2.94 万元；

8、第三方土壤检测费用：参照粤国土资耕保发[2018]118 号文，

下浮 30%计算，为 13.32 万元；

9、工程管护费；按 12.58 万元暂估。

预备费：按 8.21 万计列。



工程总投资为 2099.62 万元。

其中：建安费为 1902.50 万元， 独立费用为 188.91 万元，预

备费为 8.21 万元。



建设投资预算总表

项目名称：2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目

序号 工 程 和 费 用 名 称
预 算 金 额（万元）

计价依据/备注
工程费用 其他费用  小  计

一 工程费用 1902.50 1902.50 

（一） 水利部分 1902.50 1902.50 

1 铜盂镇 761.55 761.55 

2 关埠镇 296.63 296.63 

3 贵屿镇 815.59 815.59 

4 土壤提升 3.73 3.73 

5 标识牌 5.00 5.00 

6 水土保持工程 10.00 10.00 

7 环境保护工程 10.00 10.00 

二 独立费 188.91 188.91 

1 项目建议书 2.94 2.94 参照合同

2 项目勘察费 22.00 22.00 参照合同

3 工程设计费 52.19 52.19 参照合同

4 工程监理费 32.61 32.61
参照发改价格[2007]670号

下浮30%

5 施工招标代理费 9.25 9.25
参照计价格[2002]1980号

下浮30%

6 项目管理费 20.32 20.32 参照财建2016{504}号
下浮30%

7 工程质量检测费 19.03 19.03 按总建安费1%暂估

8 概算及预算编制费 7.63 7.63 参照合同

9 第三方土壤检测费用 13.32 13.32 参照粤国土资耕保发[2018]118号文
下浮30%
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建设投资预算总表

项目名称：2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目

序号 工 程 和 费 用 名 称
预 算 金 额（万元）

计价依据/备注
工程费用 其他费用  小  计

10 工程管护费 12.58 12.58 暂估

三 不可预见费 8.21 8.21 

1 基本预备费 8.21 8.21 

2 涨价预备费 0.00 0.00 

四
总投资

（一+二+三）
2099.62 
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工程项目总价表

  

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设
项目-关埠镇
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序 号 工程项目名称 金 额 (元)

1 分部分项工程量清单计价合计 2747514.66

2 措施项目清单计价合计 93745.2

3 其他项目合计  

4 设备费 125000.

5 独立费  

6 总投资 2966259.86

 总投资:贰佰玖拾陆万陆仟贰佰伍拾玖元捌角陆分  

 
  

   



分类分项工程量清单计价表

  
 

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设
项目-关埠镇
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序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

  第一部分 建筑工程    2654610.39   

  玉一村    2602797.7   

  田间路I-1 宽3.5m    617533.05   

1.  500101002001 清表 外运5km m3 397.901 29.46 11722.16   

2.  500103001001 原土压实 m3 397.901 7.38 2936.51   

3.  500103001002 土路肩 m3 278.732 5.19 1446.62   

4.  500103007001 碎石路基150mm m2 4241.58 39.54 167712.07   

5.  500109001008 C25砼路面200mm m2 2827.72 153.38 433715.69   

  田间路I-2 宽3.5m    512328.01   

1.  500101002002 清表 外运5km m3 330.113 29.46 9725.13   

2.  500103001003 原土压实 m3 330.113 7.38 2436.23   

3.  500103001004 土路肩 m3 231.247 5.19 1200.17   

4.  500103007002 碎石路基150mm m2 3518.97 39.54 139140.07   

5.  500109001009 C25砼路面200mm m2 2345.98 153.38 359826.41   

  田间路I-3 宽3.5m    252456.94   

1.  500101002003 清表 外运5km m3 162.668 29.46 4792.2   

2.  500103001005 原土压实 m3 162.668 7.38 1200.49   

3.  500103001006 土路肩 m3 113.95 5.19 591.4   

4.  500103007003 碎石路基150mm m2 1734.023 39.54 68563.27   

5.  500109001010 C25砼路面200mm m2 1156.015 153.38 177309.58   

  田间路I-4 宽3.5m    352013.41   

1.  500101002004 清表 外运5km m3 226.816 29.46 6682.   

2.  500103001007 原土压实 m3 226.816 7.38 1673.9   

3.  500103001008 土路肩 m3 158.886 5.19 824.62   

4.  500103007004 碎石路基150mm m2 2417.835 39.54 95601.2   

5.  500109001011 C25砼路面200mm m2 1611.89 153.38 247231.69   

  田间路I-5 宽3.5m    231597.85   

1.  500101002005 清表 外运5km m3 149.227 29.46 4396.26   

2.  500103001009 原土压实 m3 149.227 7.38 1101.3   

3.  500103001010 土路肩 m3 104.535 5.19 542.54   

 
 

 

   



分类分项工程量清单计价表

  
 

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设
项目-关埠镇

第2页, 共5页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

4.  500103007005 碎石路基150mm m2 1590.75 39.54 62898.26   

5.  500109001012 C25砼路面200mm m2 1060.5 153.38 162659.49   

  农渠Ⅳ-1 0.6*0.6    78143.83   

1.  010101001142 土方开挖(利用回填) m3 110.558 2.71 299.61 1  

2.  010101001143 土方开挖 弃运5km m3 82.027 20.21 1657.77 2  

3.  010101003036
土方回填（利用开挖

土）
m3 110.558 5.19 573.8 3  

4.  010101001026 渠底C25砼200mm m3 12.037 749.59 9022.81 6  

5.  010101001027 渠侧墙C25砼200MM m3 16.049 765.53 12285.99 14  

6.  010101001028 C15垫层 m3 9.808 707.09 6935.14 8  

7.  010101001029 沥青木板伸缩缝 m2 145.654 144.77 21086.33 9  

8.  010101001030 钢模板 m2 240.732 63.01 15168.52 11  

9.  500103007006 砂垫层 m3 39.23 283.3 11113.86   

  农渠Ⅳ-2 0.6*0.6    519463.16   

1.  010101001264 土方开挖(利用回填) m3 734.154 2.71 1989.56 1  

2.  010101001265 土方开挖 弃运5km m3 544.695 20.21 11008.29 2  

3.  010101003037
土方回填（利用开挖

土）
m3 734.154 5.19 3810.26 3  

4.  010101001266 渠底C25砼200mm m3 79.928 749.62 59915.63 6  

5.  010101001267 渠底C25砼200mm m3 106.571 765.54 81584.36 14  

6.  010101001268 C15垫层 m3 65.127 707.12 46052.6 8  

7.  010101001269 沥青木板伸缩缝 m2 971.028 144.77 140575.72 9  

8.  010101001270 钢模板 m2 1598.562 63.01 100725.39 11  

9.  500103007007 砂垫层 m3 260.506 283.3 73801.35   

  斗渠Ⅲ-1    8486.45   

1.  500101001001 清高杆杂草300mm ㎡ 382.2 8.32 3179.9   

2.  500101002006 清淤 m3 185.22 28.65 5306.55   

  斗渠Ⅲ-2    12775.   

1.  500101001002 清高杆杂草300mm ㎡ 575.341 8.32 4786.84   

2.  500101002007 清淤 m3 278.819 28.65 7988.16   

 
 

 

   



分类分项工程量清单计价表

  
 

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设
项目-关埠镇
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序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

  农业灌溉流量计    18000.   

1.  500114001003 农业灌溉流量计 套 3. 6000. 18000.   

  泵站    51812.69   

1.  500109001001
小型泵站 上部 C30混凝

土
m3 7.95 802.83 6382.5   

2.  500109001002
小型泵站 下部 C30混凝

土
m3 2.072 754.13 1562.56   

3.  500109001003 C15砼垫层 m3 0.4 724.2 289.68   

4.  500109001004 C20设备基础 m3 1.8 733.93 1321.07   

5.  500109001005 C30进水池底板 m3 0.254 765.52 194.44   

6.  500109001006 C15进水池垫层 m3 0.867 724.2 627.88   

7.  500109001007 C30进水池墙 m3 1.62 787.62 1275.94   

8.  500110001001 普通模板 ㎡ 72.54 63.01 4570.75   

9.  500111001001 钢筋加工及安装 t 1.184 7146.79 8461.8   

10.  500105006001 砌砖 m3 7.59 529.04 4015.41   

11.  010101001256 硬木门 m2 1.8 800. 1440.   

12.  010101001257 推拉窗 m2 3. 366.06 1098.18   

13.  010101001258 外墙装饰 纸皮砖 m2 42. 155.18 6517.56   

14.  010101001259 内墙装饰(抹灰) m2 42. 30.67 1288.14   

15.  010101001260 天棚面装饰(抹灰) m3 21.5 34.97 751.86   

16.  010101001261 屋面防水处理 m2 21.5 85.28 1833.52   

17.  500103001011 回填砂石7:3 m3 6.24 252.27 1574.16   

18.  500103001012 块石挤淤 m3 23.84 213.18 5082.21   

19.  500114001002 打圆木桩 m3 8.804 400.39 3525.03   

  第二篇 水利安装工程    92904.27   

  泵站    87904.27   

  水泵设备及安装工程    22355.78   

1.  020201001001 水泵KQSN350-M20SJ 1台 1. 22355.78 22355.78   

  
二)电动机设备及安装工

程
   15711.12   

 
 

 

   



分类分项工程量清单计价表
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序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

1.  020202001001 电机 1台 1. 15711.12 15711.12   

  六)电气设备及安装工程    49837.37   

1.  020106013001
低压屏 XLL2-0.4-19

(改)
1台 1. 1169.86 1169.86   

2.  020106013003
照明配电箱 PXT-3-

3X3/1C
1台 1. 337.18 337.18   

3.  020106013012
电力电缆 ZC-YJV-

0.6/1-5*10
m 60. 25.1 1506.   

4.  020106013013
电力电缆 ZC-YJV-0.6/-

3*10
m 6. 13.8 82.8   

5.  020106013024 镀锌钢管  Dn40 m 66. 96.67 6380.22   

6.  010101001263
低压屏支架(ZC-YJV-

0.6/-3*10 )
kg 135. 20.77 2803.95   

7.  020106013029 荧光灯壁装 1X36W 套 5. 50.91 254.55   

8.  020106013030 LED路灯 套      

9.  020106013031
户外防水吸顶壁装两用

灯
套 1. 161. 161.   

10.  020106013049 消防应急灯 套 1. 205.04 205.04   

11.  020106013032
二位二极双用、二极带

接地暗插座
套 6. 27.85 167.1   

12.  020106013033 三位单极翘板开关 套 1. 30.87 30.87   

13.  020106013035 ZC-BVV-300/500-1X4 m 150. 11.81 1771.5   

14.  020106013036 ZC-BVV-300/500-1X2.5 m 150. 10.54 1581.   

15.  020106013037 ZC-BVV-300/500-1X1.5 m 50. 9.95 497.5   

16.  020106013038 阻燃线槽 VXC-40 m 20. 96.37 1927.4   

17.  020106013039 阻燃线槽 VXC-20 m 20. 94.72 1894.4   

18.  020106013050 动力箱  XLK-2-07(改) 1台 1. 398.5 398.5   

19.  020106013051 镀锌钢管  Dn20 m 15. 79.74 1196.1   

20.  020106013052 镀锌角钢 L70X70X7 kg 22.194 20.59 456.97   

21.  020106013053 架空线 BVV-4*50 m 800. 25.1 20080.   

 
 

 

   



分类分项工程量清单计价表
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序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

22.  020106013054
电力电缆 ZC-YJV--
0.6/1-3*25+2*16

m 15. 149.13 2236.95   

23.  020106013055 接闪带 m 60. 40.1 2406.   

24.  020106013056 保护接地线  -25X4 m 50. 40.1 2005.   

25.  020106013057 接闪短针 根 4. 71.87 287.48   

  简易抽水泵    5000.   

1.  500114001001 简易抽水泵 座 1. 5000. 5000.   

  合  计 元   2747514.66   

 
 

 

   



措施项目清单计价表

  

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提
升建设项目-关埠镇
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序号 项目名称 金额(元)

1 安全生产措施费 82425.44

2 其他临时工程费 11319.76

3 施工企业进退场费  

4 大型施工设备安拆费  

0 合  计 93745.2

 
  

   



其他项目清单计价表

  

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提
升建设项目-关埠镇

第1页, 共1页

编号 项目名称 金额(元) 备注

1.1 预留金   

1.2 零星工作项目费   

 合  计   

 
  

   



建筑工程费用表

  
 

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设
项目-关埠镇

第1页, 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

  第一部分 建筑工程    2654610.39   

  玉一村    2602797.7   

  田间路I-1 宽3.5m    617533.05   

1.  500101002001 清表 外运5km m3 397.901 29.46 11722.16   

 Y01013
推土机清理表土 土类级

别 Ⅰ～Ⅱ
100㎡ 39.79 97.17 3866.4   

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距

5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类
土 改:挖装松土

100m3 3.979 1974. 7854.56   

2.  500103001001 原土压实 m3 397.901 7.38 2936.51   

 Y03122 压路机压实 土料
100m3实

方
3.979 738.24 2937.46   

3.  500103001002 土路肩 m3 278.732 5.19 1446.62   

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
2.787 519.24 1447.29   

4.  500103007001 碎石路基150mm m2 4241.58 39.54 167712.07   

 Y10044扩
公路基础 碎石 压实厚

度15cm
100㎡ 42.416 3953.75 167701.47   

5.  500109001008 C25砼路面200mm m2 2827.72 153.38 433715.69   

 Y10053扩
公路路面 混凝土 压实

厚度20cm
100㎡ 28.277 15337.95 433714.28   

  田间路I-2 宽3.5m    512328.01   

1.  500101002002 清表 外运5km m3 330.113 29.46 9725.13   

 Y01013
推土机清理表土 土类级

别 Ⅰ～Ⅱ
100㎡ 33.011 97.17 3207.71   

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距

5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类
土 改:挖装松土

100m3 3.301 1974. 6516.43   

2.  500103001003 原土压实 m3 330.113 7.38 2436.23   

 Y03122 压路机压实 土料
100m3实

方
3.301 738.24 2437.03   

3.  500103001004 土路肩 m3 231.247 5.19 1200.17   

 
 

 

   



建筑工程费用表

  
 

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设
项目-关埠镇

第2页, 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
2.312 519.24 1200.72   

4.  500103007002 碎石路基150mm m2 3518.97 39.54 139140.07   

 Y10044扩
公路基础 碎石 压实厚

度15cm
100㎡ 35.19 3953.75 139131.28   

5.  500109001009 C25砼路面200mm m2 2345.98 153.38 359826.41   

 Y10053扩
公路路面 混凝土 压实

厚度20cm
100㎡ 23.46 15337.95 359825.24   

  田间路I-3 宽3.5m    252456.94   

1.  500101002003 清表 外运5km m3 162.668 29.46 4792.2   

 Y01013
推土机清理表土 土类级

别 Ⅰ～Ⅱ
100㎡ 16.267 97.17 1580.64   

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距

5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类
土 改:挖装松土

100m3 1.627 1974. 3211.06   

2.  500103001005 原土压实 m3 162.668 7.38 1200.49   

 Y03122 压路机压实 土料
100m3实

方
1.627 738.24 1200.88   

3.  500103001006 土路肩 m3 113.95 5.19 591.4   

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
1.14 519.24 591.67   

4.  500103007003 碎石路基150mm m2 1734.023 39.54 68563.27   

 Y10044扩
公路基础 碎石 压实厚

度15cm
100㎡ 17.34 3953.75 68558.91   

5.  500109001010 C25砼路面200mm m2 1156.015 153.38 177309.58   

 Y10053扩
公路路面 混凝土 压实

厚度20cm
100㎡ 11.56 15337.95 177309.   

  田间路I-4 宽3.5m    352013.41   

1.  500101002004 清表 外运5km m3 226.816 29.46 6682.   

 Y01013
推土机清理表土 土类级

别 Ⅰ～Ⅱ
100㎡ 22.682 97.17 2203.97   

 
 

 

   



建筑工程费用表

  
 

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设
项目-关埠镇

第3页, 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距
5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类

土 改:挖装松土

100m3 2.268 1974. 4477.35   

2.  500103001007 原土压实 m3 226.816 7.38 1673.9   

 Y03122 压路机压实 土料
100m3实

方
2.268 738.24 1674.45   

3.  500103001008 土路肩 m3 158.886 5.19 824.62   

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
1.589 519.24 825.   

4.  500103007004 碎石路基150mm m2 2417.835 39.54 95601.2   

 Y10044扩
公路基础 碎石 压实厚

度15cm
100㎡ 24.178 3953.75 95595.15   

5.  500109001011 C25砼路面200mm m2 1611.89 153.38 247231.69   

 Y10053扩
公路路面 混凝土 压实

厚度20cm
100㎡ 16.119 15337.95 247230.88   

  田间路I-5 宽3.5m    231597.85   

1.  500101002005 清表 外运5km m3 149.227 29.46 4396.26   

 Y01013
推土机清理表土 土类级

别 Ⅰ～Ⅱ
100㎡ 14.923 97.17 1450.04   

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距

5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类

土 改:挖装松土

100m3 1.492 1974. 2945.75   

2.  500103001009 原土压实 m3 149.227 7.38 1101.3   

 Y03122 压路机压实 土料
100m3实

方
1.492 738.24 1101.66   

3.  500103001010 土路肩 m3 104.535 5.19 542.54   

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
1.045 519.24 542.79   

4.  500103007005 碎石路基150mm m2 1590.75 39.54 62898.26   

 Y10044扩
公路基础 碎石 压实厚

度15cm
100㎡ 15.908 3953.75 62894.28   

5.  500109001012 C25砼路面200mm m2 1060.5 153.38 162659.49   

 
 

 

   



建筑工程费用表

  
 

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设
项目-关埠镇

第4页, 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

 Y10053扩
公路路面 混凝土 压实

厚度20cm
100㎡ 10.605 15337.95 162658.96   

  农渠Ⅳ-1 0.6*0.6    78143.83   

1.  010101001142 土方开挖(利用回填) m3 110.558 2.71 299.61 1  

 Y01155
挖掘机挖土方 土类级别 

Ⅰ～Ⅱ
100m3 1.106 270.66 299.24   

2.  010101001143 土方开挖 弃运5km m3 82.027 20.21 1657.77 2  

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车
运输 1m3挖掘机 运距

5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类

土

100m3 0.82 2020.85 1657.65   

3.  010101003036
土方回填（利用开挖

土）
m3 110.558 5.19 573.8 3  

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
1.106 519.24 574.06   

4.  010101001026 渠底C25砼200mm m3 12.037 749.59 9022.81 6  

 Y04062调

渠道 明渠底板 平均厚

度15cm//改:非岩石基础

上的明渠底板

100m3 0.06 75590.96 4549.29   

 Y04063调

渠道 明渠底板 平均厚

度25cm//改:非岩石基础
上的明渠底板

100m3 0.06 74332.47 4473.55   

5.  010101001027 渠侧墙C25砼200MM m3 16.049 765.53 12285.99 14  

 Y04056调

渠道 明渠边坡 平均厚

度15cm//改:非岩石基础
上的明渠边坡

100m3 0.08 78000.78 6259.09   

 Y04057调

渠道 明渠边坡 平均厚

度25cm//改:非岩石基础

上的明渠边坡

100m3 0.08 75106.58 6026.85   

6.  010101001028 C15垫层 m3 9.808 707.09 6935.14 8  

 Y04111调
垫层混凝土 平均厚度

10cm//改:非岩基垫层
100m3 0.098 70711.98 6935.15   

7.  010101001029 沥青木板伸缩缝 m2 145.654 144.77 21086.33 9  

 Y04393
伸缩缝 沥青油毛毡 两

毡三油
100㎡ 1.457 14477.39 21086.93   

8.  010101001030 钢模板 m2 240.732 63.01 15168.52 11  

 Y05001 普通标准钢模板 100㎡ 2.407 6300.59 15167.54   

 
 

 

   



建筑工程费用表

  
 

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设
项目-关埠镇

第5页, 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

9.  500103007006 砂垫层 m3 39.23 283.3 11113.86   

 Y03008
机械铺筑砂石垫层、反

滤层 砂垫层
100m3 0.392 28329.76 11113.88   

  农渠Ⅳ-2 0.6*0.6    519463.16   

1.  010101001264 土方开挖(利用回填) m3 734.154 2.71 1989.56 1  

 Y01155
挖掘机挖土方 土类级别 

Ⅰ～Ⅱ
100m3 7.342 270.66 1987.06   

2.  010101001265 土方开挖 弃运5km m3 544.695 20.21 11008.29 2  

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距
5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类

土

100m3 5.447 2020.85 11007.47   

3.  010101003037
土方回填（利用开挖

土）
m3 734.154 5.19 3810.26 3  

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
7.342 519.24 3812.02   

4.  010101001266 渠底C25砼200mm m3 79.928 749.62 59915.63 6  

 Y04062调

渠道 明渠底板 平均厚

度15cm//改:非岩石基础

上的明渠底板

100m3 0.4 75590.96 30209.21   

 Y04063调

渠道 明渠底板 平均厚

度25cm//改:非岩石基础

上的明渠底板

100m3 0.4 74332.47 29706.27   

5.  010101001267 渠底C25砼200mm m3 106.571 765.54 81584.36 14  

 Y04056调

渠道 明渠边坡 平均厚

度15cm//改:非岩石基础

上的明渠边坡

100m3 0.533 78000.78 41563.03   

 Y04057调

渠道 明渠边坡 平均厚

度25cm//改:非岩石基础
上的明渠边坡

100m3 0.533 75106.58 40020.84   

6.  010101001268 C15垫层 m3 65.127 707.12 46052.6 8  

 Y04111调
垫层混凝土 平均厚度
10cm//改:非岩基垫层

100m3 0.651 70711.98 46052.31   

7.  010101001269 沥青木板伸缩缝 m2 971.028 144.77 140575.72 9  

 Y04393
伸缩缝 沥青油毛毡 两

毡三油
100㎡ 9.71 14477.39 140579.51   

8.  010101001270 钢模板 m2 1598.562 63.01 100725.39 11  

 
 

 

   



建筑工程费用表

  
 

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设
项目-关埠镇

第6页, 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

 Y05001 普通标准钢模板 100㎡ 15.986 6300.59 100718.84   

9.  500103007007 砂垫层 m3 260.506 283.3 73801.35   

 Y03008
机械铺筑砂石垫层、反

滤层 砂垫层
100m3 2.605 28329.76 73800.84   

  斗渠Ⅲ-1    8486.45   

1.  500101001001 清高杆杂草300mm ㎡ 382.2 8.32 3179.9   

 Y01013调

推土机清理表土 土类级

别 Ⅰ～Ⅱ//改:清理表

土上小树林，树林密度
20～80棵/100㎡

100㎡ 3.822 220.62 843.21   

 Y01180

挖掘机挖装土自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距
4km

100m3 1.147 2036.77 2335.36   

2.  500101002006 清淤 m3 185.22 28.65 5306.55   

 Y01275扩

挖掘机挖装一般淤泥自

卸汽车运输 1m3挖掘机 
运距5km

100m3 1.852 2865.29 5307.09   

  斗渠Ⅲ-2    12775.   

1.  500101001002 清高杆杂草300mm ㎡ 575.341 8.32 4786.84   

 Y01013调

推土机清理表土 土类级

别 Ⅰ～Ⅱ//改:清理表

土上小树林，树林密度
20～80棵/100㎡

100㎡ 5.753 220.62 1269.32   

 Y01180

挖掘机挖装土自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距

4km

100m3 1.726 2036.77 3515.51   

2.  500101002007 清淤 m3 278.819 28.65 7988.16   

 Y01275扩

挖掘机挖装一般淤泥自

卸汽车运输 1m3挖掘机 

运距5km

100m3 2.788 2865.29 7988.98   

  农业灌溉流量计    18000.   

1.  500114001003 农业灌溉流量计 套 3. 6000. 18000.   

  泵站    51812.69   

1.  500109001001
小型泵站 上部 C30混凝

土
m3 7.95 802.83 6382.5   

 Y04017 泵站 小型泵站 上部 100m3 0.08 80282.54 6382.46   

 
 

 

   



建筑工程费用表

  
 

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设
项目-关埠镇
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序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

2.  500109001002
小型泵站 下部 C30混凝

土
m3 2.072 754.13 1562.56   

 Y04015 泵站 小型泵站 下部 100m3 0.021 75412.5 1562.55   

3.  500109001003 C15砼垫层 m3 0.4 724.2 289.68   

 Y04111
垫层混凝土 平均厚度

10cm
100m3 0.004 72419.58 289.68   

4.  500109001004 C20设备基础 m3 1.8 733.93 1321.07   

 Y04114 基础混凝土 独立基础 100m3 0.018 73393.02 1321.07   

5.  500109001005 C30进水池底板 m3 0.254 765.52 194.44   

 Y04021 底板 平均厚度 20cm 100m3 0.003 76703.46 194.44   

6.  500109001006 C15进水池垫层 m3 0.867 724.2 627.88   

 Y04111
垫层混凝土 平均厚度

10cm
100m3 0.009 72419.58 627.88   

7.  500109001007 C30进水池墙 m3 1.62 787.62 1275.94   

 Y04073 墙 平面墙 墙厚 20cm 100m3 0.016 78762.15 1275.95   

8.  500110001001 普通模板 ㎡ 72.54 63.01 4570.75   

 Y05001 普通标准钢模板 100㎡ 0.725 6300.59 4570.45   

9.  500111001001 钢筋加工及安装 t 1.184 7146.79 8461.8   

 Y04234
钢筋加工与安装 一般钢

筋
t 1.184 7147.54 8461.79   

10.  500105006001 砌砖 m3 7.59 529.04 4015.41   

 Y03106 砖砌墙体 砖外墙 100m3 0.076 52904.21 4015.43   

11.  010101001256 硬木门 m2 1.8 800. 1440.   

12.  010101001257 推拉窗 m2 3. 366.06 1098.18   

 A1-9-207 推拉窗安装 100m2 0.03 9381.38 281.44   

 11390092
铝合金双扇推拉窗90系

列
m2 3. 272.25 816.75   

13.  010101001258 外墙装饰 纸皮砖 m2 42. 155.18 6517.56   

 A1-13-189
镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 

墙面墙裙
100m2 0.42 11057.15 4644.   
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工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设
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序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

 A1-13-9

各种墙面15+5mm 水泥石

灰砂浆底 水泥砂浆面 
外墙

100m2 0.42 4460.8 1873.54   

14.  010101001259 内墙装饰(抹灰) m2 42. 30.67 1288.14   

 A1-13-8

各种墙面15+5mm 水泥石

灰砂浆底 水泥砂浆面 
内墙

100m2 0.42 3066.81 1288.06   

15.  010101001260 天棚面装饰(抹灰) m3 21.5 34.97 751.86   

 A1-14-4

混凝土天棚 水泥石灰砂

浆底 水泥砂浆面 
10+5mm

100m2 0.215 3497.19 751.9   

16.  010101001261 屋面防水处理 m2 21.5 85.28 1833.52   

 A1-10-55
屋面改性沥青防水卷材 

自粘、满铺 单层
100m2 0.215 5683.42 1221.94   

 A1-10-82
水泥砂浆二次抹压防水 

厚2.5cm
100m2 0.215 2844.54 611.58   

17.  500103001011 回填砂石7:3 m3 6.24 252.27 1574.16   

 Y03012改
机械铺筑砂石垫层、反

滤层 反滤层
100m3 0.062 25227.03 1574.17   

18.  500103001012 块石挤淤 m3 23.84 213.18 5082.21   

 Y03016
挖掘机抛石护底护岸 

1m3挖掘机

100m3抛

投方
0.238 21318.48 5082.33   

19.  500114001002 打圆木桩 m3 8.804 400.39 3525.03   

 Y10070
打圆木桩 机械打 桩长

≤5m

100m3桩

木
0.088 40038.75 3525.01   

  合  计 元   2654610.39   

 
 

 

   



 

独立费用招标控制价表

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目-关埠镇

序 号 费 用 名 称 计算基础(元) 费 率(%) 总 价(元)

1.1 建设管理费    

1.1.1 建设单位开办费    

1.1.2 建设单位人员费和项目管理费 2966259.86   

1.2 招标业务费 40881.91   

1.3 经济技术咨询费 47460.158   

1.4 工程建设监理费 78872.519   

1.5 工程造价咨询服务费 40354.63   

1.6 预算编制费 19565.039   

1.7 生产准备费    

1.7.1 生产及管理单位提前进厂费 2841259.86   

1.7.2 生产职工培训费 2841259.86   

1.7.3 管理用具购置费 44962.913   

1.7.4 备品备件购置费 125000.   

1.7.5 工器具及生产家具购置费 125000.   

1.8 科研勘测设计费    

1.8.1 工程科学研究试验费    

1.8.2 工程勘测设计费    

1.8.2.1 勘测费 76513.654   

1.8.2.2 设计费 119233.777   

1.8.2.3 项目建议书编制费 46678.144   

1.9 其他    

1.9.1 工程质量检测费 2841259.86   

1.9.2 工程保险费 2966259.86   

1.9.3 防汛物资备料    

1.9.4 爆破工程专项费 2966259.86   

1.9.5 其他税费    

 合  计    

   



人工价格汇总表

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目-关
埠镇

单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

1 技工 (机械用) 工日 98.3  

2 技工 工日 98.3  

3 普工 工日 70.4  

4 人工费 元 1.  

   



材料预算价格汇总表

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目-关
埠镇

单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

1 型钢 kg 4.42  

2 支架 ZC-YJV-0.6/-3*10 kg 3.95  

3 角钢  L70X70X7 kg 3.79  

4 镀锌圆钢 ?12 根 3.24  

5 钢筋 (综合) t 4400.52  

6 镀锌低碳钢丝 φ2.5～4 kg 5.7  

7 铁丝 kg 5.5  

8 镀锌扁钢 kg 5.7  

9 镀锌圆钢 ?10 m 6.  

10 镀锌扁钢 25x4 m 6.  

11 钢板 kg 5.  

12 橡胶板 kg 12.8  

13 橡胶垫 2mm ㎡ 9.8  

14 塑料带 20mm×40mm 卷 6.8  

15 棉纱头 kg 10.  

16 白布 kg 21.  

17 油毛毡 ㎡ 3.6  

18 不锈钢螺钉 M5×12 十套 2.23  

19 木螺钉 M5×50 十套 0.32  

20 木螺钉 M2～4×6～65 十套 0.18  

21 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 十套 0.43  

22 镀锌螺栓 M8×14～150 套 1.7  

23 镀锌螺栓 M10～12×70～75 套 1.8  

24 镀锌螺栓 M10～16×70～140 套 2.1  

25 镀锌螺栓 M10×70 套 1.7  

26 镀锌螺栓 M12×100 套 2.2  

27 镀锌螺栓 M8×50 套 0.3  

28 膨胀螺栓 M12×100 十套 12.1  

29 膨胀螺栓 M6 套 0.2  

30 膨胀螺栓 M10 套 0.6  

31 塑料胀管 D6～8 十套 0.6  

32 六角螺母 综合 kg 5.44  

   



材料预算价格汇总表

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目-关
埠镇

单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

33 垫圈  综合 kg 5.44  

34 尼龙砂轮片 φ100 片 6.  

35 尼龙砂轮片 φ100×16×3 片 3.04  

36 尼龙砂轮片 φ400 片 23.  

37 铁砂布 张 1.  

38 低碳钢焊条 综合 kg 6.7  

39 电焊条 kg 6.2  

40 焊锡丝 kg 52.  

41 焊锡 kg 37.  

42 冲击钻头 φ6～8 个 2.76  

43 钢锯条 条 1.  

44 铅封 kg 27.5  

45 铁件 kg 5.5  

46 垫铁 kg 5.5  

47 镀锌铁码 支 0.47  

48 预埋铁件 kg 5.8  

49 水泥 42.5R kg 0.46  

50 复合普通硅酸盐水泥   P.C 32.5 t 221.36  

51 砂 m3 221.36  

52 碎石 m3 137.57  

53 毛石 m3 160.19  

54 标准砖 240×115×53 千块 375.2  

55 松杂板枋材 m3 1180.62  

56 板枋材 m3 1450.53  

57 平板玻璃 5 m2 26.  

58 瓷质锦砖 粒径45×95 m2 23.63  

59 铝合金双扇推拉窗90系列 m2 210.  

60 油漆 kg 15.  

61 调合漆 kg 15.  

62 磁漆 kg 15.  

63 厚漆 kg 10.26  

64 橡胶沥青防水涂料 溶剂型 kg 13.5  

   



材料预算价格汇总表

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目-关
埠镇

单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

65 沥青 t 4200.  

66 SBS聚酯胎改性沥青卷材 3mm厚 I型 m2 26.72  

67 密封毛条 m 0.34  

68 软填料 kg 3.9  

69 清油 kg 13.07  

70 汽油 92# kg 8.6  

71 机油 综合 kg 16.  

72 电力复合脂 kg 26.  

73 改性沥青卷材基层处理剂 水性 kg 6.  

74 氧气 m3 5.7  

75 乙炔气 kg 13.3  

76 乙炔气 m3 9.5  

77 玻璃胶 335克/支 支 13.73  

78 墙边胶 L 46.77  

79 石棉布 kg 5.7  

80 塑料软管 kg 12.  

81 塑料软管 φ5 m 0.2  

82 镀锌钢管卡子 DN100 个 5.13  

83 户外防水吸顶壁装两用灯 W8181,光源LED灯,24W 套 110.  

84 消防应急灯 MYS103  1x20W 套 150.  

85 成套灯具 1X36W 套 10.  

86 三位单极翘板开关 个 12.  

87 二位二极双用、二极带接地暗插座 个 10.  

88 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm 卷 2.2  

89 裸铜线 6m㎡ m 4.4  

90 裸铜线 10m㎡ m 8.  

91 多股铜芯软导线 BVR-35m㎡ m 30.2  

92 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 m 1.11  

93 电力电缆 ZC-BVV-300/500-1X4 m 3.41  

94 电力电缆 ZC-BVV-300/500-1X2.5 m 2.26  

95 电力电缆 ZC-BVV-300/500-1X1.5 m 1.73  

96 电力电缆 ZC-YJV--0.6/1-3*25+2*16 m 76.63  

   



材料预算价格汇总表

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目-关
埠镇

单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

97 镀锌电缆吊挂 3×100 套 6.8  

98 镀锌电缆吊挂 3×50 套 5.  

99 封闭式插接母线槽 VXC-40 m 5.5  

100 封闭式插接母线槽 VXC-20 m 4.  

101 钢套管 kg 5.  

102 铜接线端子 个 13.8  

103 铜接线端子 DT-2.5mm2 个 1.06  

104 胶木线夹 个 0.3  

105 镀锌电缆卡子 2×35 个 1.6  

106 镀锌电缆卡子 3×50 个 2.2  

107 镀锌电缆卡子 3×100 个 4.4  

108 圆木桩 m3   

109 白棉纱 kg 11.47  

110 黄蜡绸布带 卷 9.  

111 木柴 t 705.  

112 水 m3 5.85  

113 电 kw.h 0.55  

114 标志牌 个 0.6  

115 标准钢模板 kg 5.  

116 卡扣件 kg 6.  

117 电缆敷设牵引头 只 12.  

118 电缆敷设滚轮 个 48.  

119 电缆敷设转向导轮 个 112.  

120 水泥砌筑砂浆 M7.5 m3 365.87  

121 预拌水泥砂浆 1:2 m3 431.41  

122 预拌水泥砂浆 1:2.5 m3 431.41  

123 预拌水泥石灰砂浆 1:1:6 m3 431.41  

124 预拌水泥石灰砂浆 1:2:8 m3 431.41  

125 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 529.41  

126 纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品) m3 502.19  

127 纯混凝土C30 一级配 42.5R (商品) m3 543.25  

128 纯混凝土C15 一级配 32.5R (商品) m3 502.19  

   



材料预算价格汇总表

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目-关
埠镇

单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

129 纯混凝土C25 一级配 42.5R (商品) m3 529.41  

130 纯混凝土C25 一级配 52.5R (商品) m3 529.41  

131 纯混凝土C25 一级配 52.5R (商品) m3 529.41  

132 零星材料费 %   

133 其他材料费 %   

134 其他材料费 元 1.  

135 混凝土拌制 m3   

136 混凝土拌制 m3   

137 混凝土拌制 m3   

138 混凝土拌制 m3   

139 混凝土拌制 m3   

140 混凝土拌制 m3   

141 混凝土拌制 m3   

142 混凝土拌制 m3   

143 混凝土拌制 m3   

144 混凝土拌制 m3   

145 混凝土运输 m3   

146 混凝土运输 m3   

147 混凝土运输 m3   

148 混凝土运输 m3   

149 混凝土运输 m3   

150 混凝土运输 m3   

151 混凝土运输 m3   

152 混凝土运输 m3   

153 混凝土运输 m3   

154 混凝土运输 m3   

155
电缆安装 电缆保护管 钢管(明敷) 公称直径≤100mm 

Dn40
m 23.1  

156
电缆安装 电缆保护管 钢管(明敷) 公称直径≤100mm 

Dn20
m 7.71  

   



主要材料预算价格汇总表

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目-关埠镇

序号 名称及规格 单位 预算价格(元)
其    中

原价 运杂费 运输保险费 采购及保管费

1 钢筋 (综合) t 4400.52     

2 水泥 42.5R kg 0.46     

3 复合普通硅酸盐水泥   P.C 32.5 t 221.36     

4 砂 m3 221.36     

5 碎石 m3 137.57     

6 毛石 m3 160.19     

7 汽油 92# kg 8.6     

8 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 529.41     

9 纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品) m3 502.19     

10 纯混凝土C30 一级配 42.5R (商品) m3 543.25     

11 纯混凝土C15 一级配 32.5R (商品) m3 502.19     

12 纯混凝土C25 一级配 42.5R (商品) m3 529.41     

13 纯混凝土C25 一级配 52.5R (商品) m3 529.41     

14 纯混凝土C25 一级配 52.5R (商品) m3 529.41     

15 汽油 (机械用) kg 8.6     

   



主要材料预算价格汇总表

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目-关埠镇

序号 名称及规格 单位 预算价格(元)
其    中

原价 运杂费 运输保险费 采购及保管费

16 柴油 (机械用) kg 7.67     

   



其他材料预算价格汇总表

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目-关
埠镇

单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

1 技工 (机械用) 工日 98.3  

2 风 m3 0.15  

3 挖掘机 液压 斗容1m3 台班 1171.45  

4 推土机 功率59kW 台班 720.71  

5 推土机 功率74kW 台班 848.74  

6 推土机 功率88kW 台班 1019.59  

7 压路机 内燃 重量12～15t 台班 613.64  

8 刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5～7t 台班 589.21  

9 蛙式夯实机 功率2.8kW 台班 210.37  

10 混凝土搅拌机 出料0.25m3 台班 132.64  

11 振动器 插入式 功率1.1KW 台班 10.26  

12 振动器 平板式 功率2.2KW 台班 10.23  

13 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 221.17  

14 载重汽车 载重量5t 台班 492.24  

15 自卸汽车 载重量10t 台班 706.1  

16 胶轮车 台班 5.42  

17 塔式起重机 起重量10t 台班 640.65  

18 汽车起重机 起重量5t 台班 547.31  

19 汽车起重机 起重量10t 台班 677.34  

20 卷扬机 单筒慢速 起重量10t 台班 210.65  

21 桥式起重机 台班 201.86  

22 柴油打桩机 锤头重量1～2t 台班 476.81  

23 空压机 电动移动式 排气量9m3/min 台班 315.53  

24 电焊机 交流 25～30kVA 台班 36.07  

25 对焊机 电阻型 150kVA 台班 300.91  

26 钢筋弯曲机 直径6～40mm 台班 128.77  

27 钢筋切断机 功率20kW 台班 164.94  

28 钢筋调直机 功率4～14kW 台班 147.18  

29 普通车床 直径400～600mm 台班 197.21  

30 摇臂钻床 直径35～50mm 台班 150.67  

31 牛头刨床 B=650mm 台班 144.47  

32 维护费 元 1.  

   



其他材料预算价格汇总表

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目-关
埠镇

单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

33 汽油 (机械用) kg 8.6  

34 柴油 (机械用) kg 7.67  

35 电 (机械用) kw.h 0.55  

36 水 (机械用) m3 5.85  

37 水 (机械用) m3 4.58  

38 其他机械费 %   

   



工程项目总价表

  

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设
项目-贵屿镇

第1页, 共1页

序 号 工程项目名称 金 额 (元)

1 分部分项工程量清单计价合计 7812223.77

2 措施项目清单计价合计 266553.07

3 其他项目合计  

4 设备费 80000.

5 独立费  

6 总投资 8158776.84

 总投资:捌佰壹拾伍万捌仟柒佰柒拾陆元捌角肆分  

 
  

   



分类分项工程量清单计价表

  
 

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设
项目-贵屿镇

第1页, 共10页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

  第一部分 建筑工程    7724319.5   

  龙港村    2986092.58   

  田间路I-1 宽4m    257676.12   

1.  500101002012 清表 外运5km m3 160.146 29.46 4717.9   

2.  500103001027 原土压实 m3 160.146 7.38 1181.88   

3.  500103001028 土路肩 m3 121.77 5.19 631.99   

4.  500103007028 碎石路基150mm m2 1771.2 39.54 70033.25   

5.  500109001020 C25砼路面200mm m2 1180.8 153.38 181111.1   

  田间路I-2 宽6m    1271348.62   

1.  500101002002 清表 外运5km m3 723.002 29.46 21299.64   

2.  500103001003 原土压实 m3 723.002 7.38 5335.75   

3.  500103001004 土路肩 m3 401.668 5.19 2084.66   

4.  500103007002 碎石路基150mm m2 8763.66 39.54 346515.12   

5.  500109001009 C25砼路面200mm m2 5842.44 153.38 896113.45   

  田间路I-3 宽4m    37106.43   

1.  500101002013 清表 外运5km m3 23.062 29.46 679.41   

2.  500103001029 原土压实 m3 23.062 7.38 170.2   

3.  500103001030 土路肩 m3 17.535 5.19 91.01   

4.  500103007029 碎石路基150mm m2 255.06 39.54 10085.07   

5.  500109001021 C25砼路面200mm m2 170.04 153.38 26080.74   

  田间路I-4 宽6m    151401.39   

1.  500101002004 清表 外运5km m3 86.1 29.46 2536.51   

2.  500103001007 原土压实 m3 86.1 7.38 635.42   

3.  500103001008 土路肩 m3 47.833 5.19 248.26   

4.  500103007004 碎石路基150mm m2 1043.64 39.54 41265.53   

5.  500109001011 C25砼路面200mm m2 695.76 153.38 106715.67   

  斗渠Ⅲ-1 0.8*0.8    703459.   

1.  010101001142 土方开挖(利用回填) m3 1379.544 2.71 3738.56 1  

2.  010101001143 土方开挖 弃运5km m3 1262.136 20.21 25507.77 2  
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3.  010101003036
土方回填（利用开挖

土）
m3 1379.544 5.19 7159.83 3  

4.  010101001026 渠底C25砼200mm m3 176.112 749.62 132017.08 6  

5.  010101001027 渠侧墙C25砼200MM m3 234.816 765.54 179761.04 14  

6.  010101001028 C15垫层 m3 102.732 707.12 72643.85 8  

7.  010101001029 沥青木板伸缩缝 m2 41.44 144.77 5999.27 9  

8.  010101001030 钢模板 m2 2641.68 63.01 166452.26 11  

9.  500103007006 砂垫层 m3 388.914 283.3 110179.34   

  斗渠Ⅲ-2 0.8*0.8    437992.26   

1.  010101001271 土方开挖(利用回填) m3 858.953 2.71 2327.76 1  

2.  010101001272 土方开挖 弃运5km m3 785.851 20.21 15882.05 2  

3.  010101003038
土方回填（利用开挖

土）
m3 858.953 5.19 4457.97 3  

4.  010101001273 渠底C25砼200mm m3 109.654 749.61 82197.73 6  

5.  010101001274 渠侧墙C25砼200MM m3 146.205 765.54 111925.78 14  

6.  010101001275 C15垫层 m3 63.965 707.12 45230.93 8  

7.  010101001276 沥青木板伸缩缝 m2 25.76 144.77 3729.28 9  

8.  010101001277 钢模板 m2 1644.804 63.01 103639.1 11  

9.  500103007008 砂垫层 m3 242.152 283.3 68601.66   

  斗渠Ⅲ-3 0.8*0.8    119188.44   

1.  010101001264 土方开挖(利用回填) m3 233.665 2.71 633.23 1  

2.  010101001265 土方开挖 弃运5km m3 213.779 20.21 4320.47 2  

3.  010101003037
土方回填（利用开挖

土）
m3 233.665 5.19 1212.72 3  

4.  010101001266 渠底C25砼200mm m3 29.83 749.61 22360.87 6  

5.  010101001267 渠侧墙C25砼200MM m3 39.773 765.53 30447.42 14  

6.  010101001268 C15垫层 m3 17.401 707.1 12304.25 8  

7.  010101001269 沥青木板伸缩缝 m2 7.28 144.77 1053.93 9  

8.  010101001270 钢模板 m2 447.444 63.01 28193.45 11  

9.  500103007007 砂垫层 m3 65.874 283.3 18662.1   

  涵管 D800    7920.32   
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1.  010101001278 土方开挖(利用回填) m3 24.399 2.71 66.12 1  

2.  010101001279 土方开挖 弃运5km m3 10.8 20.21 218.27 2  

3.  010101003039
土方回填（利用开挖

土）
m3 24.399 5.19 126.63 3  

4.  010101001280 C15垫层 m3 0.97 707.12 685.91 8  

5.  010101001281 钢模板 m2 6.984 63.01 440.06 11  

6.  500109001012 C30砼基础 m3 2.813 804.95 2264.32   

7.  500114001003 D800涵管 m 9.7 424.64 4119.01   

  仙彭社区    2122488.54   

  田间路I-1 宽4m    377593.29   

1.  500101002014 清表 外运5km m3 234.675 29.46 6913.53   

2.  500103001031 原土压实 m3 234.675 7.38 1731.9   

3.  500103001032 土路肩 m3 178.439 5.19 926.1   

4.  500103007030 碎石路基150mm m2 2595.48 39.54 102625.28   

5.  500109001022 C25砼路面200mm m2 1730.32 153.38 265396.48   

  田间路I-2 宽4.5m    238185.03   

1.  500101002006 清表 外运5km m3 143.847 29.46 4237.73   

2.  500103001015 原土压实 m3 143.847 7.38 1061.59   

3.  500103001016 土路肩 m3 100.147 5.19 519.76   

4.  500103007010 碎石路基150mm m2 1638.765 39.54 64796.77   

5.  500109001014 C25砼路面200mm m2 1092.51 153.38 167569.18   

  田间路I-3 宽4.5m    198912.67   

1.  500101002016 清表 外运5km m3 120.129 29.46 3539.   

2.  500103001035 原土压实 m3 120.129 7.38 886.55   

3.  500103001036 土路肩 m3 83.634 5.19 434.06   

4.  500103007032 碎石路基150mm m2 1368.563 39.54 54112.98   

5.  500109001024 C25砼路面200mm m2 912.375 153.38 139940.08   

  田间路I-4 宽4.5m    199638.68   

1.  500101002015 清表 外运5km m3 120.568 29.46 3551.93   

2.  500103001033 原土压实 m3 120.568 7.38 889.79   
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3.  500103001034 土路肩 m3 83.94 5.19 435.65   

4.  500103007031 碎石路基150mm m2 1373.558 39.54 54310.48   

5.  500109001023 C25砼路面200mm m2 915.705 153.38 140450.83   

  斗渠Ⅲ-1 0.7*0.6    881113.49   

1.  010101001282 土方开挖(利用回填) m3 1433.507 2.71 3884.8 1  

2.  010101001283 土方开挖 弃运5km m3 1597.649 20.21 32288.49 2  

3.  010101003040
土方回填（利用开挖

土）
m3 1433.507 5.19 7439.9 3  

4.  010101001284 渠底C25砼200mm m3 240.742 749.62 180465.02 6  

5.  010101001285 渠侧墙C25砼200MM m3 262.627 765.54 201051.47 14  

6.  010101001286 C15垫层 m3 142.256 707.12 100592.06 8  

7.  010101001287 沥青木板伸缩缝 m2 50.6 144.77 7325.36 9  

8.  010101001288 钢模板 m2 3063.984 63.01 193061.63 11  

9.  500103007013 砂垫层 m3 547.14 283.3 155004.76   

  斗渠Ⅲ-2 0.7*0.6    221045.38   

1.  010101001289 土方开挖(利用回填) m3 359.582 2.71 974.47 1  

2.  010101001290 土方开挖 弃运5km m3 400.755 20.21 8099.26 2  

3.  010101003041
土方回填（利用开挖

土）
m3 359.582 5.19 1866.23 3  

4.  010101001291 渠底C25砼200mm m3 60.388 749.61 45267.45 6  

5.  010101001292 渠侧墙C25砼200MM m3 65.878 765.53 50431.59 14  

6.  010101001293 C15垫层 m3 35.684 707.11 25232.51 8  

7.  010101001294 沥青木板伸缩缝 m2 12.88 144.77 1864.64 9  

8.  010101001295 钢模板 m2 768.572 63.01 48427.72 11  

9.  500103007014 垫层料填筑 m3 137.245 283.3 38881.51   

  农业灌溉流量计    6000.   

1.  500114001005 农业灌溉流量计 套 1. 6000. 6000.   

  渡头村    1052482.89   

  田间路I-1 宽6m    714312.69   

1.  500101002017 清表 外运5km m3 406.222 29.46 11967.3   
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2.  500103001037 原土压实 m3 406.222 7.38 2997.92   

3.  500103001038 土路肩 m3 225.679 5.19 1171.27   

4.  500103007033 碎石路基150mm m2 4923.9 39.54 194691.01   

5.  500109001025 C25砼路面200mm m2 3282.6 153.38 503485.19   

  田间路I-2 宽4.5m    254784.8   

1.  500101002018 清表 外运5km m3 153.872 29.46 4533.07   

2.  500103001039 原土压实 m3 153.872 7.38 1135.58   

3.  500103001040 土路肩 m3 107.126 5.19 555.98   

4.  500103007034 碎石路基150mm m2 1752.975 39.54 69312.63   

5.  500109001026 C25砼路面200mm m2 1168.65 153.38 179247.54   

  生产路I-1 宽3m    25498.43   

1.  500101002008 清表 外运5km m3 91.591 29.46 2698.27   

2.  500103001019 原土压实 m3 91.591 7.38 675.94   

3.  500103001020 土路肩 m3 72.226 5.19 374.85   

4.  500103007016 碎石路基150mm m2 62.805 39.54 2483.31   

5.  500109001016 C25砼路面200mm m2 125.61 153.38 19266.06   

  生产路I-2 宽3m    57886.97   

1.  500101002019 清表 外运5km m3 207.931 29.46 6125.65   

2.  500103001041 原土压实 m3 207.931 7.38 1534.53   

3.  500103001042 土路肩 m3 163.968 5.19 850.99   

4.  500103007035 碎石路基150mm m2 142.581 39.54 5637.65   

5.  500109001027 C25砼路面200mm m2 285.162 153.38 43738.15   

  华东经联社    591196.77   

  田间路I-1 宽4m    150668.96   

1.  500101002020 清表 外运5km m3 93.641 29.46 2758.66   

2.  500103001043 原土压实 m3 93.641 7.38 691.07   

3.  500103001044 土路肩 m3 71.202 5.19 369.54   

4.  500103007036 碎石路基150mm m2 1035.66 39.54 40950.   

5.  500109001028 C25砼路面200mm m2 690.44 153.38 105899.69   

  田间路I-2 宽4m    90151.71   
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1.  500101002010 清表 外运5km m3 56.029 29.46 1650.61   

2.  500103001023 原土压实 m3 56.029 7.38 413.49   

3.  500103001024 土路肩 m3 42.603 5.19 221.11   

4.  500103007018 碎石路基150mm m2 619.68 39.54 24502.15   

5.  500109001018 C25砼路面200mm m2 413.12 153.38 63364.35   

  田间路I-3 宽4m    108168.13   

1.  500101002011 清表 外运5km m3 67.227 29.46 1980.51   

2.  500103001025 原土压实 m3 67.227 7.38 496.14   

3.  500103001026 土路肩 m3 51.117 5.19 265.3   

4.  500103007021 碎石路基150mm m2 743.52 39.54 29398.78   

5.  500109001019 C25砼路面200mm m2 495.68 153.38 76027.4   

  斗渠Ⅲ-1 1*0.8    175646.42   

1.  010101001296 土方开挖(利用回填) m3 317.964 2.71 861.68 1  

2.  010101001297 土方开挖 弃运5km m3 372.086 20.21 7519.86 2  

3.  010101003042
土方回填（利用开挖

土）
m3 317.964 5.19 1650.23 3  

4.  010101001298 渠底C25砼200mm m3 47.356 749.62 35499. 6  

5.  010101001299 渠侧墙C25砼200MM m3 54.122 765.53 41432.01 14  

6.  010101001300 C15垫层 m3 27.061 707.11 19135.1 8  

7.  010101001301 沥青木板伸缩缝 m2 10.2 144.77 1476.65 9  

8.  010101001302 钢模板 m2 608.868 63.01 38364.77 11  

9.  500103007019 砂垫层 m3 104.861 283.3 29707.12   

  斗渠Ⅲ-2 1*0.8    60561.55   

1.  010101001303 土方开挖(利用回填) m3 101.84 2.71 275.99 1  

2.  010101001304 土方开挖 弃运5km m3 119.174 20.21 2408.51 2  

3.  010101003043
土方回填（利用开挖

土）
m3 101.84 5.19 528.55 3  

4.  010101001305 渠底C25砼200mm m3 15.168 749.6 11369.93 6  

5.  010101001306 渠侧墙C25砼200MM m3 17.334 765.55 13270.04 14  

6.  010101001307 C15垫层 m3 8.667 707.14 6128.78 8  
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7.  010101001308 沥青木板伸缩缝 m2 33. 144.77 4777.41 9  

8.  010101001309 钢模板 m2 195.012 63.01 12287.71 11  

9.  500103007020 垫层料填筑 m3 33.585 283.3 9514.63   

  农业灌溉流量计    6000.   

1.  500114001004 农业灌溉流量计 套 1. 6000. 6000.   

  仙马村    920246.03   

  斗渠Ⅲ-1 1*0.8    379091.47   

1.  010101001310 土方开挖(利用回填) m3 686.2 2.71 1859.6 1  

2.  010101001311 土方开挖 弃运5km m3 803. 20.21 16228.63 2  

3.  010101003044
土方回填（利用开挖

土）
m3 686.2 5.19 3561.38 3  

4.  010101001312 渠底C25砼200mm m3 102.2 749.62 76611.16 6  

5.  010101001313 渠侧墙C25砼200MM m3 116.8 765.54 89415.07 14  

6.  010101001314 C15垫层 m3 58.4 707.12 41295.81 8  

7.  010101001315 沥青木板伸缩缝 m2 22.2 144.77 3213.89 9  

8.  010101001316 钢模板 m2 1314. 63.01 82795.14 11  

9.  500103007024 砂垫层 m3 226.3 283.3 64110.79   

  斗渠Ⅲ-2 0.8*0.8    117962.56   

1.  010101001317 土方开挖(利用回填) m3 231.24 2.71 626.66 1  

2.  010101001318 土方开挖 弃运5km m3 211.56 20.21 4275.63 2  

3.  010101003045
土方回填（利用开挖

土）
m3 231.24 5.19 1200.14 3  

4.  010101001319 渠底C25砼200mm m3 29.52 749.62 22128.78 6  

5.  010101001320 渠侧墙C25砼200MM m3 39.36 765.54 30131.65 14  

6.  010101001321 C15垫层 m3 17.22 707.12 12176.61 8  

7.  010101001322 沥青木板伸缩缝 m2 7.28 144.77 1053.93 9  

8.  010101001323 钢模板 m2 442.8 63.01 27900.83 11  

9.  500103007025 垫层料填筑 m3 65.19 283.3 18468.33   

  斗渠Ⅲ-3 0.8*0.8    225307.72   

1.  010101001324 土方开挖(利用回填) m3 441.8 2.71 1197.28 1  
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2.  010101001325 土方开挖 弃运5km m3 404.2 20.21 8168.88 2  

3.  010101003046
土方回填（利用开挖

土）
m3 441.8 5.19 2292.94 3  

4.  010101001326 渠底C25砼200mm m3 56.4 749.62 42278.57 6  

5.  010101001327 渠侧墙C25砼200MM m3 75.2 765.54 57568.61 14  

6.  010101001328 C15垫层 m3 32.9 707.12 23264.25 8  

7.  010101001329 沥青木板伸缩缝 m2 13.44 144.77 1945.71 9  

8.  010101001330 钢模板 m2 846. 63.01 53306.46 11  

9.  500103007026 砂垫层 m3 124.55 283.3 35285.02   

  涵管 D800    191884.28   

1.  010101001331 土方开挖(利用回填) m3 591.106 2.71 1601.9 1  

2.  010101001332 土方开挖 弃运5km m3 261.662 20.21 5288.19 2  

3.  010101003047
土方回填（利用开挖

土）
m3 591.106 5.19 3067.84 3  

4.  010101001333 C15垫层 m3 23.5 707.12 16617.32 8  

5.  010101001334 钢模板 m2 169.2 63.01 10661.29 11  

6.  500109001029 C30砼基础 m3 68.15 804.95 54857.34   

7.  500114001006 D800涵管 m 235. 424.64 99790.4   

  农业灌溉流量计    6000.   

1.  500114001007 农业灌溉流量计 套 1. 6000. 6000.   

  泵站    51812.69   

1.  500109001001
小型泵站 上部 C30混凝

土
m3 7.95 802.83 6382.5   

2.  500109001002
小型泵站 下部 C30混凝

土
m3 2.072 754.13 1562.56   

3.  500109001003 C15砼垫层 m3 0.4 724.2 289.68   

4.  500109001004 C20设备基础 m3 1.8 733.93 1321.07   

5.  500109001005 C30进水池底板 m3 0.254 765.52 194.44   

6.  500109001006 C15进水池垫层 m3 0.867 724.2 627.88   

7.  500109001007 C30进水池墙 m3 1.62 787.62 1275.94   

8.  500110001001 普通模板 ㎡ 72.54 63.01 4570.75   

 
 

 

   



分类分项工程量清单计价表

  
 

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设
项目-贵屿镇

第9页, 共10页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

9.  500111001001 钢筋加工及安装 t 1.184 7146.79 8461.8   

10.  500105006001 砌砖 m3 7.59 529.04 4015.41   

11.  010101001256 硬木门 m2 1.8 800. 1440.   

12.  010101001257 推拉窗 m2 3. 366.06 1098.18   

13.  010101001258 外墙装饰 纸皮砖 m2 42. 155.18 6517.56   

14.  010101001259 内墙装饰(抹灰) m2 42. 30.67 1288.14   

15.  010101001260 天棚面装饰(抹灰) m3 21.5 34.97 751.86   

16.  010101001261 屋面防水处理 m2 21.5 85.28 1833.52   

17.  500103001011 回填砂石7:3 m3 6.24 252.27 1574.16   

18.  500103001012 块石挤淤 m3 23.84 213.18 5082.21   

19.  500114001002 打圆木桩 m3 8.804 400.39 3525.03   

  第二篇 水利安装工程    87904.27   

  泵站    87904.27   

  水泵设备及安装工程    22355.78   

1.  020201001001 水泵KQSN350-M20SJ 1台 1. 22355.78 22355.78   

  
二)电动机设备及安装工

程
   15711.12   

1.  020202001001 电机 1台 1. 15711.12 15711.12   

  六)电气设备及安装工程    49837.37   

1.  020106013001
低压屏 XLL2-0.4-19

(改)
1台 1. 1169.86 1169.86   

2.  020106013003
照明配电箱 PXT-3-

3X3/1C
1台 1. 337.18 337.18   

3.  020106013012
电力电缆 ZC-YJV-

0.6/1-5*10
m 60. 25.1 1506.   

4.  020106013013
电力电缆 ZC-YJV-0.6/-

3*10
m 6. 13.8 82.8   

5.  020106013024 镀锌钢管  Dn40 m 66. 96.67 6380.22   

6.  010101001263
低压屏支架(ZC-YJV-
0.6/-3*10 )

kg 135. 20.77 2803.95   

7.  020106013029 荧光灯壁装 1X36W 套 5. 50.91 254.55   

 
 

 

   



分类分项工程量清单计价表

  
 

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设
项目-贵屿镇

第10页, 共10页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

8.  020106013030 LED路灯 套      

9.  020106013031
户外防水吸顶壁装两用

灯
套 1. 161. 161.   

10.  020106013049 消防应急灯 套 1. 205.04 205.04   

11.  020106013032
二位二极双用、二极带

接地暗插座
套 6. 27.85 167.1   

12.  020106013033 三位单极翘板开关 套 1. 30.87 30.87   

13.  020106013035 ZC-BVV-300/500-1X4 m 150. 11.81 1771.5   

14.  020106013036 ZC-BVV-300/500-1X2.5 m 150. 10.54 1581.   

15.  020106013037 ZC-BVV-300/500-1X1.5 m 50. 9.95 497.5   

16.  020106013038 阻燃线槽 VXC-40 m 20. 96.37 1927.4   

17.  020106013039 阻燃线槽 VXC-20 m 20. 94.72 1894.4   

18.  020106013050 动力箱  XLK-2-07(改) 1台 1. 398.5 398.5   

19.  020106013051 镀锌钢管  Dn20 m 15. 79.74 1196.1   

20.  020106013052 镀锌角钢 L70X70X7 kg 22.194 20.59 456.97   

21.  020106013053 架空线 BVV-4*50 m 800. 25.1 20080.   

22.  020106013054
电力电缆 ZC-YJV--

0.6/1-3*25+2*16
m 15. 149.13 2236.95   

23.  020106013055 接闪带 m 60. 40.1 2406.   

24.  020106013056 保护接地线  -25X4 m 50. 40.1 2005.   

25.  020106013057 接闪短针 根 4. 71.87 287.48   

  合  计 元   7812223.77   

 
 

 

   



措施项目清单计价表

  

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提
升建设项目-贵屿镇

第1页, 共1页

序号 项目名称 金额(元)

1 安全生产措施费 234366.71

2 其他临时工程费 32186.36

3 施工企业进退场费  

4 大型施工设备安拆费  

0 合  计 266553.07

 
  

   



其他项目清单计价表

  

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提
升建设项目-贵屿镇

第1页, 共1页

编号 项目名称 金额(元) 备注

1.1 预留金   

1.2 零星工作项目费   

 合  计   

 
  

   



建筑工程费用表

  
 

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设
项目-贵屿镇

第1页, 共23页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

  第一部分 建筑工程    7724319.5   

  龙港村    2986092.58   

  田间路I-1 宽4m    257676.12   

1.  500101002012 清表 外运5km m3 160.146 29.46 4717.9   

 Y01013
推土机清理表土 土类级

别 Ⅰ～Ⅱ
100㎡ 16.015 97.17 1556.14   

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距

5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类
土 改:挖装松土

100m3 1.601 1974. 3161.28   

2.  500103001027 原土压实 m3 160.146 7.38 1181.88   

 Y03122 压路机压实 土料
100m3实

方
1.601 738.24 1182.26   

3.  500103001028 土路肩 m3 121.77 5.19 631.99   

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
1.218 519.24 632.28   

4.  500103007028 碎石路基150mm m2 1771.2 39.54 70033.25   

 Y10044扩
公路基础 碎石 压实厚

度15cm
100㎡ 17.712 3953.75 70028.82   

5.  500109001020 C25砼路面200mm m2 1180.8 153.38 181111.1   

 Y10053扩
公路路面 混凝土 压实

厚度20cm
100㎡ 11.808 15337.95 181110.51   

  田间路I-2 宽6m    1271348.62   

1.  500101002002 清表 外运5km m3 723.002 29.46 21299.64   

 Y01013
推土机清理表土 土类级

别 Ⅰ～Ⅱ
100㎡ 72.3 97.17 7025.41   

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距

5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类
土 改:挖装松土

100m3 7.23 1974. 14272.06   

2.  500103001003 原土压实 m3 723.002 7.38 5335.75   

 Y03122 压路机压实 土料
100m3实

方
7.23 738.24 5337.49   

3.  500103001004 土路肩 m3 401.668 5.19 2084.66   

 
 

 

   



建筑工程费用表

  
 

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设
项目-贵屿镇

第2页, 共23页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
4.017 519.24 2085.62   

4.  500103007002 碎石路基150mm m2 8763.66 39.54 346515.12   

 Y10044扩
公路基础 碎石 压实厚

度15cm
100㎡ 87.637 3953.75 346493.21   

5.  500109001009 C25砼路面200mm m2 5842.44 153.38 896113.45   

 Y10053扩
公路路面 混凝土 压实

厚度20cm
100㎡ 58.424 15337.95 896110.53   

  田间路I-3 宽4m    37106.43   

1.  500101002013 清表 外运5km m3 23.062 29.46 679.41   

 Y01013
推土机清理表土 土类级

别 Ⅰ～Ⅱ
100㎡ 2.306 97.17 224.09   

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距

5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类
土 改:挖装松土

100m3 0.231 1974. 455.24   

2.  500103001029 原土压实 m3 23.062 7.38 170.2   

 Y03122 压路机压实 土料
100m3实

方
0.231 738.24 170.25   

3.  500103001030 土路肩 m3 17.535 5.19 91.01   

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
0.175 519.24 91.05   

4.  500103007029 碎石路基150mm m2 255.06 39.54 10085.07   

 Y10044扩
公路基础 碎石 压实厚

度15cm
100㎡ 2.551 3953.75 10084.43   

5.  500109001021 C25砼路面200mm m2 170.04 153.38 26080.74   

 Y10053扩
公路路面 混凝土 压实

厚度20cm
100㎡ 1.7 15337.95 26080.65   

  田间路I-4 宽6m    151401.39   

1.  500101002004 清表 外运5km m3 86.1 29.46 2536.51   

 Y01013
推土机清理表土 土类级

别 Ⅰ～Ⅱ
100㎡ 8.61 97.17 836.64   

 
 

 

   



建筑工程费用表

  
 

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设
项目-贵屿镇

第3页, 共23页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距
5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类

土 改:挖装松土

100m3 0.861 1974. 1699.62   

2.  500103001007 原土压实 m3 86.1 7.38 635.42   

 Y03122 压路机压实 土料
100m3实

方
0.861 738.24 635.63   

3.  500103001008 土路肩 m3 47.833 5.19 248.26   

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
0.478 519.24 248.37   

4.  500103007004 碎石路基150mm m2 1043.64 39.54 41265.53   

 Y10044扩
公路基础 碎石 压实厚

度15cm
100㎡ 10.436 3953.75 41262.92   

5.  500109001011 C25砼路面200mm m2 695.76 153.38 106715.67   

 Y10053扩
公路路面 混凝土 压实

厚度20cm
100㎡ 6.958 15337.95 106715.32   

  斗渠Ⅲ-1 0.8*0.8    703459.   

1.  010101001142 土方开挖(利用回填) m3 1379.544 2.71 3738.56 1  

 Y01155
挖掘机挖土方 土类级别 

Ⅰ～Ⅱ
100m3 13.795 270.66 3733.87   

2.  010101001143 土方开挖 弃运5km m3 1262.136 20.21 25507.77 2  

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车
运输 1m3挖掘机 运距

5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类

土

100m3 12.621 2020.85 25505.88   

3.  010101003036
土方回填（利用开挖

土）
m3 1379.544 5.19 7159.83 3  

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
13.795 519.24 7163.14   

4.  010101001026 渠底C25砼200mm m3 176.112 749.62 132017.08 6  

 Y04062调

渠道 明渠底板 平均厚

度15cm//改:非岩石基础

上的明渠底板

100m3 0.881 75590.96 66562.38   

 Y04063调

渠道 明渠底板 平均厚

度25cm//改:非岩石基础
上的明渠底板

100m3 0.881 74332.47 65454.2   

5.  010101001027 渠侧墙C25砼200MM m3 234.816 765.54 179761.04 14  

 
 

 

   



建筑工程费用表

  
 

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设
项目-贵屿镇
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序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

 Y04056调

渠道 明渠边坡 平均厚

度15cm//改:非岩石基础
上的明渠边坡

100m3 1.174 78000.78 91579.16   

 Y04057调

渠道 明渠边坡 平均厚

度25cm//改:非岩石基础

上的明渠边坡

100m3 1.174 75106.58 88181.13   

6.  010101001028 C15垫层 m3 102.732 707.12 72643.85 8  

 Y04111调
垫层混凝土 平均厚度

10cm//改:非岩基垫层
100m3 1.027 70711.98 72643.83   

7.  010101001029 沥青木板伸缩缝 m2 41.44 144.77 5999.27 9  

 Y04393
伸缩缝 沥青油毛毡 两

毡三油
100㎡ 0.414 14477.39 5999.43   

8.  010101001030 钢模板 m2 2641.68 63.01 166452.26 11  

 Y05001 普通标准钢模板 100㎡ 26.417 6300.59 166441.43   

9.  500103007006 砂垫层 m3 388.914 283.3 110179.34   

 Y03008
机械铺筑砂石垫层、反

滤层 砂垫层
100m3 3.889 28329.76 110178.4   

  斗渠Ⅲ-2 0.8*0.8    437992.26   

1.  010101001271 土方开挖(利用回填) m3 858.953 2.71 2327.76 1  

 Y01155
挖掘机挖土方 土类级别 

Ⅰ～Ⅱ
100m3 8.59 270.66 2324.84   

2.  010101001272 土方开挖 弃运5km m3 785.851 20.21 15882.05 2  

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车
运输 1m3挖掘机 运距

5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类

土

100m3 7.859 2020.85 15880.87   

3.  010101003038
土方回填（利用开挖

土）
m3 858.953 5.19 4457.97 3  

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
8.59 519.24 4460.03   

4.  010101001273 渠底C25砼200mm m3 109.654 749.61 82197.73 6  

 Y04062调

渠道 明渠底板 平均厚

度15cm//改:非岩石基础
上的明渠底板

100m3 0.548 75590.96 41444.1   

 Y04063调

渠道 明渠底板 平均厚

度25cm//改:非岩石基础

上的明渠底板

100m3 0.548 74332.47 40754.11   

 
 

 

   



建筑工程费用表

  
 

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设
项目-贵屿镇
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序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

5.  010101001274 渠侧墙C25砼200MM m3 146.205 765.54 111925.78 14  

 Y04056调

渠道 明渠边坡 平均厚

度15cm//改:非岩石基础

上的明渠边坡

100m3 0.731 78000.78 57020.44   

 Y04057调

渠道 明渠边坡 平均厚

度25cm//改:非岩石基础
上的明渠边坡

100m3 0.731 75106.58 54904.71   

6.  010101001275 C15垫层 m3 63.965 707.12 45230.93 8  

 Y04111调
垫层混凝土 平均厚度
10cm//改:非岩基垫层

100m3 0.64 70711.98 45230.64   

7.  010101001276 沥青木板伸缩缝 m2 25.76 144.77 3729.28 9  

 Y04393
伸缩缝 沥青油毛毡 两

毡三油
100㎡ 0.258 14477.39 3729.38   

8.  010101001277 钢模板 m2 1644.804 63.01 103639.1 11  

 Y05001 普通标准钢模板 100㎡ 16.448 6300.59 103632.36   

9.  500103007008 砂垫层 m3 242.152 283.3 68601.66   

 Y03008
机械铺筑砂石垫层、反

滤层 砂垫层
100m3 2.422 28329.76 68601.   

  斗渠Ⅲ-3 0.8*0.8    119188.44   

1.  010101001264 土方开挖(利用回填) m3 233.665 2.71 633.23 1  

 Y01155
挖掘机挖土方 土类级别 

Ⅰ～Ⅱ
100m3 2.337 270.66 632.44   

2.  010101001265 土方开挖 弃运5km m3 213.779 20.21 4320.47 2  

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车
运输 1m3挖掘机 运距

5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类

土

100m3 2.138 2020.85 4320.15   

3.  010101003037
土方回填（利用开挖

土）
m3 233.665 5.19 1212.72 3  

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
2.337 519.24 1213.28   

4.  010101001266 渠底C25砼200mm m3 29.83 749.61 22360.87 6  

 Y04062调

渠道 明渠底板 平均厚

度15cm//改:非岩石基础

上的明渠底板

100m3 0.149 75590.96 11274.24   

 
 

 

   



建筑工程费用表

  
 

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设
项目-贵屿镇
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序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

 Y04063调

渠道 明渠底板 平均厚

度25cm//改:非岩石基础
上的明渠底板

100m3 0.149 74332.47 11086.54   

5.  010101001267 渠侧墙C25砼200MM m3 39.773 765.53 30447.42 14  

 Y04056调

渠道 明渠边坡 平均厚

度15cm//改:非岩石基础
上的明渠边坡

100m3 0.199 78000.78 15511.55   

 Y04057调

渠道 明渠边坡 平均厚

度25cm//改:非岩石基础

上的明渠边坡

100m3 0.199 75106.58 14935.99   

6.  010101001268 C15垫层 m3 17.401 707.1 12304.25 8  

 Y04111调
垫层混凝土 平均厚度

10cm//改:非岩基垫层
100m3 0.174 70711.98 12304.31   

7.  010101001269 沥青木板伸缩缝 m2 7.28 144.77 1053.93 9  

 Y04393
伸缩缝 沥青油毛毡 两

毡三油
100㎡ 0.073 14477.39 1053.95   

8.  010101001270 钢模板 m2 447.444 63.01 28193.45 11  

 Y05001 普通标准钢模板 100㎡ 4.474 6300.59 28191.61   

9.  500103007007 砂垫层 m3 65.874 283.3 18662.1   

 Y03008
机械铺筑砂石垫层、反

滤层 砂垫层
100m3 0.659 28329.76 18661.86   

  涵管 D800    7920.32   

1.  010101001278 土方开挖(利用回填) m3 24.399 2.71 66.12 1  

 Y01155
挖掘机挖土方 土类级别 

Ⅰ～Ⅱ
100m3 0.244 270.66 66.04   

2.  010101001279 土方开挖 弃运5km m3 10.8 20.21 218.27 2  

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车
运输 1m3挖掘机 运距

5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类

土

100m3 0.108 2020.85 218.26   

3.  010101003039
土方回填（利用开挖

土）
m3 24.399 5.19 126.63 3  

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
0.244 519.24 126.69   

4.  010101001280 C15垫层 m3 0.97 707.12 685.91 8  
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 Y04111调
垫层混凝土 平均厚度
10cm//改:非岩基垫层

100m3 0.01 70711.98 685.91   

5.  010101001281 钢模板 m2 6.984 63.01 440.06 11  

 Y05001 普通标准钢模板 100㎡ 0.07 6300.59 440.03   

6.  500109001012 C30砼基础 m3 2.813 804.95 2264.32   

 Y04114 基础混凝土 独立基础 100m3 0.028 80495.22 2264.33   

7.  500114001003 D800涵管 m 9.7 424.64 4119.01   

 Y08035
钢筋混凝土管管道铺设 

公称内径 800mm
100m 0.097 42463.69 4118.98   

  仙彭社区    2122488.54   

  田间路I-1 宽4m    377593.29   

1.  500101002014 清表 外运5km m3 234.675 29.46 6913.53   

 Y01013
推土机清理表土 土类级

别 Ⅰ～Ⅱ
100㎡ 23.467 97.17 2280.33   

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距

5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类
土 改:挖装松土

100m3 2.347 1974. 4632.48   

2.  500103001031 原土压实 m3 234.675 7.38 1731.9   

 Y03122 压路机压实 土料
100m3实

方
2.347 738.24 1732.46   

3.  500103001032 土路肩 m3 178.439 5.19 926.1   

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
1.784 519.24 926.53   

4.  500103007030 碎石路基150mm m2 2595.48 39.54 102625.28   

 Y10044扩
公路基础 碎石 压实厚

度15cm
100㎡ 25.955 3953.75 102618.79   

5.  500109001022 C25砼路面200mm m2 1730.32 153.38 265396.48   

 Y10053扩
公路路面 混凝土 压实

厚度20cm
100㎡ 17.303 15337.95 265395.62   

  田间路I-2 宽4.5m    238185.03   

1.  500101002006 清表 外运5km m3 143.847 29.46 4237.73   
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 Y01013
推土机清理表土 土类级

别 Ⅰ～Ⅱ
100㎡ 14.385 97.17 1397.76   

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距
5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类

土 改:挖装松土

100m3 1.438 1974. 2839.54   

2.  500103001015 原土压实 m3 143.847 7.38 1061.59   

 Y03122 压路机压实 土料
100m3实

方
1.438 738.24 1061.94   

3.  500103001016 土路肩 m3 100.147 5.19 519.76   

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
1.001 519.24 520.   

4.  500103007010 碎石路基150mm m2 1638.765 39.54 64796.77   

 Y10044扩
公路基础 碎石 压实厚

度15cm
100㎡ 16.388 3953.75 64792.67   

5.  500109001014 C25砼路面200mm m2 1092.51 153.38 167569.18   

 Y10053扩
公路路面 混凝土 压实

厚度20cm
100㎡ 10.925 15337.95 167568.64   

  田间路I-3 宽4.5m    198912.67   

1.  500101002016 清表 外运5km m3 120.129 29.46 3539.   

 Y01013
推土机清理表土 土类级

别 Ⅰ～Ⅱ
100㎡ 12.013 97.17 1167.3   

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距

5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类

土 改:挖装松土

100m3 1.201 1974. 2371.35   

2.  500103001035 原土压实 m3 120.129 7.38 886.55   

 Y03122 压路机压实 土料
100m3实

方
1.201 738.24 886.84   

3.  500103001036 土路肩 m3 83.634 5.19 434.06   

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
0.836 519.24 434.26   

4.  500103007032 碎石路基150mm m2 1368.563 39.54 54112.98   

 Y10044扩
公路基础 碎石 压实厚

度15cm
100㎡ 13.686 3953.75 54109.54   
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5.  500109001024 C25砼路面200mm m2 912.375 153.38 139940.08   

 Y10053扩
公路路面 混凝土 压实

厚度20cm
100㎡ 9.124 15337.95 139939.62   

  田间路I-4 宽4.5m    199638.68   

1.  500101002015 清表 外运5km m3 120.568 29.46 3551.93   

 Y01013
推土机清理表土 土类级

别 Ⅰ～Ⅱ
100㎡ 12.057 97.17 1171.56   

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距

5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类
土 改:挖装松土

100m3 1.206 1974. 2380.01   

2.  500103001033 原土压实 m3 120.568 7.38 889.79   

 Y03122 压路机压实 土料
100m3实

方
1.206 738.24 890.08   

3.  500103001034 土路肩 m3 83.94 5.19 435.65   

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
0.839 519.24 435.85   

4.  500103007031 碎石路基150mm m2 1373.558 39.54 54310.48   

 Y10044扩
公路基础 碎石 压实厚

度15cm
100㎡ 13.736 3953.75 54307.03   

5.  500109001023 C25砼路面200mm m2 915.705 153.38 140450.83   

 Y10053扩
公路路面 混凝土 压实

厚度20cm
100㎡ 9.157 15337.95 140450.38   

  斗渠Ⅲ-1 0.7*0.6    881113.49   

1.  010101001282 土方开挖(利用回填) m3 1433.507 2.71 3884.8 1  

 Y01155
挖掘机挖土方 土类级别 

Ⅰ～Ⅱ
100m3 14.335 270.66 3879.93   

2.  010101001283 土方开挖 弃运5km m3 1597.649 20.21 32288.49 2  

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车
运输 1m3挖掘机 运距

5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类

土

100m3 15.976 2020.85 32286.09   

3.  010101003040
土方回填（利用开挖

土）
m3 1433.507 5.19 7439.9 3  

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
14.335 519.24 7443.34   
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4.  010101001284 渠底C25砼200mm m3 240.742 749.62 180465.02 6  

 Y04062调

渠道 明渠底板 平均厚

度15cm//改:非岩石基础

上的明渠底板

100m3 1.204 75590.96 90989.44   

 Y04063调

渠道 明渠底板 平均厚

度25cm//改:非岩石基础
上的明渠底板

100m3 1.204 74332.47 89474.59   

5.  010101001285 渠侧墙C25砼200MM m3 262.627 765.54 201051.47 14  

 Y04056调

渠道 明渠边坡 平均厚

度15cm//改:非岩石基础
上的明渠边坡

100m3 1.313 78000.78 102425.63   

 Y04057调

渠道 明渠边坡 平均厚

度25cm//改:非岩石基础

上的明渠边坡

100m3 1.313 75106.58 98625.15   

6.  010101001286 C15垫层 m3 142.256 707.12 100592.06 8  

 Y04111调
垫层混凝土 平均厚度

10cm//改:非岩基垫层
100m3 1.423 70711.98 100592.32   

7.  010101001287 沥青木板伸缩缝 m2 50.6 144.77 7325.36 9  

 Y04393
伸缩缝 沥青油毛毡 两

毡三油
100㎡ 0.506 14477.39 7325.56   

8.  010101001288 钢模板 m2 3063.984 63.01 193061.63 11  

 Y05001 普通标准钢模板 100㎡ 30.64 6300.59 193049.07   

9.  500103007013 砂垫层 m3 547.14 283.3 155004.76   

 Y03008
机械铺筑砂石垫层、反

滤层 砂垫层
100m3 5.471 28329.76 155003.45   

  斗渠Ⅲ-2 0.7*0.6    221045.38   

1.  010101001289 土方开挖(利用回填) m3 359.582 2.71 974.47 1  

 Y01155
挖掘机挖土方 土类级别 

Ⅰ～Ⅱ
100m3 3.596 270.66 973.24   

2.  010101001290 土方开挖 弃运5km m3 400.755 20.21 8099.26 2  

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车
运输 1m3挖掘机 运距

5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类

土

100m3 4.008 2020.85 8098.67   

3.  010101003041
土方回填（利用开挖

土）
m3 359.582 5.19 1866.23 3  
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 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
3.596 519.24 1867.09   

4.  010101001291 渠底C25砼200mm m3 60.388 749.61 45267.45 6  

 Y04062调

渠道 明渠底板 平均厚

度15cm//改:非岩石基础

上的明渠底板

100m3 0.302 75590.96 22823.86   

 Y04063调

渠道 明渠底板 平均厚

度25cm//改:非岩石基础
上的明渠底板

100m3 0.302 74332.47 22443.87   

5.  010101001292 渠侧墙C25砼200MM m3 65.878 765.53 50431.59 14  

 Y04056调

渠道 明渠边坡 平均厚

度15cm//改:非岩石基础
上的明渠边坡

100m3 0.329 78000.78 25692.52   

 Y04057调

渠道 明渠边坡 平均厚

度25cm//改:非岩石基础

上的明渠边坡

100m3 0.329 75106.58 24739.21   

6.  010101001293 C15垫层 m3 35.684 707.11 25232.51 8  

 Y04111调
垫层混凝土 平均厚度

10cm//改:非岩基垫层
100m3 0.357 70711.98 25232.65   

7.  010101001294 沥青木板伸缩缝 m2 12.88 144.77 1864.64 9  

 Y04393
伸缩缝 沥青油毛毡 两

毡三油
100㎡ 0.129 14477.39 1864.69   

8.  010101001295 钢模板 m2 768.572 63.01 48427.72 11  

 Y05001 普通标准钢模板 100㎡ 7.686 6300.59 48424.57   

9.  500103007014 垫层料填筑 m3 137.245 283.3 38881.51   

 Y03008
机械铺筑砂石垫层、反

滤层 砂垫层
100m3 1.372 28329.76 38881.18   

  农业灌溉流量计    6000.   

1.  500114001005 农业灌溉流量计 套 1. 6000. 6000.   

  渡头村    1052482.89   

  田间路I-1 宽6m    714312.69   

1.  500101002017 清表 外运5km m3 406.222 29.46 11967.3   

 Y01013
推土机清理表土 土类级

别 Ⅰ～Ⅱ
100㎡ 40.622 97.17 3947.26   
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 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距
5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类

土 改:挖装松土

100m3 4.062 1974. 8018.82   

2.  500103001037 原土压实 m3 406.222 7.38 2997.92   

 Y03122 压路机压实 土料
100m3实

方
4.062 738.24 2998.89   

3.  500103001038 土路肩 m3 225.679 5.19 1171.27   

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
2.257 519.24 1171.81   

4.  500103007033 碎石路基150mm m2 4923.9 39.54 194691.01   

 Y10044扩
公路基础 碎石 压实厚

度15cm
100㎡ 49.239 3953.75 194678.7   

5.  500109001025 C25砼路面200mm m2 3282.6 153.38 503485.19   

 Y10053扩
公路路面 混凝土 压实

厚度20cm
100㎡ 32.826 15337.95 503483.55   

  田间路I-2 宽4.5m    254784.8   

1.  500101002018 清表 外运5km m3 153.872 29.46 4533.07   

 Y01013
推土机清理表土 土类级

别 Ⅰ～Ⅱ
100㎡ 15.387 97.17 1495.18   

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距

5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类

土 改:挖装松土

100m3 1.539 1974. 3037.44   

2.  500103001039 原土压实 m3 153.872 7.38 1135.58   

 Y03122 压路机压实 土料
100m3实

方
1.539 738.24 1135.95   

3.  500103001040 土路肩 m3 107.126 5.19 555.98   

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
1.071 519.24 556.24   

4.  500103007034 碎石路基150mm m2 1752.975 39.54 69312.63   

 Y10044扩
公路基础 碎石 压实厚

度15cm
100㎡ 17.53 3953.75 69308.25   

5.  500109001026 C25砼路面200mm m2 1168.65 153.38 179247.54   
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 Y10053扩
公路路面 混凝土 压实

厚度20cm
100㎡ 11.686 15337.95 179246.95   

  生产路I-1 宽3m    25498.43   

1.  500101002008 清表 外运5km m3 91.591 29.46 2698.27   

 Y01013
推土机清理表土 土类级

别 Ⅰ～Ⅱ
100㎡ 9.159 97.17 889.99   

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距

5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类

土 改:挖装松土

100m3 0.916 1974. 1808.   

2.  500103001019 原土压实 m3 91.591 7.38 675.94   

 Y03122 压路机压实 土料
100m3实

方
0.916 738.24 676.16   

3.  500103001020 土路肩 m3 72.226 5.19 374.85   

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
0.722 519.24 375.02   

4.  500103007016 碎石路基150mm m2 62.805 39.54 2483.31   

 Y10044扩
公路基础 碎石 压实厚

度15cm
100㎡ 0.628 3953.75 2483.15   

5.  500109001016 C25砼路面200mm m2 125.61 153.38 19266.06   

 Y10053扩
公路路面 混凝土 压实

厚度20cm
100㎡ 1.256 15337.95 19266.   

  生产路I-2 宽3m    57886.97   

1.  500101002019 清表 外运5km m3 207.931 29.46 6125.65   

 Y01013
推土机清理表土 土类级

别 Ⅰ～Ⅱ
100㎡ 20.793 97.17 2020.46   

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距

5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类
土 改:挖装松土

100m3 2.079 1974. 4104.55   

2.  500103001041 原土压实 m3 207.931 7.38 1534.53   

 Y03122 压路机压实 土料
100m3实

方
2.079 738.24 1535.03   

3.  500103001042 土路肩 m3 163.968 5.19 850.99   
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 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
1.64 519.24 851.39   

4.  500103007035 碎石路基150mm m2 142.581 39.54 5637.65   

 Y10044扩
公路基础 碎石 压实厚

度15cm
100㎡ 1.426 3953.75 5637.3   

5.  500109001027 C25砼路面200mm m2 285.162 153.38 43738.15   

 Y10053扩
公路路面 混凝土 压实

厚度20cm
100㎡ 2.852 15337.95 43738.   

  华东经联社    591196.77   

  田间路I-1 宽4m    150668.96   

1.  500101002020 清表 外运5km m3 93.641 29.46 2758.66   

 Y01013
推土机清理表土 土类级

别 Ⅰ～Ⅱ
100㎡ 9.364 97.17 909.91   

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距
5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类

土 改:挖装松土

100m3 0.936 1974. 1848.47   

2.  500103001043 原土压实 m3 93.641 7.38 691.07   

 Y03122 压路机压实 土料
100m3实

方
0.936 738.24 691.29   

3.  500103001044 土路肩 m3 71.202 5.19 369.54   

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
0.712 519.24 369.71   

4.  500103007036 碎石路基150mm m2 1035.66 39.54 40950.   

 Y10044扩
公路基础 碎石 压实厚

度15cm
100㎡ 10.357 3953.75 40947.41   

5.  500109001028 C25砼路面200mm m2 690.44 153.38 105899.69   

 Y10053扩
公路路面 混凝土 压实

厚度20cm
100㎡ 6.904 15337.95 105899.34   

  田间路I-2 宽4m    90151.71   

1.  500101002010 清表 外运5km m3 56.029 29.46 1650.61   

 Y01013
推土机清理表土 土类级

别 Ⅰ～Ⅱ
100㎡ 5.603 97.17 544.44   
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 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距
5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类

土 改:挖装松土

100m3 0.56 1974. 1106.02   

2.  500103001023 原土压实 m3 56.029 7.38 413.49   

 Y03122 压路机压实 土料
100m3实

方
0.56 738.24 413.63   

3.  500103001024 土路肩 m3 42.603 5.19 221.11   

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
0.426 519.24 221.21   

4.  500103007018 碎石路基150mm m2 619.68 39.54 24502.15   

 Y10044扩
公路基础 碎石 压实厚

度15cm
100㎡ 6.197 3953.75 24500.6   

5.  500109001018 C25砼路面200mm m2 413.12 153.38 63364.35   

 Y10053扩
公路路面 混凝土 压实

厚度20cm
100㎡ 4.131 15337.95 63364.14   

  田间路I-3 宽4m    108168.13   

1.  500101002011 清表 外运5km m3 67.227 29.46 1980.51   

 Y01013
推土机清理表土 土类级

别 Ⅰ～Ⅱ
100㎡ 6.723 97.17 653.24   

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距

5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类

土 改:挖装松土

100m3 0.672 1974. 1327.05   

2.  500103001025 原土压实 m3 67.227 7.38 496.14   

 Y03122 压路机压实 土料
100m3实

方
0.672 738.24 496.29   

3.  500103001026 土路肩 m3 51.117 5.19 265.3   

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
0.511 519.24 265.42   

4.  500103007021 碎石路基150mm m2 743.52 39.54 29398.78   

 Y10044扩
公路基础 碎石 压实厚

度15cm
100㎡ 7.435 3953.75 29396.92   

5.  500109001019 C25砼路面200mm m2 495.68 153.38 76027.4   
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 Y10053扩
公路路面 混凝土 压实

厚度20cm
100㎡ 4.957 15337.95 76027.15   

  斗渠Ⅲ-1 1*0.8    175646.42   

1.  010101001296 土方开挖(利用回填) m3 317.964 2.71 861.68 1  

 Y01155
挖掘机挖土方 土类级别 

Ⅰ～Ⅱ
100m3 3.18 270.66 860.6   

2.  010101001297 土方开挖 弃运5km m3 372.086 20.21 7519.86 2  

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车
运输 1m3挖掘机 运距

5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类

土

100m3 3.721 2020.85 7519.3   

3.  010101003042
土方回填（利用开挖

土）
m3 317.964 5.19 1650.23 3  

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
3.18 519.24 1651.   

4.  010101001298 渠底C25砼200mm m3 47.356 749.62 35499. 6  

 Y04062调

渠道 明渠底板 平均厚

度15cm//改:非岩石基础

上的明渠底板

100m3 0.237 75590.96 17898.58   

 Y04063调

渠道 明渠底板 平均厚

度25cm//改:非岩石基础
上的明渠底板

100m3 0.237 74332.47 17600.59   

5.  010101001299 渠侧墙C25砼200MM m3 54.122 765.53 41432.01 14  

 Y04056调

渠道 明渠边坡 平均厚

度15cm//改:非岩石基础
上的明渠边坡

100m3 0.271 78000.78 21107.64   

 Y04057调

渠道 明渠边坡 平均厚

度25cm//改:非岩石基础

上的明渠边坡

100m3 0.271 75106.58 20324.44   

6.  010101001300 C15垫层 m3 27.061 707.11 19135.1 8  

 Y04111调
垫层混凝土 平均厚度

10cm//改:非岩基垫层
100m3 0.271 70711.98 19135.23   

7.  010101001301 沥青木板伸缩缝 m2 10.2 144.77 1476.65 9  

 Y04393
伸缩缝 沥青油毛毡 两

毡三油
100㎡ 0.102 14477.39 1476.69   

8.  010101001302 钢模板 m2 608.868 63.01 38364.77 11  

 Y05001 普通标准钢模板 100㎡ 6.089 6300.59 38362.28   
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9.  500103007019 砂垫层 m3 104.861 283.3 29707.12   

 Y03008
机械铺筑砂石垫层、反

滤层 砂垫层
100m3 1.049 28329.76 29706.76   

  斗渠Ⅲ-2 1*0.8    60561.55   

1.  010101001303 土方开挖(利用回填) m3 101.84 2.71 275.99 1  

 Y01155
挖掘机挖土方 土类级别 

Ⅰ～Ⅱ
100m3 1.018 270.66 275.64   

2.  010101001304 土方开挖 弃运5km m3 119.174 20.21 2408.51 2  

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距
5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类

土

100m3 1.192 2020.85 2408.33   

3.  010101003043
土方回填（利用开挖

土）
m3 101.84 5.19 528.55 3  

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
1.018 519.24 528.79   

4.  010101001305 渠底C25砼200mm m3 15.168 749.6 11369.93 6  

 Y04062调

渠道 明渠底板 平均厚

度15cm//改:非岩石基础

上的明渠底板

100m3 0.076 75590.96 5732.67   

 Y04063调

渠道 明渠底板 平均厚

度25cm//改:非岩石基础

上的明渠底板

100m3 0.076 74332.47 5637.23   

5.  010101001306 渠侧墙C25砼200MM m3 17.334 765.55 13270.04 14  

 Y04056调

渠道 明渠边坡 平均厚

度15cm//改:非岩石基础

上的明渠边坡

100m3 0.087 78000.78 6760.48   

 Y04057调

渠道 明渠边坡 平均厚

度25cm//改:非岩石基础
上的明渠边坡

100m3 0.087 75106.58 6509.64   

6.  010101001307 C15垫层 m3 8.667 707.14 6128.78 8  

 Y04111调
垫层混凝土 平均厚度
10cm//改:非岩基垫层

100m3 0.087 70711.98 6128.75   

7.  010101001308 沥青木板伸缩缝 m2 33. 144.77 4777.41 9  

 Y04393
伸缩缝 沥青油毛毡 两

毡三油
100㎡ 0.33 14477.39 4777.54   

8.  010101001309 钢模板 m2 195.012 63.01 12287.71 11  
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 Y05001 普通标准钢模板 100㎡ 1.95 6300.59 12286.91   

9.  500103007020 垫层料填筑 m3 33.585 283.3 9514.63   

 Y03008
机械铺筑砂石垫层、反

滤层 砂垫层
100m3 0.336 28329.76 9514.66   

  农业灌溉流量计    6000.   

1.  500114001004 农业灌溉流量计 套 1. 6000. 6000.   

  仙马村    920246.03   

  斗渠Ⅲ-1 1*0.8    379091.47   

1.  010101001310 土方开挖(利用回填) m3 686.2 2.71 1859.6 1  

 Y01155
挖掘机挖土方 土类级别 

Ⅰ～Ⅱ
100m3 6.862 270.66 1857.27   

2.  010101001311 土方开挖 弃运5km m3 803. 20.21 16228.63 2  

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车
运输 1m3挖掘机 运距

5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类

土

100m3 8.03 2020.85 16227.43   

3.  010101003044
土方回填（利用开挖

土）
m3 686.2 5.19 3561.38 3  

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
6.862 519.24 3563.02   

4.  010101001312 渠底C25砼200mm m3 102.2 749.62 76611.16 6  

 Y04062调

渠道 明渠底板 平均厚

度15cm//改:非岩石基础

上的明渠底板

100m3 0.511 75590.96 38626.98   

 Y04063调

渠道 明渠底板 平均厚

度25cm//改:非岩石基础
上的明渠底板

100m3 0.511 74332.47 37983.89   

5.  010101001313 渠侧墙C25砼200MM m3 116.8 765.54 89415.07 14  

 Y04056调

渠道 明渠边坡 平均厚

度15cm//改:非岩石基础
上的明渠边坡

100m3 0.584 78000.78 45552.46   

 Y04057调

渠道 明渠边坡 平均厚

度25cm//改:非岩石基础

上的明渠边坡

100m3 0.584 75106.58 43862.24   

6.  010101001314 C15垫层 m3 58.4 707.12 41295.81 8  
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 Y04111调
垫层混凝土 平均厚度
10cm//改:非岩基垫层

100m3 0.584 70711.98 41295.8   

7.  010101001315 沥青木板伸缩缝 m2 22.2 144.77 3213.89 9  

 Y04393
伸缩缝 沥青油毛毡 两

毡三油
100㎡ 0.222 14477.39 3213.98   

8.  010101001316 钢模板 m2 1314. 63.01 82795.14 11  

 Y05001 普通标准钢模板 100㎡ 13.14 6300.59 82789.75   

9.  500103007024 砂垫层 m3 226.3 283.3 64110.79   

 Y03008
机械铺筑砂石垫层、反

滤层 砂垫层
100m3 2.263 28329.76 64110.25   

  斗渠Ⅲ-2 0.8*0.8    117962.56   

1.  010101001317 土方开挖(利用回填) m3 231.24 2.71 626.66 1  

 Y01155
挖掘机挖土方 土类级别 

Ⅰ～Ⅱ
100m3 2.312 270.66 625.87   

2.  010101001318 土方开挖 弃运5km m3 211.56 20.21 4275.63 2  

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车
运输 1m3挖掘机 运距

5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类

土

100m3 2.116 2020.85 4275.31   

3.  010101003045
土方回填（利用开挖

土）
m3 231.24 5.19 1200.14 3  

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
2.312 519.24 1200.69   

4.  010101001319 渠底C25砼200mm m3 29.52 749.62 22128.78 6  

 Y04062调

渠道 明渠底板 平均厚

度15cm//改:非岩石基础

上的明渠底板

100m3 0.148 75590.96 11157.23   

 Y04063调

渠道 明渠底板 平均厚

度25cm//改:非岩石基础
上的明渠底板

100m3 0.148 74332.47 10971.47   

5.  010101001320 渠侧墙C25砼200MM m3 39.36 765.54 30131.65 14  

 Y04056调

渠道 明渠边坡 平均厚

度15cm//改:非岩石基础
上的明渠边坡

100m3 0.197 78000.78 15350.55   

 Y04057调

渠道 明渠边坡 平均厚

度25cm//改:非岩石基础

上的明渠边坡

100m3 0.197 75106.58 14780.97   
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6.  010101001321 C15垫层 m3 17.22 707.12 12176.61 8  

 Y04111调
垫层混凝土 平均厚度
10cm//改:非岩基垫层

100m3 0.172 70711.98 12176.6   

7.  010101001322 沥青木板伸缩缝 m2 7.28 144.77 1053.93 9  

 Y04393
伸缩缝 沥青油毛毡 两

毡三油
100㎡ 0.073 14477.39 1053.95   

8.  010101001323 钢模板 m2 442.8 63.01 27900.83 11  

 Y05001 普通标准钢模板 100㎡ 4.428 6300.59 27899.01   

9.  500103007025 垫层料填筑 m3 65.19 283.3 18468.33   

 Y03008
机械铺筑砂石垫层、反

滤层 砂垫层
100m3 0.652 28329.76 18468.17   

  斗渠Ⅲ-3 0.8*0.8    225307.72   

1.  010101001324 土方开挖(利用回填) m3 441.8 2.71 1197.28 1  

 Y01155
挖掘机挖土方 土类级别 

Ⅰ～Ⅱ
100m3 4.418 270.66 1195.78   

2.  010101001325 土方开挖 弃运5km m3 404.2 20.21 8168.88 2  

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车

运输 1m3挖掘机 运距
5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类

土

100m3 4.042 2020.85 8168.28   

3.  010101003046
土方回填（利用开挖

土）
m3 441.8 5.19 2292.94 3  

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
4.418 519.24 2294.   

4.  010101001326 渠底C25砼200mm m3 56.4 749.62 42278.57 6  

 Y04062调

渠道 明渠底板 平均厚

度15cm//改:非岩石基础
上的明渠底板

100m3 0.282 75590.96 21316.65   

 Y04063调

渠道 明渠底板 平均厚

度25cm//改:非岩石基础

上的明渠底板

100m3 0.282 74332.47 20961.76   

5.  010101001327 渠侧墙C25砼200MM m3 75.2 765.54 57568.61 14  

 Y04056调

渠道 明渠边坡 平均厚

度15cm//改:非岩石基础

上的明渠边坡

100m3 0.376 78000.78 29328.29   

 
 

 

   



建筑工程费用表

  
 

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设
项目-贵屿镇

第21页, 共23页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

 Y04057调

渠道 明渠边坡 平均厚

度25cm//改:非岩石基础
上的明渠边坡

100m3 0.376 75106.58 28240.07   

6.  010101001328 C15垫层 m3 32.9 707.12 23264.25 8  

 Y04111调
垫层混凝土 平均厚度
10cm//改:非岩基垫层

100m3 0.329 70711.98 23264.24   

7.  010101001329 沥青木板伸缩缝 m2 13.44 144.77 1945.71 9  

 Y04393
伸缩缝 沥青油毛毡 两

毡三油
100㎡ 0.134 14477.39 1945.76   

8.  010101001330 钢模板 m2 846. 63.01 53306.46 11  

 Y05001 普通标准钢模板 100㎡ 8.46 6300.59 53302.99   

9.  500103007026 砂垫层 m3 124.55 283.3 35285.02   

 Y03008
机械铺筑砂石垫层、反

滤层 砂垫层
100m3 1.246 28329.76 35284.72   

  涵管 D800    191884.28   

1.  010101001331 土方开挖(利用回填) m3 591.106 2.71 1601.9 1  

 Y01155
挖掘机挖土方 土类级别 

Ⅰ～Ⅱ
100m3 5.911 270.66 1599.89   

2.  010101001332 土方开挖 弃运5km m3 261.662 20.21 5288.19 2  

 Y01180调

挖掘机挖装土自卸汽车
运输 1m3挖掘机 运距

5km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类

土

100m3 2.617 2020.85 5287.8   

3.  010101003047
土方回填（利用开挖

土）
m3 591.106 5.19 3067.84 3  

 Y03119 推土机压实 土料
100m3实

方
5.911 519.24 3069.26   

4.  010101001333 C15垫层 m3 23.5 707.12 16617.32 8  

 Y04111调
垫层混凝土 平均厚度

10cm//改:非岩基垫层
100m3 0.235 70711.98 16617.32   

5.  010101001334 钢模板 m2 169.2 63.01 10661.29 11  

 Y05001 普通标准钢模板 100㎡ 1.692 6300.59 10660.6   

6.  500109001029 C30砼基础 m3 68.15 804.95 54857.34   

 
 

 

   



建筑工程费用表

  
 

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设
项目-贵屿镇
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序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

 Y04114 基础混凝土 独立基础 100m3 0.681 80495.22 54857.49   

7.  500114001006 D800涵管 m 235. 424.64 99790.4   

 Y08035
钢筋混凝土管管道铺设 

公称内径 800mm
100m 2.35 42463.69 99789.67   

  农业灌溉流量计    6000.   

1.  500114001007 农业灌溉流量计 套 1. 6000. 6000.   

  泵站    51812.69   

1.  500109001001
小型泵站 上部 C30混凝

土
m3 7.95 802.83 6382.5   

 Y04017 泵站 小型泵站 上部 100m3 0.08 80282.54 6382.46   

2.  500109001002
小型泵站 下部 C30混凝

土
m3 2.072 754.13 1562.56   

 Y04015 泵站 小型泵站 下部 100m3 0.021 75412.5 1562.55   

3.  500109001003 C15砼垫层 m3 0.4 724.2 289.68   

 Y04111
垫层混凝土 平均厚度

10cm
100m3 0.004 72419.58 289.68   

4.  500109001004 C20设备基础 m3 1.8 733.93 1321.07   

 Y04114 基础混凝土 独立基础 100m3 0.018 73393.02 1321.07   

5.  500109001005 C30进水池底板 m3 0.254 765.52 194.44   

 Y04021 底板 平均厚度 20cm 100m3 0.003 76703.46 194.44   

6.  500109001006 C15进水池垫层 m3 0.867 724.2 627.88   

 Y04111
垫层混凝土 平均厚度

10cm
100m3 0.009 72419.58 627.88   

7.  500109001007 C30进水池墙 m3 1.62 787.62 1275.94   

 Y04073 墙 平面墙 墙厚 20cm 100m3 0.016 78762.15 1275.95   

8.  500110001001 普通模板 ㎡ 72.54 63.01 4570.75   

 Y05001 普通标准钢模板 100㎡ 0.725 6300.59 4570.45   

9.  500111001001 钢筋加工及安装 t 1.184 7146.79 8461.8   

 Y04234
钢筋加工与安装 一般钢

筋
t 1.184 7147.54 8461.79   

10.  500105006001 砌砖 m3 7.59 529.04 4015.41   

 
 

 

   



建筑工程费用表

  
 

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设
项目-贵屿镇

第23页, 共23页

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程数量 单价(元) 合计(元)

单价编
号

主要技术
条款编码

 Y03106 砖砌墙体 砖外墙 100m3 0.076 52904.21 4015.43   

11.  010101001256 硬木门 m2 1.8 800. 1440.   

12.  010101001257 推拉窗 m2 3. 366.06 1098.18   

 A1-9-207 推拉窗安装 100m2 0.03 9381.38 281.44   

 11390092
铝合金双扇推拉窗90系

列
m2 3. 272.25 816.75   

13.  010101001258 外墙装饰 纸皮砖 m2 42. 155.18 6517.56   

 A1-13-189
镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 

墙面墙裙
100m2 0.42 11057.15 4644.   

 A1-13-9

各种墙面15+5mm 水泥石

灰砂浆底 水泥砂浆面 
外墙

100m2 0.42 4460.8 1873.54   

14.  010101001259 内墙装饰(抹灰) m2 42. 30.67 1288.14   

 A1-13-8

各种墙面15+5mm 水泥石

灰砂浆底 水泥砂浆面 
内墙

100m2 0.42 3066.81 1288.06   

15.  010101001260 天棚面装饰(抹灰) m3 21.5 34.97 751.86   

 A1-14-4

混凝土天棚 水泥石灰砂

浆底 水泥砂浆面 
10+5mm

100m2 0.215 3497.19 751.9   

16.  010101001261 屋面防水处理 m2 21.5 85.28 1833.52   

 A1-10-55
屋面改性沥青防水卷材 

自粘、满铺 单层
100m2 0.215 5683.42 1221.94   

 A1-10-82
水泥砂浆二次抹压防水 

厚2.5cm
100m2 0.215 2844.54 611.58   

17.  500103001011 回填砂石7:3 m3 6.24 252.27 1574.16   

 Y03012改
机械铺筑砂石垫层、反

滤层 反滤层
100m3 0.062 25227.03 1574.17   

18.  500103001012 块石挤淤 m3 23.84 213.18 5082.21   

 Y03016
挖掘机抛石护底护岸 

1m3挖掘机

100m3抛

投方
0.238 21318.48 5082.33   

19.  500114001002 打圆木桩 m3 8.804 400.39 3525.03   

 Y10070
打圆木桩 机械打 桩长

≤5m

100m3桩

木
0.088 40038.75 3525.01   

  合  计 元   7724319.5   

 
 

 

   



 

独立费用招标控制价表

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目-贵屿镇

序 号 费 用 名 称 计算基础(元) 费 率(%) 总 价(元)

1.1 建设管理费    

1.1.1 建设单位开办费    

1.1.2 建设单位人员费和项目管理费 8158776.84   

1.2 招标业务费 59055.719   

1.3 经济技术咨询费 130540.429   

1.4 工程建设监理费 180435.659   

1.5 工程造价咨询服务费 105105.322   

1.6 预算编制费 40335.107   

1.7 生产准备费    

1.7.1 生产及管理单位提前进厂费 8078776.84   

1.7.2 生产职工培训费 8078776.84   

1.7.3 管理用具购置费 44962.913   

1.7.4 备品备件购置费 80000.   

1.7.5 工器具及生产家具购置费 80000.   

1.8 科研勘测设计费    

1.8.1 工程科学研究试验费    

1.8.2 工程勘测设计费    

1.8.2.1 勘测费 157516.919   

1.8.2.2 设计费 245463.865   

1.8.2.3 项目建议书编制费 46678.144   

1.9 其他    

1.9.1 工程质量检测费 8078776.84   

1.9.2 工程保险费 8158776.84   

1.9.3 防汛物资备料    

1.9.4 爆破工程专项费 8158776.84   

1.9.5 其他税费    

 合  计    

   



人工价格汇总表

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目-贵
屿镇

单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

1 技工 (机械用) 工日 98.3  

2 技工 工日 98.3  

3 普工 工日 70.4  

4 人工费 元 1.  

   



材料预算价格汇总表

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目-贵
屿镇

单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

1 型钢 kg 4.42  

2 支架 ZC-YJV-0.6/-3*10 kg 3.95  

3 角钢  L70X70X7 kg 3.79  

4 镀锌圆钢 ?12 根 3.24  

5 钢筋 (综合) t 4400.52  

6 镀锌低碳钢丝 φ2.5～4 kg 5.7  

7 铁丝 kg 5.5  

8 镀锌扁钢 kg 5.7  

9 镀锌圆钢 ?10 m 6.  

10 镀锌扁钢 25x4 m 6.  

11 钢板 kg 5.  

12 橡胶板 kg 12.8  

13 橡胶止水圈 DN800 个 40.  

14 橡胶垫 2mm ㎡ 9.8  

15 塑料带 20mm×40mm 卷 6.8  

16 棉纱头 kg 10.  

17 白布 kg 21.  

18 油毛毡 ㎡ 3.6  

19 不锈钢螺钉 M5×12 十套 2.23  

20 木螺钉 M5×50 十套 0.32  

21 木螺钉 M2～4×6～65 十套 0.18  

22 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 十套 0.43  

23 镀锌螺栓 M8×14～150 套 1.7  

24 镀锌螺栓 M10～12×70～75 套 1.8  

25 镀锌螺栓 M10～16×70～140 套 2.1  

26 镀锌螺栓 M10×70 套 1.7  

27 镀锌螺栓 M12×100 套 2.2  

28 镀锌螺栓 M8×50 套 0.3  

29 膨胀螺栓 M12×100 十套 12.1  

30 膨胀螺栓 M6 套 0.2  

31 膨胀螺栓 M10 套 0.6  

32 塑料胀管 D6～8 十套 0.6  

   



材料预算价格汇总表

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目-贵
屿镇

单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

33 六角螺母 综合 kg 5.44  

34 垫圈  综合 kg 5.44  

35 尼龙砂轮片 φ100 片 6.  

36 尼龙砂轮片 φ100×16×3 片 3.04  

37 尼龙砂轮片 φ400 片 23.  

38 铁砂布 张 1.  

39 低碳钢焊条 综合 kg 6.7  

40 电焊条 kg 6.2  

41 焊锡丝 kg 52.  

42 焊锡 kg 37.  

43 冲击钻头 φ6～8 个 2.76  

44 钢锯条 条 1.  

45 铅封 kg 27.5  

46 铁件 kg 5.5  

47 垫铁 kg 5.5  

48 镀锌铁码 支 0.47  

49 预埋铁件 kg 5.8  

50 水泥 42.5R kg 0.46  

51 复合普通硅酸盐水泥   P.C 32.5 t 221.36  

52 砂 m3 221.36  

53 碎石 m3 137.57  

54 毛石 m3 160.19  

55 标准砖 240×115×53 千块 375.2  

56 松杂板枋材 m3 1180.62  

57 板枋材 m3 1450.53  

58 平板玻璃 5 m2 26.  

59 瓷质锦砖 粒径45×95 m2 23.63  

60 铝合金双扇推拉窗90系列 m2 210.  

61 油漆 kg 15.  

62 调合漆 kg 15.  

63 磁漆 kg 15.  

64 厚漆 kg 10.26  

   



材料预算价格汇总表

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目-贵
屿镇

单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

65 橡胶沥青防水涂料 溶剂型 kg 13.5  

66 沥青 t 4200.  

67 SBS聚酯胎改性沥青卷材 3mm厚 I型 m2 26.72  

68 密封毛条 m 0.34  

69 软填料 kg 3.9  

70 清油 kg 13.07  

71 汽油 92# kg 8.6  

72 机油 综合 kg 16.  

73 电力复合脂 kg 26.  

74 黄油 kg 13.8  

75 改性沥青卷材基层处理剂 水性 kg 6.  

76 氧气 m3 5.7  

77 乙炔气 kg 13.3  

78 乙炔气 m3 9.5  

79 玻璃胶 335克/支 支 13.73  

80 墙边胶 L 46.77  

81 石棉布 kg 5.7  

82 塑料软管 kg 12.  

83 塑料软管 φ5 m 0.2  

84 预应力混凝土管 DN800 m 308.3  

85 镀锌钢管卡子 DN100 个 5.13  

86 成套灯具 1X36W 套 10.  

87 户外防水吸顶壁装两用灯 W8181,光源LED灯,24W 套 110.  

88 消防应急灯 MYS103  1x20W 套 150.  

89 三位单极翘板开关 个 12.  

90 二位二极双用、二极带接地暗插座 个 10.  

91 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm 卷 2.2  

92 裸铜线 6m㎡ m 4.4  

93 裸铜线 10m㎡ m 8.  

94 多股铜芯软导线 BVR-35m㎡ m 30.2  

95 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 m 1.11  

96 电力电缆 ZC-BVV-300/500-1X4 m 3.41  

   



材料预算价格汇总表

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目-贵
屿镇

单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

97 电力电缆 ZC-BVV-300/500-1X2.5 m 2.26  

98 电力电缆 ZC-BVV-300/500-1X1.5 m 1.73  

99 电力电缆 ZC-YJV--0.6/1-3*25+2*16 m 76.63  

100 镀锌电缆吊挂 3×100 套 6.8  

101 镀锌电缆吊挂 3×50 套 5.  

102 封闭式插接母线槽 VXC-40 m 5.5  

103 封闭式插接母线槽 VXC-20 m 4.  

104 钢套管 kg 5.  

105 铜接线端子 个 13.8  

106 铜接线端子 DT-2.5mm2 个 1.06  

107 胶木线夹 个 0.3  

108 镀锌电缆卡子 2×35 个 1.6  

109 镀锌电缆卡子 3×50 个 2.2  

110 镀锌电缆卡子 3×100 个 4.4  

111 圆木桩 m3   

112 白棉纱 kg 11.47  

113 黄蜡绸布带 卷 9.  

114 木柴 t 705.  

115 水 m3 5.85  

116 电 kw.h 0.55  

117 标志牌 个 0.6  

118 标准钢模板 kg 5.  

119 卡扣件 kg 6.  

120 电缆敷设牵引头 只 12.  

121 电缆敷设滚轮 个 48.  

122 电缆敷设转向导轮 个 112.  

123 水泥砌筑砂浆 M7.5 m3 365.87  

124 预拌水泥砂浆 1:2 m3 431.41  

125 预拌水泥砂浆 1:2.5 m3 431.41  

126 预拌水泥石灰砂浆 1:1:6 m3 431.41  

127 预拌水泥石灰砂浆 1:2:8 m3 431.41  

128 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 529.41  

   



材料预算价格汇总表

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目-贵
屿镇

单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

129 纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品) m3 502.19  

130 纯混凝土C30 一级配 42.5R (商品) m3 543.25  

131 纯混凝土C15 一级配 32.5R (商品) m3 502.19  

132 纯混凝土C25 一级配 42.5R (商品) m3 529.41  

133 纯混凝土C30 一级配 42.5R (商品) m3 592.67  

134 纯混凝土C25 一级配 42.5R (商品) m3 529.41  

135 零星材料费 %   

136 其他材料费 %   

137 其他材料费 元 1.  

138 混凝土拌制 m3   

139 混凝土拌制 m3   

140 混凝土拌制 m3   

141 混凝土拌制 m3   

142 混凝土拌制 m3   

143 混凝土拌制 m3   

144 混凝土拌制 m3   

145 混凝土拌制 m3   

146 混凝土拌制 m3   

147 混凝土拌制 m3   

148 混凝土拌制 m3   

149 混凝土拌制 m3   

150 混凝土拌制 m3   

151 混凝土拌制 m3   

152 混凝土拌制 m3   

153 混凝土拌制 m3   

154 混凝土拌制 m3   

155 混凝土拌制 m3   

156 混凝土拌制 m3   

157 混凝土拌制 m3   

158 混凝土拌制 m3   

159 混凝土拌制 m3   

160 混凝土拌制 m3   

   



材料预算价格汇总表

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目-贵
屿镇

单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

161 混凝土拌制 m3   

162 混凝土拌制 m3   

163 混凝土拌制 m3   

164 混凝土拌制 m3   

165 混凝土拌制 m3   

166 混凝土拌制 m3   

167 混凝土拌制 m3   

168 混凝土拌制 m3   

169 混凝土拌制 m3   

170 混凝土拌制 m3   

171 混凝土拌制 m3   

172 混凝土拌制 m3   

173 混凝土拌制 m3   

174 混凝土拌制 m3   

175 混凝土拌制 m3   

176 混凝土拌制 m3   

177 混凝土拌制 m3   

178 混凝土拌制 m3   

179 混凝土拌制 m3   

180 混凝土拌制 m3   

181 混凝土拌制 m3   

182 混凝土拌制 m3   

183 混凝土拌制 m3   

184 混凝土拌制 m3   

185 混凝土拌制 m3   

186 混凝土拌制 m3   

187 混凝土拌制 m3   

188 混凝土拌制 m3   

189 混凝土拌制 m3   

190 混凝土拌制 m3   

191 混凝土拌制 m3   

192 混凝土拌制 m3   

   



材料预算价格汇总表

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目-贵
屿镇

单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

193 混凝土拌制 m3   

194 混凝土拌制 m3   

195 混凝土拌制 m3   

196 混凝土拌制 m3   

197 混凝土拌制 m3   

198 混凝土拌制 m3   

199 混凝土拌制 m3   

200 混凝土拌制 m3   

201 混凝土拌制 m3   

202 混凝土拌制 m3   

203 混凝土运输 m3   

204 混凝土运输 m3   

205 混凝土运输 m3   

206 混凝土运输 m3   

207 混凝土运输 m3   

208 混凝土运输 m3   

209 混凝土运输 m3   

210 混凝土运输 m3   

211 混凝土运输 m3   

212 混凝土运输 m3   

213 混凝土运输 m3   

214 混凝土运输 m3   

215 混凝土运输 m3   

216 混凝土运输 m3   

217 混凝土运输 m3   

218 混凝土运输 m3   

219 混凝土运输 m3   

220 混凝土运输 m3   

221 混凝土运输 m3   

222 混凝土运输 m3   

223 混凝土运输 m3   

224 混凝土运输 m3   

   



材料预算价格汇总表

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目-贵
屿镇

单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

225 混凝土运输 m3   

226 混凝土运输 m3   

227 混凝土运输 m3   

228 混凝土运输 m3   

229 混凝土运输 m3   

230 混凝土运输 m3   

231 混凝土运输 m3   

232 混凝土运输 m3   

233 混凝土运输 m3   

234 混凝土运输 m3   

235 混凝土运输 m3   

236 混凝土运输 m3   

237 混凝土运输 m3   

238 混凝土运输 m3   

239 混凝土运输 m3   

240 混凝土运输 m3   

241 混凝土运输 m3   

242 混凝土运输 m3   

243 混凝土运输 m3   

244 混凝土运输 m3   

245 混凝土运输 m3   

246 混凝土运输 m3   

247 混凝土运输 m3   

248 混凝土运输 m3   

249 混凝土运输 m3   

250 混凝土运输 m3   

251 混凝土运输 m3   

252 混凝土运输 m3   

253 混凝土运输 m3   

254 混凝土运输 m3   

255 混凝土运输 m3   

256 混凝土运输 m3   

   



材料预算价格汇总表

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目-贵
屿镇

单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

257 混凝土运输 m3   

258 混凝土运输 m3   

259 混凝土运输 m3   

260 混凝土运输 m3   

261 混凝土运输 m3   

262 混凝土运输 m3   

263 混凝土运输 m3   

264 混凝土运输 m3   

265 混凝土运输 m3   

266 混凝土运输 m3   

267 混凝土运输 m3   

268
电缆安装 电缆保护管 钢管(明敷) 公称直径≤100mm 

Dn40
m 23.1  

269
电缆安装 电缆保护管 钢管(明敷) 公称直径≤100mm 

Dn20
m 7.71  

   



主要材料预算价格汇总表

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目-贵屿镇

序号 名称及规格 单位 预算价格(元)
其    中

原价 运杂费 运输保险费 采购及保管费

1 钢筋 (综合) t 4400.52     

2 水泥 42.5R kg 0.46     

3 复合普通硅酸盐水泥   P.C 32.5 t 221.36     

4 砂 m3 221.36     

5 碎石 m3 137.57     

6 毛石 m3 160.19     

7 汽油 92# kg 8.6     

8 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 529.41     

9 纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品) m3 502.19     

10 纯混凝土C30 一级配 42.5R (商品) m3 543.25     

11 纯混凝土C15 一级配 32.5R (商品) m3 502.19     

12 纯混凝土C25 一级配 42.5R (商品) m3 529.41     

13 纯混凝土C30 一级配 42.5R (商品) m3 592.67     

14 纯混凝土C25 一级配 42.5R (商品) m3 529.41     

15 汽油 (机械用) kg 8.6     

   



主要材料预算价格汇总表

工程名称： 2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目-贵屿镇

序号 名称及规格 单位 预算价格(元)
其    中

原价 运杂费 运输保险费 采购及保管费

16 柴油 (机械用) kg 7.67     

   



其他材料预算价格汇总表

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目-贵
屿镇

单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

1 技工 (机械用) 工日 98.3  

2 风 m3 0.15  

3 挖掘机 液压 斗容1m3 台班 1171.45  

4 推土机 功率59kW 台班 720.71  

5 推土机 功率74kW 台班 848.74  

6 推土机 功率88kW 台班 1019.59  

7 压路机 内燃 重量12～15t 台班 613.64  

8 刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5～7t 台班 589.21  

9 蛙式夯实机 功率2.8kW 台班 210.37  

10 混凝土搅拌机 出料0.25m3 台班 132.64  

11 振动器 插入式 功率1.1KW 台班 10.26  

12 振动器 平板式 功率2.2KW 台班 10.23  

13 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 221.17  

14 载重汽车 载重量5t 台班 492.24  

15 自卸汽车 载重量10t 台班 706.1  

16 胶轮车 台班 5.42  

17 塔式起重机 起重量10t 台班 640.65  

18 汽车起重机 起重量5t 台班 547.31  

19 汽车起重机 起重量8t 台班 633.25  

20 汽车起重机 起重量10t 台班 677.34  

21 卷扬机 单筒慢速 起重量10t 台班 210.65  

22 卷扬机 双筒慢速 起重量5t 台班 168.84  

23 桥式起重机 台班 201.86  

24 柴油打桩机 锤头重量1～2t 台班 476.81  

25 空压机 电动移动式 排气量9m3/min 台班 315.53  

26 电焊机 交流 25～30kVA 台班 36.07  

27 对焊机 电阻型 150kVA 台班 300.91  

28 钢筋弯曲机 直径6～40mm 台班 128.77  

29 钢筋切断机 功率20kW 台班 164.94  

30 钢筋调直机 功率4～14kW 台班 147.18  

31 普通车床 直径400～600mm 台班 197.21  

32 摇臂钻床 直径35～50mm 台班 150.67  

   



其他材料预算价格汇总表

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目-贵
屿镇

单位：元

序 号 名称及规格 单 位 预算价格 备 注

33 牛头刨床 B=650mm 台班 144.47  

34 维护费 元 1.  

35 汽油 (机械用) kg 8.6  

36 柴油 (机械用) kg 7.67  

37 电 (机械用) kw.h 0.55  

38 水 (机械用) m3 5.85  

39 水 (机械用) m3 4.58  

40 其他机械费 %   

   



工程项目总价表

  

工程名称：
2023 年度汕头市潮阳区贵屿镇等3个镇高标准农田改造提升建设
项目-铜盂镇

第1页, 共1页

序 号 工程项目名称 金 额 (元)

1 分部分项工程量清单计价合计 7132188.2

2 措施项目清单计价合计 243350.27

3 其他项目合计  

4 设备费 240000.

5 独立费  

6 总投资 7615538.47

 总投资:柒佰陆拾壹万伍仟伍佰叁拾捌元肆角柒分  
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