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八、业绩情况表

业绩情况表 1

序号 1

类别 房屋建筑工程

项目名称 中山火炬园中园项目（F、J、K幢）监理

工程规模

J幢通用厂房 5层、建筑面积 14975.5 ㎡，K幢通用厂房 5层，

建筑面积 21834.4 ㎡,F 幢宿舍楼 7层，建筑面积 13458.68 ㎡负

一层泵房，建筑面积 96.38 ㎡，建筑总面积 50364.96 ㎡。本次

工程范围包括:包含 J幢通用厂房、K幢通用厂房、F宿舍楼、F

幢配电房、J幢配电房、K幢配电房、K幢厂房地下消防水池、F

幢宿舍地下消防水池等设计图纸所示的全部范围。

委托人名称 潮州市中炬科技产业园发展有限公司

监理人名称 珠海市城市建设监理有限公司

合同金额 154.1856 万元

合同签订日期 2020 年 4 月 1 日

项目完成日期 2021 年 9 月 6 日

承担的工作

施工准备期、施工期、竣工验收结算期、缺陷责任期、质量保修

期全过程监理服务及协调等相关工作（包括质量、进度、投资及

安全控制，信息和合同管理及组织协调等相关工作）。

备注 总投资约 9625 万元

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号；

2.本表后应按招标文件要求提供相关证明材料复印件或扫描件或打印件。
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业绩情况表 2

序号 2

类别 房屋建筑工程

项目名称 陇田镇仙家村（居）仙家经联社农民公寓

工程规模 35485 ㎡，工程造价 82442247.55 元

委托人名称 汕头市潮南区陇田镇仙家经济联合社

监理人名称 珠海市城市建设监理有限公司

合同金额 50 万元

合同签订日期 2019 年 11 月 29 日

项目完成日期 2022 年 5 月 12 日

承担的工作

施工准备期、施工期、竣工验收结算期、缺陷责任期、质量保修

期全过程监理服务及协调等相关工作（包括质量、进度、投资及

安全控制，信息和合同管理及组织协调等相关工作）。

备注 总投资约 7879.34 万元

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号；

2.本表后应按招标文件要求提供相关证明材料复印件或扫描件或打印件。
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业绩情况表 3

序号 3

类别 房屋建筑工程

项目名称 汕头大学住宿书院（学生宿舍）二期建设项目监理

工程规模

本期建设项目总建筑面积为 42811.65 ㎡，其中地上 38404.70

㎡，地下室 4406.95 ㎡，建设内容主要包括学生宿舍、书院办公

用房、食堂、地下人防工程(兼停车)、附属配套用房、周边道路、

室外球场、消防，以及水电气等配套设施。建设规模最终以经审

查合格的施工图设计文件和经批准的设计变更文件为准，项目建

安造价最终以发包人委托的第三方审核定案的工程结算书为准。

建设工期预计 12 个月。

委托人名称 汕头大学

监理人名称 珠海市城市建设监理有限公司

合同金额 270.04 万元

合同签订日期 2020 年 10 月 15 日

项目完成日期 2022 年 3 月 25 日

承担的工作

施工准备期、施工期、竣工验收结算期、缺陷责任期、质量保修

期全过程监理服务及协调等相关工作（包括质量、进度、投资及

安全控制，信息和合同管理及组织协调等相关工作）。

备注 总投资 19147.3 万元

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号；

2.本表后应按招标文件要求提供相关证明材料复印件或扫描件或打印件。
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