
（按第三章相应商务评分要求附证明材料）

序号 项目名称 中标时间 合同金额

1

金平区城市内涝治理系统化建设项

目—梅溪河以东片区及区管道路排

水通道升级改造工程（金湖路以北

片）施工（第二标段）

2022年06月29日 114145456.40元

2

金平区城市内涝治理系统化建设项

目—梅溪河以东片区及区管道路排

水通道升级改造工程（金湖路以北

片）施工（第三标段）

2022年06月29日 106433878.86元

3
潮南区胪岗镇乡村振兴暨千年古寨

文商旅建设项目（一期）施工（第二

次）

2023年03月22日 73024091.18元



①金平区城市内涝治理系统化建设项目—梅溪河以东片区及区管道路排水通道升级改造工程

（金湖路以北片）施工（第二标段）













②金平区城市内涝治理系统化建设项目—梅溪河以东片区及区管道路排水通道升级改造工程

（金湖路以北片）施工（第三标段）













③潮南区胪岗镇乡村振兴暨千年古寨文商旅建设项目（一期）施工（第二次）

)














	六、企业业绩证明材料（如有）
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