
 

六、企业业绩证明材料（如有） 

 

（按第三章相应商务评分要求附证明材料） 

序号 1 

类别 市政工程 

项目名称 
汕头市海滨路东延二期及滨海空间新建工程 - 海滨路（黄山路 - 东海岸大道

）先行启动段设计施工总承包 

项目所在地 汕头市 

发包人名称 汕头市政府投资项目代建管理中心 

发包人地址 汕头市中山路 213 号建委大楼 

发包人电话 0754-88566353 

合同价格 60783.94 万元（建安费金额：60041.58606 万元） 

项目总投资 79190.89 万元 

合同签订日期 2020 年 10 月 30 日 

完成日期 / 

承担的工作 施工 

负责人姓名 袁润权 

项目描述 

海滨路（黄山路﹣东海岸大道）长 2.15km，红线宽度 46m，设计车速为 50km/ 
h ，双向 6 车道，泰山路（海滨路﹣泰星路南侧）长 0.22km，红线宽度 41m，

设计车速为 50km/ h ,双向 8 车道。两个路段共 2.37km、工程内容包括：道路、

交通、桥梁、排水、照明、景观绿化、防潮堤等工程，项目总投资 79190.89
万元，其中建安费用 63528.79 万元，工程建设其它费用 11179.60 万元，基本

预备费 4482.50 万元。 

备注 / 



 

















 



序号 2 

类别 市政工程 

项目名称 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目周边支路及支河涌设计施工总承包 

项目所在地 汕头华侨试验区东海岸新城塔岗围片区东北角（翠峰路东侧） 

发包人名称 汕头市东部城市经济带建设开发管理中心 

发包人地址 汕头市中山东路 168 号国瑞信息大厦一楼 

发包人电话 0754-88488308 

合同价格 11629.31万元（建安费金额：11465.93 万元） 

项目总投资 15078.44 万元 

合同签订日期 2020年 3月 19日 

完成日期 2021年 12月 15日 

承担的工作 施工 

负责人姓名 吴焕辉 

项目描述 

项目经批复概算总投资 15078.44 万元，其中建设工程费 12113.37 万元，施工

图设计费 172.88 万元（按批复概算设计费的 60%计）。建设规模最终以经审

查合格的施工图设计文件和经批准的设计变更文件为准，项目总投资最终以财

政部门审核定案的工程结算书为准。 

备注 / 



 













 

 



序号 3 

类别 市政工程 

项目名称 汕头市滨海临港产业片区基础设施配套项目一期设计施工总承包 

项目所在地 汕头市濠江区滨海街道 

发包人名称 汕头市南山湾科技产业园区开发建设办公室 

发包人地址 汕头市濠江区磊广路茂南小区 B 幢 2 楼 

发包人电话 0754-88838415 

合同价格 81078.31 万元（建安费金额：80275.20663 万元） 

项目总投资 131554.61 万元 

合同签订日期 2021 年 10 月 21 日 

完成日期 / 

承担的工作 施工 

负责人姓名 洪辉全 

项目描述 

项目共建设 6 条路，分别为站前东路（南站大道～南站南路）、站前西路（安

海路～南站南路）、南站大道（光缆路～中信大道）、光缆路、滨海三路、南

站南路。内容包括道路工程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、管

线综合工程（迁改和保护）、照明工程、绿化工程、电力通道、道路场平（一

期）等工程。 
项目概算总投资 131554.61 万元，其中工程费用 86103.87 万元、建设用地费

24448.19 万元、工程设计费 1569.25 万元（初步设计费 706.16 万元，施工图设

计费 863.09 万元）、监理费 999.35 万元、预备费 9744.79 万元、其他费用

8689.16 万元。 

备注 / 

 



 













 



 



序号 4 

类别 市政工程 

项目名称 汕头市外马路雨污分流改造工程设计施工一体化 

项目所在地 汕头市 

发包人名称 汕头市政府投资项目代建管理中心 

发包人地址 汕头市中山路 213 号建委大楼 

发包人电话 0754-88566353 

合同价格 11813.84 万元（建安费金额：11767.29 万元） 

项目总投资 14473 万元 

合同签订日期 2020 年 12 月 23 日 

完成日期 / 

承担的工作 施工 

负责人姓名 赖得华 

项目描述 

汕头市外马路雨污分流改造工程全长 2.8 公里，西起海滨路，东至新陵路聿怀

中学门口，为城市次干路，设计车速为 30km/ h ，道路红线宽度为 24-30m，

双向 4-6 车道，建设内容主要包括：道路、排水、绿化、照明及交通工程等。

1．排水工程：保留现状合流制排水管作为雨水管道，新建 DN800-1000 污水

主干管，沿街商铺新建 DN300 污水收集管；2．道路工程：拆除绿化侧分带后

重新划分车行道，实现部分路段车道由 4 变 6 或由 2 变 4，对步道进行提升完

善，并将涉及电力或通信箱体、公交站等设施进行迁改；3 同步配套绿化、照

明、交通等相关工程。概算总投资为 14473 万元，工程建设费用 12289 万元，

工程其他费用 1495 万元，预备费 689 万元。 

备注 / 
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