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评 标 报 告

工程编号：汕潮阳公资交建告 2024003 号

工程名称：汕头市潮阳区金灶现代农业产业园及基础设

施配套项目—金灶现代农业产业园配套基础

设施项目施工监理

招 标 人：汕头市潮阳区金灶镇人民政府

招标机构：广东策成工程咨询服务有限公司

二〇二四年二月八日
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一、项目概况

工程名称：汕头市潮阳区金灶现代农业产业园及基础设施配套项目—金灶现

代农业产业园配套基础设施项目施工监理

建设规模：金灶现代农业产业园配套基础设施项目包含镇域项目及村域项

目，镇域项目分别为环线道路改造工程、六支路改造工程、旅游线改造工程、

玉柳路及玉华路改造工程、玉华西路三线整治工程、玉华东路三线整治工程、

金平路道路改造工程及涵元塔周边环境整治工程等；村域项目分别为村域道

路改造工程、村域桥涵工程、村域排水工程、村域电气工程、村域沟渠整治

工程及村居环境保护工程等。道路项目建设内容包括道路工程、桥涵工程、

交通工程、排水工程、电气工程、环境保护工程等。项目预算审核总投资

295569473.51 元，其中建设工程费 266227575.85 元，工程建设其他费用

29341897.66 元（含工程建设监理费 3483495.43 元）。

招标内容：按现行的建设工程施工监理规范的规定，对施工准备阶段、施

工阶段、工程竣工验收阶段、缺陷责任期阶段、质量保修期阶段等过程的所

有施工内容（具体以施工图设计图纸为准）提供监理服务，包括但不限于本

工程项目的质量控制、安全生产、投资控制、进度控制、绿色施工控制、合

同管理、信息管理、组织协调等监理工作。

二、招标过程

本项目于 2024 年 1月 18 日发布招标公告，投标截止时间为 2024 年 2月

8日上午 09 时 00 分，共有 6 家投标单位网上递交了电子投标文件。名单为：

1、广东科能工程管理有限公司；

2、珠海市城市建设监理有限公司；

3、广东协本工程顾问有限公司；

4、广东建咨工程管理有限公司；

5、广东宏茂建设管理有限公司；

6、中渝名威工程技术有限公司。

三、评标过程及情况

本工程评标于2024年 2月 8日 09:00时至 13:30时在汕头市公共资源交易

中心潮阳分中心评标室进行评标活动。评标委员会由 5 名专家组成，全部在

广东省综合评标评审专家库随机抽取产生，专家名单如下：
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评标委员会一致推选 为本工程评标委员会主任。

该工程采用综合评分法。评审程序分为初步评审（资格评审、响应性评审）

和详细评审。

初步评审情况：

资格评审：6 家投标单位均通过资格评审。

响应性评审：6家投标单位均通过响应性评审。

详细评审：经评审，综合得分如下：

1、广东科能工程管理有限公司，综合得分为 83.52 分 ；

2、珠海市城市建设监理有限公司，综合得分为 68.56 分 ；

3、广东协本工程顾问有限公司，综合得分为 59.64 分 ；

4、广东建咨工程管理有限公司，综合得分为 94.10 分 ；

5、广东宏茂建设管理有限公司，综合得分为 89.28 分 ；

6、中渝名威工程技术有限公司，综合得分为 55.32 分 。

四、评标结果

经评标委员会对评审结果进行确认后，按照招标文件约定的方法对中标候

选人进行排序如下：

第一中标候选人：广东建咨工程管理有限公司，投标下浮率：1.66%，投

标报价：3425669.41 元 ；

第二中标候选人：广东宏茂建设管理有限公司，投标下浮率：2.26%，投

标报价：3404768.43 元。
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