



五、商务评分标准各得分点资料

1. 企业业绩 (5 分)
2. 企业获奖 (15 分)
3. 诚信综合评价情况 (10 分)



1. 企业业绩（5 分）

序号	项目名称	建安工程费（万元）	签订时间	备注
1	清镇市金马大道延伸段与马横路道路工程	10000. 00	2020-12-1	
2	博罗县园洲镇污水配套管网入户工程（一期）设计、施工总承包	31958. 4749	2021-11-18	
3	汕头市潮阳区城区和谷饶镇污水处理厂配套管网建设项目四期工程设计施工总承包	40496. 83	2022-7-13	
4	汕头市中心城区涵闸提升及改造工程施工总承包	11585. 39	2023-4-26	
5	南岭路（金鸿公路-中阳大道）道路建设工程施工	14874. 577627	2023-7-7	



(合同编号: GDLC-Q3-G039)

17-29

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局
制 定



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：贵州广大城投建设投资有限公司

承包人（全称）：汕头市潮阳建筑工程总公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就清镇市金马大道延伸段与马横路道路工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：清镇市金马大道延伸段与马横路道路工程

2.工程地点：贵州清镇市金清路广大丽城项目三期

3.工程立项批准文号： / 。

4.资金来源：企业自筹。

5.工程内容：清镇市金马大道延伸段与马横路道路工程（金马大道延伸段 K0+000~K0+336.823、马横路 A 段 K0+000~K0+840、马横路 B 段 K0+840~K1+440.258）图纸范围内的道路工程、人行道铺装工程、排水工程、照明工程、综合管线工程、燃气工程、供水工程、绿化工程、道路交通指示系统。

6.工程承包范围：

包含但不限于发包人提供的清镇市金马大道延伸段与马横路道路工程图纸范围内的道路工程、人行道铺装工程、排水工程、照明工程、综合管线工程、燃气工程、供水工程、绿化工程、道路交通指示系统等，不含



场平工程，最终发包人实际确认范围为准。其中马横路 B 段按发包人实际情况确定开工时间。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 12 月 10 日。

计划竣工日期：2021 年 12 月 9 日。

工期总日历天数：365 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）暂定壹亿元整（¥100,000,000.00 元）；

2. 合同价格形式：其他

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；



- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 12 月 1 日签订。



十、签订地点

本合同在 清镇市金清大道中段广大城投 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发包人和承包人的法定代表人在合同上签字并盖单位章 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

组织机构代码：_____ 组织机构代码：_____

地 址：_____ 地 址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____ 电 话：_____



开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____



博罗县园洲镇污水配套管网入户工程 (一期) 设计、施工总承包合同

发包人(甲方): 博罗县园洲镇人民政府

承包人(乙方): 汕头市潮阳建筑工程总公司(联合体牵头人)、
中节能铁汉生态环境股份有限公司(联合体成员方)



第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：博罗县园洲镇人民政府

承包人（乙方）：汕头市潮阳建筑工程总公司（联合体牵头方）、中节能铁汉生态环境股份有限公司（联合体成员方）

博罗县园洲镇人民政府（以下简称“发包人”），为实施博罗县园洲镇污水配套管网入户工程（一期）设计、施工总承包，已接受联合体（以下简称“承包人”）对该项目施工图设计、施工总承包投标。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 投标函及投标函附录；
- (6) 招标文件；
- (7) 双方约定构成合同组成部分的其他文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

3. 签约合同价

3.1 设计费中标下浮率：2.25%；设计费合同价（暂定）：人民币 叁佰叁拾柒万捌仟零肆拾肆元伍角（大写）（¥ 3378044.5 元）。

3.2 建筑安装工程费（包括建筑工程费、安装工程费）中标下浮率：0.20%；建筑安装工程费（包括建筑工程费、安装工程费）合同价（暂定）：人民币 叁亿壹仟玖佰伍拾捌万肆仟柒佰肆拾玖元陆角（大写）（¥ 319584749.6 元）。

签约合同总价（暂定）：人民币 叁亿贰仟贰佰玖拾陆万贰仟柒佰玖拾肆元壹角（大写）（¥ 322962794.1 元）。

4. 主要负责人：

4.1 设计负责人：张运虎；证书号：CS214401496。

4.2 项目经理：刘振峰；注册号：粤 1442006200701389。



5. 工程质量符合的标准和要求：设计要求严格按照国家有关的规程、规范、标准进行设计，满足招标人的使用要求。施工质量要求为合格。

6. 承包范围及内容

6.1 承包范围：承包人为发包人提供博罗县园洲镇污水配套管网入户工程（一期）的施工图设计、施工、工程竣工验收以及提供其他相关服务。

6.2 工程内容：新村片区新建 DN300-DN500 污水支干管；中心片区新建 DN300-DN600 污水支干管；北冲口片区新建 DN300-DN600 污水支干管，新建 2.0m×1.8m 雨水箱涵；茶亭片区新建 DN300-DN600 污水支干管；破除及恢复混凝土路面等（具体工程内容以提供的相关资料为准）。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人计划开始工作时间：设计工期为30日历天（合同签订之日起算），施工工期为365日历天（开工令规定日起算）。实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。

10. 本协议书一式捌份，合同双方各执肆份，每份正本均具有同等法律效力。

11. 本合同于2021年11月18日签订，自双方签字盖章后生效。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



发包人：博罗县园洲镇人民政府



(公章)

法定代表人：_____ (签字)

或授权委托代理人：_____ (签字)

组织机构代码：11441322007198988G

地 址：惠州市博罗县园洲镇园洲大道

1393 号

邮政编码：516123

电 话：_____

传 真：_____

承包人（联合体牵头方）：汕头市潮阳

建筑工程总公司 (公章)

法定代表人：_____ (签字)

或其授权委托代理人：_____ (签字)

组织机构代码：91440513193277937X

地 址：汕头市潮阳区东山大道平北路

段汕潮大厦

邮政编码：515100

电 话：_____

传 真：_____

开户银行：_____

账 号：_____

承包人（联合体成员方）：中节能铁汉生

态环境股份有限公司 (公章)

法定代表人：_____ (签字)

或授权委托代理人：_____ (签字)

组织机构代码：91440300731109149K

地 址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路

2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 B 座 20

层 2002 单元

邮政编码：518000

电 话：_____

传 真：_____

开户银行：中信银行深圳泰然支行

账 号：_____



副本

汕头市潮阳区城区和谷饶镇污水处理
厂配套管网建设项目四期工程
设计施工总承包合同



发包人：汕头市潮阳区城市管理和综合执法局

承包人（联合体牵头人）：汕头市潮阳建筑工程总公司

承包人（联合体成员）：广东省建科建筑设计院有限公司

签订日期：2022年7月17日





第一部分 合同协议书

汕头市潮阳区城市管理和综合执法局（以下称发包人）采用设计施工总承包模式建设汕头市潮阳区城区和谷饶镇污水处理厂配套管网建设项目四期工程（以下简称“本项目”），（以下称承包人）参加本项目投标并中标，为了加强建设实施管理工作，经双方充分协商一致，订立本设计施工总承包合同，以此共同恪守。

1、工程概况

（1）工程名称：汕头市潮阳区城区和谷饶镇污水处理厂配套管网建设项目四期工程设计施工总承包。

（2）工程地点：汕头市潮阳区。

（3）工程立项批准文号：潮阳发改投【2022】61 号。

（4）工程规模：工程规模为潮阳城区四个街道和谷饶镇新建污水次干管，管径 DN200-DN1000，长度约 61.415km，其中城南街道 12.725km、棉北街道 6.915km、文光街道 27.748km、金浦街道 11.367km、谷饶镇 2.66km。

项目概算总投资 52453.07 万元，其中建筑工程费 40496.83 万元，建设工程其他费用 8113.59 万元（含工程勘察费 922.4 万元、工程设计费 894.45 万元、工程监理费 732.24 万元），基本预备费 2916.62 万元，建设期利息 926.03 万元。

（5）资金来源：债券资金、上级补助和区财政资金。

2、工程内容、承包范围和承包方式

2.1 工程内容：本项目工程施工图设计及施工总承包。

2.2 承包范围：

（1）设计范围：包括但不限于施工图设计、图纸变更、全过程的施工配合服务工作。各项设计在满足当前相关国家规范、标准、法律法规、节能、环保等规定的基础上，做好与前期初步设计的衔接。

（2）施工范围：根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、施工场地必须符合“六个百分百”要求、包竣工图编制、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算、包保修。

2.3 承包方式：包设计、包施工、包工期、包安全、包文明施工、包相关配合服务。

3、合同工期

3.1 设计工期：自合同签订之日起 30 日内完成施工图设计；施工图经审图机构提出修



改意见后 15 日内完善相关设计文件。施工工期：360 天。

3.2 本工程合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限，承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。

3.3、发包人根据工程实施情况，有权对合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整。

4、质量标准

（1）设计要求的质量标准：达到国家现行规范标准的要求。

（2）施工要求的质量标准：达到国家现行规范“合格工程”标准。

5、职业健康安全管理目标和环境管理目标

（1）职业健康安全管理目标：不发生安全事故。

（2）环境管理目标：符合当地有关安全生产、文明施工的要求，争创文明样板工地。

6、合同价款

6.1 本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2 签约合同总价暂定为 386400128.65 元（大写：叁亿捌仟陆佰肆拾万零壹佰贰拾捌元陆角伍分），其中：

建筑安装工程费（以下简称“工程费”或“施工费”），工程费下浮率为下浮 6.23 %，暂定为 381229932.16 元（其中 23935108.30 元绿色施工安全防护措施费不下浮）；

施工图设计费下浮率为下浮 6.23 %，施工图设计费暂定为 5170196.49 元。

7、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函
- （4）专用合同条款；
- （5）通用合同条款；
- （6）招标文件（含澄清文件）；
- （7）投标文件（含澄清文件）；
- （8）其他合同文件。



通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议应作出进一步的决定，在发包人作出决定之前，承包人必须无条件先执行发包人的决定。

8、合同协议书中有关词语含义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。

9、承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

10、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其它款项。

11、履约担保

承包人履约担保金额为中标价的 10%，如承包人为联合体单位，由牵头人提供履约担保。

12. 发包人向承包人承诺

12.1 按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

12.2 根据本工程建设监理等单位核定的工程量，按约定拨付工程款，并且按照广东省人力资源和社会保障厅等八部门关于印发《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》的通知（汕人社〔2021〕278 号）的规定的工程进度款 15%作为工人工资由发包人付至承包人在本合同约定的工程项目开户银行设立的“工人工资支付专用户”，确保有足额款项保证承包人支付工人工资，并建立劳动用工管理台账。

13. 承包人向发包人承诺

13.1 按照本合同约定工期，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

13.2 在工程开工前在本合同约定的工程项目所在地商业银行设立“工人工资支付专用户”，并通过银行“工人工资支付专用户”，将工人工资直接支付到工人的个人银行账户，并向建设单位提供工人工资支付明细表。

13.3 承包人应按照广东省人力资源和社会保障厅等八部门关于印发《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》的通知（汕人社〔2021〕278 号）的规定执行。

13.4 工资支付保证金根据关于印发《汕头市人力资源和社会保障局+住房和城乡建设局+交通运输局+水务局关于建设工程领域农民工工资支付保证金管理实施细则》的通知（汕



人社[2022]36号)文件规定形式及金额进行缴存。

13.5 根据《汕头市住房和城乡建设局关于实行“汕头市智慧工地(实名制)管理系统平台”工作有关问题的通知》(汕住建通[2019]65号)文件的规定,施工承包单位应按规定实行实名制平台管理。

14. 承包人向发包人承诺按照《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法(试行)的通知(粤办函(2017)708号文)》和汕头市住建局《关于切实采取措施坚决强化施工扬尘防治工作的通知》(汕住建通(2018)121号)、《关于进一步落实“六个100%”工地扬尘防治措施的通知》(汕住建通(2019)167号)的要求,做好扬尘、噪音控制等文明施工措施。

14、合同生效

合同订立时间: 2022 年 7 月 17 日。

合同订立地点: 汕头市潮阳区棉北街道城北五路工业区东 13 幢。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人(或其委托代理人)签字并加盖公章之日起生效,至本工程质量保修期满且竣工结算满 60 日并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。

14、合同份数

本合同正本一式 3 份,发包人 1 份、承包人 2 份、;副本 9 份,发包人 3 份,承包人 6 份。合同正、副本具有同等效力,但当合同正本与副本的表述不一致时,以合同正本为准。

发包人(甲方): 汕头市潮阳区城市管理综合执法局 承包人(联合体牵头人): 汕头市潮阳建筑工程总公司

地址: 汕头市潮阳区棉北街道城北五路工 地址: 汕头市潮阳区东山东大道平北路段汕潮

大

业区东 13 幢

厦

法定代表人(签字或盖章):

法定代表人(签字或盖章):

授权代理人(签字或盖章):

授权代理人(签字或盖章):

联系电话: 0754-83606925

联系电话:

开户银行: 广发银行汕头潮阳支行

开户银行: 中国建设银行股份有限公司汕头

潮

阳支行

账号:

账号:



邮编：515100

邮编：515100

固定电话：

固定电话：

承包人（联合体成员）：广东省建科建筑设计院有限公司

地址：广州市天河区先烈东路121号

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

联系电话：

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司广州流花支行

账号：

邮编：510500

固定电话：





建设工程施工合同

(GF—2017—0201)

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局





第一部分 合同协议书

发包人(全称): 汕头市城市管理和综合执法局

承包人(全称): 汕头市潮阳建筑工程总公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及省、市有关法律、法规、规定、制度等,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就汕头市中心城区涵闸提升及改造工程施工总承包施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 汕头市中心城区涵闸提升及改造工程施工总承包

2. 工程地点: 梅溪河沿线及环乌桥岛片区、中心城区北岸四沟(龙湖沟、新河沟、三脚关沟、港区排洪沟)片区。

3. 工程立项批准文号: 汕头发改招函(2022)1号、汕头发改投审(2022)32号

4. 资金来源: 项目资金主要来源于专项债券资金及市财政资金。

5. 工程内容: 主要内容:一是对梅溪河沿线及环乌桥岛片区的涵闸渗漏进行修复、改造,闸后管渠渗漏进行修复,连接箱涵进行清污分流;二是对中心城区北岸四沟片区的涵闸进行电气化、自动化改造,闸后管渠渗漏进行修复;三是对涵闸沿线绿地及公共设施升级改造,绿地区域海绵化改造3500平方米,部分区域增加智慧停车位370个,设置充电桩150个,完善沿线路灯及监控设施120处,建设10个智慧灯杆及10处大型LED广告牌。

项目预算总投资14188.87万元,其中,工程建安费用11585.39万元(其中暂估费用9240339.09元),工程建设其他费用1811.67万元,预备费791.82万元。

6. 工程承包范围: 本次招标内容为施工招标。按汕头市发展和改革局(汕头发改投审(2022)32号)批复的规模,北京市市政工程设计研究总院有限公司设计并经广东舍卫工程技术咨询有限公司审查通过的施工图纸和汕头市财政局委托广东晖达工程顾问有限公司审核的预算书内容。以及招标人发出的与本工程有关的一切文件,包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、施工场地必须符合汕头市“六个百分百”及其他相关要求、包工程照管、包工程竣工验收通过及编制竣工图、包结算、竣工资料整理归档、包保修、包移交。

7. 承包方式: 包施工、包工期、包安全、包文明施工、包结算、竣工资料整理归档、保修、移交等相关服务。



二、合同工期

计划开工日期：2023 年 5 月 1 日。

计划竣工日期：2024 年 12 月 31 日。

工期总日历天数：610 天。具体开工日期以取得施工许可后由总监理工程师签发开工令计起。

三、质量标准

工程质量符合国家现行施工验收标准合格或以上等级标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 本合同以人民币为报价和结算货币。

2. 合同价：中标价作为合同价。本合同工程建设费（合同价）为¥112338380.26 元（大写：人民币 壹亿壹仟贰佰叁拾叁万捌仟叁佰捌拾叁元贰角陆分）。【其中绿色施工安全防护措施费暂按¥8961487.55 元（大写：人民币 捌佰玖拾陆万壹仟肆佰捌拾柒元伍角伍分），不降点；暂估价暂按¥9240339.09 元（大写：人民币 玖佰贰拾肆万零叁佰叁拾玖元零玖分），不降点（暂估价结算时按中标下浮率下浮）】。工程建设费中标价下浮率为 3.60 %。

3. 结算价：工程建设费按财政部门结算审核通过的审核价作为结算价。

五、项目经理、施工负责人

承包人项目经理：周军科。

承包施工负责人：周军科。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录（如有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列



次序在前者优先适用:

(1) 合同协议书;

(2) 中标通知书;

(3) 专用合同条款;

(4) 通用合同条款;

(5) 招标文件(含澄清文件);

(6) 投标文件(含澄清文件);

(7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人向承包人承诺

(1) 按照法律法规规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

(2) 根据本项目建设监理等单位核定的工程量,按约定拨付工程款,其中不低于工程进度款的15%作为工人工资直接拨付给承包人在本合同约定的工程项目开户银行(项目所在地商业银行)设立的“工人工资支付专用账户”,确保有足额款项保证承包人支付工人工资,并建立劳动用工管理台账。

2. 承包人向发包人承诺

(1) 按照法律法规规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

(2) 按照合同约定进行施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

(3) 根据《关于印发〈建设领域工人工资支付分账管理实施细则〉的通知》(汕人社[2019]159号),在工程开工前在本项目所在地的开户银行(项目所在地商业银行)设立“工人工资支付专用户”,在收到发包人通过“工人工资支付专用户”拨付的资金后,将工人工资直接支付到工人的个人银行账户,及时支付工人劳动报酬,并建立劳动用工管理台账,每月月底向发包人提供工人工资支付明细表。

(4) 办理《建筑工程施工许可证》前在本合同约定的工程项目开户银行设立“工人工资支付专用户”,并将“工人工资支付专用户”账号等信息提供给发包人,作为本合同组成的一部分。

(5) 根据《汕头市人力资源和社会保障局 汕头市住房和城乡建设局 汕头市交通运输局 汕头市水务局



中国银行保险监督管理委员会汕头监管分局关于工程建设领域农民工工资支付保证金实施细则》的规定，应当自工程取得施工许可证（开工批复报告）之日起 20 个工作日内，持营业执照副本、与建设单位签订的工程施工合同在本市商业银行开立工资保证金专用账户，存储工资保证金，按工程施工合同额（或年度合同额）的 3% 存储，工资保证金缴存金额上限不超过 500 万元（含本数），可选择以银行保函、工程保证保险、工程担保公司保函等第三方担保方式替代现金存储工资保证金，银行保函、工程保证保险、工程担保公司保函担保金额不得低于按规定比例计算应存储的工资保证金数额。

（6）根据《汕头市住房和城乡建设局关于实行“汕头市智慧工地（实名制）管理系统平台”工作有关问题的通知》（汕住建通[2019]65 号）文件的规定，建设项目施工承包单位应按规定实行用工实名制管理。

（7）承包人应充分考虑施工期间各类政策性调整风险系数，承包人必须配合发包人进行调整并施工。

（8）按照《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）的通知（粤办函（2017）708 号文）》的要求，做好扬尘、噪音控制等文明施工措施。按照汕头市住建局《关于切实采取措施坚决强化施工扬尘防治工作的通知》（汕住建通（2018）121 号）、《汕头市住建局关于进一步落实“六个 100%”工地扬尘防治措施的通知》（汕住建通[2019]167 号），严格落实“六个 100%”的工作措施。

（9）根据汕头市住建局《关于加快推进“汕头市建筑工地扬尘视频监控管理平台”接入工作的通知》（汕住建质通（2019）15 号）、《关于启用“汕头市建筑工地扬尘视频监控管理平台”的通知》（汕住建质通（2019）12 号）以及其他相关文件要求，严格落实安装工地监控系统，并向发包人提供视频实时查看权限及相关设备。

（10）承包人应接受发包人履约评价等管理工作，并承担履约评价产生的相应后果，同时应配合发包人开展相关工作。

（11）发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

（12）按照《住房和城乡建设部国家发展改革委关于印发房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法的通知》（建市规〔2019〕12 号）相关规定接受监督管理。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、履约担保

承包人履约保证金为中标价的 10%，履约担保的形式：履约担保函或履约保证保险合同（或保险单）。
承包人应在本合同签订前，向发包人提交企业注册所在地银行出具的履约担保函或由建设项目所在地的融资性担保公司或保险公司签订的履约担保函或履约保证保险合同（或保险单），履约担保函或履约保险合同（或保险单）有效期应超过实际竣工验收合格日期。若履约担保函或履约保证保险合同（或保险单）到期



日之前 30 日，工程尚未按合同要求竣工，承包人应延长该担保函或履约保证保险合同（或保险单）的有效期，直至工程实际竣工日期内一直有效。

履约担保函或履约保证保险合同（或保险单）于工程竣工验收合格之日起 14 天内退还（不计利息）。

十、签订时间

本合同于 2023 年 4 月 26 日签订。

十一、签订地点

本合同在汕头市签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

十四、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

发包人：汕头市城市管理和综合执法局（公章）

承包人：汕头市潮阳建筑工程总公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

组织机构代码：11440500006997809Y

组织机构代码：91440513193277937X

地 址：中山路 213 号汕头市委大楼 9 楼

地 址：汕头市潮阳区东山东大道平北路段汕潮大厦

邮政编码：515000

邮政编码：515100

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____



汕龙代建[2023] 41 号

建设工程施工合同

(GF—2017—0201)

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局





第一部分 合同协议书

发包人（全称）：汕头市龙湖区政府投资项目代建中心

承包人（全称）：汕头市潮阳建筑工程总公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及省、市有关法律、法规、规定、制度等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南岭路（金鸿公路-中阳大道）道路建设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：南岭路（金鸿公路-中阳大道）道路建设工程施工

2. 工程地点：汕头市中心城区新津河东岸，北起金鸿公路，南至中阳大道，呈东南至西南走向。

3. 工程立项批准文号：龙湖发改投审（2022）3号

4. 资金来源：财政资金

5. 工程内容：项目路线全长约1.4公里，道路规划红线宽度为52米、本次实施宽度为36米，采用城市主干道标准、双向6车道布置，设计速度为50千米/小时。其中金鸿公路—太湖路段按旧路改造处理，不涉及征拆；太湖路—中阳大道段按规划线位进行新建。建设内容主要包括道路工程、桥涵工程、交通工程、给水工程、排水工程、照明工程、电力通信工程、管线迁改工程等。

项目概算总投资20909.81234万元，其中建设工程费用14874.577627万元（含管线迁改工程1100.00万元），其他费用5039.53万元，工程预备费995.71万元。

6. 工程承包范围：本次招标内容为施工招标。根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包拆除及清理、包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、施工场地必须符合“六个百分百”要求、包竣工图编制、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算、包保修、包移交。

7. 承包方式：包施工、包工期、包安全、包文明施工、包结算、竣工资料整理归档、保修、移交等相关服务。

二、合同工期

计划开工日期：2023年____月____日。

计划竣工日期：2024年____月____日。

工期总日历天数：420天。具体开工日期以取得施工许可后由总监理工程师签发开工令计起。

三、质量标准

工程质量符合国家现行施工验收标准合格或以上等级标准。



四、签约合同价与合同价格形式

1. 本合同以人民币为报价和结算货币。

2. 合同价：中标价作为暂定合同价。本合同工程建设费（合同价）为¥ 144612551.49 元（大写：人民币 壹亿肆仟肆佰陆拾壹万贰仟伍佰伍拾壹元肆角玖分）。【其中绿色施工安全防护措施费暂按¥ 6220783.72 元（大写：人民币 陆佰贰拾贰万零柒佰捌拾叁元柒角贰分），不降点；暂估价暂按¥ 3079138.10 元（大写：人民币 叁佰零柒万玖仟壹佰叁拾捌元壹角整），已降点，（暂估价结算时按中标下浮率下浮）】。工程建设费中标价下浮率为 2.90 %。

3. 结算价：工程建设费按财政部门结算审核通过的审核价作为结算价。

五、项目经理、施工负责人

承包人项目经理：颜文春。

承包施工负责人：颜文春。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录（如有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 招标文件（含澄清文件）；
- (6) 投标文件（含澄清文件）；



() 其他合同文件。

本合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人向承包人承诺

(1) 按照法律法规规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

(2) 根据本项目建设监理等单位核定的工程量，按约定拨付工程款，其中不低于工程进度款的 15% 作为工人工资直接拨付给承包人在本合同约定的工程项目开户银行（项目所在地商业银行）设立的“工人工资支付专用账户”，确保有足额款项保证承包人支付工人工资，并建立劳动用工管理台账。

2. 承包人向发包人承诺

(1) 按照法律法规规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

(2) 按照合同约定进行施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

(3) 根据《关于印发〈建设领域工人工资支付分账管理实施细则〉的通知》（汕人社[2019]159 号），在工程开工前在本项目所在地的开户银行（项目所在地商业银行）设立“工人工资支付专用户”，在收到发包人通过“工人工资支付专用户”拨付的资金后，将工人工资直接支付到工人的个人银行账户，及时支付工人劳动报酬，并建立劳动用工管理台账，每月月底向发包人提供工人工资支付明细表。

(4) 办理《建筑工程施工许可证》前在本合同约定的工程项目开户银行设立“工人工资支付专用户”，并将“工人工资支付专用户”账号等信息提供给发包人，作为本合同组成的一部分。

(5) 根据《汕头市人力资源和社会保障局 汕头市住房和城乡建设局 汕头市交通运输局 汕头市水务局 中国银行保险监督管理委员会汕头监管分局关于工程建设领域农民工工资支付保证金实施细则》的规定，应当自工程取得施工许可证（开工批复报告）之日起 20 个工作日内，持营业执照副本、与建设单位签订的工程施工合同在本市商业银行开立工资保证金专用账户，存储工资保证金，按工程施工合同额（或年度合同额）的 4.5% 存储，工资保证金缴存金额上限不超过 500 万元（含本数），可选择以银行保函、工程保证保险、工程担保公司保函等第三方担保方式替代现金存储工资保证金，银行保函、工程保证保险、工程担保公司保函担保金额不得低于按规定比例计算应存储的工资保证金数额。

(6) 根据《汕头市住房和城乡建设局关于实行“汕头市智慧工地（实名制）管理系统平台”工作有关



问题的通知》（汕住建通[2019]65号）文件的规定，建设项目施工承包单位应按规定实行用工实名制管理。

（7）承包人应充分考虑施工期间各类政策性调整风险系数，承包人必须配合发包人进行调整并施工。

（8）按照《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）的通知（粤办函（2017）708号文）》的要求，做好扬尘、噪音控制等文明施工措施。按照汕头市住建局《关于切实采取措施坚决强化施工扬尘防治工作的通知》（汕住建通（2018）121号）、《汕头市住建局关于进一步落实“六个100%”工地扬尘防治措施的通知》（汕住建通[2019]167号），严格落实“六个100%”的工作措施。

（9）根据汕头市住建局《关于加快推进“汕头市建筑工地扬尘视频监控管理平台”接入工作的通知》（汕住建质通（2019）15号）、《关于启用“汕头市建筑工地扬尘视频监控管理平台”的通知》（汕住建质通（2019）12号）以及其他相关文件要求，严格落实安装工地监控系统，并向发包人提供视频实时查看权限及相关设备。

（10）承包人应接受发包人履约评价等管理工作，并承担履约评价产生的相应后果，同时应配合发包人开展相关工作。

（11）发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

（12）按照《住房和城乡建设部国家发展改革委关于印发房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法的通知》（建市规（2019）12号）相关规定接受监督管理。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、履约担保

1. 承包人履约担保金额为中标（工程建安费合同价）的10%，由承包人提供履约担保。履约担保的形式：履约担保函或履约保险合同（或保险单）。承包人应在本合同签订前，向发包人提交企业注册所在地银行出具的履约担保函或由建设项目所在地或非项目所在地的融资性担保公司或保险公司签订的履约担保函或履约保证保险合同（或保险单），履约担保函有效期应超过实际竣工验收合格期。

2. 履约保函自承包人履行完成合同约定权利义务事项或合同期满后自动失效。

十、签订时间

本合同于 2023 年 1 月 7 日 签订。

十一、签订地点

本合同在 汕头市 签订。



二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

十四、合同份数

本合同一式十份，均具有同等法律效力，发包人执五份，承包人执五份。

发包人：汕头市龙湖区政府投资项目代建中心（公章） 承包人：汕头市潮阳建筑工程总公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：12440507MB2D75219Q

地 址：广东省汕头市龙湖区泰业大厦北座7楼

邮政编码：515000

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440513193277937X

地 址：汕头市潮阳区东山大道平北路段汕潮大厦

邮政编码：515100

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____



2. 企业获奖（15 分）

④. 承建的项目获得建设主管部门或行业协会评定的安全奖项证书

序号	项目名称	奖项名称	颁奖时间	备注
1	南宁市玉成路(银海大道--东风路)	2020 年中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目	2020 年 12 月	
2	广西欧神诺陶瓷有限公司原料仓一（一期）、原料仓二工程	2020 年中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目	2020 年 12 月	
3	广西欧神诺陶瓷有限公司原料车间一（一期）、原料车间二工程	2020 年中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目	2020 年 12 月	
4	广西南宁高级技工学校 1#、4#、5#、6#学生宿舍	2022 年上半年中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目	2022 年 7 月	
5	南宁市第一中学扩建项目（EPC）工程总承包	2022 年上半年中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目	2022 年 7 月	
6	武汉纺织大学阳光校区 9 号教学楼项目	2022 年上半年中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目	2022 年 7 月	



荣誉证书



证书编号：ZACJ2020044

汕头市潮阳建筑工程总公司南宁市玉成路（银海大道—东风路）工程 荣获2020年中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目

特发此证

中国安全产业协会建筑行业分会

二〇二〇年十二月



荣誉证书



证书编号：ZACJ2020045

汕头市潮阳建筑工程总公司广西欧神诺陶瓷有限公司原料仓一（一期）、原料仓二工程 荣获2020年中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目

特发此证

中国安全产业协会建筑行业分会

二〇二〇年十二月





荣誉证书



证书编号：ZACJ2020046

汕头市潮阳建筑工程总公司广西欧神诺陶瓷有限公司原料车间一（一期）、原料车间二工程 荣获
2020年中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目
特发此证

中国安全产业协会建筑行业分会
二〇二〇年十二月



荣誉证书



证书编号：ZACJ2022036

汕头市潮阳建筑工程总公司 广西南宁高级技工学校1#、4#、5#、6#学生宿舍 荣获2022年上半年
中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目
特发此证

中国安全产业协会建筑行业分会
二〇二二年七月





荣誉证书



证书编号：ZACJ2022037

汕头市潮阳建筑工程总公司 南宁市第一中学扩
建项目（EPC）工程总承包 荣获2022年上半年中国
安全产业建筑行业安全生产标准化项目
特发此证

中国安全产业协会建筑行业分会

二〇二二年七月



荣誉证书



证书编号：ZACJ2022038

汕头市潮阳建筑工程总公司 武汉纺织大学阳光
校区9号教学楼项目 荣获2022年上半年中国安全产业
建筑行业安全生产标准化项目
特发此证

中国安全产业协会建筑行业分会

二〇二二年七月





全国社会组织信用信息公示平台（试运行）

- 首页
- 社会组织
- 活动异常名录
- 严重违法失信名单
- 已取缔非法社会组织
- 涉嫌非法社会组织
- 微信扫一扫

中国安全产业协会

正常

行业协会商会

统一社会信用代码: 511000007178406809

法定代表人: 王民

成立时间: 2015-01-29

页面打印

信息下载

提出异议

基础信息

行政许可信息

年检（年报）信息

评估信息


表彰信息

行政处罚信息

失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	511000007178406809	社会组织名称	中国安全产业协会		
社会组织类型	社会团体	党的工作领导机关	中央社会工作部		
证书有效期	2020-01-28至2025-01-28	登记管理机关	中华人民共和国民政部		
法定代表人	王民	成立登记日期	2015-01-29	注册资金	300万元
业务范围	行业管理 信息交流 业务培训 国际合作 咨询服务				
住所	北京市海淀区紫竹院路66号				



②. 承建的项目获得建设主管部门或行业协会评定的质量奖项证书

序号	项目名称	奖项名称	颁奖时间	备注
1	南宁市群众艺术馆重建项目工程	2019 年广西建设工程“真武阁杯”奖（最高质量奖）	2019 年 4 月	
2	柳州市胜利小学一教学综合楼、合班教室、风雨操场、大门工程	2019 年广西建设工程“真武阁杯”奖（最高质量奖）	2019 年 4 月	
3	防城港市港口区人民法院审判附属楼工程	2019 年广西建设工程“真武阁杯”奖（最高质量奖）	2019 年 4 月	
4	龙福花园三期（14#、15#楼）工程	2019 年广西建设工程“真武阁杯”奖（最高质量奖）	2019 年 4 月	
5	南兴·盛世国际 3#、4#、8#楼及地下室工程	2020 年广西建设工程“真武阁杯”奖（最高质量奖）	2020 年 5 月	
6	玉林高中新校区信息实验楼工程	2021 年广西建设工程“真武阁杯”奖（最高质量奖）	2021 年 4 月	
7	南宁铁路运输中级法院审判综合大楼工程	2021 年广西建设工程“真武阁杯”奖（最高质量奖）	2021 年 4 月	



广西建设工程“真武阁杯”奖 证书

汕头市潮阳建筑工程总公司：

你单位参建的南宁市群众艺术馆重建项目工程
荣获 2019 年广西建设工程“真武阁杯”奖(最高质量奖)。

特发此证

广西建筑业联合会
2019 年 4 月 25 日



广西建设工程“真武阁杯”奖 证书

汕头市潮阳建筑工程总公司：

你单位参建的柳州市胜利小学-教学综合楼、
合班教室、风雨操场、大门工程荣获 2019 年广西建
设工程“真武阁杯”奖(最高质量奖)。

特发此证

广西建筑业联合会
2019 年 4 月 25 日





广西建设工程“真武阁杯”奖 证书

汕头市潮阳建筑工程总公司：

你单位参建的防城港市港口区人民法院审判
附属楼工程荣获 2019 年广西建设工程“真武阁杯”奖(最
高质量奖)。

特发此证

广西建筑业联合会
2019 年 4 月 25 日



广西建设工程“真武阁杯”奖 证书

汕头市潮阳建筑工程总公司：

你单位参建的龙福花园三期 (14#、15#楼) 工程
荣获 2019 年广西建设工程“真武阁杯”奖(最高质量奖)。

特发此证

广西建筑业联合会
2019 年 4 月 25 日





广西建设工程“真武阁杯”奖 证书

汕头市潮阳建筑工程总公司：

你单位参建的南兴·盛世国际 3#、4#、8#楼
及地下室工程荣获 2020 年广西建设工程“真武阁杯”奖
(最高质量奖)。

特发此证


广西建筑业联合会
2020 年 5 月 28 日



广西建设工程“真武阁杯”奖 证书

汕头市潮阳建筑工程总公司：

你单位参建的玉林高中新校区信息实验楼工程
荣获 2021 年广西建设工程“真武阁杯”奖(最高质量奖)。

特发此证


广西建筑业联合会
2021 年 4 月 29 日



85

广西建设工程“真武阁杯”奖 证 书

汕头市潮阳建筑工程总公司：

你单位参建的南宁铁路运输中级法院审判综合大
楼工程荣获 2021 年广西建设工程“真武阁杯”奖(最高质量奖)。

特发此证



广西建筑业联合会

2021 年 4 月 29 日



全国社会组织信用信息公示平台（试运行）

[首页](#)[社会组织](#)[活动异常名录](#)[严重违法失信名单](#)[已取缔非法社会组织](#)[涉嫌非法社会组织](#)[微信扫一扫](#)**广西建筑业联合会**

正常

行业协会商会

统一社会信用代码: 51450000507155036E

法定代表人: 李晓艳

成立时间: 1991-01-05

[页面打印](#)[信息下载](#)[提出异议](#)[基础信息](#)[行政许可信息](#)[年检\(年报\)信息](#)[评估信息](#)[表彰信息](#)[行政处罚信息](#)[失信信息](#)

登记证书信息

统一社会信用代码	51450000507155036E	社会组织名称	广西建筑业联合会		
社会组织类型	社会团体	党的工作领导机关	广西壮族自治区住房和城乡建设厅		
证书有效期	2023-08-30至2028-08-29	登记管理机关	广西壮族自治区民政厅		
法定代表人	李晓艳	成立登记日期	1991-01-05	注册资金	3万元
业务范围	开展政策宣贯、行业调研、课题研究, 行业业务培训, 咨询服务, 联谊和交流活动, 承接购买服务, 会务服务。				
住所	南宁市朝阳路49号3号楼				



3. 诚信综合评价情况（10 分）

汕头市施工企业诚信综合评价体系

SHAN TOU SHI GONG QI YE CHENG XIN ZONG HE PING JIA XI TONG

企业名称

统一社会信用代码

统一社会信用代码

标准类型

施工企业市政工程专业

企业资质

☒ 特级

☒ 一级

☐ 二级

☐ 三级

计算日期

2024-02-05

搜索

清空

办事指南

	序号：1	等级排名：1	汕头市建安（集团）有限公司	计算日期：2024-02-05	评价类别：施工企业市政工程专业	90.89 分
	序号：2	等级排名：1	达濠市政建设有限公司	计算日期：2024-02-05	评价类别：施工企业市政工程专业	88.94 分
	序号：3	等级排名：2	广东省第二建筑工程有限公司	计算日期：2024-02-05	评价类别：施工企业市政工程专业	88.14 分
	序号：4	等级排名：3	汕头市潮阳建筑工程总公司	计算日期：2024-02-05	评价类别：施工企业市政工程专业	87.73 分
	序号：5	等级排名：4	汕头市建筑工程有限公司	计算日期：2024-02-05	评价类别：施工企业市政工程专业	86.36 分
	序号：6	等级排名：5	汕头市建安实业（集团）有限公司	计算日期：2024-02-05	评价类别：施工企业市政工程专业	86.34 分
	序号：7	等级排名：6	广东恒辉建设集团股份有限公司	计算日期：2024-02-05	评价类别：施工企业市政工程专业	84.88 分
	序号：8	等级排名：7	深圳潮阳建筑工程公司	计算日期：2024-02-05	评价类别：施工企业市政工程专业	82.95 分



汕头市潮阳建筑工程有限公司 排名: 3

87.73分

企业基本信息

统一社会信用代码	91440513193277937X	企业法定代表人	庄加兴	有效期至	2024-07-20
注册地址	广东省汕头市	企业类别	施工企业	注册地址	汕头市潮阳区东山大埔平北路段汕潮大厦

企业资质及等级

资质名称	等级
市政公用工程施工总承包	一级
建筑工程施工总承包	一级
建筑装饰装修工程专业承包	一级
公路工程施工总承包	三级
水利水电工程施工总承包	三级
建筑幕墙工程专业承包	二级
建筑机电安装工程专业承包	二级
消防设施工程专业承包	二级
钢结构工程专业承包	二级

信用得分细项

市场行为评价得分	47.00	市场行为评价不良得分	0.00
工程评价得分	30.73	其他管理评价得分	10.00
质量安全评价企业不良得分	0.00	总得分	87.73