
五、商务评分标准各得分点资料 

 

1.企业业绩（5 分） 

2.企业获奖（15 分） 

3.诚信综合评价情况（10 分） 



1.企业业绩（5 分） 

序号 项目名称 建安工程费（万元） 签订时间 备注 

1 
清镇市金马大道延伸

段与马横路道路工程 
10000.00 2020-12-1 

 

2 

博罗县园洲镇污水配

套管网入户工程（一

期）设计、施工总承包 

31958.4749 2021-11-18 

 

3 

汕头市潮阳区城区和

谷饶镇污水处理厂配

套管网建设项目四期

工程设计施工总承包 

40496.83 2022-7-13 

 

4 

汕头市中心城区涵闸

提升及改造工程施工

总承包 

11585.39 2023-4-26 

 

5 

南岭路（金鸿公路-中

阳大道）道路建设工程

施工 

14874.577627 2023-7-7 

 

 

 

  











































 





 











 

 

 



2. 企业获奖（15 分） 

 

①.承建的项目获得建设主管部门或行业协会评定的安全奖项证书 

序号 项目名称 奖项名称 颁奖时间 备注 

1 
南宁市玉成路（银

海大道--东风路） 

2020年中国安

全产业建筑行业

安全生产标准化

项目 

2020年 12月 

 

2 

广西欧神诺陶瓷

有限公司原料仓

一（一期）、原料

仓二工程 

2020年中国安

全产业建筑行业

安全生产标准化

项目 

2020年 12月 

 

3 

广西欧神诺陶瓷

有限公司原料车

间一（一期）、原

料车间二工程 

2020年中国安

全产业建筑行业

安全生产标准化

项目 

2020年 12月 

 

4 

广西南宁高级技

工学校 1#、4#、

5#、6#学生宿舍 

2022年上半年

中国安全产业建

筑行业安全生产

标准化项目 

2022年 7 月 

 

5 

南宁市第一中学

扩建项目（EPC)

工程总承包 

2022年上半年

中国安全产业建

筑行业安全生产

标准化项目 

2022年 7 月 

 

6 

武汉纺织大学阳

光校区 9号教学

楼项目 

2022年上半年

中国安全产业建

筑行业安全生产

标准化项目 

2022年 7 月 

 

 



 

 

 



 



 

 



 
  



 

②.承建的项目获得建设主管部门或行业协会评定的质量奖项证书 

 

序号 项目名称 奖项名称 颁奖时间 备注 

1 
南宁市群众艺术

馆重建项目工程 

2019年广西建

设工程“真武阁

杯”奖（最高质

量奖） 

2019年 4 月 

 

2 

柳州市胜利小学

--教学综合楼、合

班教室、风雨操

场、大门工程 

2019年广西建

设工程“真武阁

杯”奖（最高质

量奖） 

2019年 4 月 

 

3 

防城港市港口区

人民法院审判附

属楼工程 

2019年广西建

设工程“真武阁

杯”奖（最高质

量奖） 

2019年 4 月 

 

4 

龙福花园三期

（14#、15#楼）工

程 

2019年广西建

设工程“真武阁

杯”奖（最高质

量奖） 

2019年 4 月 

 

5 

南兴·盛世国际

3#、4#、8#楼及地

下室工程 

2020年广西建

设工程“真武阁

杯”奖（最高质

量奖） 

2020年 5 月 

 

6 
玉林高中新校区

信息实验楼工程 

2021年广西建

设工程“真武阁

杯”奖（最高质

量奖） 

2021年 4 月 

 

7 

南宁铁路运输中

级法院审判综合

大楼工程 

2021年广西建

设工程“真武阁

杯”奖（最高质

量奖） 

2021年 4 月 

 

 





 

 



 



 

 

  



 

 

 

  



3.诚信综合评价情况（10 分） 
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