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说明：拆除安装在建筑物SP35～SP56供电线路及设施

    1、拆除架空线路BVV-95共350m 、拆除BVV-35共104米；拆除架空电缆YJV-4x35共88米，拆除低压电缆

头4x35共4套。

    2、拆除表箱电源电缆YJV-4X25共150m，拆除低压电缆头4x25共30套；拆除表箱电源电缆YJV-2X25共

60m。

    3、拆除15位单相表箱1台，拆除10位单相表箱4台，拆除9位单相表箱4台，拆除8位单相表箱3台，拆除

6位单相表箱4台，拆除4位单相表箱4台，拆除三相表箱4台；拆除低压分接箱2台。

    4、拆除单相表126台，拆除三相表4台。



说明：拆除安装在建筑物SP13～SP28供电线路及设施

    1、拆除埋地电缆YJV22-4*185共30米，拆除架空电缆YJV-4x150共67米，拆除架空电缆YJV-4x120共30米，拆除架空电缆YJV-1x120共528米

，拆除架空电缆YJV-4x95共95米，拆除架空电缆YJV-4x70共30米，拆除低压电缆头4x185共2套，拆除低压电缆头4x150共2套，拆除低压电缆头

4x120共2套，拆除低压电缆头4x95共2套，拆除低压电缆头4x70共2套

    2、拆除表箱电源电缆YJV-4X35共100m，拆除低压电缆头4x35共20套，拆除表箱电源电缆YJV-4X25共100m，拆除低压电缆头4x25共20套。

    3、拆除24位单相表箱2台，拆除15位单相表箱4台，拆除9位单相表箱1台，拆除8位单相表箱4台，拆除6位单相表箱17台，拆除4位单相表

箱1台，拆除2位单相表箱1台，拆除三相表箱3台；拆除低压分接箱6台。

    4、拆除单相表247台，拆除三相表3台。



说明：拆除安装在建筑物SP02～SP11供电线路及设施

    1、拆除埋地电缆YJV22-4*240共160米，拆除埋地电缆YJV22-4*185共141米，拆除埋地电缆YJV22-4*120共145米

，拆除架空电缆YJV-4x95共55米，拆除架空电缆YJV-1x120共392米，拆除架空电缆YJV-1x95共428米，拆除低压电缆

头4x240共2套，拆除低压电缆头4x185共4套，拆除低压电缆头4x120共4套，拆除低压电缆头4x95共4套。

    2、拆除表箱电源电缆YJV-4X35共140m，拆除低压电缆头4x35共18套，拆除表箱电源电缆YJV-4X25共120m，拆除

低压电缆头4x25共28套。

    3、拆除15位单相表箱2台，拆除12位单相表箱5台，拆除9位单相表箱4台，拆除6位单相表箱1台，拆除1位单相表

箱3台，拆除三相表箱9台，拆除三相互感表箱2台；拆除低压分接箱13台，拆除Ø150/7m水泥杆2根。

    4、拆除单相表132台，拆除三相表11台，拆除计量互感器6只。
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说明：拆除安装在建筑物DH58～DH71供电线路及设施

    1、拆除埋地电缆YJV22-4*240共35米，拆除埋地电缆YJV22-4*185共28米，拆除埋地电缆YJV22-4*120共88米，拆

除埋地电缆YJV22-4*70共85米，拆除架空电缆YJV-4x185共45米，拆除架空电缆YJV-4x150共213米，拆除架空电缆

YJV-4x120共118米，拆除架空电缆YJV-4x70共77米，拆除架空电缆YJV-4x50共25米，拆除低压电缆头4x240共1套，拆

除低压电缆头4x185共4套，拆除低压电缆头4x150共10套，拆除低压电缆头4x120共8套，拆除低压电缆头4x70共8套，

拆除低压电缆头4x50共2套。

    2、拆除表箱电源电缆YJV-4X35共210m，拆除低压电缆头4x35共50套，拆除表箱电源电缆YJV-4X25共125m，拆除

低压电缆头4x25共26套，拆除表箱电源电缆YJV-4X16共52m，拆除低压电缆头4x16共2套。

    3、拆除21位单相表箱2台，拆除18位单相表箱7台，拆除15位单相表箱3台，拆除12位单相表箱14台，拆除9位单

相表箱2台，拆除8位单相表箱1台，拆除6位单相表箱6台，拆除4位单相表箱2台，拆除2位单相表箱1台，拆除1位单相

表箱12台，拆除三相表箱11台，拆除三相互感表箱1台；拆除低压分接箱25台。

    4、拆除单相表439台，拆除三相表12台，拆除计量互感器3只。
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说明：拆除安装在建筑物DH53～DH76供电线路及设施

    1、拆除架空导线BVV-35共156米，拆除架空导线BVV-25共72米，拆除架空导线BVV-16共

162米；拆除墙上街码29套。

    2、拆除表箱电源电缆YJV-4X35共84m，拆除低压电缆头4x35共2套，拆除表箱电源电缆

YJV-4X25共30m，拆除低压电缆头4x25共12套。

    3、拆除15位单相表箱2台，拆除12位单相表箱1台，拆除9位单相表箱2台，拆除1位单相表

箱17台，拆除三相表箱2台；拆除低压分接箱1台。

    4、拆除单相表73台，拆除三相表2台。
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说明：拆除安装在建筑物DH01～DH52供电线路及设施

    1、拆除埋地电缆YJV22-4*185共70米，拆除埋地电缆YJV22-4*120共54米，拆除埋地电缆

YJV22-4*70共153米，拆除架空电缆YJV-4x50共30米，拆除架空电缆YJV-1x70共128米，拆除架

空电缆YJV-1x50共432米；拆除低压电缆头4x185共4套，拆除低压电缆头4x120共2套，拆除低压

电缆头4x70共6套，拆除低压电缆头4x50共4套。

    2、拆除架空导线BVV-50共276米，拆除架空导线BVV-35共358米，拆除架空导线BVV-25共

358米，拆除架空导线BVV-16共524米。拆除水泥杆Ø150/7m共4根，拆除街码124套。

    3、拆除表箱电源电缆YJV-4X35共120m，拆除低压电缆头4x35共20套，拆除表箱电源电缆

YJV-4X25共40m，拆除低压电缆头4x25共16套。

    4、拆除15位单相表箱7台，拆除12位单相表箱9台，拆除9位单相表箱4台，拆除6位单相表

箱6台，拆除1位单相表箱67台，拆除三相表箱3台；拆除低压分接箱13台。

    5、拆除单相表350台，拆除三相表3台。
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说明：拆除安装在建筑物GH01～GH52供电线路及设施
    1、拆除架空电缆YJV-4x50共30米，拆除架空电缆YJV-1x95共100米，拆除架
空电缆YJV-1x50共276米，拆除架空电缆YJV-2X25共170m；拆除低压电缆头4x50
共2套。

    2、拆除架空导线BVV-50共180米。拆除水泥杆Ø150/7m共2根，拆除街码1套
。

    3、拆除表箱电源电缆YJV-4X35共18m，拆除低压电缆头4x35共2套，拆除表
箱电源电缆YJV-4X25共77m，拆除低压电缆头4x25共24套。
    4、拆除21位单相表箱2台，拆除15位单相表箱4台，拆除12位单相表箱1台，
拆除9位单相表箱2台，拆除6位单相表箱1台，拆除4位单相表箱1台，拆除1位单
相表箱4台，拆除三相表箱5台；拆除低压分接箱6台。
    5、拆除单相表143台，拆除三相表5台。
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说明：拆除安装在建筑物GH24～GH31供电线路及设施
    1、拆除架空电缆YJV-4x120共30米，拆除架空电缆YJV-4x95共45米，拆除架
空电缆YJV-4x70共68米，拆除架空电缆YJV-4x50共220米，拆除架空电缆
YJV-2X25共32m；拆除低压电缆头4x120共2套,拆除低压电缆头4x95共2套,拆除低
压电缆头4x70共4套，拆除低压电缆头4x50共10套。
    2、拆除表箱电源电缆YJV-4X35共81m，拆除低压电缆头4x35共8套，拆除表
箱电源电缆YJV-4X25共75m，拆除低压电缆头4x25共26套。
    3、拆除15位单相表箱2台，拆除12位单相表箱3台，拆除9位单相表箱3台，
拆除4位单相表箱1台，拆除1位单相表箱2台，拆除三相表箱2台，拆除三相互感
表箱2台；拆除低压分接箱14台。
    4、拆除单相表100台，拆除三相表4台；拆除低压计量互感6只。
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说明：拆除安装在建筑物GH03～GH17供电线路及设施
    1、拆除架空导线BVV-16共32米。
    2、拆除表箱电源电缆YJV-4X25共55m，拆除低压电缆头4x25共10套。
    3、拆除12位单相表箱1台，拆除4位单相表箱2台，拆除三相表箱4台。
    4、拆除单相表17台，拆除三相表4台。



说明：拆除安装在建筑物QS48～QS66供电线路及设施

    1、拆除埋地电缆YJV22-4x185共156米，拆除埋地电缆YJV22-4*120共54米，

拆除架空电缆YJV-4x150共88米，拆除架空电缆YJV-4x50共56米；拆除低压电缆

头4x185共6套，拆除低压电缆头4x150共2套，拆除低压电缆头4x120共2套，拆除

低压电缆头4x50共4套。

    2、拆除架空导线BVV-120共236米，拆除架空导线BVV-70共140米。拆除水泥

杆Ø150/7m共7根。

    3、拆除表箱电源电缆YJV-4X25共120m，拆除低压电缆头4x25共48套，拆除

表箱电源电缆YJV-2X25共15m。

    4、拆除12位单相表箱2台，拆除6位单相表箱3台，拆除4位单相表箱1台，拆

除1位单相表箱2台；拆除三相表箱18台。拆除电缆分接箱4台。

    5、拆除单相表48台，拆除三相表18台。



说明：拆除安装在建筑物QS07～QS47供电线路及设施
    1、拆除埋地电缆YJV22-4x150共28米，拆除架空电缆YJV-1x120共452米，拆
除低压电缆头4x150共2套。
    2、拆除架空导线BVV-120共216米，拆除架空导线BVV-50共128米，拆除架空
导线BVV-35共558米，拆除架空导线BVV-25共276米。拆除水泥杆Ø150/7m共4根。
拆除街码45套。

    3、拆除表箱电源电缆YJV-4x25共192m，拆除低压电缆头4x25共24套，拆除
表箱电源电缆YJV-2X25共30m。
    4、拆除12位单相表箱11台，拆除6位单相表箱4台，拆除4位单相表箱8台，
拆除1位单相表箱3台；拆除三相表箱15台。拆除电缆分接箱2台。
    5、拆除单相表184台，拆除三相表15台。





说明：拆除安装在建筑物J24～J30供电线路及设施

    1、拆除架空电缆YJV-4x70共90米，拆除低压电缆头4x70共4套。

    2、拆除三相互感表箱2台。

    3、拆除三相表2台，拆除计量互感6只。



说明：拆除安装在建筑物J13～J16供电线路及设施

    1、拆除埋地电缆YJV22-4x70共248米，拆除低压电缆头4x70共2套套。拆除

水泥杆Ø150/7m共1根。

    2、拆除表箱电源电缆YJV-4X35共4m，拆除低压电缆头4x35共2套，拆除表箱

电源电缆YJV-4X25共8m，拆除低压电缆头4x25共4套，拆除表箱电源电缆

YJV-2X25共4m。

    3、拆除4位单相表箱2台，拆除三相表箱2台，拆除三相互感表箱1台。拆除

电缆分接箱1台。

    4、拆除单相表7台，拆除三相表3台，拆除计量互感3只。
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说明：因建设粤东城际汕头站项目需对沿途路线防碍施工建筑物进行拆除，对安

装于拆除建筑物上的表箱进行迁改。

    1、拆除YJV22-4*185mm2/49m，拆除低压电缆头4x185共2套；拆除架空电缆

YJV-4x25共27米，拆除低压电缆头4x25共8套。

    2、拆除电缆分接箱1台，拆除三相表3台，拆除拆除单相6位表箱1台。



说明：建筑物SP35～SP56段。架空电缆采用钢绞线架设。

    1、新建电缆分接箱4台、打接地极4组。新建单相12位表箱3台、新建单相6位表箱4台、新建三相表箱4台。新敷设双色接地线BVV-35共12米。

    2、新敷设埋地电缆YJV22-4*240共219米,新敷设埋地电缆YJV22-4*185共140米，新敷设埋地电缆YJV22-4*150共42米；制安电缆头4x240共2套,制安电

缆头4x185共2套、制安电缆头4x150共2套、制安电缆头4x120共2套；安装上墙电缆保护管2套。

    3、新架设架空电缆YJV-4X50共27m，新架设架空电缆YJV-4X35共74m，新架设架空电缆YJV-4X25共60m；制安电缆头4x50共2套、制安电缆头4x35共8套

、制安电缆头4x25共18套。

    4、新架设钢绞线GJ-25共140米，新安装UT线夹4套、新安装楔型线夹4套，新安装拉线固定角钢L50x5x400共8块共3.2米。

    5、整理原有表后线BVV-16共1800米，新建表后线φ25PVC保护管900米。

    6、新安装单相表60只，新安装三相表4只。



说明：建筑物SP13～SP28段。架空电缆采用钢绞线架设。

    1、新建电缆分接箱4台、打接地极4组。新建单相6位表箱2台、新建三相4位表箱3台。新敷设双色接地线BVV-35共12米。

    2、新敷设埋地电缆YJV22-4x240共303米，新敷设埋地电缆YJV22-4x185共109米；制安电缆头4x240共6套、制安电缆头4x185共2套；安装上墙电缆保

护管4套。

    3、新架设架空电缆YJV-4x120共21m，新架设架空电缆YJV-4x25共20m；制安电缆头4x120共3套、制安电缆头4x95共1套、制安电缆头4x70共1套、制安

电缆头4x25共10套。

    4、新架设钢绞线GJ-25共19米，新安装UT线夹1套、新安装楔型线夹1套，新安装拉线固定角钢L50x5x400共2块共0.8米。

    5、整理原有表后线BVV-16共690米，新建表后线φ25PVC保护管345米。

    6、新安装单相表12只，新安装三相表3只。



说明：建筑物SP02～SP12段。架空电缆采用钢绞线架设。

    1、新建电缆分接箱5台、打接地极5组。新建单相12位表箱1台，新建单相6位表箱1台、新建三相4位表箱2台、新建三相表箱1台，新建三相互感表箱

1台。新敷设双色接地线BVV-35共16米。

    2、新敷设埋地电缆YJV22-4*240共483米，新敷设埋地电缆YJV22-4*185共137米，新敷设埋地电缆YJV22-4*150共161米；制安电缆头4x240共4套、制

安电缆头4x185共3套、制安电缆头4x150共4套、制安电缆头4x120共2套，制安电缆头4x95共1套；安装上墙电缆保护管7套。

    3、新架设架空电缆YJV-4X70共78m，新架设架空电缆YJV-4X50共53m，新架设架空电缆YJV-4X25共16m；制安电缆头4x70共2套、制安电缆头4x50共4套

、制安电缆头4x25共8套。

    4、新架设钢绞线GJ-25共70米，新安装UT线夹2套、新安装楔型线夹2套，新安装拉线固定角钢L50x5x400共4块共16米。

    5、整理原有表后线BVV-16共720米，新建表后线φ25PVC保护管360米。

    6、新安装单相表24只，新安装三相表3只。安装计量互感6只。
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说明：建筑物DH58～DH71段。架空电缆采用钢绞线架设。

    1、新建电缆分接箱9台、打接地极9组。新建单相12位表箱4台，新建单相6位表箱2台、新建三相4位表箱3台、新

建三相表箱4台、新建三相互感表箱1台。新敷设双色接地线BVV-35共27米。

    2、新敷设埋地电缆YJV22-4*240共269米，新敷设埋地电缆YJV22-4*185共47米，新敷设埋地电缆YJV22-4*150共

304米，新敷设埋地电缆YJV22-4*120共102米；制安电缆头4x240共6套、制安电缆头4x185共2套、制安电缆头4x150共

9套、制安电缆头4x120共4套；安装上墙电缆保护管9套。

    3、新架设架空电缆YJV-4X70共64m，新架设架空电缆YJV-4X25共45m；制安电缆头4x70共21套、制安电缆头4x25

共18套。

    4、新架设钢绞线GJ-25共24米，新安装UT线夹2套、新安装楔型线夹2套，新安装拉线固定角钢L50x5x400共4块共

1.6米。

    5、整理原有表后线BVV-16共1800米，新建表后线φ25PVC保护管900米。

    6、新安装单相表60只，新安装三相表5只。安装计量互感3只。
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说明：建筑物DH38～DH56段。架空电缆采用钢绞线架设。

    1、新建电缆分接箱3台、打接地极3组。新敷设双色接地线BVV-35共9米。

    2、新敷设埋地电缆YJV22-4*240共104米，新敷设埋地电缆YJV22-4*120共103米；制安电缆

头4x240共2套、制安电缆头4x120共4套；安装上墙电缆保护管3套。

    3、新架设铜导线BVV-35共276米，新装4位街码8套。

    4、整理原有表后线BVV-16共690米，新建表后线φ25PVC保护管345米。
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说明：建筑物DH01～DH37段。架空电缆采用钢绞线架设。

    1、新建电缆分接箱3台、打接地极3组。新敷设双色接地线BVV-35共13米。

    2、新敷设埋地电缆YJV22-4*240共122米，新敷设埋地电缆YJV22-4*185共189米，新敷设埋

地电缆YJV22-4*150共118米；制安电缆头4x240共4套、制安电缆头4x185共2套、制安电缆头

4x150共2套；安装上墙电缆保护管7套，安装上杆电缆保护管1套。

    3、新架设铜导线BVV-35共312米，新装4位街码8套。新架设架空电缆YJV-4*50共8米，制安

电缆头4*50共2套。

    4、整理原有表后线BVV-16共420米，新建表后线φ25PVC保护管210米。
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说明：建筑物GH34～GH37段。架空电缆采用钢绞线架设。
    1、新建电缆分接箱3台、打接地极3组；新建单相12位表箱3台、新建单相6
位表箱1台、新建三相4位表箱2台。新敷设双色接地线BVV-35共10米。
    2、新敷设埋地电缆YJV22-4*240共194米，新敷设埋地电缆YJV22-4*185共
420米；制安电缆头4x240共2套、制安电缆头4x185共4套; 安装上墙电缆保护管
2套,安装上杆电缆保护管2套。
    3、新架设架空电缆YJV-4*70共10米，新架设架空电缆YJV-4*50共30米，新
架设架空电缆YJV-4*25共5米，制安电缆头4*70共2套，制安电缆头4*50共12套，
制安电缆头4*25共2套。改终端杆1处，新建拉线1组。
    4、整理原有表后线BVV-16共900米，新建表后线φ25PVC保护管450米。
    5、新安装单相表21只，新安装三相表8只。
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说明：建筑物GH24～GH31段。架空电缆采用钢绞线架设。
    1、新建电缆分接箱4台、打接地极4组。新敷设双色接地线BVV-35共14米。
    2、新敷设埋地电缆YJV22-4*150共94米,新敷设埋地电缆YJV22-4*120共145
米，制安电缆头4x150共2套,制安电缆头4x120共4套; 安装上墙电缆保护管5套,
安装上杆电缆保护管1套。
    3、迁移设架空电缆YJV-4*50共12米，制安电缆头4*50共1套，制安电缆头
4*70共3套。

    4、整理原有表后线BVV-16共420米，新建表后线φ25PVC保护管210米。
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说明：建筑物GH03～GH17段。架空电缆采用钢绞线架设。
    1、新建电缆分接箱1台、打接地极1组；新建单相12位表箱1台、新建单相6
位表箱1台、新建三相表箱1台。新敷设双色接地线BVV-35共3米。
    2、新敷设埋地电缆YJV22-4*240共158米，制安电缆头4x240共2套； 安装上
墙电缆保护管1套。

    3、新架设架空电缆YJV-4*50共5米，新架设架空电缆YJV-4*25共11米;制安
电缆头4*50共2套,制安电缆头4*25共4套。
    4、整理原有表后线BVV-16共450米，新建表后线φ25PVC保护管225米。
    5、新安装单相表15只，新安装三相表1只。



说明：建筑物QS48～QS66段。架空电缆采用钢绞线架设。
    1、新建电缆分接箱4台、打接地极4组；新建单相12位表箱1台、新建三相4
位表箱3台；表箱杆上安装支架∠63×6共14.4米。新敷设双色接地线BVV-35共
16米。

    2、新敷设埋地电缆YJV22-4*240共205米，新敷设埋地电缆YJV22-4*185共
117米；制安电缆头4x240共6套、制安电缆头4x185共2套; 安装上墙电缆保护管
2套,安装上杆电缆保护管6套。
    3、新架设架空电缆YJV-4*70共25米，新架设架空电缆YJV-4*50共5米，新架
设架空电缆YJV-4*25共15米，制安电缆头4*70共10套，制安电缆头4*50共2套，
制安电缆头4*25共6套。新立Ø150/7m水泥杆2根。
    4、整理原有表后线BVV-16共540米，新建表后线φ25PVC保护管270米。
    5、新安装单相表12只，新安装三相表12只。



说明：建筑物QS07～QS46段。架空电缆采用钢绞线架设。
    1、新建电缆分接箱6台、打接地极6组；新建单相6位表箱2台、新建三相4位
表箱4台；表箱杆上安装支架∠63×6共6米。新敷设双色接地线BVV-35共22米。
    2、新敷设埋地电缆YJV22-4*240共200米，新敷设埋地电缆YJV22-4*185共
79米，新敷设埋地电缆YJV22-4*150共515米，新敷设埋地电缆YJV22-4*70共83米
；制安电缆头4x240共4套、制安电缆头4x185共2套、制安电缆头4x150共6套; 安
装上墙电缆保护管6套,安装上杆电缆保护管4套。
    3、新架设架空电缆YJV-4*70共24米，新架设架空电缆YJV-4*25共10米，新
架设铜导线BVV-35共184米，制安电缆头4*70共18套，制安电缆头4*25共4套，压
制铜端子4只。新立Ø150/7m水泥杆2根。
    4、整理原有表后线BVV-16共720米，新建表后线φ25PVC保护管360米。
    5、新安装单相表12只，新安装三相表16只。





说明：建筑物J24～J30段。架空电缆采用钢绞线架设。

    1、新建三相互感表箱2台。

    2、新架设架空电缆YJV-4*70共97米，制安电缆头4*70共4套；新架设钢绞线

GJ-25共81米（2条），拉线固定角钢∠50x5共2米（5块）。

    3、新安装三相表2只，安装计量互感6只。



说明：建筑物J13～J16段。架空电缆采用钢绞线架设。

    1、新建电缆分接箱1台、打接地极1组；新建单相12位表箱1台、新建三相4

位表箱1台、新建三相互感表箱1台；表箱杆上安装支架∠63×6共8米。新敷设双

色接地线BVV-35共4米。

    2、新敷设埋地电缆YJV22-4*240共241米，制安电缆头4x240共2套; 安装上

杆电缆保护管1套。

    3、新架设架空电缆YJV-4*70共18米，制安电缆头4*70共6套。新立Ø150/7m

水泥杆1根。

    4、整理原有表后线BVV-16共210米，新建表后线φ25PVC保护管105米。

    5、新安装单相表7只，新安装三相表3只，安装计量互感3只。
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说明：

   1、从箱变至新建电缆分接箱新敷设YJV22-4*185电缆共88m，制安电缆终端头2套。

安装上墙电缆保护管1条。

   2、在电缆分接箱处打接地极1组；新建电缆分接箱1台，新建三相表箱3台，新建单

相6位表1台；新架设YJV-4*25电缆共39m，制安电缆头8套。

   3、表后线路新装墙上4位街码4套，表后线BVV-16共180米；新建表后线φ25PVC保

护管90米。

   4、新安装单相表6只，新安装三相表3只。



说明：建筑物SP35～SP56段新建电缆通道如下：

    1、开挖新建电缆通道Φ150mm/6.5mmPVC-C管敷设，1管202m，2管80m。电缆管道每隔10~15米

左右盖上电力标志砖或安装电力标志桩。

    2、新建1层1列转角井1个，新建1层2列转角井1个，新建1层2列三通井1个。



说明：建筑物SP13～SP28段新建电缆通道如下：

    1、开挖新建电缆通道Φ150mm/6.5mmPVC-C管敷设，1管349m，2管8m。电缆管道每隔10~15米左右盖上电力标志砖或安装电力标志桩。

    2、新建1层1列转角井7个，新建1层2列三通井1个。



说明：建筑物SP02～SP12段新建电缆通道如下：

    1、开挖新建电缆通道Φ150mm/6.5mmPVC-C管敷设，1管671m，2管35m。电缆管道每隔10~15米左右盖上电力标志砖或安装电力标志桩。

    2、新建1层1列转角井8个，新建1层1列直通井2个，新建1层2列三通井1个。
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说明：建筑物DH58～DH71段新建电缆通道如下：

    1、开挖新建电缆通道Φ150mm/6.5mmPVC-C管敷设，1管568m，2管17m，3管5m。电缆管道每隔10~15米左右盖上电

力标志砖或安装电力标志桩。

    2、新建1层1列转角井8个，新建1层1列直通井2个，新建1层2列三通井1个,新建1层3列三通井1个。
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说明：建筑物DH38～DH56段新建电缆通道如下：

    1、开挖新建电缆通道Φ150mm/6.5mmPVC-C管敷设，1管143m；顶管新建电缆通道Φ

160mm/10mmMPP管，1管50m。电缆管道每隔10~15米左右盖上电力标志砖或安装电力标志桩。

    2、新建1层1列转角井4个。
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说明：建筑物DH01～DH37段新建电缆通道如下：

    1、开挖新建电缆通道Φ150mm/6.5mmPVC-C管敷设，1管209m；新建电缆通道Φ160mm/10mmMPP管

顶管，1管170m。电缆管道每隔10~15米左右盖上电力标志砖或安装电力标志桩。

    2、新建1层2列三通井1个，新建1层1列直通井2个，新建1层1列转角井3个。
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说明：建筑物GH34～GH37段新建电缆通道如下：
    1、开挖新建电缆通道Φ150mm/6.5mmPVC-C管敷设，1管294m；新建电缆通道
Φ160mm/10mmMPP管顶管，1管291m。电缆管道每隔10~15米左右盖上电力标志砖
或安装电力标志桩。

    2、新建1层1列直通井3个，新建1层1列转角井6个。
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说明：建筑物GH24～GH31段新建电缆通道如下：
    1、开挖新建电缆通道Φ150mm/6.5mmPVC-C管敷设，1管215m。电缆管道每隔
10~15米左右盖上电力标志砖或安装电力标志桩。
    2、新建1层1列转角井4个。
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说明：建筑物GH03～GH17段新建电缆通道如下：
    1、开挖新建电缆通道Φ150mm/6.5mmPVC-C管敷设，1管150m。电缆管道每隔
10~15米左右盖上电力标志砖或安装电力标志桩。
    2、新建1层1列转角井1个。



说明：建筑物QS48～QS66段新建电缆通道如下：
    1、开挖新建电缆通道Φ150mm/6.5mmPVC-C管敷设，1管203m；新建电缆通道
Φ160mm/10mmMPP管顶管，1管65m。电缆管道每隔10~15米左右盖上电力标志砖或
安装电力标志桩。
    2、新建1层1列直通井2个，新建1层1列转角井2个。



说明：建筑物QS07～QS46段新建电缆通道如下：
    1、开挖新建电缆通道Φ150mm/6.5mmPVC-C管敷设，1管548m；顶管新建电缆
通道Φ160mm/10mmMPP管，1管285m。电缆管道每隔10~15米左右盖上电力标志砖
或安装电力标志桩。
    2、新建1层1列直通井7个，新建1层1列转角井6个。





说明：建筑物J23～J30b段新建电缆通道如下：

    1、开挖新建电缆通道Φ150mm/6.5mmPVC-C管敷设，1管12m。电缆管道每隔

10~15米左右盖上电力标志砖或安装电力标志桩。



说明：建筑物QS48～QS66段新建电缆通道如下：

    1、开挖新建电缆通道Φ150mm/6.5mmPVC-C管敷设，1管12m；新建电缆通道

Φ160mm/10mmMPP管顶管，1管216m。电缆管道每隔10~15米左右盖上电力标志砖

或安装电力标志桩。

    2、新建1层1列直通井2个，新建1层1列转角井1个。
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说明：建筑物T09～T13+4段新建电缆通道如下：

    1、开挖新建电缆通道Φ150mm/6.5mmPVC-C管敷设，1管80m。电缆管道每隔

10~15米左右盖上电力标志砖或安装电力标志桩。

    2、新建1层1列转角井2座。
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0.4kV电缆沿墙引上安装图
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使用条件

档距 绝缘子类型 铁件类型 导线型号

电杆街码四线直线安装

材料表

名称 规格及型号 单位 数量 加工/安装图纸编号 备注 物资分类 归类

EX-1低压轴式绝缘子 只 4

1

副 2

副 4

米 12 辅材

序号

1

2

3

4

5

个4位街码

街码抱箍

单头螺栓

套塑铁线

EX-1

四位街码(JM4-150)

抱7-160/单凸

M16×80

16#

绝缘子JY-ZS-01

铁附件TFJ-4JM-01

铁附件TFJ-JPG-01

铁附件TFJ-LS-01

10
0

正面示意图

俯面示意图

6

根 1150mm×8m c
电杆

电杆街码四线直线安装



10
0

正面示意图

俯面示意图

电杆街码四线终端杆安装

材料表

名称 规格及型号 单位 数量 加工/安装图纸编号 备注 物资分类 归类序号

1

2

3

4

5

只 4

个 14位街码 四位街码(JM4-150)

副 2街码抱箍 抱7-160/单凸

副 6单头螺栓 M16×80
米 24套塑铁线 16#

铁附件TFJ-4JM-01

铁附件TFJ-JBG-01

铁附件TFJ-LS-01

电杆街码四线终端杆安装



辅材

45°

标准材料包编号：BZB-JK-LX-01

0.4kV拉线安装图

材料表

物资编码 名称 规格及型号 单位 数量 加工/安装图纸编号 备注 物资分类 归类

010050000005 拉线抱箍
(普通型)
BGL-60-160

副 1 甲供

040013000248 单头螺栓 M16×80 副

010052000719 延长环 PH-10 个

010052003381 楔型线夹 NX-2 个

010047007963 钢绞线 GJ-50 米

甲供

序号

1

2

3

4

5

010011001583 拉紧绝缘子 J-4.5 只

010052003428 钢线卡子 JK-2 个

010052003385 UT型线夹 NUT-2 个

拉线棒 φ16×2000 条

010052001116 U型挂环 U-12 个

6

7

8

9

10

040010000024 拉线盘 LP-6 块

010047008469 镀锌铁线 14# 米 乙供

11

12

甲供

甲供

甲供

甲供

甲供

甲供

甲供

甲供

甲供

2

1

1

10

1

4

1

1

1

1

6

B010052005175

0.4kV拉线安装图
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