

八、业绩情况表



序号	1	类别	市政公用工程
项目名称	汕头市龙湖区农村生活污水处理及雨污分流系统建设项目监理		
发包人名称	汕头市龙湖区乡村振兴发展中心	合同签订日期	2020.08.24
合同价格	9367200 元	项目负责人姓名	余 生
备注	/		

注：

1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2. 本表后应按招标文件要求提供证明文件。



中标通知书

(正本)

施监招中字(2020)第026号

工程名称	汕头市龙湖区农村生活污水处理及雨污分流系统建设项目监理		
招标人	汕头市龙湖区乡村振兴发展中心		
招标代理机构	广东华禹工程咨询有限公司		
建设规模	(详细情况见招标文件)项目概算总投资 134687.03 万元。其中:工程建安费 123540.22 万元。		
招标内容	本工程项目的施工准备期、施工期、质量保修期全过程监理服务及协调等相关工作(包括质量、进度、投资及安全控制,信息和合同管理及组织协调等相关工作)。		
中标人	河南省光大建设管理有限公司		
中标价及下浮率	9367200.00 元(大写:玖佰叁拾陆万柒仟贰佰元整);中标下浮率:1.90%		
质量标准	必须达到国家质量验收标准的合格等级。		
监理服务期	从签订工程监理合同之日起至工程质量保修阶段结束全过程。		
递交履约保证金截止时间	在合同签订前提交。	履约保证金额(元)	936720.00
拟派项目负责人姓名	余 生	执业资格	注册监理工程师
		注册号	44 8
办理退还投标保证金时限	在书面合同订立之日起 5 日内退还。		
法定代表人:(签名或盖章)  招标人:(公章)  2020年8月21日		交易中心:(公章)  2020年8月21日	

注:本《中标通知书》正本壹份发给中标单位;副本肆份由招标人、招标代理机构、档案部门、交易中心各执壹份存档。

(G F—2012—0202)



建设工程监理合同

合同编码: GDGL-JL-JY1-2020-30

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局



第一部分协议书

委托人（全称）：汕头市龙湖区乡村振兴发展中心

监理人（全称）：河南省光大建设管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：汕头市龙湖区农村生活污水处理及雨污分流系统建设项目监理
2. 工程地点：龙湖区 8 个街道共计 45 个自然村（涉农社区）
3. 工程规模：主要建设内容包括：1.拆除原砼路面及基层 1293072 平方，修复道路及基层 1293072 平方；2.铺设雨水管道 37083 米；3.雨水接入管 78356 米；4.配套雨水检查井 1038 座、雨水口 5245 个、方型检查井 11283 座；5.铺设污水管道 880979 米；6.污水接入管 511405 米；7.配套污水检查井 12398 座、方型检查 41796 座；8.安装天面竖管及配件 1279879 米。

项目概算总投资 134687.03 万元。其中：工程建安费 123540.22 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：余 生，身份证号码：42 10，



注册号: 44 78。

五、签约酬金

最终监理服务费以财政结算审核的监理费为准。

暂定合同价(大写): 玖佰叁拾陆万柒仟贰佰(¥9367200元), 中标下浮率 1.90%;

包括: /。

1. 监理酬金(大写): 玖佰叁拾陆万柒仟贰佰(¥9367200元)。

2. 相关服务酬金: /。

其中:

(1) 勘察阶段服务酬金: /。

(2) 设计阶段服务酬金: /。

(3) 保修阶段服务酬金: /。

(4) 其他相关服务酬金: /。

六、期限

1. 监理期限:

自 2020 年 8 月 24 日始, 至 一年一月一日止。之工程质量保修阶段结束全过程。

2. 相关服务期限:

(1) 勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始, 至 / 年 / 月 / 日止。

(2) 设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始, 至 / 年 / 月 / 日止。

(3) 保修阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始, 至 / 年 / 月 / 日止。

(4) 其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始, 至 / 年 / 月 / 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务, 监理人员不少于 30 人, 根据工程实际工作需要及时投入人员, 所有监理人员均须身体健康。并保证根据工程施工组织设计安排, 增加相应的监理人员需求。

2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2020 年 8 月 24 日。

2. 订立地点: 。

3. 本合同一式拾份, 具有同等法律效力, 双方各执伍份。

委托人：汕头市龙湖区乡村振兴发展中心



住所：

邮政编码：

法定代表人（签字或盖章）：

子庸谢

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

监理人：河南省光大建设管理有限公司

住所：郑州市金水区北环路6号9号楼

9层91号

邮政编码：450000

法定代表人（签字或盖章）：

开户银行：河南省光大建设管理有限公司

账号：浦发银行郑州陇海路支行

电话：0371-77100000

传真：0371-

电子邮箱：



本合同一切款项均需转入河南省光大建设管理有限公司指定账户，否则一切后果本公司概不负责



市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 汕头市龙湖区农村生活污水处理及雨污分流系统建设项目第一阶段

建设单位（公章）： 汕头市龙湖区乡村振兴发展中心

竣工验收日期： 2022 年 12 月 27 日

发出日期： 2022 年 12 月 27 日

市政基础设施工程

填写说明



1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。





市政基础设施工程

工程名称	汕头市龙湖区农村生活污水处理及雨污分流系统建设项目第一阶段	工程地点	汕头市龙湖区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	铺设雨水管道35742米、污水管道109860米，安装天面竖管及配件322779米。	工程造价（万元）	22877.61万元
结构类型	排水工程	开工日期	2020年9月30日
施工许可证号	440507202009300102	竣工日期	2022年12月27日
监督单位	汕头市龙湖区建筑质量技术中心 汕头市龙湖区建筑安全技术中心	监督登记号	龙质字202019号 汕龙安2020-26
建设单位	汕头市龙湖区乡村振兴发展中心	总施工单位	广东保辉建筑工程有限公司
勘察单位	/	施工单位（土建）	/
设计单位	广东新长安建筑设计院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	河南省光大建设管理有限公司	工程检测单位	广东科跃工程检测有限公司
			广东居安建筑工程检测有限公司
			广东正强工程检测鉴定有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2022年4月28日	市政竣·通-10	
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	2020年9月30日	440507202009300102	
施工图设计文件 审查意见	合格	4405072009230064- TX-001	
工程竣工报告	齐全有效	市政管-4	
工程质量评估报告	齐全有效	市政竣·通-5	
勘察质量检查报告	/	/	
设计质量检查报告	齐全有效	市政竣·通-7	
工程质量保修书	齐全有效	市政竣·通-8	

市政基础设施工程



工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。		
工程质量情况	土建	工程质量符合设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位（范围）	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人: 2022年12月27日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格证章) 2022年12月27日	 (公章) 项目负责人: 杨振东 (执业资格证章) 粤1442020202104430 市政 2024.04.25 广东保辉建筑工程有限公司 2022年12月27日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)
年 月 日	2022年12月27日	年 月 日	

验收人员签名

GD-E1-914/5



序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	黄雄	汕头市龙湖区农业农村局	局长		
2	沈炳	汕头市龙湖区农业农村局	副局长		
3	谢庸	汕头市龙湖区乡村振兴发展中心	项目联系人		
4	王晨	汕头市龙湖区乡村振兴发展中心			
5	余生	河南省光大建设管理有限公司	总监		
6	魏军	河南省光大建设管理有限公司			
7	万亮	河南省光大建设管理有限公司			
8	王红	河南省光大建设管理有限公司			
9	沈江	河南省光大建设管理有限公司			
10	陈兴	河南省光大建设管理有限公司			
11	陈和	河南省光大建设管理有限公司			
12	陈发	河南省光大建设管理有限公司			
13	王平	广东新长安建筑设计院有限公司	副院长		
14	余敏	广东新长安建筑设计院有限公司			
15	辛煌	广东新长安建筑设计院有限公司			
16	陈中	广东新长安建筑设计院有限公司			
17	陈亮	广东新长安建筑设计院有限公司			
18	王新	广东保辉建筑工程有限公司		高工	
19	杨平	广东保辉建筑工程有限公司	项目总监		
20	王建	广东保辉建筑工程有限公司	工程师	工程师	
21	陈裕	广东保辉建筑工程有限公司	工程师	工程师	
22	魏忠	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
23	张钰	广东保辉建筑工程有限公司	工程师	工程师	
24	黄铭	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
25	叶满	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
26	郑辉	广东保辉建筑工程有限公司			



* GD-E1-914/5 *

验收人员签名

GD-E1-914/5



序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
27	谢 韦	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
28	林 灿	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
29	李 强	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
30	李 强	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
31	许 平	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
32	朱 宏	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
33	孙 阳	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
34	李 强	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
35	李 强	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
36	黄 欣	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
37	林 鹏	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
38	李 国	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
39	陈 华	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
40	丘 豪	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
41	关 彬	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
42	引 城	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
43	李 明	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
44	李 宏	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
45	李 仪	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
46	李 鑫	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
47	李 东	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
48	李 凡	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
49	李 俊	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
50	李 敏	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
51	李 伟	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
52	李 佳	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	



GD-E1-914/5

答名 1014

[illegible]



市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称： 汕头市龙湖区农村生活污水处理及雨污分流系统建设项目第二阶段

建设单位（公章）： 汕头市龙湖区乡村振兴发展中心

竣工验收日期： 2022年12月27日

发出日期： 2022年12月27日

市政基础设施工程

填写说明



1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	汕头市龙湖区农村生活污水处理及雨污分流系统建设项目第二阶段		工程地点	汕头市龙湖区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	铺设雨水管道1341米、污水管道771119米，安装天面竖管及配件957100米		工程造价（万元）	93446.35万元
结构类型	排水工程		开工日期	2020年10月13日
施工许可证号	440507202010130102		竣工日期	2022年12月27日
监督单位	汕头市龙湖区建筑质量技术中心 汕头市龙湖区建筑安全技术中心		监督登记号	龙质字202020号 汕龙安2020-27
建设单位	汕头市龙湖区乡村振兴发展中心		总施工单位	广东保辉建筑工程有限公司
勘察单位	/		施工单位（土建）	/
设计单位	广东新长安建筑设计院有限公司		施工单位（设备安装）	/
监理单位	河南省光大建设管理有限公司		工程检测单位	广东科跃工程检测有限公司 广东居安建筑工程检测有限公司 广东正强工程检测鉴定有限公司
其他主要参建单位	/		其他主要参建单位	/
专项验收情况				
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见	
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2022年8月6日	市政竣·通-10		
	年 月 日			
	年 月 日			
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
附有关证明文件				
施工许可证	2020年10月13日	440507202010130102		
施工图设计文件 审查意见	合格	4405072010090068- TX-002		
工程竣工报告	齐全有效	市政管-4		
工程质量评估报告	齐全有效	市政竣·通-5		
勘察质量检查报告	/	/		
设计质量检查报告	齐全有效	市政竣·通-7		
工程质量保修书	齐全有效	市政竣·通-8		

市政基础设施工程



工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。		
工程质量情况	土建	工程质量符合设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位（范围）	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 （公章） 项目负责人：[Signature] 2022年12月27日	 （公章） 总监理工程师：[Signature] （执业资格证章） 2022年12月27日	 （公章） 项目负责人：[Signature] （执业资格证章） 2022年12月27日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	 （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	 （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022年12月27日	 （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日

验收人员签名

GD-E1-914/5



序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	黄雄	汕头市龙湖区农业农村局	局长		
2	沈炳	汕头市龙湖区农业农村局	副局长		
3	谢庸	汕头市龙湖区乡村振兴发展中心	项目负责人		
4	王昱	汕头市龙湖区乡村振兴发展中心			
5	余生	河南省光大建设管理有限公司	总监		
6	魏军	河南省光大建设管理有限公司			
7	万亮	河南省光大建设管理有限公司			
8	王红	河南省光大建设管理有限公司			
9	沈江	河南省光大建设管理有限公司			
10	陈兴	河南省光大建设管理有限公司			
11	陈和	河南省光大建设管理有限公司			
12	陈发	河南省光大建设管理有限公司			
13	王平	广东新长安建筑设计院有限公司	副院长		
14	余敏	广东新长安建筑设计院有限公司			
15	辛煌	广东新长安建筑设计院有限公司			
16	陈中	广东新长安建筑设计院有限公司			
17	陈亮	广东新长安建筑设计院有限公司			
18	王新	广东保辉建筑工程有限公司		高工	
19	核平	广东保辉建筑工程有限公司	项目负责人		
20	王建	广东保辉建筑工程有限公司	工程师	工程师	
21	陈裕	广东保辉建筑工程有限公司	工程师	工程师	
22	魏忠	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
23	张钰	广东保辉建筑工程有限公司	工程师	工程师	
24	黄铭	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
25	叶满	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
26	郑辉	广东保辉建筑工程有限公司			



~ GD - E1 - 914 / 5 ~

簽名

[illegible]

验收人员签名

GD-E1-914/5



序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
27	谢伟	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
28	林灿	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
29	曾德	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
30	王玉	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
31	许平	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
32	朱宏	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
33	孙细	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
34	曾建	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
35	洪勉	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
36	黄欣	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
37	林鹏	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
38	肖国	广东保辉建筑工程有限公司	助理工程师	助理工程师	
39	陈华	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
40	邱濠	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
41	郑彬	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
42	张城	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
43	肖明	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
44	朱宏	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
45	徐仪	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
46	林鑫	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
47	黄东	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
48	李凡	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
49	魏俊	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
50	王敏	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
51	蔡伟	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	
52	周佳	广东保辉建筑工程有限公司	技术员	技术员	



* GD - E1 - 914 / 5 *



序号	2	类别	市政公用工程
项目名称	新安县南京南路延伸工程（二期）建设工程施工监理		
发包人名称	新安县水务局	合同签订日期	2018.07.18
合同价格	1070209.54 元	项目负责人姓名	刘 姣
备注	工程概算投资额：19482.03 万元		

注：

1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2. 本表后应按招标文件要求提供证明文件。

2018-270



中标通知书

招标编号：洛新交易【2018】134 号

致：河南省光大建设管理有限公司

感谢贵方参加我公司承办的新安县引咤济润出水口基础设施及南京南路延伸工程（二期）建设工程服务项目的投标，经评审，你公司被确定为本项目（五标段）的中标单位。

中标金额：建安费的 1.398%

工期要求：同施工工期

质量要求：达到国家质量验收备案标准

现将有关事宜通知如下：

请贵公司接到通知后，于 30 日内持本中标通知书与招标方新安县水务局详谈合同事项。签订合同后于 7 日内将合同原件一份送交我公司。



二〇一八年七月十二日

(G F —2012—0202)

合同编码: GDGL-JL-JY1-2018-270

建设工程监理合同

住 房 和 城 乡 建 设 部

制 定

国家工商行政管理总局





第一部分 协议书

委托人（全称）：新安县水务局

监理人（全称）：河南省光大建设管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：新安县南京南路延伸工程（二期）建设工程施工监理（新安县引畛济涧出水口基础设施及南京南路延伸工程（二期）建设工程服务项目五标段）；

2. 工程地点：新安县境内；

3. 工程规模：新安县南京南路延伸工程（二期）建设工程位于新安县县城内，起点位于现状南京路，终点接在建金水大道，道路设计长度约 1063m。主线规划为城市次干路，设计速度 30km/h，辅道段设计速度 20km/h。监理主要包括道路工程、桥梁工程、交通工程、管线综合、照明工程、绿化工程等。

4. 工程概算投资额：项目总投资约 19482.03 万元，其中建安费约：7655.29 万元（不含跨陇海铁路桥部分）。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 本项目招投标文件；

新安县引咎济洞出水口基础设施及南京南路延伸工程（二期）建设工程服务项目五标段



1. 本项目招投标文件；

2. 中标通知书；

3. 协议书；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：刘 姣，

身份证号码：41 41，注册号：41 95。

五、签约酬金

签约酬金：大写（建安费的百分之壹点叁玖捌），小写（建安费的 1.398%。）

六、期限

1. 监理期限：

自施工开始至保修期结束。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2018年7月18日。

2. 订立地点：新安县。

3. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

委托人：（盖章）

住所：

邮政编码：

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

监理人：（盖章）

住所：郑州市金水区北环路6号

邮政编码：450000

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

开户银行：

账号：

电话：0371-

传真：0371-

电子邮箱：guangdaguan11@163.com

竣工验收证书

工程名称	新安县南京南路延伸工程 (二期)		开工日期	2020年3月6日		对工程的质量评价 符合设计要求及规范要求
施工单位	河南中兆建筑工程有限公司		竣工日期	2022年6月18日		
合同造价 (万元)	81470500.47元		施工决算 (万元)			
验收范围及数量: 新安县南京南路延伸工程(二期)位于新安县南京路的南段,本项目共有桥梁2座,一座(6×20+2×15+2×15)跨陇海铁路桥引桥,主线设计长度183m,左辅道设计长度320.394m,右辅道设计长度295.442m;引桥现浇梁为十跨预应力混凝土连续箱梁,另一座(7×30)跨涧河桥,主线设计长度216.256m,跨涧河桥为预制预应力连续小箱梁,均为采用桩基础,桥墩为柱式墩,引桥桥面铺装采用8cm厚C50,沥青混凝土铺装厚10cm,沥青混凝土铺装下设道桥用柔性防水层;跨涧河桥桥面铺装采用10cm厚C50,沥青混凝土铺装厚10cm;人行道处设花箱、汉白玉栏杆、机非隔离带,安装路灯、监控、信号灯。						
存在问题及处理意见: 针对桥梁检测报告中提出的问题,承建单位已全部整改完毕,且符合要求和相关规定,同意进行竣工验收。						
建设单位			监理单位		勘察单位	
设计单位			施工单位		邀请单位	
参加竣工验收单位意见						
竣工验收日期			2022年8月22日			



签名: 刘永强 (盖章)



签名: 刘永强 (盖章)



签名: 张东强 (盖章)



签名: 王学军 (盖章)





序号	3	类别	市政公用工程
项目名称	洋浦经济开发区文明生态村创建工程		
发包人名称	洋浦经济开发区开发建设有限公司	合同签订日期	2019.10.08
合同价格	1568800.00 元	项目负责人姓名	张 金
备注	/		

注:

1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2. 本表后应按招标文件要求提供证明文件。



中标通知书
琼政招投[2019]1427号

2019-332

河南省光大建设管理有限公司:

洋浦经济开发区文明生态村创建工程项目监理 (项目全称, 项目编号: hizw20190827001) 洋浦经济开发区文明生态村创建工程项目监理 (标段名称), 建设地点: 洋浦经济开发区, 建设规模: 本项目为三都区31个自然村的文明生态村建设, 建设内容主要包括给水工程、雨水排水工程、污水工程、道路工程、照明工程、文化室等。招标范围: 洋浦经济开发区文明生态村创建工程项目监理。评标工作于 2019年09月17日 已经结束, 经评标委员会评定、中标候选人公示, 现确定贵单位为中标人。中标价格 (人民币): 壹佰伍拾陆万捌仟捌佰元整 (¥1,568,800), 中标下浮率: /...%, 服务期: 100 天, 现场项目部关键岗位人员配备如下, 工程质量要求符合 合格 标准。


请贵单位在收到本通知书后30天内, 按照《招标投标法》等有关规定, 与招标人订立书面合同。
特此通知。

现场项目部关键岗位人员配备			
姓名	项目部职务	资格/岗位证书证号	身份证号
张 金	总监理工程师		
魏 军	总监理工程师代表		
刘 皎	市政公用工程专业监理工程师		
李 远	电气专业监理工程师		
李 远	给排水专业监理工程师		
郑 春	监理员		
任 闲	监理员		
杨 爱	监理员 (兼任见证员)		



法定代表人: (签字或盖章)


2019年 9月 25日



招标代理机构: (盖章)

法定代表人: (签字或盖章)

2019年 9月 25日



<http://zw.hainan.gov.cn/jsgc/gbp/js-result-letter!approvePrint.do?SID=bb54a2886d06...> 2019-09-24



[2019]建设合字第 152 号

合同编码: GDGL-JL-JY1-2019-332

洋浦经济开发区文明生态村创建工程

委托监理合同

项目名称: 洋浦经济开发区文明生态村创建工程

委 托 人: 洋浦经济开发区开发建设有限公司

监 理 人: 河南省光大建设管理有限公司

签订日期: 2019 年 10 月 8 日



协议书

委托人（全称）：洋浦经济开发区开发建设有限公司；

监理人（全称）：河南省光大建设管理有限公司；

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：洋浦经济开发区文明生态村创建工程；

2. 工程地点：洋浦经济开发区

3. 工程规模：本项目为三都区 31 个自然村的文明生态村建设，建设内容主要包括给水工程、雨水排水工程、污水工程、道路工程、照明工程、文化室等。

4. 工程施工合同价：107245479.79 元，其中暂列金 0 元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用合同条款；
5. 通用合同条款；
6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：张金，身份证号码：42 X，注册号：35 80。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：壹佰伍拾陆万捌仟捌佰元整（¥1568800.00 元）。

六、期限

监理期限：自 2019 年 9 月 20 日始，至 2019 年 12 月 31 日止。计划施工阶段
监理 100 日历天，缺陷责任期监理自工程竣工验收合格之日起 1 年。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定支付酬金。



八、合同订立

1. 订立时间：2019年10月8日

2. 订立地点：洋浦经济开发区。

3. 本合同正本一式贰份，每方各执壹份；副本捌份，委托人伍份，监理人叁份。正本和副本具有同等法律效力。

委托人：洋浦经济开发区开发建设有限公司

住所：_____

邮政编码：_____

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

开户银行：_____

账号：_____

电话：_____

传真：_____

电子邮箱：_____

监理人：_____

住所：_____

邮政编码：_____

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

开户银行：_____

账号：_____

电话：_____

传真：_____

电子邮箱：_____



本合同一切款项均需转入河南省光大建设管理有限公司指定账户，否则一切后果本公司概不负责

档 号	序 号
JS92-E-1	0-0-1

琼市政验收-4



竣 工 报 告

工程名称: 洋浦经济开发区文明生态村创建工程

承包单位: 广西建工集团控股有限公司

填报日期: 2020年12月21日



000006

竣工报告

琼市政验收-4-1 000007

工程名称	洋浦经济开发区文明生态村创建工程	项目批准文号	
工程地点	洋浦经济开发区-三都区	主要工程数量	
开竣工日期	2020.2.29		
(1) 施工单位质量责任行为履行情况 (如是否依法承揽工程、分包工程, 是否建立工程质量保证体系, 是否建立各级质量责任制及质量控制程序);			
(2) 本工程是否已按要求完成工程设计和合同约定的各项内容;		是	
(3) 在施工过程中, 执行强制性标准和强制性条文的情况;			
(4) 施工过程中对监理和监督机构提出的要求整改的质量问题是否已闭合;		是	
(5) 确认工程是否达到竣工标准, 单位工程自检自评质量情况, 是否满足结构安全和使用功能要求;		本工程施工及质量验收执行下列国家、行业、地方标准 (规范)。	
		是	
(6) 施工过程中发生的质量问题和质量缺陷, 相应的处理措施, 遗留问题及其对工程使用功能的影响;			
(7) 其他需要说明的情况。			
项目技术负责人 (签字): 		监理单位意见:	
项目经理 (签字): 		总监理工程师 (签字、加盖执业资格章): 	
(公章) 		(公章) 	
2020年12月21日		2020年12月21日	

000007

政府投资工程竣工验收证明书

工程名称：洋浦经济开发区生态文明生态村创建工程

验收日期：2020年12月21日

建设单位	洋浦经济开发区开发有限公司	监理单位	河南省光大建设管理有限公司
设计单位	海南君和勘测设计有限公司	施工单位	广西建工集团控股有限公司
建设规模	30个村庄	开工日期	2020年2月29日
		竣工日期	2020年12月21日
洋浦经济开发区生态文明生态村创建工程建设项目30个村（1.社兰村2.枝根村3.新春村4.王元村5.积勇村6.黎屋村7.梧根村8.马兰村9.许宅村10.羊宅村11.包宅村12.高头村13.看塘村14.羊地村15.桥厢村16.权足村17.小柴柏村18.花冲村19.咸井村20.木方村21.南村22.盛和村23.蓬月村24.良公村25.新田村26.羊屋村27.八邦村28.颜村29.庙坊村30.西离村）次干道路84055m ² ；巷道工程2980m ² ；污水工程65924m ³ ；污水管网电气工程15t台；雨水工程3737m ³ ；调节、格栅污泥池15座（20t4座，30t1座，40t6座，50t2座，60t2座）；圆管涵工程378m ³ ；景观工程16200m ² ；照明工程660盏；给水工程14个村共计76790m ³ ；文化室21座；绿化工程28个村。			
质量评定及结论：工程竣工验收合格，符合规范及设计要求；验收合格。			
验收主体单位	施工单位	设计单位	代建单位
	参加人员： 王瑞仁 (签字) (盖章)	参加人员： 陈新明 (签字) (盖章)	参加人员： 林明群 (签字) (盖章)
管理及监督单位	质量安全监督站	规划局	审计局
	参加人员： 李金波 (签字) (盖章)	参加人员： (签字) (盖章)	参加人员： (签字) (盖章)



政府投资工程竣工验收证明书

工程名称：洋浦经济开发区三都区盐田村美丽乡村建设项目 验收日期：2019年12月31日

建设单位	洋浦经济开发区开发有限公司	监理单位	河南省光大建设管理有限公司
设计单位	海南省建筑设计院	施工单位	海南中福源建设工程有限公司
合同暂定额	6260096.11元(以审计决算为准)	开工日期	2019年9月1日
竣工日期	2019年12月31日		
验收意见	合同施工内容已建设完成，符合业主、建设、设计、监理单位要求及施工质量验收规范要求，验收通过，自即日起，进入质保期。		

合格

质量评定及结论

验收主体单位

建设单位
(签字) (盖章)

代建单位
(签字) (盖章)

设计单位
(签字) (盖章)

监理单位
(签字) (盖章)

施工单位
(签字) (盖章)

监督单位

质量监督站
(签字) (盖章)

审计局
(签字) (盖章)





序号	4	类别	市政公用工程
项目名称	商水县市民公园建设项目		
发包人名称	商水城市建设投资有限公司	合同签订日期	2020.01.20
合同价格	947200.00 元	项目负责人姓名	闫 强
备注	/		

注：

1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2. 本表后应按招标文件要求提供证明文件。



中标通知书

2020-063

河南省光大建设管理有限公司：

根据 商水县市民公园建设项目 工程招标文件和你公司于
2020 年 01 月 02 日提交的投标文件，经评标委员会按照《中
华人民共和国招标投标法》和招标文件确定的评标标准和方法，
已完成评审和中标公示，确定你公司中标。请收到本通知书后
30 天内，到我单位签订建设工程 监理 合同。

招 标 人：商水县城市建设投资有限公司（盖章）

法定代表人：张健（签字）

年 月 日

中标内容及条件

NO: 豫 () 字 [] 号

工程名称	商水县市民公园建设项目	标段	2
中标内容	商水县市民公园建设项目施工及保修阶段全过程监理		
工程规模	详见招标文件	工程特征	/
中标工期	360 日历天	质量目标	合格
中标价	施工总价的 1% (以财政评审为准)		
建造师/项目负责人/总监工程师	闫 强	证书编号	41 3
项目技术负责人	/	职 称	/
招标代理机构	四川雄峰建设工程管理有限公司	招标方式	公开招标
备 注	经审查，该项招标投标活动符合法定的招标方式和程序，予以备案。		
招 标 投 标 监 管 部 门 意 见	监管单位： 经 办 人：张健（签字）	年 月 日	





(GF-2012-0202)

合同编码: GDGL- J-JY1-2020-063

建设工程监理合同

工程名称: 商水县市民公园建设项目

委托人: 商水县城市建设投资有限公司

监理人: 河南省光大建设管理有限公司

住房和城乡建设部制定
国家工商行政管理总局制定





第一部分 协议书

委托人(全称): 商水县城市建设投资有限公司

监理人(全称): 河南省光大建设管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 商水县市民公园建设项目
2. 工程地点: 商水县
3. 工程内容: 投标工程量清单全部内容;
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 约 9472 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

4. 专用条件;

5. 通用条件;

6. 附录,即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 闫强, 身份证号码: 41 10

注册号: 41 73。

五、签约酬金

签约酬金 施工总价的 1% (以财政评审为准)。



包括:

1. 监理酬金: 施工总价的 1% (以财政评审为准)。
2. 相关服务酬金: 无。

其中:

- (1) 勘察阶段服务酬金: 无。
- (2) 设计阶段服务酬金: 无。
- (3) 保修阶段服务酬金: 无。
- (4) 其他相关服务酬金: 无。

六、期限

1. 监理期限:

自 2020 年 1 月 22 日始, 至 2021 年 01 月 21 日止。

2. 相关服务期限:

- (1) 勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始, 至 / 年 / 月 / 日止。
- (2) 设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始, 至 / 年 / 月 / 日止。
- (3) 保修阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始, 至 / 年 / 月 / 日止。
- (4) 其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始, 至 / 年 / 月 / 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2020 年 1 月 20 日。
2. 订立地点: 商水县城市建设投资有限公司。
3. 本合同一式 6 份, 具有同等法律效力, 双方各执 3 份。



委托人: (盖章)

监理人: (盖章)

住所: 郑州市金水区北环路6号

邮政编码: 450000

法定代表人或其授权

法定代表人或其授权

的代理人: (签字)

的代理人: (签字)

开户银行: 浦发 支行

账号: 76 54

电话: 0371-

传真: 0371

电子邮箱: gu: .com

本合同一切款项均需转入河南省光大建设管理有限公司指定账户, 否则一切后果本公司概不负责



豫商水（ ）

河南省房屋建筑工程市政基础设施
工程竣工验收备案证书

河南省建设厅制



河南省房屋建筑工程和市政基础设施竣工验收备案表





工程名称	商水县市民公园一标段			工程用途	/
结构类型 (层数)	/	建筑 面积	147405.21 平方米	工程造价 (万元)	9700 万元
合同开竣工 日 期	2020.2.17		申请备案日期		2021.1.10
实际开竣工 日 期	2020.2.17-----2021.1.6				
单位名称				负责人	
建设单位	商水县城市建设投资有限公司				
设计单位	中铁工程设计咨询集团有限公司				
监理单位	河南省光大建设管理有限公司				
施工单位	河北建工集团有限责任公司				



验收意见:

- 1、 完成工程设计和合同约定的各项内容。
- 2、 建设主管部门及质量监督部门责令整改的问题全部整改完毕。
- 3、 工程质量进行了全面检查,工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,工程质量合格。
- 4、 技术资料完整,主要材料、构配件和设备进场试验报告齐全。
- 5、 已签署工程质量保修书。



竣 工 验 收 意 见	建设单位意见： 该工程竣工验收合格，同意备案。  单位（项目）责任人：（公章） 2021年3月10日
	设计单位意见： 该工程竣工验收合格，同意备案。  单位（项目）责任人：姜华（公章） 2021年3月10日
	监理单位意见： 该工程竣工验收合格，同意备案。  单位（项目）责任人：（公章） 2021年3月15日
	施工单位意见： 该工程竣工验收合格，同意备案。  单位（项目）责任人：（公章） 2021年3月10日



工程初步验收移交纪录

工程名称：商水县市民公园建设项目一标段

工程内容：施工图纸所包含的内容

建设单位：商水县城市建设投资有限公司

监理单位：河南省光大建设管理有限公司

施工单位：河北建工集团有限责任公司

施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容，在完工后对工程实体进行了自检自评，工程质量符合有关法律、法规，工程建设强制性标准和验评标准，符合设计文件及合同要求；施工技术资料的汇集整理基本齐全。

施工单位自检结论：

合格（同意移交）

检查人：吴性永 年 月 日

监理单位检查意见：



检查人：李元 20 年 月 日

建设单位核查意见：

合格（同意移交）

检查人：刘辉 年 月 日

许静 程旭 王光辉



序号	5	类别	市政公用工程
项目名称	淮滨县“走读淮河”项目淮上茶园、孙叔敖祠建筑改造、文化布展与周边园林景观EPC工程总承包项目施工监理项目		
发包人名称	淮滨县淮河文化园区服务中心	合同签订日期	2021.02.23
合同价格	896297.00 元	项目负责人姓名	冯 帅
备注	/		

注：

1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2. 本表后应按招标文件要求提供证明文件。

2021.08.27

中标内容及条件

招 标 人	淮滨县淮河文化园区服务中心
中标单位	河南省光大建设管理有限公司
工程名称	淮滨县“走读淮河”项目淮上茶园、孙叔敖祠建筑改造、文化布展与周边园林景观EPC工程总承包项目施工监理项目
招标方式	公开招标
中标内容	大写：人民币捌拾玖万陆仟贰佰玖拾柒元整 小写：¥896297.00 元
服务期限	施工及缺陷责任期的全过程
项目总监理工程师	姓名：冯 帅 专业：房屋建筑工程/水利水电工程 注册监理工程师号：41 57
招标代理机构：（盖章）	2021年2月8日
遵守事项：	1、中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。 2、中标人和招标人应当自中标通知书发出之日起30日之内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。 3、中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。



河南省光大建设管理有限公司

根据淮滨县“走读淮河”项目淮上茶园、孙叔敖祠建筑改造、文化布展与周边园林景观EPC工程总承包项目施工监理项目招标文件和你公司于2021年2月3日提交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和招标文件确定的评标标准和方法，已完成评审和中标公示，确定你公司中标。请收到本通知书后30天内，到我单位签订建设工程监理合同。



2021年2月8日

合同编码:GDGL-J-JY1-2021-082



(GF-2012-0202)

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局



第一部分 协议书

委托人（全称）：淮滨县淮河文化园区服务中心

监理人（全称）：河南省光大建设管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：淮滨县“走读淮河”项目淮上茶园、孙叔敖祠建筑改造、文化布展与周边园林景观 EPC 工程总承包项目施工监理项目；

2. 工程地点：信阳市淮滨县；

3. 工程规模：淮滨县“走读淮河”项目淮上茶园建筑改造、文化布展与周边园林景观 EPC 工程总承包项目的勘察、设计、施工、整体移交等工程总承包，其中用地面积 37413 平方米（56.17 亩），淮上茶园建筑改造 1800 平方米，主要由原有结构扩建、入口不锈钢艺术装饰造型、场景骨架及隔墙、墙体砌筑等组成，淮上茶园装饰装修项目 4409 平方米，主要由饮茶区、晒青区、炒青区、售卖区、压饼区、散茶售卖区、茶器及包装市集区、教课区、VIP 茶座、VIP 包间、走廊区域等组成；淮上茶园园林景观，其中园中园绿化工程面积 3057 平方米，主要由绿化等组成，园林绿化工程面积 28147 平方米，主要由园林绿化、景观道路、水岸码头、水岸景观绿化等组成。淮滨县“走读淮河”项目孙叔敖祠建筑改造、文化布展与周边园林景观 EPC 工程



总承包项目的勘察、设计、施工、整体移交等工程总承包工作，其中用地面积 24935 平方米（37.44 亩），孙叔敖祠 1442 平方米，主要由装修装饰工程、场景与雕塑、多媒体、文化布展等组成，孙叔敖祠周边景观 21493 平方米，主要由园林绿化工程、水岸景观绿化、红色文化雕塑、园建等组成；小淮河西段驳岸工程、小淮河北岸水电管网工程两项内容约计 2000 平方米，主要由驳岸、电管网等组成；其他还包括镇淮楼码头、管鲍祠码头、警卫室、机电室等区域。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费： 90631300.00 元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本文件的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。



四、总监理工程师

总监理工程师姓名：冯帅，身份证号码：

41 7X，注册号：41 67。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：捌拾玖万陆仟贰佰玖拾柒元整。

（小写）：896297.00元

包括：

1. 监理酬金： / 。

2. 相关服务酬金： / 。

六、期限

1. 监理期限：

自合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交之日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（3）保修阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（4）其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。



2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2021 年 2 月 23 日。

2. 订立地点：淮滨县淮河文化园区服务中心指挥部办公室。

3. 本合同一式拾贰份，具有同等法律效力，双方各执陆份。

委托人（盖章） 监理人（盖章）

住所： 住所：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人或其授权 法定代表人或其授权

的代理人：（签字） 的代理人：（签字）

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

电话： 电话：

传真： 传真：

电子邮箱： 电子邮箱：

本合同一切款项均需转入河南省光大建设管理有
限公司指定账户，否则一切后果本公司概不负责



河南省建设工程竣工验收意见书 (表13-2)

工程名称	淮滨县“走读淮河”项目淮上茶园建筑改造、文化布展与周边园林景观工程EPC总承包项目	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	二层/2827.84 m ²
施工单位	山西二建集团有限公司	技术负责人	张志	开工日期	2021年5月9日
项目负责人	赵学萍	项目技术负责人	赵靓萍	完工日期	2022年5月5日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 9 分部, 经查 9 分部, 符合设计及标准规定 9 分部。	验收合格
2	质量控制资料核查	共 32 项, 经核查符合规定 32 项, 经核查不符合规定 0 项。	验收合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 16 项, 符合规定 16 项, 共抽查 16 项, 符合规定 16 项, 经返工处理符合规定 0 项。	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 20 项, 符合规定 20 项, 不符合规定 0 项。	验收合格
5	综合验收结论	合格	

参 加 验 收 单 位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	项目负责人:	总监理工程师:	项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:
	2023年3月7日	2023年3月7日	2023年3月7日	2023年3月7日	2023年3月7日