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八、业绩情况表

序号 1

类别 电力线路迁改

项目名称
汕头市澄海区新型城镇化综合开发建设PPP项目电力线路迁改

工程设计施工总承包

工程规模

本项目涉及的三个子项目（凤东路子项目、乡镇道路子项目、

市政道路子项目）工程建设所涉及电力线迁改工程，主要工程

量包括210处10kV及以下线路、6处110kV高压线路、1处220kV高

压线路等线路的迁改工程。

合同金额 11000万元

发包人名称 汕头中建新型城镇化投资有限公司

合同签订日期 2020年4月28日

项目完成日期 2021年3月31日

承担的工作 施工、设计

备注

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号；

2.本表后应按招标文件要求提供证明文件。
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序号1:汕头市澄海区新型城镇化综合开发建设PPP项目电力线路迁改工程设计施工总承包
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序号 2

类别 电力线路迁改

项目名称 新建汕头至汕尾铁路工程“三电”及管线迁改工程SSQG-2标段

工程规模

1.汕头市域（DK113+488至线路了终点）地面、地下的10kV及以

下电力线路及相关设施迁改；2.办理因电力线路迁改引起的征

地拆迁、环评、水保、规划、施工许可等相关手续；3.电力线

路迁改其他相关工作。

合同金额 4656.905207万元

发包人名称 中国铁路设计集团有限公司

合同签订日期 2020年7月13日

项目完成日期 2021年12月31日

承担的工作 施工

备注

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号；

2.本表后应按招标文件要求提供证明文件。
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序号2:新建汕头至汕尾铁路工程“三电”及管线迁改工程SSQG-2标段
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序号 3

类别 电力线路迁改

项目名称 220kV胪潮甲乙线N85-N89段迁改工程

工程规模

拆除220kV胪潮甲乙线N86、N87、N88、N89共四基铁塔（其余杆

塔保留）。对横穿潮阳区金浦梅花工业园用地地块的同塔双回

220kV高压架空线路采用架空方式进行迁改。新建双回路杆塔共

10基,其中双回路钢管杆8基（直线1基、耐张7基）,双回路耐张

铁塔2基。新建10基杆塔横担涂刷色标油漆。新建10基杆塔安装

防坠落装置。新建10基杆塔安装相序牌、警示牌等。

合同金额 1420.981768万元

发包人名称 汕头市潮阳区金浦街道办事处

合同签订日期 2020年7月29日

项目完成日期 2021年1月28日

承担的工作 施工

备注

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号；

2.本表后应按招标文件要求提供证明文件。
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序号3:220kV胪潮甲乙线N85-N89段迁改工程
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序号 4

类别 电力线路迁改

项目名称
澄海区迎亚青国道539（莱美路）环境提升电力变压器迁改工程

设计施工总承包

工程规模

将莱美路沿线现有11处电力公用变压器、42处专用变压器，参

照市迎“亚青会”城市环境品质提升技术指引等标准和要求进

行迁改。

合同金额 1455.13万元

发包人名称 汕头市澄海区公路事务中心

合同签订日期 2021年5月12日

项目完成日期 2021年11月12日

承担的工作 施工

备注

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号；

2.本表后应按招标文件要求提供证明文件。



第 64 页 共 100 页

序号4:澄海区迎亚青国道539（莱美路）环境提升电力变压器迁改工程设计施工总承包
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序号 5

类别 电力线路迁改

项目名称 110KV中凯线、凯桂线迁改工程

工程规模 110KV中凯线、凯桂线迁改工程

合同金额 100万元

发包人名称 河北建弘电力工程有限公司

合同签订日期 2021年8月1日

项目完成日期 2021年11月30日

承担的工作 施工

备注

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号；

2.本表后应按招标文件要求提供证明文件。
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序号5:110KV中凯线、凯桂线迁改工程
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序号 6

类别 电力线路迁改

项目名称 汕头市澄海区省道S504梅潭大桥新建工程-电力线路迁改工程

工程规模

本工程对汕头市澄海区省道S504梅潭大桥新建工程红线范围内

的电力线路进行迁改，涉及迁改10kV线路共8回，分别是海联线、

海岱线、仙梅线、里美线、塘陇线、东里线、樟隆线。涉及溪

南、东里、隆都3个镇区域。

合同金额 2953.002998万元

发包人名称 汕头市澄海区交通运输局

合同签订日期 2022年8月30日

项目完成日期 2025年6月（计划）

承担的工作 施工

备注

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号；

2.本表后应按招标文件要求提供证明文件。
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序号6:汕头市澄海区省道S504梅潭大桥新建工程-电力线路迁改工程
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