


广东子乔建设管理有限公司

汕头市澄海区城市管理和综合执法局：

我公司通过广东省网上中介服务超市中选接受贵单位的委托，遵

循客观公正、实事求是的原则，对“汕汾高速（澄江路—澄华路）段

桥下空间利用停车场工程”的预算进行编制，现将编制情况报告如下：

（一）项目主要内容：项目拟建车位数约800个，包括实施停车

场地面硬化工程、交通安全设施、照明设施、监控设施（含停车收费

系统）、消防设施等，具体详见施工图纸。

（二）建设单位：汕头市澄海区城市管理和综合执法局

（三）实施地点：汕头市澄海区汕汾高速（澄江路—澄华路）段

桥下空间

（一）编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500

-2013） 、《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建

筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（20

18）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》等。

（二）人工费：执行汕头市澄海区住房和城乡建设局发布《汕头

市澄海区2023年第四季度材料综合价格表》，定额动态人工调整系数

按1.02计算。

（三）主要材料价格：按照汕头市澄海区住房和城乡建设局发布

的《汕头市澄海区2023年第四季度材料综合价格表》及汕头市住房和







总预算表
工程名称：汕汾高速（澄江路—澄华路）段桥下空间利用停车场工程

序号 工程或费用名称

金额（元） 备注

工程费用 其他费用 预备费 合计

一 工程费用 8242550.71 8242550.71 

二 工程建设其他费用 810193.23 810193.23 

1 建设单位管理费 182829.93 财建[2016]504号

2 项目安全性评价费用 27527.08 
《广东省安全评价收费指南》（粤安专

协[2013]17号），下浮30%

3 测量测绘费 11259.04 
参照计价格[2002]10号文按实体工程量

计算，下浮30%

4 工程设计费 227558.32 
参照计价格 [2002]10号文计算，下浮

30%

5 施工图审查费 15523.13 
参照发改价格[2011]534号文按勘察设

计费的6.5%计算

6 施工图预算编制费 26342.71 参照粤价函[2011]742号，下浮30%

7 工程监理费 177238.17 参照发改价格[2007]670号，下浮30%

8 工程招标代理费 47125.52 参照粤价函[2011]742号，下浮25%

9 工程保险费 37091.48 
建标[2011]1号文按工程费用0.45%计

算

10 检验监测费 57697.85 
粤建市〔2013〕131号按工程费用1%下

浮30%

三 预备费 271582.32 271582.32 

1 基本预备费 271582.32 （一+二）×3%

四 建设项目总投资 9324326.26 （一+二+三）



汕汾高速（澄江路-澄华路）桥下空间停车场测量费用表

工程名称：汕汾高速（澄江路-澄华路）桥下空间停车场

序号 工程测量项目 单位 工程量 单价（元） 附加调整系数 小计（元） 备注

1 1：500带状地形图测量 KM² 0.18 44510 1.30 10183.89 带状地形测量，表2.2-2、表2.2-3

2 外业摄影 组日 3.00 1000 1.00 3000.00 表2.6-1

一 合计 ∑（1～2） 13183.89 按工作量计算

二 总计 11259.04 技术工作费收费比例22%计算，下浮30%。

工程勘察设计收费标准 (2002年修订本)



建设项目招标控制价汇总表

工程名称：汕汾高速（澄江路— 澄华路）段桥下空间利用停车场项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 汕汾高速（澄江路— 澄华路）段桥下
空间利用停车场项目

8242550.71 382067.32

1.1 路面工程 5050100.64 230890.26

1.2 交通安全设施工程 1939788.94 72239.25

1.3 监控设施工程 30300.64 2985.82

1.4 照明设施工程 475648.98 35296.16

1.5 收费设施工程 746711.51 40655.83

合计 8242550.71 382067.32



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：路面工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 4289937.29

2 措施合计 259222.47

2.1 绿色施工安全防护措施费 230890.26

2.2 其他措施费 28332.21

3 其他项目 83960.09 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 83960.09

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 4633119.85

5 增值税销项税额 416980.79 －

6 总造价 5050100.64

7 人工费 950004.50

招标控制价合计=1+2+3+5 5,050,100.64 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 4289937.
29

1 040101001001 清除表土
1.部位：桥下空间
2.厚度：30cm
3.运距：5km

m3 13106.99 23.40
306703.5

7

2 040202001001 路床(槽)整形 m2 31564.14
6

2.45 77332.16

3 040701002001 清运建筑垃圾 1.结构类型:建筑垃圾
2.运距:5km

m3 2110 36.43 76867.30

4 041001001001
破除路面板 2
0cm

1.部位：桥下空间
2.厚度：20cm
3.运距：5km

m2 234 32.04 7497.36

5 040203007001
15cm C25素混
凝土面层

1.混凝土强度等级：C25
2.厚度：15cm
3.养护：水养护

m2 23363.66 103.13
2409494.

26

6 040202005001 15cm 石屑 1.部位：行车道结构层
2.厚度：15cm

m2 20137.35 26.34 530417.8
0

7 040203007002
10cm C25素混
凝土面层

1.混凝土强度等级：C25
2.厚度：10cm
3.养护：水养护

m2 5542.17 74.22
411339.8

6

8 040103001001 15cm 回填土
方

1.部位：人行通道结构层
2.厚度：15cm

m3 847.77 37.53 31816.81

9 040204002001
停车位结构层
（德政路— 文
冠路）

1.部位：德政路— 文冠路 停
车位结构层
2.结构层：8cm厚植草砖+3cm
厚中砂缓冲层+18cm厚级配碎
石垫层

m2 2436 108.94
265377.8

4

10 040203008001
人行通道结构
层（德政路—
文冠路）

1.部位：德政路— 文冠路人行
通道结构层
2.结构层：6cm 混凝土路面砖
+3cm M15水泥砂浆+15cm 级配
碎石

m2 353.8 124.83 44164.85

11 041001002001
拆除人行道及
基层（文冠路
— 玉亭路）

1.拆除现状步道砖 6cm 步道
砖+3cm水泥砂浆
2.挖除现状水泥稳定碎石
3.拆除废料外运

m2 3174 30.07 95442.18

12 041001001002
挖除现状水泥
板（文冠路—
玉亭路）

1.挖除现状水泥板
2.拆除废料外运 m3 42.825 156.41 6698.26

本页小计
4263152.

25



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

13 011601001001 拆除现状围墙 1.拆除围墙及废料外运 m3 195.84 136.77 26785.04

措施项目 28332.21

14 粤050401008002 施工围挡

1.封闭式 混凝土基础 高2.5m
内 合并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合考虑 C2
0

m 349.91 80.97 28332.21

本页小计 55117.25

合   计
4318269.

50



总价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
16.5 230890.26

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；

单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为
16.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%

；

分部分项工
程总费用在
300 万元以
内（含300 
万元）的项
目按基本费
率乘以1.20

；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.
60%；省级
文明工地1.

20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计
算（有方案
的按照方案
计算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效
费

0

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

6
粤0411090080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.30 （
0.8≤δ＜1
   式中：
δ=合同工
期/定额工

期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 230890.26



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路面工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 83960.09

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 83960.09 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：路面工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

4633119.85 9 416980.79

合    计 416980.79



综合单价计算表

工程名称：路面工程 第 1 页 共 3 页

序号 编码 名称 项目特征 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

1

040101001001 清除表土
1.部位：桥下空间
2.厚度：30cm
3.运距：5km

m3 13106.99 23.40 306703.57

D1-1-36
挖掘机挖装一般土
方 一、二类土

1000m3
天然密
实方

13.10699 5293.63 69383.56

D1-1-53 换
自卸汽车运土方 
运距1km内 实际
运距(km):5

1000m3
天然密
实方

13.10699 18111.25 237383.97

2 040202001001 路床(槽)整形 m2 31564.146 2.45 77332.16

D2-1-1 路床碾压检验 100m2 315.64146 245.39 77455.26

3
040701002001 清运建筑垃圾 1.结构类型:建筑垃圾

2.运距:5km
m3 2110.00 36.43 76867.30

D1-1-125 装载机装松散石方
1000m3
天然密
实方

2.11 7658.17 16158.74

D1-1-126 换
自卸汽车运石方 
运距1km 实际运
距(km):5

1000m3
天然密
实方

2.11 28770.04 60704.78

4

041001001001 破除路面板 20cm
1.部位：桥下空间
2.厚度：20cm
3.运距：5km

m2 234.00 32.04 7497.36

D1-4-3 换

小型机械拆除混凝
土类路面层 无筋 
厚15cm内 实际厚
度(cm):20

100m2 2.34 2387.83 5587.52

D1-1-124
挖掘机挖装松散石
方

1000m3
天然密
实方

0.0468 12019.22 562.50

D1-1-126 换
自卸汽车运石方 
运距1km 实际运
距(km):5

1000m3
天然密
实方

0.0468 28770.07 1346.44

5

040203007001
15cm C25素混凝
土面层

1.混凝土强度等级：C25
2.厚度：15cm
3.养护：水养护

m2 23363.66 103.13 2409494.26

D2-3-46 换
水泥混凝土路面 
厚度 20cm 实际
厚度(cm):15

100m2 233.6366 3586.15 837855.89

8021904
普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑
 C25

m3 3574.64 429.19 1534199.74

D2-3-55 水泥混凝土路面养
生 水养生

100m2 233.6366 159.80 37335.13

6
040202005001 15cm 石屑

1.部位：行车道结构层
2.厚度：15cm m2 20137.35 26.34 530417.80



综合单价计算表

工程名称：路面工程 第 2 页 共 3 页

序号 编码 名称 项目特征 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

D2-4-12 人机配合铺装石屑
底层 厚度 15cm

100m2 201.3735 2633.56 530329.19

7

040203007002
10cm C25素混凝
土面层

1.混凝土强度等级：C25
2.厚度：10cm
3.养护：水养护

m2 5542.17 74.22 411339.86

D2-3-46 换
水泥混凝土路面 
厚度 20cm 实际
厚度(cm):10

100m2 55.4217 2884.25 159850.04

8021904
普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑
 C25

m3 565.3013 429.19 242621.66

D2-3-55 水泥混凝土路面养
生 水养生

100m2 55.4217 159.80 8856.39

8
040103001001 15cm 回填土方 1.部位：人行通道结构层

2.厚度：15cm
m3 847.77 37.53 31816.81

D1-1-53 换
自卸汽车运土方 
运距1km内 实际
运距(km):5

1000m3
天然密
实方

0.84777 18111.25 15354.17

D1-1-132 换 回填土 夯实机夯
实 平地

100m3
压实方

8.4777 1942.05 16464.12

9

040204002001
停车位结构层（德
政路— 文冠路）

1.部位：德政路— 文冠路 停
车位结构层
2.结构层：8cm厚植草砖+3cm
厚中砂缓冲层+18cm厚级配碎
石垫层

m2 2436.00 108.94 265377.84

D2-4-9 人工铺植草砖 100m2 24.36 5019.26 122269.17

D-2-2 换
中砂底层 人机配
合铺装 厚度 15cm
 实际厚度(cm):
3

100m2 24.36 1062.30 25877.63

D2-2-24 换

人机配合铺装 级
配碎石底基层 厚
度 15cm 实际厚
度(cm):18

100m2 24.36 4812.40 117230.06

10

040203008001
人行通道结构层（
德政路— 文冠路）

1.部位：德政路— 文冠路人行
通道结构层
2.结构层：6cm 混凝土路面砖
+3cm M15水泥砂浆+15cm 级配
碎石

m2 353.80 124.83 44164.85

D2-4-2 换

人行道砖 砂浆垫
层(结合层) 厚度3
cm 合并制作子目
 湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M15

100m2 3.538 8390.97 29687.25



综合单价计算表

工程名称：路面工程 第 3 页 共 3 页

序号 编码 名称 项目特征 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

D2-2-24
人机配合铺装 级
配碎石底基层 厚
度 15cm

100m2 3.538 4092.13 14477.96

11

041001002001
拆除人行道及基层
（文冠路— 玉亭路
）

1.拆除现状步道砖 6cm 步道
砖+3cm水泥砂浆
2.挖除现状水泥稳定碎石
3.拆除废料外运

m2 3174 30.07 95442.18

D1-4-32 拆除人行道砖 100m2 31.74 686.58 21792.05

D1-4-11 小型机械拆除各类
底层 厚15cm内

100m2 31.74 1446.46 45910.64

D1-1-125 装载机装松散石方
1000m3
天然密
实方

0.76176 7658.17 5833.69

D1-1-126 换
自卸汽车运石方 
运距1km 实际运
距(km):5

1000m3
天然密
实方

0.76176 28770.04 21915.87

12

041001001002
挖除现状水泥板（
文冠路— 玉亭路）

1.挖除现状水泥板
2.拆除废料外运 m3 42.825 156.41 6698.26

D1-4-3 换

小型机械拆除混凝
土类路面层 无筋 
厚15cm内 实际厚
度(cm):30

100m2 1.4275 3599.48 5138.26

D1-1-125 装载机装松散石方
1000m3
天然密
实方

0.042825 7658.17 327.96

D1-1-126 换
自卸汽车运石方 
运距1km 实际运
距(km):5

1000m3
天然密
实方

0.042825 28770.04 1232.08

13 011601001001 拆除现状围墙 1.拆除围墙及废料外运 m3 195.84 136.77 26785.04

借A1-19-4 墙体拆除 砖砌墙
体 实心砖墙

100m3 1.9584 10034.50 19651.56

D1-1-125 装载机装松散石方
1000m3
天然密
实方

0.19584 7658.17 1499.78

D1-1-126 换
自卸汽车运石方 
运距1km 实际运
距(km):5

1000m3
天然密
实方

0.19584 28770.04 5634.32

合   计 4289937.29



单位工程人材机汇总表

工程名称：路面工程 第 1 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 8021904 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C25

m3 4139.9413 429.19 1776821.41

2 00010010 人工费 元 931375.5994 1.02 950003.11

3 04070045 石屑 m3 4121.8872 112.50 463712.31

4 99450680 柴油(机械用)0# kg 18961.0646 8.15 154532.68

5 00010003 机上人工 工日 647.5454 234.60 151914.15

6 04050005 碎石20~40 m3 523.1487 152.04 79539.53

7 99450630 折旧费 元 77458.873 1.00 77458.87

8 32350001 植草砖 m2 2484.72 28.46 70715.13

9 99450650 维护费 元 52751.5902 1.00 52751.59

10 04050045 碎石60 m3 149.487 147.88 22106.14

11 04030015 中砂 m3 94.2732 212.43 20026.46

12 34110010 水 m3 4563.36 4.26 19439.91

13 99450640 检修费 元 17142.7978 1.00 17142.80

14 36050020@1 人行道砖150*300*60 m2 360.876 43.75 15788.33

15 05030060 板枋材综合 m3 10.0463 1319.62 13257.30

16 35010010 钢模板 kg 2150.6278 5.44 11699.42

17 03213001 铁件综合 kg 1878.879 4.96 9319.24

18 01290303@1 PVC扣板22mm m2 171.036 45.60 7799.24

19 99450760 其他材料费 元 5320.0864 1.00 5320.09

20 8005904 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥
5mm M15

m3 10.897 393.71 4290.26

21 补充材料002 外购土 m3 847.77 5.00 4238.85

22 01000010@1 型钢综合 t 1.0497 3781.99 3969.95

23 8021903@1 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C20

m3 9.3076 417.06 3881.83

24 99450660 安拆费 元 2502.6055 1.00 2502.61

25 99450700 电(机械用) kw· h 2620.5501 0.55 1441.30

26 04030025 粗砂 m3 4.8233 118.45 571.32

27 14350630 脱模剂 kg 232.5059 2.26 525.46

28 01010125 螺纹钢筋φ10~25 t 0.07 3757.37 263.02

29 03139131 合金钢钻头一字型 个 9.7412 23.15 225.51

30 03019001 圆钉综合 kg 12.5968 6.26 78.86

31 01150002 六角空心钢综合 kg 15.3606 4.31 66.20

32 SZB01006 成品警示灯直径170mm 套 4.1919 14.00 58.69



单位工程人材机汇总表
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

33 17270090 高压风管 m 1.458 21.82 31.81

34 RGFTZ 人工费调整 元 6.2159 1.00 6.22

35 CLFTZ 材料费调整 元 -0.9978 1.00 -1.00

36 JXFTZ 机械费调整 元 -3.6212 1.00 -3.62

合计 3941494.98



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：交通安全设施工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 1625516.27

1.1 标志 42813.62

1.2 标线 154414.15

1.3 围栏 1076669.84

1.4 其他防撞设施 351618.66

2 措施合计 129057.77

2.1 绿色施工安全防护措施费 72239.25

2.2 其他措施费 56818.52

3 其他项目 25048.84 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 25048.84

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 1779622.88

5 增值税销项税额 160166.06 －

6 总造价 1939788.94

7 人工费 339337.05

招标控制价合计=1+2+3+5 1,939,788.94 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通安全设施工程 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

标志 42813.62

1 040205004001 附着式标志□
60*85

1.类型:附着式交通标志牌
2.材质、规格尺寸:□60*85

块 12 605.59 7267.08

2 040205004002
附着式标志□
80*90+□80*
30

1.类型:附着式交通标志牌
2.材质、规格尺寸:□80*90+
□80*30

块 7 1170.98 8196.86

3 040205004003 附着式标志○
80

1.类型:附着式交通标志牌
2.材质、规格尺寸:○80

块 34 600.67 20422.78

4 040205004004 附着式标志□
80*80

1.类型:附着式交通标志牌
2.材质、规格尺寸:□80*80

块 10 692.69 6926.90

标线 154414.1
5

5 040205006001 车道分界线 1.材料品种:反光型热熔标线 m2 80.85 47.51 3841.18

6 040205006002 车道边缘线 1.材料品种:反光型热熔标线 m2 1069.2 47.51 50797.69

7 040205006003 导向箭头 1.材料品种:反光型热熔标线 m2 84.01 47.51 3991.32

8 040205006004 停车位标线 1.材料品种:反光型热熔标线 m2 2016.08 47.51 95783.96

围栏 1076669.
84

9 040205012001 围栏（样式一
）

1.类型:停车场围栏（样式一
）
2.规格、型号:2.5m
3.具体详见大样

m 1460.1 486.88 710893.4
9

10 040205012002 围栏（样式二
）

1.类型:停车场围栏（样式二
）
2.规格、型号:1.8m
3.具体详见大样

m 2472.13 147.96 365776.3
5

其他防撞设施 351618.6
6

11 040205017001 附着式柔性防
撞装置

1.材料品种:附着式柔性防撞
装置

个 260 500.00 130000.0
0

12 040205017002 橡胶挡车器 1.500× 160× 85橡胶挡车器 个 1254 53.57 67176.78

13 04B002 桥梁防坠网 1.桥梁中央分隔带位置设置防
坠网

m 1973 38.89 76729.97

14 04B003 消防设施
1.干粉灭火器及砂箱（含砂箱
、2个消防桶、2把消防专用铲
）

套 125 321.18 40147.50

本页小计
1587951.

86



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通安全设施工程 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

15 030901013001 推车式灭火器
35kg

1.推车式灭火器35kg 组 10 468.17 4681.70

16 040205003001 简易限高架 座 7 4697.53 32882.71

措施项目 60173.46

17 粤011701012001 天棚活动脚手
架

m2 591.9 5.09 3012.77

18 粤011701012002 墙柱面活动脚
手架

m2 161.4 2.12 342.17

19 041102002001 基础模板 1.构件类型:围栏（样式二） m2 1046.96 54.27 56818.52

本页小计 97737.87

合   计
1685689.

73



总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通安全设施工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
16.5 68884.31

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；

单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为
16.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%

；

分部分项工
程总费用在
300 万元以
内（含300 
万元）的项
目按基本费
率乘以1.20

；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.
60%；省级
文明工地1.

20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计
算（有方案
的按照方案
计算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通安全设施工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效
费

0

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

6
粤0411090080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.30 （
0.8≤δ＜1
   式中：
δ=合同工
期/定额工

期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 68884.31



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通安全设施工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 25048.84

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 25048.84 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：交通安全设施工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

1779622.88 9 160166.06

合    计 160166.06



综合单价计算表

工程名称：交通安全设施工程 第 1 页 共 3 页

序号 编码 名称 项目特征 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

1
040205004001 附着式标志□60*8

5
1.类型:附着式交通标志牌
2.材质、规格尺寸:□60*85

块 12 605.59 7267.08

D2-5-21 标志板安装 单块
面积 1m2内

块 12 605.59 7267.08

2

040205004002
附着式标志□80*9
0+□80*30

1.类型:附着式交通标志牌
2.材质、规格尺寸:□80*90+
□80*30

块 7 1170.98 8196.86

D2-5-21 标志板安装 单块
面积 1m2内

块 7 746.29 5224.03

D2-5-21 标志板安装 单块
面积 1m2内

块 7 424.69 2972.83

3
040205004003 附着式标志○80 1.类型:附着式交通标志牌

2.材质、规格尺寸:○80
块 34 600.67 20422.78

D2-5-21 标志板安装 单块
面积 1m2内

块 34 600.67 20422.78

4
040205004004 附着式标志□80*8

0
1.类型:附着式交通标志牌
2.材质、规格尺寸:□80*80

块 10 692.69 6926.90

D2-5-21 标志板安装 单块
面积 1m2内

块 10 692.69 6926.90

5 040205006001 车道分界线 1.材料品种:反光型热熔标线 m2 80.85 47.51 3841.18

D2-5-32 热熔标线 普通型 10m2 8.085 475.12 3841.35

6 040205006002 车道边缘线 1.材料品种:反光型热熔标线 m2 1069.2 47.51 50797.69

D2-5-32 热熔标线 普通型 10m2 106.92 475.12 50799.83

7 040205006003 导向箭头 1.材料品种:反光型热熔标线 m2 84.01 47.51 3991.32

D2-5-32 热熔标线 普通型 10m2 8.401 475.12 3991.48

8 040205006004 停车位标线 1.材料品种:反光型热熔标线 m2 2016.08 47.51 95783.96

D2-5-32 热熔标线 普通型 10m2 201.608 475.12 95787.99

9

040205012001 围栏（样式一）

1.类型:停车场围栏（样式一
）
2.规格、型号:2.5m
3.具体详见大样

m 1460.1 486.88 710893.49

D2-5-20 道路隔离护栏安装
 隔离护栏 固定式

m 1460.1 188.05 274571.81

D3-1-4 现浇基础 混凝土 10m3 29.78604 1750.10 52128.55

8021903
普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑
 C20

m3 300.839 417.06 125467.91

D3-6-5
钢筋制作、安装 
带肋钢筋 φ10-25
mm

t 8.3025 4992.13 41447.16

D1-2-40
砖砌体 基础、护
底 10m3 34.34155 3577.96 122872.69



综合单价计算表

工程名称：交通安全设施工程 第 2 页 共 3 页

序号 编码 名称 项目特征 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

8005901 湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M5

m3 90.3183 329.43 29753.56

借A1-13-2 换

底层抹灰15mm 各
种墙面 外墙 实
际水泥石灰砂浆厚
度(mm):20

100m2 18.68928 2626.18 49081.41

借8005907
湿拌抹灰砂浆 一
次抹灰厚度≥5mm 
M10

m3 42.4247 366.91 15566.05

10

040205012002 围栏（样式二）

1.类型:停车场围栏（样式二
）
2.规格、型号:1.8m
3.具体详见大样

m 2472.13 147.96 365776.35

借A1-7-167 钢网围墙 10m2 444.9834 808.75 359880.32

D3-1-4 现浇基础 混凝土 10m3 0.98885 1750.10 1730.59

8021903
普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑
 C20

m3 9.9874 417.06 4165.35

11
040205017001 附着式柔性防撞装

置
1.材料品种:附着式柔性防撞
装置

个 260 500.00 130000.00

补子目1 附着式柔性防撞装
置

个 260 500.00 130000.00

12 040205017002 橡胶挡车器 1.500× 160× 85橡胶挡车器 个 1254 53.57 67176.78

D2-5-52 换 警示柱 个 1254 53.57 67176.78

13
04B002 桥梁防坠网 1.桥梁中央分隔带位置设置防

坠网
m 1973 38.89 76729.97

D8-2-76 换 防抛网更换 10m2 59.19 1296.25 76725.04

14

04B003 消防设施
1.干粉灭火器及砂箱（含砂箱
、2个消防桶、2把消防专用铲
）

套 125 321.18 40147.50

借C9-1-114 灭火器具安装 灭
火器安装 放置式

10个 25 549.04 13726.00

借C9-1-119
灭火器具放置箱安
装 放置式 箱体半
周长(mm) ≤1000

10个 12.5 1237.74 15471.75

补子目3 消防桶 套 250 20.71 5177.50

补子目4 消防专用铲 套 250 23.09 5772.50

15
030901013001 推车式灭火器35kg 1.推车式灭火器35kg 组 10 468.17 4681.70

借C9-1-114 灭火器具安装 灭
火器安装 放置式

10个 1 4681.74 4681.74

16 040205003001 简易限高架 座 7 4697.53 32882.71



综合单价计算表

工程名称：交通安全设施工程 第 3 页 共 3 页

序号 编码 名称 项目特征 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

D2-5-16 门架安装 门架跨
度 14m内

座 7 4697.53 32882.71

合   计 1625516.27



单位工程人材机汇总表

工程名称：交通安全设施工程 第 1 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 00010010 人工费 元 332684.0683 1.02 339337.75

2 01010125 螺纹钢筋φ10~25 t 8.6346 3757.37 32443.39

3 01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 352.9994 6.43 2269.79

4 02010015 橡胶板4~15 kg 6.75 3.49 23.56

5 02270070 土工布 m2 39.361 4.98 196.02

6 03010780 六角螺栓M30× 130 十套 17.136 45.99 788.08

7 03013161 膨胀螺栓M10× 80 十套 365.025 3.81 1390.75

8 03014401 六角螺母M30 十套 45.696 10.75 491.23

9 03016181 弹簧垫圈M30 十个 22.848 2.31 52.78

10 03016231 专用螺母垫圈Q325 2# 块 228.48 1.60 365.57

11 03019001 圆钉综合 kg 25.127 6.26 157.30

12 03135001 低碳钢焊条综合 kg 80.1191 6.91 553.62

13 03214046 零星卡具 kg 1261.5868 5.55 7001.81

14 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 
32.5

t 1.1214 343.79 385.53

15 04130001 标准砖240× 115× 53 千块 179.6063 341.36 61310.41

16 05030060 板枋材综合 m3 3.1409 1319.62 4144.79

17 13010530 热塑标线底漆 kg 552.5238 9.90 5469.99

18 13110040 热熔标线涂料 kg 15837.9322 6.20 98195.18

19 13350250 模板嵌缝料 kg 52.348 0.88 46.07

20 14350630 脱模剂 kg 104.696 2.26 236.61

21 14390080 液化石油气 m3 510.2721 6.96 3551.49

22 34110010 水 m3 425.8861 4.26 1814.27

23 35010030 组合钢模板 kg 617.7064 5.18 3199.72

24 35090230 钢支撑 kg 242.8947 4.52 1097.88

25 36210030 反光材料(玻璃珠) kg 1079.0465 2.54 2740.78

26 99450760 其他材料费 元 11471.0766 1.00 11471.08

27 BCCLF3 附着式柔性防撞装置 个 260 500.00 130000.00

28 BCCLF7 消防桶 套 250 20.71 5177.50

29 BCCLF8 消防专用铲 套 250 23.09 5772.50

30 CLFTZ 材料费调整 元 -0.1869 1.00 -0.19

31 8021903 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C20

m3 310.8264 417.06 129633.26

32 8005901
湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥
5mm M5 m3 90.3183 329.43 29753.56



单位工程人材机汇总表

工程名称：交通安全设施工程 第 2 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

33 8005907 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚
度≥5mm M10

m3 42.4247 366.91 15566.05

34 23010001@1 手提式干粉灭火器MFZ/
ABC5

个 250 51.33 12832.50

35 23070001@1 灭火器放置箱5kg× 2,钢
制

个 125 94.83 11853.75

36 33010140@1 钢门架 座 7 2016.86 14118.02

37 34130010@1 □60*85 块 12 341.70 4100.40

38 34130010@2 □80*90 块 7 482.40 3376.80

39 34130010@3 □80*30 块 7 160.80 1125.60

40 34130010@4 ○80 块 34 336.78 11450.52

41 34130010@5 □80*80 块 10 428.80 4288.00

42 36130020@1 围栏（样式一）成品采购
2m高

m 1461.5601 157.80 230634.18

43 00010003 机上人工 工日 203.6583 234.60 47778.24

44 99450630 折旧费 元 11187.7581 1.00 11187.76

45 99450640 检修费 元 3101.6892 1.00 3101.69

46 99450650 维护费 元 10419.6516 1.00 10419.65

47 99450660 安拆费 元 702.0873 1.00 702.09

48 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 2670.874 8.99 24011.16

49 99450680 柴油(机械用)0# kg 1744.915 8.15 14221.06

50 99450700 电(机械用) kw· h 698.4262 0.55 384.13

51 36270060@1 防坠网 m2 591.9 95.00 56230.50

52 36210060@1 橡胶挡车器500× 160× 8
5

个 1254 25.00 31350.00

53 01010007 热轧圆盘条φ10 kg 2.6699 3.56 9.50

54 01010015 热轧圆盘条综合 t 4.0049 3629.68 14536.51

55 01130001 扁钢综合 t 2.6699 3614.37 9650.01

56 03010430 六角螺栓综合 kg 1019.012 5.58 5686.09

57 03210080@1 围栏（样式二） m2 4672.3257 23.85 111434.97

58 23010001@2 推车式灭火器35kgMFT/
ABC35

个 10 464.60 4646.00

合计 1533767.26



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：监控设施工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 23661.35

2 措施合计 3302.67

2.1 绿色施工安全防护措施费 2985.82

2.2 其他措施费 316.85

3 其他项目 834.73 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 834.73

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 27798.75

5 增值税销项税额 2501.89 －

6 总造价 30300.64

7 人工费 8286.26

招标控制价合计=1+2+3+5 30,300.64 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控设施工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 23661.35

1 030507008001
星光级日夜型
枪型网络摄像
机

1.名称:星光级日夜型枪型网
络摄像机
2.类别:200万像素，含自动光
圈镜头、2米立柱及基础（0.5
*0.5*0.5）、护罩等

台 5 658.11 3290.55

2 030408002002 分支电缆

1.名称:分支电缆
2.规格:RVV-3X1.5mm2
3.敷设方式、部位:悬挂敷设
，摄像机分支电缆

m 100 9.18 918.00

3 030507013001 NVR

1.名称:NVR
2.规格:8盘位专业型H.265
3.存储容量、格式:6T监控级
硬盘

套 5 3808.66 19043.30

4 030502005001 网络线缆 1.名称:网络线缆
2.规格:UTP6

m 75 5.46 409.50

措施项目 316.85

5 031302007001 高层施工增加 项 1

6 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 316.85 316.85

本页小计 23978.20

合   计 23978.20



总价措施项目清单与计价表

工程名称：监控设施工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 2985.82

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：监控设施工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 2985.82



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：监控设施工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 834.73

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 834.73 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：监控设施工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

27798.75 9 2501.89

合    计 2501.89



综合单价计算表

工程名称：监控设施工程 第 1 页 共 1 页

序号 编码 名称 项目特征 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

1

030507008001
星光级日夜型枪型
网络摄像机

1.名称:星光级日夜型枪型网
络摄像机
2.类别:200万像素，含自动光
圈镜头、2米立柱及基础（0.5
*0.5*0.5）、护罩等

台 5 658.11 3290.55

C5-6-79 彩色摄像机带电动
变焦镜头

台 5 391.70 1958.50

C5-6-96 防护罩 普通防护
罩

套 5 189.54 947.70

借D3-1-4 换

现浇基础 混凝土 
合并制作子目 普

通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C
25

10m3 0.0625 6149.36 384.34

2

030408002002 分支电缆

1.名称:分支电缆
2.规格:RVV-3X1.5mm2
3.敷设方式、部位:悬挂敷设
，摄像机分支电缆

m 100 9.18 918.00

C4-8-1
铜芯电力电缆敷设
 电缆(截面mm2以
下) 10

100m 1 917.63 917.63

3

030507013001 NVR

1.名称:NVR
2.规格:8盘位专业型H.265
3.存储容量、格式:6T监控级
硬盘

套 5 3808.66 19043.30

C5-6-134 录像设备 数字录
像机 8路输入

台 5 1311.53 6557.65

C6-8-16 硬盘(容量) M级 台 5 2497.13 12485.65

4
030502005001 网络线缆 1.名称:网络线缆

2.规格:UTP6
m 75 5.46 409.50

C5-2-27 R*1.
1

敷设双绞线缆或电
话线 管、暗槽内
穿放(对以内) 10 
高于超五类的布

线工程 人工*1.1

100m 0.75 545.56 409.17

合   计 23661.35



单位工程人材机汇总表

工程名称：监控设施工程 第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 00010010 人工费 元 7813.1392 1.02 7969.40

2 RGFTZ 人工费调整 元 316.8504 1.00 316.85

3 01530060 封铅含铅65% 含锡35% kg 0.612 40.35 24.69

4 02270020 白布 kg 0.3 6.22 1.87

5 02270070 土工布 m2 0.0799 4.98 0.40

6 03013041 膨胀螺栓M8 十套 2.04 2.69 5.49

7 03139521 合金钢钻头φ10 个 0.18 12.03 2.17

8 09330010 真丝绸布宽900 m 1 32.65 32.65

9 13050210 沥青绝缘漆 kg 0.06 6.92 0.42

10 14030040 汽油综合 kg 0.45 8.99 4.05

11 14330320 硬脂酸 kg 0.03 5.57 0.17

12 14350360 酒精 kg 0.7 6.96 4.87

13 29060120 镀锌钢管塑料护口DN32 个 3.03 2.65 8.03

14 34090250 脱脂棉 kg 0.2 12.85 2.57

15 34110010 水 m3 0.1269 4.26 0.54

16 99450760 其他材料费 元 27.7756 1.00 27.78

17 8021904 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C25

m3 0.6313 429.19 270.95

18 24330050@1 6T监控级硬盘 台 5 900.00 4500.00

19 28030270@2 网络线缆UTP6 m 76.5 2.64 201.96

20 28110210@2 铜芯塑料电线电缆RVV-3
X1.5

m 101 3.77 380.77

21 30030040@2 枪式摄像机 台 5 161.95 809.75

22 30030060@1 防护罩 套 5 137.17 685.85

23 30210170@1 NVR8盘位专业型H.265 台 5 840.71 4203.55

24 00010003 机上人工 工日 0.1 234.60 23.46

25 99450630 折旧费 元 185.7348 1.00 185.73

26 99450640 检修费 元 1.2265 1.00 1.23

27 99450650 维护费 元 60.1669 1.00 60.17

28 99450660 安拆费 元 0.7084 1.00 0.71

29 99450680 柴油(机械用)0# kg 0.987 8.15 8.04

30 99450700 电(机械用) kw· h 8.6924 0.55 4.78

31 99451300 校验费 元 93.7146 1.00 93.71

合计 19832.61



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：照明设施工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 377631.29

2 措施合计 48876.39

2.1 绿色施工安全防护措施费 35296.16

2.2 其他措施费 13580.23

3 其他项目 9867.53 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 9867.53

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 436375.21

5 增值税销项税额 39273.77 －

6 总造价 475648.98

7 人工费 96604.87

招标控制价合计=1+2+3+5 475,648.98 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明设施工程 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 377631.2
9

1 040801006002 综合配电箱AL
-1

1.名称:综合配电箱AL-1
2.规格:半周长2米内
3.基础形式、材质、规格:C25
商品混凝土基础

台 5 6402.54 32012.70

2 030503003001 单灯控制器 1.名称:单灯控制器
2.控制点数量:32点以下

套 69 889.28 61360.32

3 040805005001 桥墩顶挂灯（
80W）

1.名称:LED路灯
2.型号:桥墩顶挂灯（80W）

套 69 917.23 63288.87

4 030408002001 进线电缆

1.名称:进线电缆
2.规格:YJV-1kV- 5*10²
3.敷设方式、部位:悬挂敷设
，AL1配电箱至AL2照明控制箱

m 500 48.40 24200.00

5 030408002002 照明电缆

1.名称:照明电缆
2.规格:YJV-1kV- 5*4mm²
3.敷设方式、部位:悬挂敷设
，AL2照明控制箱至路灯

m 1478.4 17.25 25502.40

6 030408002003 分支电力电缆

1.名称:分支电力电缆
2.规格:RVV-3X1.5mm2
3.敷设方式、部位:悬挂敷设
，路灯分支电缆

m 345 9.18 3167.10

7 040803002001
桥底照明PVC
管 PVC管DN32

1.材质、规格:PVC管 DN32
2.敷设方式:沿桥底敷设，明
敷

m 1552.32 25.08 38932.19

8 040803002002
∅镀锌钢管 89

mm热镀锌钢管
1.规格:100mm以内
2.材质:钢管
3.敷设方式:暗敷

延米 52.5 136.25 7153.13

9 040803002003
∅电力PVC管 

75PVC管

∅1.材质、规格:PVC管 75mm
2.敷设方式:暗敷
3.管道包封材料：C15商品混
凝土
4.回填材料：碎石垫层、素土
夯实

延米 528 89.70 47361.60

10 030412002001
B型消防应急
灯

1.名称:B型消防应急灯
2.规格：额定电压：220V，应
急时间：≥30min，自带电源
3.安装方式：安装于桥墩，距
离地面5米高

套 62 72.28 4481.36

本页小计
307459.6

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明设施工程 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030408002004 应急照明电缆

1.名称:应急照明电缆
2.规格:YJV-1kV- 3*2.5²
3.敷设方式、部位:悬挂敷设
，共用照明穿线管

m 1478.4 17.25 25502.40

12 030408002005 应急照明分支
电缆

1.名称:应急照明分支电缆
2.规格:RVV-3X1.5mm2
3.敷设方式、部位:悬挂敷设
，分支电缆

m 620 9.18 5691.60

13 040803002004
应急照明PVC
管 DN32

1.材质、规格:PVC管 DN32
2.敷设方式:沿桥墩敷设，明
敷
3.管道包封材料：C15商品混
凝土
4.回填材料：碎石垫层、素土
夯实

m 620 55.45 34379.00

14 040504001001 手井

1.垫层材质:碎石垫层
2.砌筑材料品种、规格、强度
等级:灰砂砖240*115*53  M1
0湿伴水泥砌筑砂浆
3.井盖规格、材质:C30混凝土
矩形井盖
4.井名称：手井

座 13 353.74 4598.62

措施项目 13580.23

15 031302007001 高层施工增加 项 1

16 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 3184.64 3184.64

17 041102001001 包管混凝土模
板

m2 232.2 44.77 10395.59

本页小计 83751.85

合   计
391211.5

2



总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明设施工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 35296.16

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明设施工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 35296.16



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明设施工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 9867.53

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 9867.53 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：照明设施工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

436375.21 9 39273.77

合    计 39273.77



综合单价计算表

工程名称：照明设施工程 第 1 页 共 5 页

序号 编码 名称 项目特征 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

1

040801006002 综合配电箱AL-1

1.名称:综合配电箱AL-1
2.规格:半周长2米内
3.基础形式、材质、规格:C25
商品混凝土基础

台 5 6402.54 32012.70

C4-4-29 成套配电箱安装 
落地式

台 5 4760.17 23800.85

借D1-1-6
人工挖一般土方 
一、二类土

100m3
天然密
实方

0.001188 2284.49 2.71

借D1-1-29
挖掘机挖一般土方
 一、二类土

1000m3
天然密
实方

0.002256 4567.03 10.30

借D1-1-51 挖掘机装土
1000m3
天然密
实方

0.002375 3297.54 7.83

借D1-1-53 换
自卸汽车运土方 
运距1km内 实际
运距(km):5

1000m3
天然密
实方

0.002375 18820.90 44.70

借D3-1-4

现浇基础 混凝土 
合并制作子目 普

通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C
25

10m3 0.2375 6149.36 1460.47

借D3-6-5
钢筋制作、安装 
带肋钢筋 φ10-25
mm

t 0.0015 5030.04 7.55

C4-14-48
接地装置调试 独
立接地装置(根以
内) 6

组 5 707.77 3538.85

C4-13-33 基础型钢制作、安
装 槽钢 制作

10m 1.31 835.39 1094.36

C4-13-34 基础型钢制作、安
装 槽钢 安装

10m 1.31 340.00 445.40

C4-13-35 基础型钢制作、安
装 角钢 制作

10m 0.2 1739.35 347.87

C4-13-36 基础型钢制作、安
装 角钢 安装

10m 0.2 267.15 53.43

借A1-13-177

挂贴陶瓷面砖 墙
面 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 一
次抹灰厚度≥5mm 
M10

100m2 0.0675 17753.46 1198.36

2
030503003001 单灯控制器 1.名称:单灯控制器

2.控制点数量:32点以下
套 69 889.28 61360.32

C5-3-19 独立控制器 台 69 889.28 61360.32



综合单价计算表

工程名称：照明设施工程 第 2 页 共 5 页

序号 编码 名称 项目特征 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

3
040805005001 桥墩顶挂灯（80W

）
1.名称:LED路灯
2.型号:桥墩顶挂灯（80W）

套 69 917.23 63288.87

C4-12-337 桥栏杆灯安装 成
套型 明装式

10套 6.9 9086.25 62695.13

C4-4-175
焊铜接线端子安装
 导线截面(mm2以
内) 16

10个 6.9 86.02 593.54

4

030408002001 进线电缆

1.名称:进线电缆
2.规格:YJV-1kV- 5*10²
3.敷设方式、部位:悬挂敷设
，AL1配电箱至AL2照明控制箱

m 500 48.40 24200.00

C4-8-4 *1.3

铜芯电力电缆敷设
 电缆(截面mm2以
下) 120 实际电
缆芯数(芯):5

100m 5 4839.64 24198.20

5

030408002002 照明电缆

1.名称:照明电缆
2.规格:YJV-1kV- 5*4mm²
3.敷设方式、部位:悬挂敷设
，AL2照明控制箱至路灯

m 1478.4 17.25 25502.40

C4-8-2 *1.3

铜芯电力电缆敷设
 电缆(截面mm2以
下) 35 实际电缆
芯数(芯):5

100m 14.784 1724.88 25500.63

6

030408002003 分支电力电缆

1.名称:分支电力电缆
2.规格:RVV-3X1.5mm2
3.敷设方式、部位:悬挂敷设
，路灯分支电缆

m 345 9.18 3167.10

C4-8-1
铜芯电力电缆敷设
 电缆(截面mm2以
下) 10

100m 3.45 917.63 3165.82

7

040803002001
桥底照明PVC管 
PVC管DN32

1.材质、规格:PVC管 DN32
2.敷设方式:沿桥底敷设，明
敷

m 1552.32 25.08 38932.19

C4-8-67
电缆保护管明敷设
 塑料管(公称直径
mm以下) 100

10m 155.232 250.82 38935.29

8

040803002002
∅镀锌钢管 89mm热

镀锌钢管

1.规格:100mm以内
2.材质:钢管
3.敷设方式:暗敷

延米 52.5 136.25 7153.13

C4-8-55
电缆保护管埋地敷
设 钢管(公称直径
mm以下) 100

10m 5.25 782.44 4107.81



综合单价计算表

工程名称：照明设施工程 第 3 页 共 5 页

序号 编码 名称 项目特征 单位 工程量
综合单价
（元）

综合合价
（元）

借D5-1-31 换

满包混凝土加固 
合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C
15

10m3 0.21525 7106.68 1529.71

借D5-1-10 垫层 碎石 干铺 10m3 0.399 2922.26 1165.98

借D1-1-4 原土打夯 机械夯
实 夯实机夯实

100m2 0.315 213.45 67.24

借D1-1-10
人工挖沟槽土方 
一、二类土 深度
在2m内

100m3
天然密
实方

0.01575 4220.83 66.48

借D1-1-33
挖掘机挖沟槽、基
坑土方 一、二类
土  

1000m3
天然密
实方

0.029925 7213.93 215.88

9

040803002003
∅电力PVC管 75

PVC管

∅1.材质、规格:PVC管 75mm
2.敷设方式:暗敷
3.管道包封材料：C15商品混
凝土
4.回填材料：碎石垫层、素土
夯实

延米 528 89.70 47361.60

C4-8-59
电缆保护管埋地敷
设 塑料管(公称直
径mm以下) 100

10m 52.8 267.19 14107.63

借D5-1-31 换

满包混凝土加固 
合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C
15

10m3 2.5344 7106.68 18011.17

借D5-1-10 垫层 碎石 干铺 10m3 4.0128 2922.26 11726.44

借D1-1-4 原土打夯 机械夯
实 夯实机夯实

100m2 3.168 213.45 676.21

借D1-1-10
人工挖沟槽土方 
一、二类土 深度
在2m内

100m3
天然密
实方

0.1584 4220.83 668.58

借D1-1-33
挖掘机挖沟槽、基
坑土方 一、二类
土  

1000m3
天然密
实方

0.30096 7213.93 2171.10

10

030412002001 B型消防应急灯

1.名称:B型消防应急灯
2.规格：额定电压：220V，应
急时间：≥30min，自带电源
3.安装方式：安装于桥墩，距
离地面5米高

套 62 72.28 4481.36

C4-12-34
密闭灯具安装 应
急灯 10套 6.2 722.78 4481.24



综合单价计算表

工程名称：照明设施工程 第 4 页 共 5 页

序号 编码 名称 项目特征 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

11

030408002004 应急照明电缆

1.名称:应急照明电缆
2.规格:YJV-1kV- 3*2.5²
3.敷设方式、部位:悬挂敷设
，共用照明穿线管

m 1478.4 17.25 25502.40

C4-8-2 *1.3

铜芯电力电缆敷设
 电缆(截面mm2以
下) 35 实际电缆
芯数(芯):5

100m 14.784 1724.88 25500.63

12

030408002005 应急照明分支电缆

1.名称:应急照明分支电缆
2.规格:RVV-3X1.5mm2
3.敷设方式、部位:悬挂敷设
，分支电缆

m 620 9.18 5691.60

C4-8-1
铜芯电力电缆敷设
 电缆(截面mm2以
下) 10

100m 6.2 917.63 5689.31

13

040803002004
应急照明PVC管 DN
32

1.材质、规格:PVC管 DN32
2.敷设方式:沿桥墩敷设，明
敷
3.管道包封材料：C15商品混
凝土
4.回填材料：碎石垫层、素土
夯实

m 620 55.45 34379.00

C4-8-67
电缆保护管明敷设
 塑料管(公称直径
mm以下) 100

10m 62 554.48 34377.76

14

040504001001 手井

1.垫层材质:碎石垫层
2.砌筑材料品种、规格、强度
等级:灰砂砖240*115*53  M1
0湿伴水泥砌筑砂浆
3.井盖规格、材质:C30混凝土
矩形井盖
4.井名称：手井

座 13 353.74 4598.62

借D5-1-10 R*
0.87

垫层 碎石 干铺 
水处理构筑物的垫
层 人工*0.87

10m3 0.0195 2813.76 54.87

借D5-3-284 
换

砖砌 矩形 换为
【蒸压灰砂砖240
× 115× 53】

10m3 0.416 4877.45 2029.02

借8005903 湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M10

m3 0.951 367.89 349.86

借D5-1-56 换

预制 矩形盖板(板
厚cm) 40以外 
合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C
30

10m3 0.104 6245.62 649.54



综合单价计算表

工程名称：照明设施工程 第 5 页 共 5 页

序号 编码 名称 项目特征 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

借D5-1-70 换

井室盖板 矩形盖
板(每块体积m3) 0
.1以内 合并制作
子目 湿拌砌筑砂
浆 砌筑灰缝≥5mm
 M10

10m3 0.104 4468.96 464.77

借D5-5-3 钢筋制作、安装 
圆钢 φ10mm以内

t 0.08684 5538.63 480.97

C4-8-55
电缆保护管埋地敷
设 钢管(公称直径
mm以下) 100

10m 0.728 782.44 569.62

合   计 377631.29



单位工程人材机汇总表

工程名称：照明设施工程 第 1 页  共 4 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 0.418 5.38 2.25

2 03019001 圆钉综合 kg 45.8131 5.36 245.56

3 05030060 板枋材综合 m3 3.3553 1592.08 5341.91

4 14350630 脱模剂 kg 23.22 5.13 119.12

5 8005901 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥
5mm M5

m3 0.0279 271.00 7.56

6 00010003 机上人工 工日 11.8729 234.60 2785.38

7 00010010 人工费 元 91587.9563 1.02 93419.72

8 01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 0.0945 3911.05 369.59

9 01010125 螺纹钢筋φ10~25 t 0.0016 3757.37 6.01

10 01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 0.7729 6.43 4.97

11 01030055 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 kg 13.8005 6.43 88.74

12 01090023 圆钢φ10以内 kg 6.2061 3.91 24.27

13 01130060 镀锌扁钢综合 kg 11.0787 5.60 62.04

14 01190043@1 槽钢综合 kg 144.1 4.20 605.22

15 01210047@1 镀锌扁钢 kg 75.37 3.78 284.90

16 01290003 钢板综合 kg 1.41 4.73 6.67

17 01410010 黄铜丝φ3 kg 0.4199 32.09 13.47

18 01530060 封铅含铅65% 含锡35% kg 55.188 40.35 2226.84

19 02090050 聚乙烯薄膜0.05 m2 81.0096 0.31 25.11

20 02090090 塑料薄膜 m2 86.3873 2.39 206.47

21 02190090 尼龙绳φ0.5~1 kg 43.4464 8.08 351.05

22 02270001 棉纱 kg 138.466 7.05 976.19

23 02270020 白布 kg 28.3272 6.22 176.20

24 02270070 土工布 m2 0.3038 4.98 1.51

25 03010225 木螺钉M2~4× 6~65 十套 12.896 0.16 2.06

26 03011590 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M
8× 50以内

十套 28.152 2.81 79.11

27 03011605@1 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M
10× 100以内

十套 3.05 4.99 15.22

28 03011610 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M
12× 100以内

十套 178.1302 5.34 951.22

29 03013031 膨胀螺栓M6 十套 14.076 2.64 37.16

30 03013051 膨胀螺栓M10 十套 42.228 4.58 193.40

31 03013431 塑料胀管D6~8 十套 13.64 0.04 0.55

32 03019061 水泥钉 十个 10.125 1.00 10.13



单位工程人材机汇总表

工程名称：照明设施工程 第 2 页  共 4 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

33 03134021 铁砂布0~2# 张 11.9 0.91 10.83

34 03135001 低碳钢焊条综合 kg 2.8145 6.91 19.45

35 03136021 焊锡丝综合 kg 1.44 7.79 11.22

36 03137041 焊锡膏 kg 0.069 14.60 1.01

37 03139001 冲击钻头φ8 个 0.9798 2.57 2.52

38 03139071 冲击钻头φ6~8 个 0.8804 3.43 3.02

39 03139281 钢锯条 条 277.182 0.49 135.82

40 03139521 合金钢钻头φ10 个 8.7972 12.03 105.83

41 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 
32.5

t 0.0032 343.79 1.10

42 04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.0008 454.28 0.36

43 04050040 碎石40 m3 58.759 152.04 8933.72

44 04130020 蒸压灰砂砖240× 115× 5
3

千块 2.2668 341.36 773.79

45 04290080 预制混凝土盖板 m3 1.0504

46 07050001@1 红色条形砖综合 m2 7.02 40.80 286.42

47 13010120 酚醛磁漆 kg 0.1 13.56 1.36

48 13010130 酚醛调和漆 kg 0.6275 10.65 6.68

49 13010330 沥青清漆 kg 8.3692 7.00 58.58

50 13050210 沥青绝缘漆 kg 5.3978 6.92 37.35

51 14030020 灯用煤油 kg 0.216 14.63 3.16

52 14030040 汽油综合 kg 45.1875 8.99 406.24

53 14090010 电力复合脂 kg 0.319 135.00 43.07

54 14330320 硬脂酸 kg 2.7315 5.57 15.21

55 14390070 氧气 m3 7.891 3.64 28.72

56 14390100 乙炔气 kg 1.7934 7.92 14.20

57 17010100@1 ∅89mm钢管 m 61.5734 33.37 2054.70

58 17250040@1 ∅75PVC管δ=4mm m 554.4 11.50 6375.60

59 17250040@3 PVC管 DN32 m 1629.936 5.97 9730.72

60 17250040@4 PVC管 DN32 m 651 34.89 22713.39

61 17250170 塑料软管D5 m 1.5 0.17 0.26

62 17250200 塑料软管D9 m 36.225 0.29 10.51

63 18250080 镀锌钢管卡子DN100 个 886.3066 5.03 4458.12

64 25000001@1
LED路灯桥墩顶挂灯（80
W） 套 69.69 800.00 55752.00



单位工程人材机汇总表

工程名称：照明设施工程 第 3 页  共 4 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

65 25000001@2 B型消防应急灯220v供电
，不小0.5h

套 62.62 26.00 1628.12

66 27170001 电气绝缘胶带18mm× 10m
× 0.13mm

卷 137.034 1.88 257.62

67 27170020 黄蜡带20mm× 10m 卷 1.656 8.30 13.74

68 28030350
铜芯橡皮绝缘电线3× 2.5
mm2 m 31.558 4.37 137.91 澳通

广州澳通
电线电缆
有限公司

69 28030480 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV
-2.5mm2

m 31.1742 2.16 67.34

70 28110210@1 低压电缆YJV-5× 10 m 505 20.84 10524.20

71 28110210@2 低压电缆YJV-5× 4 m 2986.368 3.98 11885.74

72 28110210@3 铜芯塑料电线电缆RVV-3
× 1.5

m 974.65 3.77 3674.43

73 29070150 电缆敷设牵引头综合 只 0.767 10.94 8.39

74 29090210 铜接线端子DT-2.5mm2 个 70.035 1.14 79.84

75 29090220 铜接线端子DT-10mm2 个 35.052 2.41 84.48

76 29090225 铜接线端子DT-16mm2 个 35.052 3.30 115.67

77 34090010 白棉纱 kg 0.0675 7.05 0.48

78 34110010 水 m3 26.2036 4.26 111.63

79 35250001 电缆敷设滚轮综合 个 1.274 39.78 50.68

80 35250010 电缆敷设转向导轮综合 个 0.3315 101.82 33.75

81 37091110 钢垫板1~2 kg 1.5 3.20 4.80

82 55090080@2 照明控制箱 台 5 4000.00 20000.00

83 55270030@1 控制器 个 69 740.00 51060.00

84 8005903 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥
5mm M10

m3 1.0973 367.89 403.69

85 8005907 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚
度≥5mm M10

m3 0.239 366.91 87.69

86 8021902 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C15

m3 27.7714 404.43 11231.59

87 8021904 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C25

m3 2.3988 429.19 1029.54

88 8021905 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C30

m3 1.0504 442.42 464.72

89 99451300 校验费 元 399.6891 1.00 399.69

90 99450650 维护费 元 954.9468 1.00 954.95

91 99450700 电(机械用) kw· h 272.9494 0.55 150.12

92 99450630 折旧费 元 1953.3038 1.00 1953.30



单位工程人材机汇总表

工程名称：照明设施工程 第 4 页  共 4 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

93 99450680 柴油(机械用)0# kg 177.0859 8.15 1443.25

94 99450640 检修费 元 246.6656 1.00 246.67

95 99450660 安拆费 元 105.3212 1.00 105.32

96 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 63.9038 8.99 574.50

97 99450760 其他材料费 元 810.4869 1.00 810.49

98 RGFTZ 人工费调整 元 3184.6412 1.00 3184.64

合计 343413.54



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：收费设施工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 627856.20

2 措施合计 45834.33

2.1 绿色施工安全防护措施费 40655.83

2.2 其他措施费 5178.50

3 其他项目 11365.90 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 11365.90

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 685056.43

5 增值税销项税额 61655.08 －

6 总造价 746711.51

7 人工费 111834.81

招标控制价合计=1+2+3+5 746,711.51 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收费设施工程 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 627856.2
0

1 030507008001

200万暖光变
焦智能出入口
杆式抓拍一体
机

200万暖光变焦镜头，集相机
、LED显示屏于一体，标配2.7
~13.5mm电动变焦镜头，抓拍
距离2.5~8m（包括抓拍一体机
外置485补光灯）

套 14 7976.10
111665.4

0

2 030904013001 变频直臂道闸

1.名称:变频直臂道闸
2.参数:杆件类型：直杆；
支持杆长：4米；
起杆速度：2 s；
RS-485接口：1个；
RS-232接口：1个（以太网模
块扩展接口）；
I/O接口：5个（升、降、地感
1、地感2、防砸）；
防砸功能：支持：压力波防砸
、雷达防砸、线圈防砸、红外
防砸；
断电抬杆：支持；
遇阻反弹：支持；
远程遥控：支持遥控器远程开
关，最大距离50m；
供电方式：AC186~264V
（右向， 4米，2秒）
3.安装方式:嵌入式

套 14 9500.15
133002.1

0

3 030904013002 停车场智能主
机

1.名称:停车场智能主机
2.参数:工作电压：DC12V± 10
额定功率：10W
工作温度：-30℃~60℃
工作湿度：《95（无凝结）
系统配置：双核1G高速ARM处
理器，1G DDR3内存；
VGA接口：1080p@60 fps一路
USB接口：USB2.0 HOST 四路
网络接口：10/100M自适应8路
支持协议：TCP/IP,HTTP,RTP
,RTSP,FTP,HTTPS
3.安装方式:嵌入式

套 14 8361.39 117059.4
6

本页小计
361726.9

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收费设施工程 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

4 030904013003 停车场出入口
自助终端

可视对讲功能，200万摄像机
、喇叭、麦克风、呼叫按钮一
体化设计；
9寸户外LCD液晶屏，采用光敏
控制，空闲屏保。（无人值守
时选配）

套 14 11140.15 155962.1
0

5 080609001001 千兆以太网交
换机

千兆以太网交换机，4个千兆光
口+12千兆电口，含光模块

套 14 550.63 7708.82

6 030408002001 地感线圈

1.名称:地感线圈
2.规格:FVN49/0.26
3.敷设方式、部位:直接埋地
敷设

m 350 4.42 1547.00

7 030408002002 供电电缆

1.名称:供电电缆
2.规格:YJV-1kV-3*4mm²
3.敷设方式、部位:悬挂敷设
，配电箱至设备箱

m 528 16.25 8580.00

8 030408002003 分支电缆

1.名称:分支电缆
2.规格:RVV-3X1.5mm2
3.敷设方式、部位:悬挂敷设
，设备至设备箱

m 175 9.18 1606.50

9 030408002004 控制电缆 1.名称:控制电缆
2.型号:KVVP-1,3x1.0

m 70 10.58 740.60

10 030502005001 网络线缆 1.名称:网络线缆
2.规格:UTP6

m 210 5.46 1146.60

11 040803002001 ∅25PVC管

∅1.材质、规格:PVC管 25mm
2.敷设方式:暗敷
3.管道包封材料：C15商品混
凝土
4.回填材料：碎石垫层、素土
夯实

延米 50 79.62 3981.00

12 040803002002
∅镀锌钢管 89

mm热镀锌钢管
1.规格:100mm以内
2.材质:钢管
3.敷设方式:暗敷

延米 70 321.08 22475.60

13 040801006001 设备箱

1.名称:设备箱
2.规格:不锈钢，定制
3.基础形式、材质、规格:C25
商品混凝土基础

台 14 3215.04 45010.56

14 040205019001 减速带 1.材料品种:减速垄
2.规格、型号:含螺栓

m 14 91.42 1279.88

本页小计
250038.6

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收费设施工程 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

15 041103002001 收费岛

1.筑岛类型:收费岛
2.筑岛高度:2500mm*500mm*2
00mm(长*宽*深)
3.填心材料:C15混凝土

m3 1.75 589.93 1032.38

16 080601015001 光纤租赁及接
入

光纤租赁及接入停车云平台软
件调试

处 5 3011.64 15058.20

措施项目 5178.50

17 031302007001 高层施工增加 项 1

18 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 4841.21 4841.21

19 041102002001 基础模板 1.构件类型:收费岛 m2 6.05 55.75 337.29

本页小计 21269.08

合   计
633034.7

0



总价措施项目清单与计价表

工程名称：收费设施工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 40655.83

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：收费设施工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 40655.83



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：收费设施工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 11365.90

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 11365.90 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：收费设施工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

685056.43 9 61655.08

合    计 61655.08
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序号 编码 名称 项目特征 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

1

030507008001
200万暖光变焦智
能出入口杆式抓拍
一体机

200万暖光变焦镜头，集相机
、LED显示屏于一体，标配2.7
~13.5mm电动变焦镜头，抓拍
距离2.5~8m（包括抓拍一体机
外置485补光灯）

套 14 7976.10 111665.40

C5-6-85 摄录一体机 台 14 7976.10 111665.40

2

030904013001 变频直臂道闸

1.名称:变频直臂道闸
2.参数:杆件类型：直杆；
支持杆长：4米；
起杆速度：2 s；
RS-485接口：1个；
RS-232接口：1个（以太网模
块扩展接口）；
I/O接口：5个（升、降、地感
1、地感2、防砸）；
防砸功能：支持：压力波防砸
、雷达防砸、线圈防砸、红外
防砸；
断电抬杆：支持；
遇阻反弹：支持；
远程遥控：支持遥控器远程开
关，最大距离50m；
供电方式：AC186~264V
（右向， 4米，2秒）
3.安装方式:嵌入式

套 14 9500.15 133002.10

C9-4-41
联动控制主机(落
地)安装 1000点以
下

台 14 9500.15 133002.10

3

030904013002 停车场智能主机

1.名称:停车场智能主机
2.参数:工作电压：DC12V± 10
额定功率：10W
工作温度：-30℃~60℃
工作湿度：《95（无凝结）
系统配置：双核1G高速ARM处
理器，1G DDR3内存；
VGA接口：1080p@60 fps一路
USB接口：USB2.0 HOST 四路
网络接口：10/100M自适应8路
支持协议：TCP/IP,HTTP,RTP
,RTSP,FTP,HTTPS
3.安装方式:嵌入式

套 14 8361.39 117059.46

C9-4-41
联动控制主机(落
地)安装 1000点以
下

台 14 8361.39 117059.46
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序号 编码 名称 项目特征 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

4

030904013003 停车场出入口自助
终端

可视对讲功能，200万摄像机
、喇叭、麦克风、呼叫按钮一
体化设计；
9寸户外LCD液晶屏，采用光敏
控制，空闲屏保。（无人值守
时选配）

套 14 11140.15 155962.10

C9-4-41
联动控制主机(落
地)安装 1000点以
下

台 14 11140.15 155962.10

5
080609001001 千兆以太网交换机 千兆以太网交换机，4个千兆光

口+12千兆电口，含光模块
套 14 550.63 7708.82

C5-1-75
接口卡安装、调试
 10~1000Mb/s以
太网卡

台(套) 14 550.63 7708.82

6

030408002001 地感线圈

1.名称:地感线圈
2.规格:FVN49/0.26
3.敷设方式、部位:直接埋地
敷设

m 350 4.42 1547.00

C5-6-241 环形检测线圈敷设
 布设导线线圈

100m 3.5 441.65 1545.78

7

030408002002 供电电缆

1.名称:供电电缆
2.规格:YJV-1kV-3*4mm²
3.敷设方式、部位:悬挂敷设
，配电箱至设备箱

m 528 16.25 8580.00

C4-8-2
铜芯电力电缆敷设
 电缆(截面mm2以
下) 35

100m 5.28 1624.63 8578.05

8

030408002003 分支电缆

1.名称:分支电缆
2.规格:RVV-3X1.5mm2
3.敷设方式、部位:悬挂敷设
，设备至设备箱

m 175 9.18 1606.50

C4-8-1
铜芯电力电缆敷设
 电缆(截面mm2以
下) 10

100m 1.75 917.63 1605.85

9
030408002004 控制电缆 1.名称:控制电缆

2.型号:KVVP-1,3x1.0
m 70 10.58 740.60

C4-8-35 *0.9

硬矿物绝缘控制电
缆敷设 电缆(芯数
) ≤7 软矿物控
制电缆敷设 单价*
0.9

100m 0.7 1057.71 740.40

10
030502005001 网络线缆

1.名称:网络线缆
2.规格:UTP6 m 210 5.46 1146.60



综合单价计算表
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序号 编码 名称 项目特征 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

C5-2-27 R*1.
1

敷设双绞线缆或电
话线 管、暗槽内
穿放(对以内) 10 
高于超五类的布

线工程 人工*1.1

100m 2.1 545.56 1145.68

11

040803002001 ∅25PVC管

∅1.材质、规格:PVC管 25mm
2.敷设方式:暗敷
3.管道包封材料：C15商品混
凝土
4.回填材料：碎石垫层、素土
夯实

延米 50 79.62 3981.00

C4-8-59
电缆保护管埋地敷
设 塑料管(公称直
径mm以下) 100

10m 5 166.39 831.95

借D5-1-31 换

满包混凝土加固 
合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C
15

10m3 0.24 7106.68 1705.60

借D5-1-10 垫层 碎石 干铺 10m3 0.38 2922.26 1110.46

借D1-1-4 原土打夯 机械夯
实 夯实机夯实

100m2 0.3 213.45 64.04

借D1-1-10
人工挖沟槽土方 
一、二类土 深度
在2m内

100m3
天然密
实方

0.015 4220.83 63.31

借D1-1-33
挖掘机挖沟槽、基
坑土方 一、二类
土  

1000m3
天然密
实方

0.0285 7213.93 205.60

12

040803002002
∅镀锌钢管 89mm热

镀锌钢管

1.规格:100mm以内
2.材质:钢管
3.敷设方式:暗敷

延米 70 321.08 22475.60

C4-8-55
电缆保护管埋地敷
设 钢管(公称直径
mm以下) 100

10m 14 924.17 12938.38

C4-8-55
电缆保护管埋地敷
设 钢管(公称直径
mm以下) 100

10m 7 782.44 5477.08

借D5-1-31 换

满包混凝土加固 
合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C
15

10m3 0.287 7106.68 2039.62

借D5-1-10 垫层 碎石 干铺 10m3 0.532 2922.26 1554.64

借D1-1-4
原土打夯 机械夯
实 夯实机夯实 100m2 0.42 213.45 89.65
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序号 编码 名称 项目特征 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

借D1-1-10
人工挖沟槽土方 
一、二类土 深度
在2m内

100m3
天然密
实方

0.021 4220.83 88.64

借D1-1-33
挖掘机挖沟槽、基
坑土方 一、二类
土  

1000m3
天然密
实方

0.0399 7213.93 287.84

13

040801006001 设备箱

1.名称:设备箱
2.规格:不锈钢，定制
3.基础形式、材质、规格:C25
商品混凝土基础

台 14 3215.04 45010.56

C4-4-29 成套配电箱安装 
落地式

台 14 1572.67 22017.38

借D1-1-6
人工挖一般土方 
一、二类土

100m3
天然密
实方

0.003325 2284.49 7.60

借D1-1-29
挖掘机挖一般土方
 一、二类土

1000m3
天然密
实方

0.006318 4567.03 28.85

借D1-1-51 挖掘机装土
1000m3
天然密
实方

0.00665 3297.54 21.93

借D1-1-53 换
自卸汽车运土方 
运距1km内 实际
运距(km):5

1000m3
天然密
实方

0.00665 18820.90 125.16

借D3-1-4

现浇基础 混凝土 
合并制作子目 普

通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C
25

10m3 0.665 6149.36 4089.32

借D3-6-5
钢筋制作、安装 
带肋钢筋 φ10-25
mm

t 0.0042 5030.04 21.13

C4-14-48
接地装置调试 独
立接地装置(根以
内) 6

组 14 707.77 9908.78

C4-13-33 基础型钢制作、安
装 槽钢 制作

10m 3.668 835.39 3064.21

C4-13-34 基础型钢制作、安
装 槽钢 安装

10m 3.668 340.00 1247.12

C4-13-35 基础型钢制作、安
装 角钢 制作

10m 0.56 1739.35 974.04

C4-13-36
基础型钢制作、安
装 角钢 安装 10m 0.56 267.15 149.60
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序号 编码 名称 项目特征 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

借A1-13-177

挂贴陶瓷面砖 墙
面 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 一
次抹灰厚度≥5mm 
M10

100m2 0.189 17753.46 3355.40

14
040205019001 减速带 1.材料品种:减速垄

2.规格、型号:含螺栓
m 14 91.42 1279.88

借D2-5-54 减速垄 m 14 91.42 1279.88

15

041103002001 收费岛

1.筑岛类型:收费岛
2.筑岛高度:2500mm*500mm*2
00mm(长*宽*深)
3.填心材料:C15混凝土

m3 1.75 589.93 1032.38

借D3-1-4 现浇基础 混凝土 10m3 0.175 1814.54 317.54

借8021902
普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑
 C15

m3 1.7675 404.43 714.83

16
080601015001 光纤租赁及接入 光纤租赁及接入停车云平台软

件调试
处 5 3011.64 15058.20

C5-6-225 停车场管理系统调
试

处 5 1211.64 6058.20

补子目2 光纤租赁（12个月
）

处 5 1800.00 9000.00

合   计 627856.20



单位工程人材机汇总表
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 03019001 圆钉综合 kg 0.1452 6.26 0.91

2 03214046 零星卡具 kg 7.2903 5.55 40.46

3 05030060 板枋材综合 m3 0.0182 1319.62 24.02

4 13350250 模板嵌缝料 kg 0.3025 0.88 0.27

5 14350630 脱模剂 kg 0.605 2.26 1.37

6 35010030 组合钢模板 kg 3.5695 5.18 18.49

7 35090230 钢支撑 kg 1.4036 4.52 6.34

8 00010003 机上人工 工日 6.0875 234.60 1428.13

9 00010010 人工费 元 104895.4408 1.02 106993.35

10 01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 0.0166 3911.05 64.92

11 01010125 螺纹钢筋φ10~25 t 0.0044 3757.37 16.53

12 01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 0.0097 6.43 0.06

13 01030055 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 kg 1.3 6.43 8.36

14 01090023 圆钢φ10以内 kg 17.3771 3.91 67.94

15 01130060 镀锌扁钢综合 kg 57.4804 5.60 321.89

16 01190043@1 槽钢综合 kg 403.48 4.20 1694.62

17 01210047@1 镀锌扁钢 kg 211.036 3.78 797.72

18 01290003 钢板综合 kg 3.948 4.73 18.67

19 01410010 黄铜丝φ3 kg 1.1756 32.09 37.73

20 01530060 封铅含铅65% 含锡35% kg 6.4566 40.35 260.52

21 02090050 聚乙烯薄膜0.05 m2 1.5 0.31 0.47

22 02090090 塑料薄膜 m2 15.2946 2.39 36.55

23 02270001 棉纱 kg 2.5063 7.05 17.67

24 02270020 白布 kg 16.637 6.22 103.48

25 02270070 土工布 m2 1.0743 4.98 5.35

26 02350050 尼龙线卡 十套 1932 0.36 695.52

27 03011595 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M
8× 100以内

十套 3.3075 4.10 13.56

28 03011605 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M
10× 100以内

十套 25.844 4.99 128.96

29 03013041 膨胀螺栓M8 十套 12.6 2.69 33.89

30 03013051 膨胀螺栓M10 十套 2.856 4.58 13.08

31 03019061 水泥钉 十个 28.35 1.00 28.35

32 03134021 铁砂布0~2# 张 14 0.91 12.74

33 03135001 低碳钢焊条综合 kg 8.4773 6.91 58.58
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

34 03135021 低碳钢焊条结422 φ3.2 kg 1.89 6.91 13.06

35 03136021 焊锡丝综合 kg 2.1 7.79 16.36

36 03137011 焊锡 kg 28.56 24.78 707.72

37 03137041 焊锡膏 kg 7.14 14.60 104.24

38 03139011 冲击钻头φ10 个 0.8946 5.09 4.55

39 03139161 合金钢钻头φ8 个 0.819 12.03 9.85

40 03139281 钢锯条 条 25.65 0.49 12.57

41 03139521 合金钢钻头φ10 个 1.1598 12.03 13.95

42 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 
32.5

t 0.0091 343.79 3.13

43 04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.0023 454.28 1.04

44 04050040 碎石40 m3 12.0931 152.04 1838.63

45 07050001@1 红色条形砖综合 m2 19.656 40.80 801.96

46 13010120 酚醛磁漆 kg 0.28 13.56 3.80

47 13010130 酚醛调和漆 kg 1.757 10.65 18.71

48 13010330 沥青清漆 kg 29.4 7.00 205.80

49 13010510 调和漆 kg 25.2 13.99 352.55

50 13050070 防锈漆 kg 1.89 16.38 30.96

51 13050210 沥青绝缘漆 kg 0.633 6.92 4.38

52 14030020 灯用煤油 kg 0.6048 14.63 8.85

53 14030040 汽油综合 kg 13.179 8.99 118.48

54 14030047 汽油70~90# kg 63 8.99 566.37

55 14090010 电力复合脂 kg 0.7 135.00 94.50

56 14210050 环氧树脂综合 kg 3.57 27.60 98.53

57 14330320 硬脂酸 kg 0.3165 5.57 1.76

58 14350360 酒精 kg 0.56 6.96 3.90

59 14390070 氧气 m3 27.72 3.64 100.90

60 14390100 乙炔气 kg 6.3 7.92 49.90

61 17010100@1 ∅100mm钢管 m 144.2 47.13 6796.15

62 17010100@2 ∅89mm钢管 m 72.1 33.37 2405.98

63 17250020 塑料异型管D5 m 74.97 1.08 80.97

64 17250040@2 ∅PVC 25 m 52.5 1.90 99.75

65 17250170 塑料软管D5 m 4.2 0.17 0.71

66 18030590 固定卡子φ40 个 78.75 1.52 119.70

67 23390380@1 变频直臂道闸 台 14 5440.00 76160.00
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

68 23390380@2 停车场智能主机 台 14 5621.24 78697.36

69 23390380@3 变频道闸配杆直臂，不分
左右4米

台 14 800.00 11200.00

70 23390380@4 出入口防砸雷达 台 14 400.00 5600.00

71 23390380@5 电源适配器 台 14 120.00 1680.00

72 23390380@6 停车场出入口自助终端 台 14 8400.00 117600.00

73 24330001 光盘5″ 片 15 3.34 50.10

74 24330020 色带 根 10 6.72 67.20

75 24330030 诊断盘片3.5″ 片 5 39.46 197.30

76 27060060 接地线1× 16mm2 m 42 7.03 295.26

77 27170001 电气绝缘胶带18mm× 10m
× 0.13mm

卷 3.9315 1.88 7.39

78 28030270@2 网络线缆UTP6 m 214.2 2.64 565.49

79 28030620 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线
BVR-2.5mm2

m 353.5 2.16 763.56

80 28110210@1 低压电缆YJV-3× 4 m 533.28 6.01 3205.01

81 28110210@2 铜芯塑料电线电缆RVV-3
× 1.5

m 176.75 3.77 666.35

82 28410001@1 KVVP-1,3x1.0 m 70 5.12 358.40

83 29060120 镀锌钢管塑料护口DN32 个 8.484 2.65 22.48

84 29090225 铜接线端子DT-16mm2 个 170.52 3.30 562.72

85 30030040@1 出入口杆式抓拍一体机（
含外置485补光灯）

台 14 7744.00 108416.00

86 30150101@1 2个千兆光口+8千兆电口 台(套) 14.14 443.36 6269.11

87 34050050 复印纸A4 500张/包 包 25 25.94 648.50

88 34090010 白棉纱 kg 0.189 7.05 1.33

89 34090250 脱脂棉 kg 0.56 12.85 7.20

90 34110010 水 m3 6.5989 4.26 28.11

91 34130003 标志牌 个 42 5.50 231.00

92 36210070 减速垄 m 14.14 64.83 916.70

93 37091110 钢垫板1~2 kg 4.2 3.20 13.44

94 55090080@1 设备箱400× 500× 120室
外防水不锈钢

台 14 812.50 11375.00

95 55490310@1 地感线圈FVN49/0.26 m 3.5 4.50 15.75

96 8005907 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚
度≥5mm M10

m3 0.6691 366.91 245.50

97 8021902
普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C15 m3 7.0902 404.43 2867.49
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

98 8021904 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C25

m3 6.7165 429.19 2882.65

99 99450650 维护费 元 886.6629 1.00 886.66

100 99451300 校验费 元 752.3175 1.00 752.32

101 99450700 电(机械用) kw· h 774.5925 0.55 426.03

102 99450630 折旧费 元 2217.9978 1.00 2218.00

103 99450680 柴油(机械用)0# kg 76.1724 8.15 620.81

104 99450640 检修费 元 148.8332 1.00 148.83

105 99450660 安拆费 元 169.8095 1.00 169.81

106 99450670@1 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 21.5637 8.99 193.86

107 99450760 其他材料费 元 360.2333 1.00 360.23

108 BCCLF3 光纤租赁（12个月） 处 5 1800.00 9000.00

109 RGFTZ 人工费调整 元 4841.2084 1.00 4841.21

110 CLFTZ 材料费调整 元 -0.007 1.00 -0.01

合计 578874.36


	建设工程造价咨询
	预算编制报告
	一、项目概况
	二、编制说明
	三、编制结果
	汕汾高速（澄江路—澄华路）段桥下空间利用停车场项目
	表-02-1 建设项目招标控制价汇总表(含单位工程)
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	1.1.2综合单价计算表
	5.1-1单位工程人材机汇总表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	1.1.2综合单价计算表
	5.1-1单位工程人材机汇总表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	1.1.2综合单价计算表
	5.1-1单位工程人材机汇总表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	1.1.2综合单价计算表
	5.1-1单位工程人材机汇总表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	1.1.2综合单价计算表
	5.1-1单位工程人材机汇总表


		2024-04-12T16:37:52+0800




