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七、业绩情况表

工程名称：汕头金平工业园区基础设施提升工程项目-赤窖片区产业及基础设施配套建设工程设计

序号 1

项目名称 公主岭市 2020 年新建道路、桥梁工程项目勘察设计

委托人名称 公主岭市住房和城乡建设局

项目建安费用 23878.14 万元

合同签订时间 2020 年 10 月 13 日

备注 市政业绩

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号；

2.本表后应按招标文件要求提供证明文件复印件或扫描件；
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业绩情况表

工程名称：汕头金平工业园区基础设施提升工程项目-赤窖片区产业及基础设施配套建设工程设计

序号 2

项目名称 东丰县乡村振兴畜牧养殖示范基地基础设施项目工程总承包

委托人名称 东丰县裕盛牧业有限公司

项目建安费用 1315401516.00 元

合同签订时间 2021 年 12 月 15 日

备注 房建业绩

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号；

2.本表后应按招标文件要求提供证明文件复印件或扫描件；
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业绩情况表

工程名称：汕头金平工业园区基础设施提升工程项目-赤窖片区产业及基础设施配套建设工程设计

序号 3

项目名称
汕特燃机电厂天然气热电冷联产项目新征建设用地土地平整项目设

计施工总承包

委托人名称 汕头市龙湖区龙祥街道办事处

项目建安费用 649.12 万元

合同签订时间 2019 年 6 月 19 日

备注 场地平整业绩

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号；

2.本表后应按招标文件要求提供证明文件复印件或扫描件；
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业绩情况表

工程名称：汕头金平工业园区基础设施提升工程项目-赤窖片区产业及基础设施配套建设工程设计

序号 4

项目名称 鸥汀街道龙江路超声公司西侧已征土地场地平整项目

委托人名称 汕头市龙湖区鸥汀街道办事处

项目建安费用 3959258.63 元

合同签订时间 2021 年 5 月 22 日

备注 场地平整业绩

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号；

2.本表后应按招标文件要求提供证明文件复印件或扫描件；
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业绩情况表

工程名称：汕头金平工业园区基础设施提升工程项目-赤窖片区产业及基础设施配套建设工程设计

序号 5

项目名称 270 万蛋鸡场场地平整工程及场地排水工程

委托人名称 晨科太鲲（福建）农业有限公司

项目建安费用 1185 万元

合同签订时间 2023 年 2 月 22 日

备注 场地平整业绩

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号；

2.本表后应按招标文件要求提供证明文件复印件或扫描件；
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