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七、业绩情况表

工程名称：汕头金平工业园区基础设施提升工程项目-举登片区产业及基础设施配套建设工程设计

序号 1

项目名称
徐闻县新寮镇高质量发展与乡村振兴建设工程设计、施

工总承包

委托人名称 徐闻县新寮镇人民政府

项目建安费用 172601800.00 元

合同签订时间 2023 年 6月 29 日

备注 /

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号；

2.本表后应按招标文件要求提供证明文件复印件或扫描件；
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业绩情况表

工程名称：汕头金平工业园区基础设施提升工程项目-举登片区产业及基础设施配套建设工程设计

序号 2

项目名称 宜都化工园氢阳南侧地块场地平整施工图设计

委托人名称 宜都高新技术产业园区管理委员会

项目建安费用 /

合同签订时间 2022 年 6月 15 日

备注 /

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号；

2.本表后应按招标文件要求提供证明文件复印件或扫描件；
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