

七、投标人认为需要提交的其他资料

(按投标文件格式填写并根据第三章评标办法列明的评分标准自行提供相关证明材料)

1. 投标人基本情况

投标人名称	山东益通安装有限公司						
注册地址	肥城				邮政编码	271600	
联系方式	联系人	智			电 话		
	传 真				网 址	http://www.sdyitong.net.cn/	
法定代表人	姓名	雷 智	技术职称	高级工程师		电话	
技术负责人	姓名	雷 军	技术职称	高级工程师		电话	
成立时间	2005年01月04日		员工总人数：862人				
企业资质等级	电力工程施工总承包二级；承装类二级、承修类二级、承试类二级		其中	项目经理		60人	
营业执照号	91370983166602749W			高级职称人员		50人	
注册资金	壹亿元整			中级职称人员		132人	
开户银行	中国工商银行股份有限公司肥城支行			初级职称人员		287人	
账号	131			技工		333人	
经营范围	<p>一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；房屋拆迁服务；固体废物治理；住房租赁；信息系统集成服务；软件开发；第二类医疗器械销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；金属制品销售；光伏设备及元器件销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；制冷、空调设备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；金属制品修理；专用设备修理；通用设备修理；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；水污染治理；大气污染治理；再生资源加工；再生资源销售；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；消防技术服务；污水处理及其再生利用；城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）</p>						
备注	/						



2. 企业类似项目情况业绩表

序号	1
类别	施工
项目名称	伊莱特能源装备股份有限公司110kV输变电工程
发包人名称	伊莱特能源装备股份有限公司
建安费/中标价	70000000.00元
日期	2022年01月22日
承担的工作	茂李站-伊莱特核电深海产业园110KV变电站，清照站-伊莱特核电深海产业园110KV变电站，两条110KV输变电线路施工图纸及工程量清单所包含的全部材料设备采购、安装施工、塔架建设、线路敷设、管沟挖填、电缆井砌筑、排管敷设、管道包封、电缆标志桩以及与外线配管的接驳等工程内容
负责人姓名	陈
项目描述	茂李站-伊莱特核电深海产业园110KV变电站，清照站-伊莱特核电深海产业园110KV变电站，两条110KV输变电线路施工图纸及工程量清单所包含的全部材料设备采购、安装施工、塔架建设、线路敷设、管沟挖填、电缆井砌筑、排管敷设、管道包封、电缆标志桩以及与外线配管的接驳等工程内容
备注	/

注：每张表格只填写一个项目。



2022-5-069

合同编号:

461

伊莱特能源装备股份有限公司 110kV 输变电工程
采购施工工程合同

发包人: 伊莱特能源装备股份有限公司

承包人: 山东益通安装有限公司

签订地点: 山东.章丘

签订日期: 2022 年 1 月 22 日



伊莱特能源装备股份有限公司 110kV 输变电工程

发包人：伊莱特能源装备股份有限公司（以下简称甲方）

承包人：山东益通安装有限公司（以下简称乙方）

为建设完成伊莱特能源装备股份有限公司 110kV 输变电工程，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国采购法》及其他有关法规、规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况及承包范围

1.1 工程名称：伊莱特能源装备股份有限公司 110kV 输变电工程；

1.2 工程地点：济南市章丘区；

1.3 工程规模及特征：

见设备材料清册及最终版施工图纸

1.4 工程承包范围及工作内容：

茂李站-伊莱特核电深海产业园 110KV 变电站，清照站-伊莱特核电深海产业园 110KV 变电站，两条 110KV 输变电线路施工图纸及工程量清单所包含的全部材料设备采购、安装施工、塔架建设、线路敷设、管沟挖填、电缆井砌筑、排管敷设、管道包封、电缆标志桩以及与外线配管的接驳等工程内容。

乙方承包的具体内容包括但不限于以下工作：

(1) 从 220KV 站至伊莱特站的线路架设、管沟挖填、电缆井砌筑（含原有井改造）、排管敷设、管道包封、电缆标志桩等所有土建内容施工。

(2) 工完场清，垃圾外运。以上费用均已含在合同单价内。

(3) 按照国家及地方相关法律、法规、标准、规范等要求，完成所采购材料、半成品、成品的检验、检测、试验、实验等工作，并向甲方提供材料、半成品、成品检验合格证书、检验报告等相关质量证明文件；

(4) 按法律法规等有关规定及甲方的要求，完成施工、验收手续及相关合格证件办理，以及施工中的民调、青苗补偿等事宜；

(5) 工程竣工时提交本合同工程所有的竣工验收合格资料（经甲乙双方确认无误的竣工图、电子光盘、竣工资料等），一式四套移交甲方；

(6) 按甲方要求提交完整的纸质版结算资料，一式四套，并同时提交电子版文件。

具体见附件一《工程量清单》；

1.5 分包工程数量（具体见附件一《工程量清单》）。

附件一《工程量清单》中数量为合同数量，仅作为双方签订合同的依据，实际结算以设计院、监理、甲方工程技术人员、工程技术负责人审核的现场实际一致的竣工图为基础，依据《工程量清单》中的计量规则及现行国标清单计量规则计量工程量。



二、合同价款

2.1 本合同暂定总价（含增值税）70000000元（大写：人民币柒仟万元整）

2.2 本合同为包含全部材料采购、施工安装，青苗补偿、手续包办、民事协调等事务，即“交钥匙工程”，**工程总价包含上述所有事宜费用。**

2.3 本合同价款已包含了经甲方确认的施工范围、施工图纸内（含甲方提供的图纸补充说明）的全部施工内容，施工图中有但附件工程量清单未涉及的施工内容或清单项目特征描述不全的，视情况调增合同价。

2.4 本合同的总价是乙方结合工程量清单并充分考虑各项定额消耗量、实际消耗量的基础上确定，不得以本合同全费用综合单价包含的材料或者人工消耗量与实际施工不符等为由，要求调增全费用综合单价。

2.5 本合同工程施工图中有涉及或者合同附件工程量清单中有描述的施工工序，乙方实际未施工的，甲方有权在结算中扣除相应费用，扣除金额以相应工序的市场单价乘以相应工程量之后的金额为准。

2.6 合同价款已综合考虑技术要求、施工图要求、工期要求、保修要求、施工难易程度、材料质量要求等，不得以此要求增加任何费用。同时，乙方已充分考虑自身及非自身因素对工期的影响，施工期间发生的抢工、夜间施工、雨季施工及其他保证按期完工的技术措施费用均已综合考虑在合同价款中。

2.7 乙方已充分了解施工现场土壤、地质、道路、二次搬运、施工场地限制、施工空间高度、储存空间、装卸限制、施工条件、施工工作面情况及其他足以影响合同价款的情况，在施工组织方案中应有相关处理措施，由乙方承担措施不当或不符合现场实际的责任，相关费用已综合考虑在合同价款中。

2.8 工程施工过程中，现场所需要的施工和生活用水、用电、用房费用、场地租赁费用以及施工人员的交通工具、现场人员的食宿等费用均已包含在合同价款中，乙方不得以任何理由向甲方提出费用索赔。

2.9 乙方的原因造成施工图修改或者返工导致的费用和责任由乙方承担，不得增加任何费用。

2.10 乙方作为有经验的工程承包单位，合同价款已充分考虑投标截止时间至合同终止期间可能会遇到的人工、材料、设备涨价等经济风险及其他政策性风险，不得以此为由要求增加任何费用。

2.11 乙方对工程现场环境以及甲方提供的招标文件、技术文件等资料作出错误的推论、理解而导致报价失误，属于乙方风险，结算时全费用综合单价将不予调整。

2.12 管理费、利润、规费、税金等乙方已自行考虑包含在单价内，成品保护费、措施费等，未报或漏报的视为乙方给予的优惠。



2.13 由乙方在施工前进行的细部节点深化, 经甲方确认后施工。相应费用已综合考虑在相应项目内容的全费用综合单价中, 不得以此要求调增价格。

2.14 本合同范围内施工内容, 甲方根据实际情况取消或者改由其他单位施工, 或图纸、工程量清单中有但实际未施工的项目, 甲方有权扣除相应的合同价款。

2.15 乙方作为在山东省、章丘区地区长期从事类似工程施工的专业单位, 应当对工期内可能出现不利于施工的因素(包含不可抗力以外的降雨、大风、沙尘暴、雾霾、政府因环保要求停工及国家庆典、中高考期间的施工管制、召开“两会”期间的施工管制、交通管制、政府组织的大型活动等)做出充分的预见, 并制定周密的施工方案及合法的对策。不可抗力以外因素造成的影响, 工期将相应顺延, 费用不予增加。

三 合同工期

3.1 合同工期总日历天数: 120 天。

3.2 合同开工日期: 2022 年 2 月 1 日;

合同竣工日期: 2022 年 5 月 31 日;

(具体开工时间以甲方下发工程开工令为准)

3.3 进场施工前, 乙方应根据本合同总工期要求, 向甲方报送详细的进度计划安排, 经甲方确认后作为施工依据, 原则上不得随意更改主要节点工期, 如确需更改经甲乙双方协商确定。甲方根据详细的进度计划, 检查、监督乙方实际施工进度, 发现工期延期后, 及时要求乙方进行整改。

3.4 乙方应按甲方要求的日期完工。乙方在合同规定竣工日期仍未完成竣工验收, 每推迟一天, 乙方须向甲方支付 1‰ 的违约金, 无正当理由, 工期不予顺延。因工期紧, 若遇有不是施工方单方面造成的延期, 甲方酌情考虑, 不进行处罚, 但乙方必须每天汇报进度。

3.5 乙方应按照合同约定工期组织施工, 确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误, 甲方损失的费用由乙方负担;

3.6 因政府等第三方原因导致项目不能及时开工或停工、窝工给乙方造成的人员、机械误工损失等风险已计入工程量清单的各项单价中, 甲方不再补偿。

3.7 因乙方原因造成停工、工期延误的, 由乙方承担由此所发生的一切费用, 且工期不予顺延。

3.8 甲方原因造成乙方停工、窝工, 乙方应当自索赔事件发生后 24 小时内上报给甲方方案, 未及时上报造成无法计量的, 甲方有权不予计量。

四 付款结算方式及发票种类

4.1 付款方式

合同签订后, 预付合同总价款 10%, 设备和施工材料进场后付至合同总额的



【以下无正文】

发包人（甲方）：（公章）

地址：济南市章丘区官庄街道济王路
9001号

法定代表人：牛余刚

委托代理人：[Signature]

电话：

纳税人识别号：91

开户银行：中国银行股份有限公司章
丘支行

账号：21

68

承包人（乙方）：（公章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：徐 台

电话：

93 纳税人识别号：

开户银行：

账号：





企业类似项目情况业绩表

序号	2
类别	施工
项目名称	张家口新基建和新能源配套电网项目万全区1#110kV输变电工程（EPC总承包）
发包人名称	张家口中合智业电力建设有限公司
建安费/中标价	60298700.00元
日期	2022年02月23日
承担的工作	设备采购及配套安装、施工
负责人姓名	马强
项目描述	本工程拟在万全区新建1#110kV变电站。110kV变电站规划建设4X63MVA主变，本期2X63MVA主变；电压等级110/10.5kV，110kV规划出线3回本期出线1回；10kV规划出线48回，本期出线24回；每台主变低压侧装设1X4008+1X6012kVar无功补偿电容器。110kV主接线远期采用单母线分段接线。本期单母线接线，10kV主接线远期采用单母线四分段接线，本期单母线分段接线
备注	/

注：每张表格只填写一个项目。



建设工程总承包合同

工程名称: 张家口新基建和新能源配套电网项目

万全区 1#110kV 输变电工程 (EPC 总承包)

建设地点: 张家口市万全区

合同编号: _____

发 包 人: 张家口中合智业电力建设有限公司

承 包 人: 山东益通安装有限公司(联合体牵头人)

承 包 人: 石家庄科林电力设计院有限公司(联合体成员方)

签订地点: 张家口市经开区文旅大厦

签订日期: 2022 年 2 月 23 日



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：张家口中合智业电力建设有限公司

承包人（全称）：山东益通安装有限公司（联合体牵头人）

承包人（全称）：石家庄科林电力设计院有限公司（联合体成员方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就张家口新基建和新能源配套电网项目万全区 1#110kV 输变电工程（EPC 总承包）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：张家口新基建和新能源配套电网项目万全区 1#110kV 输变电工程（EPC 总承包）。

2. 工程地点：张家口万全区第八滩村 G207 国道（张家口德高板业公司南）。

3. 工程审批、核准或备案文号：张行审字【2021】405 号。

4. 资金来源：政府专项债券资金 80%、资本金 20%。

5. 工程内容及规模：本工程拟在万全区新建 1#110kV 变电站。110kV 变电站规划建设 4×63MVA 主变，本期 2×63MVA 主变；电压等级 110/10.5kV，110kV 规划出线 3 回本期出线 1 回；10kV 规划出线 48 回，本期出线 24 回；每台主变低压侧装设 1×4008+1×6012kVar 无功补偿电容器。110kV 主接线远期采用单母线分段接线，本期单母线接线，10kV 主接线远期采用单母线四分接线，本期单母线分段接线。

万全区 1#110kV 输变电工程电源引自桥西 220kV 变电站，线路路径长度约 12 公里，导线选用 2×JL/G1A-240/30，光缆选用 2 根 OPGW-24（电源点最终以接入系统方案批复为准）；

6. 工程承包范围：本项目作为 EPC 总承包交钥匙工程，工作内容包括但不限于：电网接入方案的批复；电能质量方案的批复（如有）；在批复后的初步设计文件、电网接入方案及电能质量方案的基础上进行施工图设计；设备采购及配套安装；施工；竣工结算；工程验收；档案验收；整体竣工验收送电及交付使用等。

二、合同工期

计划开始工作日期：以监理开工令发布之日为始。

计划开始现场施工日期： 年 月 日。



计划竣工日期：_____年____月____日。

工期总日历天数：300天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：合格，符合国家、地方、行业标准、规范要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：人民币（大写）陆仟零贰拾玖万捌仟柒佰元（¥60298700.00元），具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）捌拾玖万捌仟柒佰元（¥898700.00元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）贰仟捌佰万元（¥28000000.00元）；

（3）工程施工费（含税）：

人民币（大写）贰仟零伍拾万元（¥20500000.00元）；

其中：安全文明施工费：人民币（大写）暂按工程施工费的5%，各单位据实填写（¥_____元）

（4）暂估价（含税）：

人民币（大写）贰佰伍拾万元（¥2500000.00元）；

（5）暂列金额（含税）：

人民币（大写）叁佰万元（¥3000000.00元）；

（6）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）伍佰肆拾万元（¥5400000元）。

2. 合同价格形式：固定总价合同。

总价包括：设计费用（电网接入方案的批复、电能质量方案的批复、在批复后的初步设计文件、电网接入方案及电能质量方案的基础上进行施工图设计（包括并不限于施工图绘制、施工图评审等由此产生的所有费用）；采购费用（本工程建筑安装所需的所有设备、材料、工器具等并包含运输费用和运输保险费）；施工费用（包括但不限于场地平整、植被恢复、水保等所有费用）；其他费用（配合达标投产的费用、不可预见的施工措施费、赶工措施费、冬雨季施工措施费、试验检验费、预防自然灾害所采取的措施费、现场设备的二次倒运费、竣工资料编制费、保险费、合同实施过程中不可预见的风险费以及承包人认为应计取的其他



各项费用：“林木补偿”、“施工场地租用”、“迁移补偿”、“输电线路走廊清理”、“青苗补偿”、“复耕”等事项的赔偿、补偿费用；配合发包人办理“永久占地”相关手续；设计评审、技术服务、设备系统调试、验收、人员培训、质保期设备系统维护的费用、建设工程质量检测等项目管理服务费用；施工水源费用；及招标文件第二章“投标人须知”3.2.5项“其他要求”中的（4）“其他费用”中所列的（1）-（26）中的所有费用），本项目供应的设备、材料，工程费用及其它费用均含在投标报价表的工程施工及设备购置费中。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：____/____。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：马强。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及投标函附录；
- （3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- （4）通用合同条件；
- （5）承包人建议书；
- （6）价格清单；
- （7）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于2022年2月23日订立。

九、订立地点

本合同在张家口市经开区文旅大厦订立。



合同生效

本合同经双方签字并且盖章后成立，并自合同成立之日起生效。

十一、合同份数

本合同一式贰拾份，均具有同等法律效力，发包人执拾份，承包人执拾份。

发包人：(公章)

张家口中合智业电力建设有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

李鸿伟印

统一社会信用代码：91130701MA7AQ46P4E

地址：张家口市经济开发区

朝阳西大街14号文旅大厦7层

邮政编码：075000

法定代表人：李鸿伟

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：张家口银行股份有限公司

账号：12

69

承包人(牵头方)：(公章)

山东益通安装有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

雷智

统一社会信用代码：91370983166602749W

地址：山东省

邮政编码：271600

法定代表人：雷智

委托代理人：杜烈

电话：

传真：

电子信箱：321@qq.com

开户银行：中国工商银行股份有限公司

账号：16

31

承包人(成员方)：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

合同专用章

统一社会信用代码：91130185320139327R

地址：河北省石家庄市

邮政编码：050200

法定代表人：任吉

委托代理人：董德

电话：

传真：

电子信箱：241@qq.com

开户银行：中国民生银行股份有限公司

账号：69



企业类似项目情况业绩表

序号	3
类别	施工
项目名称	浑源县城市电网升级改造工程EPC总承包
发包人名称	浑源县能源局
建安费/中标价	141669635.00元
日期	2023年02月17日
承担的工作	完成施工图纸的全部工作内容
负责人姓名	刘先隆
项目描述	工程总承包（设计施工）新建二进十二出10kV开关站4座，配置开关站主备供电源；新建10kV电源线路36.9公里，电气、线路、土建线路路径；新建及改造400kVA双杆变台16座，400kVA箱变3台，500kVA箱变4台，630kVA箱变2台，10KV环网柜1台；新建10KV架空线路23.684km，10kV电缆1.737km；新建低压电缆线路7.915km，改造低压架空线路23.593km，电表箱929台，进表箱电缆66.117km
备注	/

注：每张表格只填写一个项目。



2023-G58-01

GWGZ-202302-001

270

建设项目工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部

制定

国家市场监督管理总局

中核书
公字



第一部分合同协议书

发包人（全称）：浑源县能源局

承包人（全称）：山东益通安装有限公司（牵头人）

中科华建工程设计有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律
规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浑源县城市电网升级改造
工程EPC总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：浑源县城市电网升级改造工程 EPC 总承包。乙方资质为机电总承包壹级、承装类承装（修、试）电力设施许可二级，成员单位电力行业（送电工程、变电工程、新能源发电）专业乙级、建筑行业（建筑工程）乙级，牵头单位：山东益通安装有限公司，成员单位：中科华建工程设计有限公司。
2. 工程地点：浑源县永安镇。
3. 工程审批、核准或备案文号：浑审批投资发【2022】53 号。
4. 资金来源：申请国家专项债权及地方财政资金。
5. 工程内容及规模：工程总承包（设计施工）新建二进十二出 10kV 开关站 4 座，配置开关站主备电源；新建 10kV 电源线路 36.9 公里，电气、线路、土建线路路径；新建及改造 400kVA 双杆变台 16 座，400kVA 箱变 3 台，500kVA 箱变 4 台，630kVA 箱变 2 台，10KV 环网柜 1 台；新建 10kV 架空线路 23.684km，10kV 电缆线路 1.737km；新建低压电缆线路 7.915km，改造低压架空线路 23.593km，电表箱 929 台，进表箱电缆 66.117km。
6. 工程承包范围：工程总承包（设计、施工）。设计方包含本项目初步设计编制与审批、施工图设计（以上传山西省建筑工程勘察设计质量和消防审查验收数字化管理平台的施工图设计为准）和设计负责协调、组织各设计分包进行设计，并对设计分包的设计进度及设计质量进行管理；协助甲方提出对设计分包设计节点的时间要求；对设计分包的设计图纸进行技术校核；协调设计过程中各设计分包之间的资料互提；对各设计分包之间的设计矛盾之处进行统一的协调管理；对施工承包单位完成深化图纸工作之后的图纸进行技术校核；设计方应在施工阶段协助甲方及施工承包单位完成施工配合工作。设计方包含并完成本项目建设方案的完善设计、初步设计、施工图设计和后续服务相应工作内容



等；施工方包含并完成施工图纸的全部工作内容，以及本工程建设质量负全责。

总承包方应在竣工验收阶段协助甲方完成竣工验收工作后续服务等。

二、合同工期

计划开始工作日期：2023 年 2 月 17 日

计划开始现场施工日期：2023 年 3 月 20 日

计划竣工日期：2025 年 2 月 7 日

工期总日历天数：720 日历天（其中：设计 60 日历天），工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）壹亿肆仟壹佰陆拾陆万玖仟陆佰叁拾伍元整

（¥ 141669635.00 元）。具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）壹佰玖拾叁万伍仟元整（¥ 1935000 元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）/（¥ / 元）；适用税率：/ %，税金为人民币（大写）/（¥ / 元）；

（3）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）壹亿壹仟玖佰零壹万捌仟零伍拾捌元整

（¥ 119018058 元）；

（4）暂估价（含税）：

人民币（大写）玖佰伍拾捌万伍仟壹佰陆拾柒元整（¥ 9585167 元）。

（5）暂列金额（含税）：

人民币（大写）壹仟壹佰壹拾叁万壹仟肆佰壹拾元整

（¥ 11131410 元）。

（6）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）/（¥ / 元）；适用税率：/ %，税金为人民币（大写）/（¥ / 元）。



2. 合同价格形式：~~合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。~~

~~合同当事人对合同价格形式的其他约定：在编制初步设计和概算后经招标人报县行政审批局审批，并以该批复的概算作为本项目控制价进行施工图相应设计；工程最终结算以施工图预算经招标人和县预算执行监督部门审核后的施工图预算审定价作为本项目总承包价。工程最终结算以实际发生量乘以其施工图预算所审定后的综合单价进行据实结算。~~

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：刘 隆。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2023 年 2 月 17 日订立。



九、订立地点

本合同在浑源县能源局办公室订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自双方签字并盖公章后生效。

十一、合同份数

本合同一式壹拾份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执肆份。

发包人：（公章）

浑源县能源局

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：（公章）（联合体牵头人）

山东益通安装有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91370983166602749W

地址：

邮政编码：271607

法定代表人：雷智

委托代理人：/

电话：

传真：

电子信箱：www.sdyitong.net.cn/

开户银行：中国工商银行

账号：16031

承包人：（公章）（联合体成员）

中科华建工程设计有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：91120116MA07AQPP2E

地址：天津市和平区南营门街道南营门

邮政编码：300041

法定代表人：袁鹤



企业类似项目情况业绩表

序号	4
类别	施工
项目名称	聊城健康科技园项目10kV配电工程
发包人名称	聊城鑫瑞投资集团有限公司
建安费/中标价	14337795.43元
日期	2022年06月30日
承担的工作	施工图纸及清单范围内的工程。供电工程为两路供电。配电工程范围包括地下一层高压开闭所一处,变配电室七处投标范围内的土建工程和电气设备安装及电缆敷设、电缆保护管顶管等工程，变配电室编号分别为1-1#、1-2#、2#、3#、4#、5#变配电室及地源热泵机房配电室。包含但不限于安装、质保、施工过程中的扬尘治理、防疫、施工配合及其他招标文件及本合同中约定的施工内容，具体详见清单、招标文件及本合同约定，根据进展需要，发人有权调整承包范围。
负责人姓名	雷臣伟
项目描述	施工图纸及清单范围内的工程。供电工程为两路供电。配电工程范围包括地下一层高压开闭所一处,变配电室七处投标范围内的土建工程和电气设备安装及电缆敷设、电缆保护管顶管等工程，变配电室编号分别为1-1#、1-2#、2#、3#、4#、5#变配电室及地源热泵机房配电室。包含但不限于安装、质保、施工过程中的扬尘治理、防疫、施工配合及其他招标文件及本合同中约定的施工内容，具体详见清单、招标文件及本合同约定，根据进展需要，发人有权调整承包范围。
备注	/

注：每张表格只填写一个项目。



(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制



说 明

为指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计 13 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。



《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：聊城鑫瑞投资集团有限公司

承包人（全称）：山东益通安装有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就聊城健康科技园项目 10kV 配电工程工程建设的施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：聊城健康科技园项目 10kV 配电工程。

2. 工程地点：位于聊城江北水城旅游度假区，西邻陈屯路，南接越秀街，北至泰康路，东靠水城大道及望岳湖。

3. 资金来源：自筹资金。

4. 工程内容：共 1 个标段。聊城健康科技园项目 10kV 配电工程。

5. 工程承包范围：施工图纸及清单范围内的工程。供电工程为两路供电。配电工程范围包括地下一层高压开闭所一处，变配电室七处投标范围内的土建工程和电气设备安装及电缆敷设、电缆保护管顶管等工程，变配电室编号分别为 1-1#、1-2#、2#、3#、4#、5#变配电室及地源热泵机房配电室。包含但不限于安装、质保、施工过程中的扬尘治理、防疫、施工配合及其他招标文件及本合同中约定的施工内容，具体详见清单、招标文件及本合同约定，根据进展需要，发包人有权调整承包范围。

二、合同工期 总工期 日历天

1.1 开工日期：总工期 135 日历天；分两期实施其中一期 90 日历天、二期 45 日历天，（一期：2#、3#、4#、5#变配电室、高压开闭所及地源热泵机房配电室。二期：1-1#、1-2#变配电室，二期单位工程暂未开工）。每期具体开工时间以发包人和监理单位书面开工令为准；

本合同工期已充分考虑并包括节假日、恶劣天气、环境保护、扬尘治理、质监站和其他有关质量监督部门检查、秋收、麦收以及作为一名有经验的承包商应预料的其他有关不利因素的影响，除发包人发包人工期计划调整等原因外总工期天数不变。投标人应自行做好季节性施工计划安排，合同工期已充分考虑可能出现的各种形式的检查、雨雪、冰雹、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和非



因地拆迁原因民扰、道路施工影响、场地影响等不利因素。因投标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为（以经发包人、监理方批准的施工进度横道图或网络图为准）：工期每延误一天，每天按其合同金额万分之三支付违约金；延误工期超过 30 日后发包人有权解除合同，另行承包给其他人继续施工，因解除合同造成的工程交接、施工费用的增加等产生的损失和因工程延误造成的利息支出等由承包人承担，从应付工程款中扣除。

三、质量标准

- 1、工程质量标准：达到国家验收合格工程，满足当地供电部门验收标准。
- 2、安全文明施工标准：符合国家、省、市有关规范要求。杜绝各类伤亡事故，如因为承包人未尽到管理责任，未按规定施工，发生的施工等人员安全事故以及日后因施工产生安全隐患引起的安全事故，均由承包人自行承担全部责任，因此给施工总承包方造成损失的，承包人赔偿总承包方的全部损失。
- 3、建筑工地环保、扬尘治理标准达到：施工现场围挡率 100%，工地物料蓬盖率 100%，进出道路硬化率 100%，场地洒水清洁保洁率 100%，密闭运输率 100%，出入车辆清洗率 100%及政府相关规定。
- 4、本工程质量必须达到一次交验合格（主管部门及供电部门验收），如因承包人原因达不到一次验收合格，视为承包人违约。承包人需无偿负责返工修复达到合格标准，并赔偿由此给总承包方及建设单位造成的经济损失，复检费用由承包人承担。该项费用在工程结算款中扣除。
- 5、安全管理目标：全面履行项目建设管理中的安全生产管理职责，避免发生重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故。承包人对项目的安全生产负有管理责任，并承担发生安全事故相应的责任和损失。
- 6、环保管理目标：达到国家标准，优先使用绿色建材产品，必须确保符合山东省、聊城市、区三级政府规定的扬尘及环保治理标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

签约合同总价款为人民币（大写）壹仟肆佰叁拾叁万柒仟柒佰玖拾伍元肆角叁分（¥：14337795.43 元）（含税价）；



(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 壹拾捌万贰仟零玖拾玖元肆角陆分 : (¥: 182099.46 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元)。

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 叁拾柒万壹仟叁佰叁拾伍元叁角陆分 (¥: 371335.36 元)

2. 合同价格形式: 固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理: 雷 伟。

执业证书号: 机电专业二级建造师 0908394

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- 1、中标通知书
- 2、招标文件(含答疑谈判文件)、投标函及投标函附录
- 3、本合同专用条款及其附件
- 4、通用合同条款
- 5、标准、规范及有关技术文件、技术要求
- 6、明确双方权利、义务的纪要、协议
- 7、投标文件(商务报价部分除外)
- 8、施工图纸
- 9、组成合同价的组价书
- 10、标准、规范及有关技术文件、技术要求
- 11、已标价工程量清单

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 上述文件互为补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准,



属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 6 月 30 日签订。

十、签订地点

本合同在 聊城鑫瑞投资集团有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

十二、合同生效

本合同自 双方签字、盖章 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾叁 份，发包人执 柒 份，承包人执 肆 份，监督机构执 壹 份，招标代理执 壹 份。均具有同等法律效力。



发包人：_____ (公章)

法定代表人或其委托代理人：_____

(签字)

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

开户银行：_____

帐 号：_____



承包人：_____ (公章)

法定代表人或其委托代理人：_____

(签字)

地 址：_____

邮政编码：271600

电 话：_____

传 真：_____

开户银行：中国工商银行

账 号：16



31



企业类似项目情况业绩表

序号	5
类别	施工
项目名称	泰安市共青团路电力线路迁改工程
发包人名称	泰安市岱岳城乡建设投资发展有限公司
建安费/中标价	3827900.00元
日期	2021年10月28日
承担的工作	泰安市共青团路电力线路迁改工程，泰安市共青团路(泰肥一级路-泰东路)北起泰肥一级路终点泰东路，全长4km。
负责人姓名	石建刚
项目描述	泰安市共青团路电力线路迁改工程，泰安市共青团路(泰肥一级路-泰东路)北起泰肥一级路终点泰东路，全长4km。
备注	/

注：每张表格只填写一个项目。



2021-B12-0123

泰安市共青团路电力线路迁改工程 施工合同


项目名称：泰安市共青团路电力线路迁改工程

合同编号：TART-2021-081

发包人（全称）：泰安市岱岳城乡建设投资发展有限公司

承包人（全称）：山东益通安装有限公司

签订日期：2021 年 10 月





第一部分 合同协议书

发包人（全称）：泰安市岱岳城乡建设投资发展有限公司

承包人（全称）：山东益通安装有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就泰安市共青团路电力线路迁改工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：泰安市共青团路电力线路迁改工程。

2. 工程地点：泰安市共青团路。

3. 资金来源：自筹资金。

4. 工程内容：泰安市共青团路电力线路迁改工程，泰安市共青团路（泰肥一级路——泰东路）北起泰肥一级路终点泰东路，全长 4km。

5. 工程承包范围：本次招标内容为施工设计图纸范围内工程的施工及保修，详见工程量清单（甩项项目除外），电力线路迁改以及电杆电缆电线等设备拆旧换新。

二、合同工期

计划开工日期：2021 年 11 月 01 日。

计划竣工日期：2021 年 12 月 30 日。

工期总日历天数：60 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量：符合电力施工合格标准并且达到供电公司的验收标准。

四、签约合同价与合同价款形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁佰捌拾贰万柒仟玖佰元整（¥382.79 万元）；

2. 合同价款形式：采用工程量清单计价方式（固定综合单价承包方式），工程数量按实际发生进行结算。



3、付款方式：本工程合同签订后支付合同价款的 30%，工程竣工验收合格后付至已完工程量的 80%，审计定案后付至审计定案值的 97%，余款在缺陷责任期（24 个月）满后一次性无息付清。

五、项目负责人

承包人项目负责人：王刚。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）成交通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。



八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 10 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在 泰安市岱岳城乡建设投资发展有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 七 份，均具有同等法律效力，发包人执 三 份，承包人执 三 份，代理公司 一 份。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

组织机构代码： 3709036026212

地 址： _____

邮政编码： 271000

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

账 号： _____

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

组织机构代码： 3709036003224

地 址： _____

邮政编码： 271000

法定代表人： _____

委托代理人： 孙 立

电 话： _____

电子信箱： _____

开户银行： 中国工商银行

账 号： 16 _____ 31



3、 拟投入本项目的主要技术及管理人员情况

（一）拟投入本项目的项目负责人资历表

1. 一般情况					
姓名	刘 元	年龄	43岁	技术职称	/
单位名称/职务	山东益通安装有限公司 / 项目负责人			拟任职务	项目负责人
学历	专科	2003 年毕业于 山东农业大学 学校 园林 专业			
2. 经 历					
时间（年 月）	项目名称			该项目中任职	
/	/			/	
备注					

注：

1. 项目负责人填写本表。



使用有效期: 2024年10月17日
- 2025年04月15日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 刘 元

性 别: 男

出生日期:



注册编号: 鲁1112013201429327


聘用企业: 山东益通安装有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-04-24至2027-04-23)

机电工程(有效期: 2024-04-24至2027-04-23)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 刘 元

签名日期: 2024年10月17日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

一级建造师行政许可
签发日期: 2024年10月24日



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：鲁建安B（2023）8026166

姓名：刘元

性别：男

出生年月：

企业名称：山东益通安装有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年04月07日


有效期：2024年05月11日至2027年03月21日



发证机关：山东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年05月11日







关键岗位人员项目锁定信息

搜索

刘元

项目经理

▼

请选择开始时间

请选择结束时间

白

37

9

白

姓名	身份证号码	所在企业类型	人员类型	是否锁定	锁定时间
----	-------	--------	------	------	------



暂无数据

普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 02

学生 刘元 性别 男

年 月 日生，于二〇〇〇年

九月至二〇〇三年七月在本校

园林 专业

三年制专科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长

校 名：

山东农业大学

二〇〇三年七月

学校编号：10

2





社会保险个人参保证明

证明编号: 37099701241018N8G86810

姓名	刘 沅	身份证号码	37	19	
当前参保单位	山东益通安装有限公司				
参保情况:					
险种	参保起止时间		参保单位	累计缴费月数	备注
企业养老	202403-202409		山东益通安装有限公司	7	
失业保险	202403-202409		山东益通安装有限公司	7	
工伤保险	202403-202409		山东益通安装有限公司	7	

备注: 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果, 由参保人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构 (章) 2024年10月18日

TARS39c8fd3c45e428a4



附：参保缴费明细（2023年10月至2024年09月）

起始年月	终止年月	缴费月数	缴费基数	参保单位	参保险种	备注
2024年03月	2024年03月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年04月	2024年04月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年05月	2024年05月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年06月	2024年06月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年07月	2024年07月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年08月	2024年08月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年09月	2024年09月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年03月	2024年03月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年04月	2024年04月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年05月	2024年05月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年06月	2024年06月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年07月	2024年07月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年08月	2024年08月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年09月	2024年09月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年03月	2024年03月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年04月	2024年04月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年05月	2024年05月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年06月	2024年06月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年07月	2024年07月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年08月	2024年08月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年09月	2024年09月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	



4、商务部分其它得分资料

(1) 体系认证



NO.A02014598



建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容模式）

查询条件

证书编号：

获证组织名称：

认证项目：

证书状态：

国际地区：

☐ 具有CNAS标识

查询

重置

组织列表(点击查看证书信息)	
序号	组织名称
1	山东益通安装有限公司
统一社会信用代码/组织机构代码 91370983166602749W	

证书列表(点击查看详细信息)	
山东益通安装有限公司	认证项目/产品类别：中国职业健康安全管理体系认证
证书编号：02323S21465R4M	证书到期日期：2027-01-08
发证机构：北京中建协认证中心有限公司	
山东益通安装有限公司	认证项目/产品类别：建设工程施工质量管理体系认证
证书编号：02323QJ1592R6M	证书到期日期：2027-01-08
发证机构：北京中建协认证中心有限公司	
山东益通安装有限公司	认证项目/产品类别：环境管理体系认证
证书编号：02323E21472R4M	证书到期日期：2027-01-08
发证机构：北京中建协认证中心有限公司	



当前位置：认证结果 / 证书详情

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

证书编号	02	M	证书状态	有效
颁证日期	2024-01-08		证书到期日期	2027-01-08
初次发证日期	2015-01-09		信息上报日期	2024-01-09
监督次数	0		再认证次数	4
认证项目	建设工程施工质量管理体系认证			
认证依据	GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015, GB/T 50430-2017			
认证覆盖的业务范围	资质范围内的电力工程、机电工程、市政公用工程、石油化工程施工总承包、钢结构工程、防水防腐保温工程专业承包			
是否覆盖多场所	否			
认证覆盖的场所名称及地址				
证书使用的认可标识	CNAS			证书附件下载
EC9000证书 建筑施工企业质量管理体系认证对应的 /				
QMS覆盖范围				
换证日期	2024-01-08			

获证组织基本信息

组织名称	山东益通安装有限公司	统一社会信用代码/组织机构代码	91370983165602749W
所在国别地区	中国 山东省	本证书体系覆盖人数	200
组织地址	肥城市孙伯大街34号；山东省肥城市孙伯大街34号；肥城市孙伯大街34号		

发证机构信息



首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政府采购信息





北京中建协认证中心有限公司

环境管理体系认证证书

(副本) 注册号: 02323E21472R4M

兹 证 明

山东益通安装有限公司

(统一社会信用代码: 91370983166602749W)

地址: 肥城市孙伯大街 34 号;

环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求

特发此证, 并予注册。

本证书覆盖范围: 资质范围内的电力工程、机电工程、市政公用工程、石油化工工程施工总承包, 钢结构工程、防水防腐保温工程专业承包及相关的环境管理活动

生效日期: 2024 年 01 月 08 日

有效期: 2024 年 01 月 08 日至 2027 年 01 月 08 日

在适用的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等有效期内, 接受例行年度监督审核并持有《监督审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。本证书有效性信息可扫描下方二维码、登陆我公司网站 www.jccchina.com, 或国家认证认可监督管理委员会网站 www.cnca.gov.cn 查询。

北京中建协认证中心有限公司

(地址: 北京市朝阳区南湖东园 122 号博泰国际大厦 A 座 20 层)

董事长



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C023-M





建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（兼容模式访问）



国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台 认证云

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置：认证结果 / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号：	请输入准确的证书编号	获证组织名称：	山东益通安装有限公司
认证项目：			
国家地区：	中国境内	证书状态：	有效
			<input type="checkbox"/> 具有CNAS标识
查询		重置	

组织列表(点击查看证书信息)

序号	组织名称	统一社会信用代码/组织机构代码
1	山东益通安装有限公司	91370983166602749W

证书列表(点击查看详细信息)

山东益通安装有限公司	证书编号：02323S2146SR4M	有效	CNAS	认证项目/产品类别：中国职业健康安全管理体系认证	证书到期日期：2027-01-08
发证机构：北京中建协认证中心有限公司					
山东益通安装有限公司	证书编号：02323QJ1592R6M	有效	CNAS	认证项目/产品类别：建设工程施工质量管理体系认证	证书到期日期：2027-01-08
发证机构：北京中建协认证中心有限公司					
山东益通安装有限公司	证书编号：02323E21472R4M	有效	CNAS	认证项目/产品类别：环境管理体系认证	证书到期日期：2027-01-08
发证机构：北京中建协认证中心有限公司					



建议: 使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器(极速模式)、IE9+ (非兼容模式)



国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台

首页 认证结果 从业机构 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政策信息

当前位置: 认证结果 / 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉请举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

- 证书编号: 02: M
- 颁证日期: 2024-01-08
- 初次获证日期: 2015-01-09
- 监督次数: 0
- 认证项目: 环境管理体系认证
- 认证依据: GB/T24001-2016/ISO14001:2015
- 认证覆盖的业务范围: 资质范围内的电力工程、机电工程、市政公用工程、石油化工程施工总承包、钢结构工程、防水防腐保温工程专业承包及相关的环境管理活动
- 是否覆盖多场所: 否
- 认证覆盖的场所名称及地址: 证书使用的认可标识: CNAS
- 换证日期: 2024-01-08
- 证书状态: 有效
- 证书到期日期: 2027-01-08
- 信息上报日期: 2024-01-09
- 再认证次数: 4
- 证书附件下载



获证组织基本信息

- 组织名称: 山东益通安装有限公司
- 统一社会信用代码/组织机构代码: 91370983166602749W
- 所在国别地区: 中国 山东省
- 组织地址: 肥城市孙伯大街34号; 山东省肥城市孙伯大街34号; 肥城市孙伯大街34号
- 本证书体系覆盖人数: 200

发证机构信息



北京中建协认证中心有限公司

职业健康安全管理体系认证证书

(副本) 注册号: 02323S21465R4M

兹 证 明

山东益通安装有限公司

(统一社会信用代码: 91370983166602749W)

地址: 肥城市孙伯大街 34 号;

职业健康安全管理体系符合 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求

特发此证, 并予注册。

本证书覆盖范围: 资质范围内的电力工程、机电工程、市政公用工程、石油化工工程施工总承包, 钢结构工程、防水防腐保温工程专业承包及相关的职业健康安全管理活动

生效日期: 2024 年 01 月 08 日

有效期: 2024 年 01 月 08 日至 2027 年 01 月 08 日

在适用的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等有效期内, 接受例行年度监督审核并持有《监督审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。本证书有效性信息可扫描下方二维码、登陆我公司网站 www.jccchina.com, 或国家认证认可监督管理委员会网站 www.cnca.gov.cn 查询。

北京中建协认证中心有限公司

(地址: 北京市朝阳区南湖东园 122 号博泰国际大厦 A 座 20 层)

董事长



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C023-M





建议用手机浏览器 360浏览器 火狐浏览器 (PC)



国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台 认证云

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政策信息

当前位置：认证结果 / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号：	请输入准确的证书编号	获证组织名称：	山东益通安装有限公司
认证项目：			
国际地区：	中国境内	证书状态：	有效
			<input type="checkbox"/> 具有CNAS标识
		查询	重置

组织列表(点击查看详细信息)

序号	组织名称	统一社会信用代码/组织机构代码
1	山东益通安装有限公司	91370983166602749W

证书列表(点击查看详细信息)

山东益通安装有限公司	有效	CNAS	认证项目/产品类别：中国职业健康安全管理体系认证	证书到期日期：2027-01-08
证书编号：02323S21465R4M				
发证机构：北京中建协认证中心有限公司				
山东益通安装有限公司	有效	CNAS	认证项目/产品类别：建设工程施工质量管理体系认证	证书到期日期：2027-01-08
证书编号：02323QJ1592R6M				
发证机构：北京中建协认证中心有限公司				
山东益通安装有限公司	有效	CNAS	认证项目/产品类别：环境管理体系认证	证书到期日期：2027-01-08
证书编号：02323E21472R4M				
发证机构：北京中建协认证中心有限公司				



建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容模式）



国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置：认证结果 > 证书详情

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

证书编号	0	M	证书状态	有效
颁证日期	2024-01-08		证书到期日期	2027-01-08
初次获证日期	2015-01-09		信息上报日期	2024-01-09
监督次数	0		再认证次数	4
认证项目	中国职业健康安全管理体系认证			
认证依据	GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018			
认证覆盖的业务范围	资质范围内的电力工程、机电工程、市政公用工程、石油化工工程施工总承包、钢结构工程、防水防腐保温工程专业承包及相关的职业健康安全管理活动			
是否覆盖多场所	否			
认证覆盖的场所名称及地址				
证书使用的认可标识	CNAS			
换证日期	2024-01-08			
证书附件下载				



获证组织基本信息

组织名称	山东益通安装有限公司			统一社会信用代码/组织机构代码	91370983166602749W
所在国别地区	中国 山东省			本证书体系覆盖人数	200
组织地址	肥城市孙伯大街34号；山东省肥城市孙伯大街34号；肥城市孙伯大街34号				

发证机构信息



企业荣誉



山东益通安装有限公司

你单位参建的山东大学青岛校区图书馆

2020-2021年度国家优质工程奖。

荣获

特发此证。



中国施工企业管理协会

二〇二一年十二月





中国施工企业管理协会

正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51100000500016316Y 法定代表人: 尚润涛 成立时间: 1994-04-29

页面打印
信息下载
提出异议

基础信息

行政许可信息

年检 (年报) 信息

评估信息

表彰信息

行政处罚信息

失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51100000500016316Y	社会组织名称	中国施工企业管理协会
社会组织类型	社会团体	党的工作领导机关	中央社会工作部
证书有效期	2021-08-13至2026-08-13	登记管理机关	中华人民共和国民政部
法定代表人	尚润涛	成立登记日期	1994-04-29
业务范围	咨询服务 交流推广 专业培训 业务培训 信息发布 国际合作 书刊编辑 展览展示 团体标准制定	注册资金	30万元
住所	北京市海淀区北小马厂6号第四层		

点击或者下拉加载更多

网站声明：按照“一数一源”规则，本栏目数据来源于各级登记管理机构。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异，请社会组织及相关方联系对应的登记管理机构，由登记管理机构按照工作流程予以核实、变更，通过信息系统进行源头数据更改，并自动更新至本查询栏目。



榮譽證書

山东益通安装有限公司:

贵司在 2021 年度中国建筑品牌计划评选活动中, 经评委会综合

评定, 荣获:

中国建设工程金质奖(全国优质工程)

(上安电厂至鹿泉区供热长输管网及厂内配套改造工程鹿泉区上庄镇 2018 年老旧小区供热改造项目)

特发此证, 以资鼓励。



颁发单位:

中国建筑企业管理协会
中国建筑品牌计划工作委员会

颁发时间:

2021 年 9 月

证书编号:

JZPP-JZJ2021-2332





荣誉证书

山东益通安装有限公司

你单位承建的北京新机场南航基地第三标段项目（北京新机场南航基地航空食品设施项目、北京新机场南航基地生产运行保障设施车辆维修及勤务区项目）（施工）荣获第十四届第一批中国钢结构金奖工程。特发此证。



二〇二一年五月



中国建筑金属结构协会

正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51100000500002088N 法定代表人: 宋为民 成立时间: 1991-10-30

页面打印 信息下载 提出异议

- 基础信息
- 行政许可信息
- 年检 (年报) 信息
- 评估信息
- 表彰信息
- 行政处罚信息
- 失信信息

■ 登记证书信息

统一社会信用代码	51100000500002088N	社会组织名称	中国建筑金属结构协会
社会组织类型	社会团体	党的工作领导机关	中央社会工作部
证书有效期	2021-01-26至2026-01-26	登记管理机构	中华人民共和国民政部
法定代表人	宋为民	成立日期	1991-10-30
业务范围	国际合作 行业管理 信息交流 专业展览 书刊编辑 业务培训 咨询服务	注册资金	500万元
住所	北京市三里河路九号		

点击或者下拉加载更多

网站声明: 按照“一数一源”规则, 本栏目数据来源于各地各级登记管理机构。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异, 请社会组织及相关方联系对应的登记管理机构, 由登记管理机构按照工作流程予以核实、变更, 通过信息系统进行源头数据更改, 并自动更新至本查询栏目。



荣誉证书

山东益通安装有限公司：

你公司承建的“2019 年国际光影节核心区亮化
项目一标段”荣获 2021 年山东省优质安装工程“鲁
安杯”奖。特发此证，以资鼓励。



二〇二一年九月

山东省安装协会

正常

行业协会商会

统一社会信用代码: 51370000MJD601650T

法定代表人: 李玉琪

成立时间: 1987-06-19

页面打印

信息下载

提出异议

基础信息

行政许可信息

年检 (年报) 信息

评估信息

表彰信息

行政处罚信息

失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51370000MJD601650T	社会组织名称	山东省安装协会
社会组织类型	社会团体	党的工作领导机关	山东省社会组织综合党委
证书有效期	2023-11-03至2028-09-21	登记管理机关	山东省民政厅
法定代表人	李玉琪	成立日期	1987-06-19
业务范围	组织开展调查研究、技术和经验交流、人才培养、咨询服务, 协助开展行业管理等。		
住所	淄博市张店区新村西路95号		

点击或者下拉加载更多

网站声明: 按照“一数一源”规则, 本栏目数据来源于各地各级登记管理机构。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异, 请社会组织及相关方联系对应的登记管理机构, 由登记管理机构按照工作流程予以核实、变更, 通过信息系统进行源头数据更改, 并自动更新至本查询栏目。



荣誉证书

山东益通安装有限公司：

你公司承建的“呼和浩特富泰热力股份有限公司
“三供一业”分离移交供热改造工程设计采购施工总
承包 EPC 项目”荣获 2022 年山东省优质安装工程
“鲁安杯”奖。特发此证，以资鼓励。



二〇二二年六月



山东省安装协会

正常

行业协会商会

统一社会信用代码: 51370000MJD601650T

法定代表人: 李玉琪

成立时间: 1987-06-19

页面打印
信息下载
提出异议

基础信息

行政许可信息

年检 (年报) 信息

评估信息

表彰信息

行政处罚信息

失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51370000MJD601650T	社会组织名称	山东省安装协会
社会组织类型	社会团体	党的工作领导机关	山东省社会组织综合党委
证书有效期	2023-11-03至2028-09-21	登记管理机关	山东省民政厅
法定代表人	李玉琪	成立登记日期	1987-06-19
业务范围	组织开展调查研究、技术和经验交流、人才培养、咨询服务，协助开展行业管理等。		
住所	淄博市张店区新村西路95号		

点击或者下拉加载更多

网站声明：按照“一数一源”规则，本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异，请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关，由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更，通过信息系统进行源头数据更改，并自动更新至本查询栏目。



荣誉证书

山东益通安装有限公司：

你公司承建的“建元煤焦化公司综合利用项目/
焦化工程（B组 4#焦炉）”荣获 2022 年山东省优质
安装工程“鲁安杯”奖。特发此证，以资鼓励。



二〇二二年六月



山东省安装协会

正常

行业协会商会

统一社会信用代码: 51370000MJD601650T 法定代表人: 李玉琪 成立时间: 1987-06-19

页面打印
信息下载
提出异议

基础信息

行政许可信息

年检 (年报) 信息

评估信息

表彰信息

行政处罚信息

失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51370000MJD601650T	社会组织名称	山东省安装协会
社会组织类型	社会团体	党的工作领导机关	山东省社会组织综合党委
证书有效期	2023-11-03至2028-09-21	登记管理机构	山东省民政厅
法定代表人	李玉琪	成立日期	1987-06-19
业务范围	组织开展调查研究、技术和经验交流、人才培养、咨询服务, 协助开展行业管理等。		
住所	淄博市张店区新村西路95号		
		注册资金	5万元

点击或者下拉加载更多

网站声明: 按照“一数一源”规则, 本栏目数据来源于各地各级登记管理机构。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异, 请社会组织及相关方联系对应的登记管理机构, 由登记管理机构按照工作流程予以核实、变更, 通过信息系统进行源头数据更改, 并自动更新至本查询栏目。



荣誉证书

Honorary Certificate

山东益通安装有限公司：

你单位参建的

新城南高级中学工程

工程项目

荣获2023年度“山东省工程建设泰山杯奖”。



证书编号：202308207



山东省住房和城乡建设厅

二〇二四年一月





证书

山东益通安装有限公司：

你单位

参建的上海体育学院兴奋剂检测中心项目
(兴奋剂检测实验室)

荣获 2021 年度上海市建设工程

“白玉兰”奖（市优质工程） 特发此证



上海市建筑施工行业协会

二〇二一年八月

上海市建筑施工行业协会

正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51310000501767656U 法定代表人: 顾亚团 成立时间: 1991-03-20

页面打印
信息下载
提出异议

基础信息

行政许可信息

年检 (年报) 信息

评估信息

表彰信息

行政处罚信息

失信信息


登记证书信息

统一社会信用代码	51310000501767656U	社会组织名称	上海市建筑施工行业协会
社会组织类型	社会团体	党的工作领导机关	中共上海市城乡建设和交通系统直属单位委员会
证书有效期	2023-11-22至2024-11-19	登记管理机关	上海市民政局
法定代表人	顾亚团	成立日期	1991-03-20
业务范围	行业协调、培训、评优、考评、评估、信息、咨询、服务、编辑出版、组织交流与合作、承担政府委托职能。	注册资金	5万元
住所	上海市浦东新区福山路33号建工大厦17楼		

点击或者下拉加载更多

网站声明: 按照“一数一源”规则, 本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异, 请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关, 由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更, 通过信息系统进行源头数据更正, 并自动更新至本查询栏目。





37	锦绣里地块商品住宅项目1#楼	上海建工四建集团有限公司	上海舜晟建设集团有限公司 江阴市华德幕墙有限公司 上海金蝴蝶建筑装饰工程有限公司	王 杰
38	锦绣里地块商品住宅项目2#楼	上海建工四建集团有限公司	上海舜晟建设集团有限公司 江阴市华德幕墙有限公司 上海金蝴蝶建筑装饰工程有限公司	王 杰
39	锦绣里地块商品住宅项目3#楼	上海建工四建集团有限公司	上海舜晟建设集团有限公司 江阴市华德幕墙有限公司 上海金蝴蝶建筑装饰工程有限公司	王 杰
40	奉贤区公共服务租赁性配套用房项目（群体）	上海建工四建集团有限公司	上海鹏欣建筑安装工程有限公司 上海市安装工程集团有限公司	季 鼎
41	松江区公共服务租赁性配套用房项目（群体）	上海建工四建集团有限公司	上海新都装饰工程有限公司 上海市安装工程集团有限公司	张
42	瑞金医院转化医学大楼及平台建设	上海建工四建集团有限公司	上海新丽装饰工程有限公司 上海金安泰建筑安装工程有限公司	黄
43	上海少年儿童图书馆新馆建设工程	上海建工四建集团有限公司	上海新丽装饰工程有限公司 上海玻机智能幕墙股份有限公司	陈 凤
44	上海临港C0601地块仓储物流项目（1#仓库）	上海建工四建集团有限公司	上海东怡建设控股集团有限公司	李 江
45	上海临港C0601地块仓储物流项目（4#仓库）	上海建工四建集团有限公司	上海东怡建设控股集团有限公司	李 江
46	宛平剧场改扩建工程	上海建工四建集团有限公司	浙江东南网架股份有限公司 上海新丽装饰工程有限公司 上海信安幕墙建筑装饰有限公司	周 一
47	上海图书馆东馆	上海建工四建集团有限公司	上海市安装工程集团有限公司 上海市机械施工集团有限公司 上海市建筑装饰工程集团有限公司 深圳三鑫科技发展有限公司 上海思令乐建筑装潢工程有限公司 上海兆庄建设工程发展有限公司 上海消防技术工程有限公司	张 渺
48	前滩38-01地块住宅项目-B1楼	上海建工五建集团有限公司	上海铭铭建筑装饰施工有限公司 上海恒利益装潢工程有限公司 上海亿唐建筑装饰工程有限公司 上海剑科建筑工程安装有限公司	黄 辉
49	东方明珠凯旋路数字电视发射研发中心项目	上海建工五建集团有限公司	上海程玉建筑劳务分包有限公司 上海华艺幕墙系统工程有限公司 上海保杰创新建设集团有限公司	施 亮
50	中国浦东干部学院改造工程	上海建工五建集团有限公司	上海威麟建筑工程有限公司	沈
51	新建马桥镇MHC-10803单元33A-06A地块动迁安置房项目（7#楼）	上海建工五建集团有限公司	上海鑫越建设工程有限公司 上海华燕消防工程有限公司	袁 生
52	上海体育学院兴奋剂检测中心项目（兴奋剂检测实验室）	上海建工五建集团有限公司	山东益通安装有限公司 青海省地质基础工程施工总公司 苏柏科技有限公司 上海市安装工程集团有限公司 上海盛益幕墙工程有限公司	鲍 阳
53	青浦区公共服务租赁性配套用房1#2#3#4#房（群体）	上海建工五建集团有限公司	上海市安装工程集团有限公司 上海豪玥建设工程有限公司	吴 明
54	嘉定区同济小镇09A-09A地块小学新建工程-1号教学楼	上海建工五建集团有限公司	安徽祥通建筑劳务有限公司	王 超
55	闵行区公共服务租赁性配套用房（群体）	上海建工五建集团有限公司	上海市安装工程集团有限公司 上海绍禹建筑安装工程有限公司 上海顶亭建设工程有限公司	朱 华
56	上海漕河泾开发区浦江高科技园“先租后售”公共租赁住房一期项目N1号楼	上海建工五建集团有限公司	上海融成建筑劳务有限公司 中颂建筑安装工程(上海)有限公司	刘 峰
57	临港科技创新城A0401地块项目4#楼研发办公	上海建工五建集团有限公司	上海杨龙劳务有限公司 中建七局建筑装饰工程有限公司 上海华地建设工程有限公司	蒋 杰



(3) 拟投入人员资历

项目技术负责人

11



姓名 曹 胜 性别 男

出生日期 1965 年 3 月 日

工作单位 山东益通安装有限公司

现从事专业 机电工程

资格名称 高级工程师

评审组织 (章)
(确定单位)

评审(确定)时间:
2011 年 09 月 07 日

审核发证单位(章)

公布日期 2011 年 10 月 25 日

证书编号 Q11010490





社会保险个人参保证明

证明编号: 370997012409279YW3943Y

姓名	雷 胜	身份证号码	37	13
当前参保单位	山东益通安装有限公司			
参保情况:				
险种	参保起止时间	参保单位	累计缴费月数	备注
企业养老	202310-202409	山东益通安装有限公司	12	
失业保险	202310-202409	山东益通安装有限公司	12	
工伤保险	202310-202409	山东益通安装有限公司	12	

备注: 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。
本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构 (章)
2024年09月27日
TARS39c8fbe943bf88e3



附：参保缴费明细（2023年10月至2024年09月）

起始年月	终止年月	缴费月数	缴费基数	参保单位	参保险种	备注
2023年10月	2023年10月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2023年11月	2023年11月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2023年12月	2023年12月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年01月	2024年01月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年02月	2024年02月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年03月	2024年03月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年04月	2024年04月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年05月	2024年05月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年06月	2024年06月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年07月	2024年07月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年08月	2024年08月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年09月	2024年09月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2023年10月	2023年10月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2023年11月	2023年11月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2023年12月	2023年12月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年01月	2024年01月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年02月	2024年02月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年03月	2024年03月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年04月	2024年04月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年05月	2024年05月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年06月	2024年06月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年07月	2024年07月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年08月	2024年08月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年09月	2024年09月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2023年10月	2023年10月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	



附：参保缴费明细（2023年10月至2024年09月）

起始年月	终止年月	缴费月数	缴费基数	参保单位	参保险种	备注
2023年11月	2023年11月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2023年12月	2023年12月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年01月	2024年01月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年02月	2024年02月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年03月	2024年03月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年04月	2024年04月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年05月	2024年05月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年06月	2024年06月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年07月	2024年07月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年08月	2024年08月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年09月	2024年09月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	



质量负责人

2

姓名 刘 金 性别 男

出生日期

工作单位 山东益通安装有限公司

现从事专业 机电设备安装

资格名称 高级工程师

评审组织 (章)
(确定单位)

评审(确定)时间: 2011 年 09 月 07 日

审核发证单位(章)

公布日期 2011 年 10 月 25 日

证书编号 Q11010492





社会保险个人参保证明

证明编号：370997012409271Y318281

姓名	刘全	身份证号码	37	13	
当前参保单位	山东益通安装有限公司				
参保情况：					
险种	参保起止时间		参保单位	累计缴费月数	备注
企业养老	202310-202409		山东益通安装有限公司	12	
失业保险	202310-202409		山东益通安装有限公司	12	
工伤保险	202310-202409		山东益通安装有限公司	12	


备注：本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人自行承担。本信息为系统查询信息，不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构（章）
2024年09月27日
TARS39c8f9e943c1d9c2



附：参保缴费明细（2023年10月至2024年09月）

起始年月	终止年月	缴费月数	缴费基数	参保单位	参保险种	备注
2023年10月	2023年10月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2023年11月	2023年11月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2023年12月	2023年12月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年01月	2024年01月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年02月	2024年02月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年03月	2024年03月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年04月	2024年04月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年05月	2024年05月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年06月	2024年06月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年07月	2024年07月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年08月	2024年08月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年09月	2024年09月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2023年10月	2023年10月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2023年11月	2023年11月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2023年12月	2023年12月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年01月	2024年01月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年02月	2024年02月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年03月	2024年03月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年04月	2024年04月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年05月	2024年05月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年06月	2024年06月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年07月	2024年07月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年08月	2024年08月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年09月	2024年09月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2023年10月	2023年10月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	



附：参保缴费明细（2023年10月至2024年09月）

起始年月	终止年月	缴费月数	缴费基数	参保单位	参保险种	备注
2023年11月	2023年11月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2023年12月	2023年12月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年01月	2024年01月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年02月	2024年02月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年03月	2024年03月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年04月	2024年04月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年05月	2024年05月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年06月	2024年06月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年07月	2024年07月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年08月	2024年08月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年09月	2024年09月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	



安全负责人



资格证书

姓 名 王 [redacted]

性 别 男

出生年月 [redacted]

专 业 电气工程

任职资格




发证单位



证书编号: G [redacted]

2017 年 12 月 20 日





社会保险个人参保证明

证明编号: 37099701240927NI319664


姓名	王	身份证号码	37	1X	
当前参保单位	山东益通安装有限公司				
参保情况:					
险种	参保起止时间		参保单位	累计缴费月数	备注
企业养老	202310-202409		山东益通安装有限公司	12	
失业保险	202310-202409		山东益通安装有限公司	12	
工伤保险	202310-202409		山东益通安装有限公司	12	

备注: 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇评发最终依据。

社会保险经办机构(章)

2024年09月27日

TARS39c8fbe943cle3ax



附：参保缴费明细（2023年10月至2024年09月）

起始年月	终止年月	缴费月数	缴费基数	参保单位	参保险种	备注
2023年10月	2023年10月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2023年11月	2023年11月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2023年12月	2023年12月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年01月	2024年01月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年02月	2024年02月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年03月	2024年03月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年04月	2024年04月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年05月	2024年05月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年06月	2024年06月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年07月	2024年07月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年08月	2024年08月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年09月	2024年09月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
	2023年10月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
	2023年11月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
	2023年12月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
	2024年01月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
	2024年02月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
	2024年03月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
	2024年04月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
	2024年05月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
	2024年06月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
	2024年07月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
	2024年08月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
	2024年09月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2023年10月	2023年10月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	



附：参保缴费明细（2023年10月至2024年09月）

起始年月	终止年月	缴费月数	缴费基数	参保单位	参保险种	备注
2023年11月	2023年11月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2023年12月	2023年12月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年01月	2024年01月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年02月	2024年02月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年03月	2024年03月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年04月	2024年04月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年05月	2024年05月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年06月	2024年06月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年07月	2024年07月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年08月	2024年08月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年09月	2024年09月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	

打印流水号：W20240927094613



造价负责人

中华人民共和国
一级造价工程师

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer

注册证书
Certificate of Registration



姓名: 张 芬
身份证号码: 15 24
性 别: 女
专 业: 安装工程
聘 用 单 位: 山东益通安装有限公司

证书编号: 建[造] 58

初始注册日期: 2021 年 06 月 16 日

颁发机关盖章:



发 证 日 期: 2021 年 6 月 16 日



姓名 张 芬
性别 女 民族 蒙古
出生 [REDACTED]
住址 内蒙 [REDACTED]
公民身份号码 15 [REDACTED] 24



中华人民共和国
居民 身 份 证

签发机关 [REDACTED]
有效期限 [REDACTED]



社会保险个人参保证明

证明编号: 37099701240927R3B90324

姓名	张 芬	身份证号码	15	24	
当前参保单位	山东益通安装有限公司				
参保情况:					
险种	参保起止时间		参保单位	累计缴费月数	备注
企业养老	202310-202409		山东益通安装有限公司	12	
失业保险	202310-202409		山东益通安装有限公司	12	
工伤保险	202310-202409		山东益通安装有限公司	12	


备注: 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构 (章)
2024年09月27日
TARS39c8fbe943c4310c



附：参保缴费明细（2023年10月至2024年09月）

起始年月	终止年月	缴费月数	缴费基数	参保单位	参保险种	备注
2023年10月	2023年10月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2023年11月	2023年11月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2023年12月	2023年12月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年01月	2024年01月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年02月	2024年02月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年03月	2024年03月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年04月	2024年04月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年05月	2024年05月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年06月	2024年06月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年07月	2024年07月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年08月	2024年08月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2024年09月	2024年09月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	企业养老	
2023年10月	2023年10月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2023年11月	2023年11月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2023年12月	2023年12月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年01月	2024年01月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年02月	2024年02月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年03月	2024年03月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年04月	2024年04月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年05月	2024年05月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年06月	2024年06月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年07月	2024年07月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年08月	2024年08月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2024年09月	2024年09月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	失业保险	
2023年10月	2023年10月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	



附：参保缴费明细（2023年10月至2024年09月）

起始年月	终止年月	缴费月数	缴费基数	参保单位	参保险种	备注
2023年11月	2023年11月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2023年12月	2023年12月	1	4378.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年01月	2024年01月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年02月	2024年02月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年03月	2024年03月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年04月	2024年04月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年05月	2024年05月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年06月	2024年06月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年07月	2024年07月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年08月	2024年08月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	
2024年09月	2024年09月	1	4416.00	山东益通安装有限公司	工伤保险	

打印流水号：W20240927102006