
标段的划分及主要工程项目情况

1. 建设地点和规模：

东铁路路线长约 3.56km，路基宽度 24m；南宁路路线长约 2.33km，路基宽度 8~12m；其

余支线约 1.3km，按现状路基宽度提升改造。主要工程内容包括：路面工程、路基工程、桥涵

工程、交叉工程、景观绿化、沿线交安设施等。

项目概算审核总投资为 88795125.00元，其中建筑安装工程费用 71116402.00元，工程建

设其他费用 11297606.00元（其中施工监理费：1305389.00元），预备费 4228339.00元。本次

施工监理招标部分以监理费概算审核价为基数下浮 10%暨 1174850.10元作为最高限价。

2. 施工监理服务期限：

施工监理服务期限为：33个月，包括施工准备阶段监理 1个月，施工阶段监理 8个月，

交工验收及缺陷责任期监理 24个月，如施工工期进行调整，监理服务期也相应进行调整。

3. 招标范围及标段划分

本次招标共分 1个标段类别 1个标段，具体见下表：
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标段
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服务期

资质
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/

东铁路起点位

于与樟隆路交

叉处，起点桩号

AK0+000，终点

位于潮州交界

处，终点桩号

AK3+556.27；
南宁路起点位

于与玉莲路交

叉处，起点桩号

BK0+000，终点

位于与 G539交
叉处，终点桩号

BK2+325.287。

3.56km
＋

2.33km

里程范围内路基、桥涵、路面、

绿化、交通安全设施、通信管

道工程、供配电、照明工程及

沿线附属设施等的施工准备阶

段、施工阶段、交(竣)工验收及

缺陷责任期阶段的施工监理、

施工安全的监理，项目的环境

保护、水土保持的监理，参建

各方竣工档案编制工作的监

理，以及配合业主交、竣工验

收和配合业主竣工验收前的结

算与决算的有关工作。并负责

监理中心试验室的筹建工作。
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24个月，

如施工工
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具有交

通运输

主管部

门核发
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效期内

的公路

工程专

业乙级
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监理资

质。
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