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评 标 报 告

工程名称：汕头市潮阳区练江片区雨污分流项目—潮阳城区

易涝点整治项目

招 标 人：汕头市潮阳区城市管理和综合执法局

招标机构：汕头市潮阳建设工程监理有限公司

2024 年 12 月 27 日



评委主任签名：
2

一、项目概况

工程名称：汕头市潮阳区练江片区雨污分流项目—潮阳城区易涝点整
治项目

建设规模：主要是对城区老过境路与城西大道交叉口路段、东山大道
移动大楼路段进行改造整治，改造及增设雨水口，新建截水沟，新建管径
1.2 米的雨水管（材质 HDPE）长约 660 米，管径 1米的雨水管（材质 HDPE）
长约 282 米及部分小管径直管、检查井，并对现状沟渠管道进行清淤，同
时透水化、生态化改造人行道砖、非机动车道，微改造现状行道树、绿化
带。项目总投资约 2178.05 万元，其中工程建安预算审核费 13075362.32
元。

招标内容：按审定的施工图纸以及招标人发出的与本工程有关的一切
文件，采用包工、包料、包工期、包质量、包安全生产文明施工、施工场
地必须符合“六个百分百”要求、包招标范围内工程竣工验收通过、包结
算、包保修、包移交等的工程施工工作，具体详见本项目施工图纸和工程
预算审核报告书。

二、招标过程

本项目于 2024 年 12 月 5 日发布招标公告，投标截止时间为 2024 年 12
月 27 日上午 10 时 00 分。

共有 16 家投标人递交了投标文件，名单为：

1. 深圳众合创建设工程有限公司
2. 深圳市禾图建设有限公司
3. 汕头市潮阳建筑工程总公司
4. 广东大鼎建设工程有限公司
5. 广东楠通建设工程有限公司
6. 广东恒正建设集团有限公司
7. 广东强雄建设集团有限公司
8. 汕头市安信路桥建设有限公司
9. 深圳市星中恒建筑工程有限公司
10. 深圳市越升建筑集团有限公司
11. 广东铭建建设工程有限公司
12. 广东恒辉建设集团股份有限公司
13. 汕头市建安基业有限公司
14. 广东精艺建设集团有限公司
15. 汕头市建安实业（集团）有限公司
16. 汕头市建筑工程有限公司

三、评标过程及情况

本工程评标于 2024年 12月 27日 10时 00分至 14时 30分在汕头市公
共资源交易中心潮南分中心评标室进行评标活动。评标委员会由 5 名专家
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组成，全部在广东省综合评标评审专家库随机抽取产生，

该工程采用“综合评分法”。评审程序分为投标人资格评审、响应性
评审和详细评审。

资格评审情况：经评审，16家投标人均通过。

响应性评审情况：经评审，16家投标人均通过。

详细评审情况：

投标人名称 商务得分 技术得分
投标报
价得分

总得分 排名

深圳众合创建设工程有限公司 3.00 19.20 29.54 51.74 16

深圳市禾图建设有限公司 15.00 22.02 29.99 67.01 9

汕头市潮阳建筑工程总公司 35.00 28.92 29.82 93.74 1

广东大鼎建设工程有限公司 19.00 16.72 29.83 65.55 10

广东楠通建设工程有限公司 4.00 18.80 29.96 52.76 15

广东恒正建设集团有限公司 20.00 20.34 29.62 69.96 8

广东强雄建设集团有限公司 33.00 17.80 29.50 80.30 5

汕头市安信路桥建设有限公司 8.00 19.38 29.48 56.86 12

深圳市星中恒建筑工程有限公司 8.00 16.52 29.47 53.99 14

深圳市越升建筑集团有限公司 23.00 19.02 29.86 71.88 7

广东铭建建设工程有限公司 19.00 15.56 29.67 64.23 11

广东恒辉建设集团股份有限公司 33.00 22.90 29.80 85.70 4

汕头市建安基业有限公司 7.00 18.42 29.92 55.34 13

广东精艺建设集团有限公司 25.00 17.38 29.79 72.17 6

汕头市建安实业（集团）有限公司 33.00 25.48 29.88 88.36 2

汕头市建筑工程有限公司 33.00 24.02 29.93 86.95 3

四、评标结果
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评标委员会对评审结果进行确认后，按照招标文件约定的方法对

中标候选人进行排序如下：

第一中标候选人：汕头市潮阳建筑工程总公司 （投标报价：

12658040.41 元，报价下浮率：3.38 %）

第二中标候选人：汕头市建安实业（集团）有限公司 （投标报价：

12691376.78 元，报价下浮率：3.11 %）

第三中标候选人：汕头市建筑工程有限公司（投标报价：12725947.82

元，报价下浮率：2.83 %）
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