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预算审核报告书

工程编号： YYST2025003

建设单位： 广东远东国兰股份有限公司

工程名称：
汕头市澄海区狮头鹅省级现代农业产业园
联农带农扶贫共建基地建设项目

工程地点： 汕头市澄海区

咨询单位： 易云工程管理有限公司

编制日期：    年  月  日



工程投资汇总表

工程名称：
汕头市澄海区狮头鹅省级现代农业产业园联农带农扶贫共建基地建设项
目

序号 费用名称 送审金额（元） 审核金额（元） 核减金额（元） 计费依据

一 工程建安造价 6484092.94 6440479.17 43613.77 

二 工程其他费用 404097.72 401871.75 2225.97 

1 工程设计费 169860.58 168848.81 1011.77 

计价格[2002]10号
（复杂系数0.9，专
业调整系数0.9，下
浮20%）

2 工程监理费 164293.86 163344.82 949.04 
发改价格[2007]670
号（下浮20%）

3 预算编制费 21471.64 21339.06 132.58 
粤价函[2011]742号
（下浮20%）

4 预算审核费 21471.64 21339.06 132.58 
粤价函[2011]742号
（下浮20%）

5 结算审核费 27000.00 27000.00 0.00 
粤价函[2011]742号
（暂定金额）

三 土地租金 1200000.00 1200000.00 0.00 
16000m2，每平方
0.00075万元/年，按
十年计

四 配套设备 1056800 1056800 0.00 

1 孵化机 436800.00 436800.00 0.00 
共15台，每台暂按
29120元

2 鹅床 20000.00 20000.00 0.00 

3 饲养器具 150000.00 150000.00 0.00 

4
配套保温设施及通风
系统

100000.00 100000.00 0.00 

5 电、动力设施 200000.00 200000.00 0.00 

6 监控设备设施 150000.00 150000.00 0.00 

工程总投资（一+二+三
+四）

9144990.66 9099150.92 45839.74 



工程预算审核报告书
工 程 编 号： YYST2025003

工 程 名 称
汕头市澄海区狮头鹅省级现代农业产业园联农带农扶贫共建基地建设项
目

建 设 单 位 广东远东国兰股份有限公司

咨 询 单 位 易云工程管理有限公司

送 审 造 价
人民币小写： ￥6484092.94元

人民币大写： 陆佰肆拾捌万肆仟零玖拾贰元玖角肆分

审 核 造 价
人民币小写： ￥6440479.17元

人民币大写： 陆佰肆拾肆万零肆佰柒拾玖元壹角柒分

核减（增）
造价

人民币小写： ￥45839.74元

人民币大写： 肆万伍仟捌佰叁拾玖元柒角肆分

说明
     送审预算造价为￥6484092.94元，经审核，确认预算造价为￥
6440479.17元，核减额为￥43613.77元。

建设单位：(盖章) 工程造价咨询单位：(盖章)

单位负责人： 批准人：

经办人： 编审人：

复核人：

   年  月  日    年  月  日



汕头市澄海区狮头鹅省级现代农业产业园联农带
农扶贫共建基地建设项目

预  算  价

预 算 价 （小写）： 6440479.17 

（大写）： 陆佰肆拾肆万零肆佰柒拾玖元壹角柒分

建设单位： 广东远东国兰股份有限公司
工程造价

易云工程管理有限公司
咨询单位：

（单位盖章） （单位盖章）

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

编制人： 核对人：

（造价人员签字盖专用章） （造价人员签字盖专用章）

编制时间：    年  月  日 核对时间：    年  月  日



易云工程管理有限公司
Yiyun Engineering Management Co., Ltd.

预算审核说明

YYST2025003

广东远东国兰股份有限公司：

    受贵单位委托，我司对《汕头市澄海区狮头鹅省级现代农业产业园联农带农扶贫共
建基地建设项目》的预算造价进行审核，现将本工程造价审核情况说明如下：

一、审核结果：

审核造价（小写）： 6440479.17元

（大写）： 陆佰肆拾肆万零肆佰柒拾玖元壹角柒分

二、工程概况：

1、建设单位： 广东远东国兰股份有限公司

2、工程名称：
汕头市澄海区狮头鹅省级现代农业产业园联农带农扶贫共建基地建
设项目

3、工程地点： 汕头市澄海区

4、工程内容： 详见报告书。

三、编制依据：

1、建设单位确认提供的该工程有关资料。

2、计价依据：

    （1）、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013；

    （2）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》2018年；

    （3）、《广东省市政工程综合定额》2018年；

    （4）、《广东省通用安装工程综合定额》2018年；

    （5）、《广东省园林绿化工程综合定额》2018年。

3、费用依据：

    （1）、预算包干费：建筑工程按（人工费+机具费）×7％，市政工程按（人工费+
机具费）×6％，园林绿化工程按（人工费+机具费）×6％，安装工程按（人工费+机具
费）×10％；



易云工程管理有限公司
Yiyun Engineering Management Co., Ltd.

    （2）、利润：建筑工程按（人工费+机具费）×20％计算，市政工程按（人工费+机
具费）×15％计算，安装工程按（人工费+机具费）×20％计算，园林绿化工程按（人工
费+机具费）×18％计算；

4、税金：按税前造价×9％计算。

5、绿色施工安全防护措施费：

     执行定额费用标准，建筑工程按19％，装饰工程按13％，安装工程按35.77％，市
政工程按（单独场地平整工程4.35％；道路、管网工程16.5％；桥涵、隧道、水处理构
筑物工程14.5％），分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费
率乘以1.20。园林绿化工程按10％。

四、价格依据：

    本工程按造价站公布的“汕头市澄海区2024年第三季度”参考价格计取；缺项材料
价格结合市场询价进行计算。

五、主要核增、核减金额内容：

（一）土方部分工程费核减金额约2.9万元，主要核减内容如下：

1、挖一般土方、回填方工程量调整；

（二）新建鹅舍一，二，三，四-土建部分工程费核减金额约0.9万元，主要核减内容如
下：

1、钢柱、钢梁、钢支撑、钢拉条单价调整；

2、活动铁丝门单价调整；

（三）新建鹅舍五-土建部分工程费核减金额约0.25万元，主要核减内容如下：

1、钢柱、钢梁、钢支撑、钢拉条单价调整；

2、活动铁丝门单价调整；

（四）孵化房-土建部分工程费核减金额约0.23万元，主要核减内容如下：

1、钢柱、钢梁、钢支撑、钢拉条单价调整；

2、活动铁丝门单价调整；

3、双扇铁板平开门、成品木质平开门单价调整；

4、卫生间地面、墙面瓷砖单价调整；



易云工程管理有限公司
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（五）安装部分工程费核减金额约0.06万元，主要核减内容如下：

1、高压冲水喷头 DN65单价调整；

2、大便器、洗脸盆单价调整。

六、其他说明：

1、项目送审造价6484092.94元，审核造价6440479.17元，核减造价43613.77元；

2、混凝土按商品混凝土计算；

3、土方、废土外运运距按5公里计算。

七、编制报告附件：

1、《汕头市澄海区狮头鹅省级现代农业产业园联农带农扶贫共建基地建设项目预算审核
报告书》。

易云工程管理有限公司

   年  月  日



汕头市澄海区狮头鹅省级现代农业产业园联农带农扶贫共建基地
建设项目

工程预算审核汇总表

序号 项目名称 送审造价（元） 审核造价（元） 核减造价（元） 备注

1 土方部分 608262.31 579118.84 29143.47 

2 道路部分 872911.98 872911.98 0.00 

3
新建鹅舍一，二，三，四-
土建部分

2020876.07 2011840.47 9035.60 

4 新建鹅舍五-土建部分 553434.65 550939.54 2495.11 

5 鹅苗活动跑场-土建部分 820483.81 820483.81 0.00 

6 孵化房-土建部分 556540.40 554216.48 2323.92 

7 配套鹅池-土建部分 753955.99 753955.99 0.00 

8 安装部分 297627.73 297012.06 615.67 

合计 6484092.94 6440479.17 43613.77 



单项工程汇总表

工程名称：汕头市澄海区狮头鹅省级现代农业产业园联农带农扶贫共建
基地建设项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中：（元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 土方部分 579118.84 16133.85

2 道路部分 872911.98 20451.45

3 新建鹅舍一，二，三，四-土建部分 2011840.47 111840.00 77983.98

4 新建鹅舍五-土建部分 550939.54 30540.00 21307.93

5 鹅苗活动跑场-土建部分 820483.81 45557.36

6 孵化房-土建部分 554216.48 28098.85

7 配套鹅池-土建部分 753955.99 37099.06

8 安装部分 297012.06 21995.38

合计 6440479.17 142380.00 268627.86



单位工程造价汇总表

工程名称：土方部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 基数说明 金额:(元) 备注

1 分部分项合计 分部分项合计 509223.79

2 措施合计 绿色施工安全防护措
施费+其他措施费

16133.85

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施
费

16133.85

2.2 其他措施费 其他措施费

3 其他项目 其他项目合计 5944.05

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 5944.05

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合
计+其他项目

531301.69

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合
计+其他项目

47817.15

6 总造价
分部分项合计+措施合
计+其他项目+增值税
销项税额

579118.84

合计 579,118.84



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：土方部分 第 1 页 共 1 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

1
010101001001 平整场地 m2 16766 0.14 1.76 0.29 0.38 2.58

A1-1-1 平整场地 100m2 167.66 0.14 1.76 0.29 0.38 2.58 2.58

2

010101002002 挖一般土方 m3 1411.87 1.40 2.72 0.64 0.82 5.59

A1-1-37 挖掘机挖一般土方 一、二类土 1000m3 1.34127
7

0.58 2.72 0.51 0.66 4.47

5.59

A1-1-5 人工挖一般土方 一、二类土 100m3
0.70593

5 0.82 0.13 0.16 1.11

3

010103001001 回填方 m3 7110.76 0.58 55.42 6.06 1.03 1.33 64.42

A1-1-132 换 压路机碾压土(石)方 填土方 1000m3 7.11076 0.58 55.42 6.06 1.03 1.33 64.42 64.42



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分
部分项机具费

19 16133.85

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础，费率19%

合    计 16133.85



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价 —

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 预算包干费 5944.05
按分部分项的人工费与
施工机具费之和的 7.
00%计算

6 工程优质费

按分部分项的人工费与
施工机具费之和为计算
基础
国家级质量奖：12.00
%；省级质量奖：7.50
%；市级质量奖：4.50
%

7 概算幅度差
按分部分项工程费为计
算基础
建筑工程：3.00%；

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用 按实际发生或经批准的
施工方案计算

合  计 5944.05



税金项目清单与计价表

工程名称：土方部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

531301.69 9 47817.15

合    计 47817.15



单位工程人材机汇总表

工程名称：土方部分 第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 00010010 人工费 元 8278.563 1.02 8444.13

2 04090035@2 砂性土 m3 9841.2918 40.00 393651.67

3 34110010 水 m3 106.6614 4.26 454.38

4 00010003 机上人工 工日 93.6088 234.60 21960.62

5 99450630 折旧费 元 8228.9066 1.00 8228.91

6 99450640 检修费 元 3226.3516 1.00 3226.35

7 99450650 维护费 元 9201.084 1.00 9201.08

8 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 144.3555 8.68 1253.01

9 99450680 柴油(机械用)0# kg 4147.5664 7.86 32599.87

合计 合计 479020.02



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 509223.79

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 16766 2.58 43256.28

2 010101002002 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 1411.87 5.59 7892.35

3 010103001001 回填方 1.密实度要求:93%以上
2.填方材料品种:砂性土

m3 7110.76 64.42 458075.16

措施项目

本页小计 509223.79

合   计 509223.79



单位工程造价汇总表

工程名称：道路部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 基数说明 金额:(元) 备注

1 分部分项合计 分部分项合计 774187.82

2 措施合计 绿色施工安全防护措
施费+其他措施费

20451.45

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施
费

20451.45

2.2 其他措施费 其他措施费

3 其他项目 其他项目合计 6197.41

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 6197.41

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合
计+其他项目

800836.68

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合
计+其他项目

72075.30

6 总造价
分部分项合计+措施合
计+其他项目+增值税
销项税额

872911.98

合计 872,911.98



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路部分 第 1 页 共 1 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

1
040202001001 路床(槽)整形 m2 8377 0.27 1.65 0.22 0.29 2.43

D2-1-1 路床碾压检验 100m2 83.77 0.27 1.65 0.22 0.29 2.43 2.43

2

040202015001 水泥稳定碎(砾)石 m2 8377 3.09 38.01 2.87 0.68 0.89 45.54

D2-2-24 换
人机配合铺装 级配碎石底基层 
厚度 15cm 实际厚度(cm):18 100m2 83.77 3.09 38.01 2.87 0.68 0.89 45.54 45.54

3

040103001001 回填方 m3 5859.98 0.55 55.42 5.81 0.80 0.95 63.54

D1-1-136 换 压路机碾压土(石)方 填土方 1000m3
压实方

5.85998 0.55 55.42 5.81 0.80 0.95 63.54 63.54



总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分
部分项机具费

19.8 20451.45

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础；以专业工程

类型
区分不同费率计

算；
单独场地平整工
程费率为4.35%

；
道路、管网工程
费率为16.50%

；
桥涵、隧道、水
处理构筑物工程
费率为14.50%

；

分部分项工程总
费用在300 万
元以内（含300
 万元）的项目
按基本费率乘以

1.20；

合    计 20451.45



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价 —

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 预算包干费 6197.41
按分部分项的人工费与
施工机具费之和的 6.
00%计算

6 工程优质费

按分部分项的人工费与
施工机具费之和为计算
基础
国家级质量奖：12.10
%；省级质量奖：7.20
%；市级质量奖：4.50
%

7 概算幅度差 按分部分项工程费的3
.00%计算

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用 按实际发生或经批准的
施工方案计算

合  计 6197.41



税金项目清单与计价表

工程名称：道路部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

800836.68 9 72075.30

合    计 72075.3



单位工程人材机汇总表

工程名称：道路部分 第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 00010010 人工费 元 30775.1699 1.02 31390.67

2 RGFTZ 人工费调整 元 -0.8377 1.00 -0.84

3 04050005 碎石20~40 m3 1604.7819 142.33 228408.61

4 04050045 碎石60 m3 458.557 140.25 64312.62

5 04070045 石屑 m3 227.8544 102.95 23457.61

6 04090035@1 砂性土 m3 8110.2123 40.00 324408.49

7 34110010 水 m3 87.8997 4.26 374.45

8 99450760 其他材料费 元 2200.634 1.00 2200.63

9 00010003 机上人工 工日 112.0165 234.60 26279.07

10 99450630 折旧费 元 8518.9322 1.00 8518.93

11 99450640 检修费 元 2675.4869 1.00 2675.49

12 99450650 维护费 元 8456.0712 1.00 8456.07

13 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 106.2184 8.68 921.98

14 99450680 柴油(机械用)0# kg 3186.9067 7.86 25049.09

合计 合计 746452.87



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 774187.82

1 040202001001 路床(槽)整形 1.路床碾压检验 m2 8377 2.43 20356.11

2 040202015001 水泥稳定碎(
砾)石

1.厚度:18cm厚级配碎石 m2 8377 45.54 381488.58

3 040103001001 回填方 1.填方材料品种:砂性土 m3 5859.98 63.54 372343.13

措施项目

本页小计 774187.82

合   计 774187.82



单位工程造价汇总表

工程名称：新建鹅舍一，二，三，四-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 基数说明 金额:(元) 备注

1 分部分项合计 分部分项合计 1565225.43

1.1 A.1土石方工程 18155.61

1.2 A.4砌筑工程 68013.13

1.3 A.5混凝土及钢筋混凝土工程 139494.06

1.4 A.6金属结构工程 756605.20

1.5 A.8门窗工程 2651.88

1.6 A.11楼地面装饰工程 319018.21

1.7 A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 86043.17

1.8 A.14油漆、涂料、裱糊工程 175244.17

2 措施合计 绿色施工安全防护措
施费+其他措施费

139928.83

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施
费

77983.98

2.2 其他措施费 其他措施费 61944.85

3 其他项目 其他项目合计 140570.94

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计 111840.00

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 28730.94

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合
计+其他项目

1845725.20

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合
计+其他项目

166115.27

6 总造价
分部分项合计+措施合
计+其他项目+增值税
销项税额

2011840.47

合计 2,011,840.47



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建鹅舍一，二，三，四-土建部分 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

A.1 土石方工程 18155.61

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 251.42 8.30 2086.79

2 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 364.32 8.40 3060.29

3 010103001001 回填方 1.填方材料品种:原土方 m3 409.68 19.64 8046.12

4 010103002001 余方弃置 1.运距:综合考虑5km m3 206.08 24.08 4962.41

A.4 砌筑工程 68013.13

5 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等级:
标准砖
2.基础类型:砖基础
3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂
浆M5

m3 61.91 460.85 28531.22

6 010402001001 外墙 200

1.砌块品种、规格、强度等级
:蒸压灰砂砖
2.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂
浆M5

m3 81.1 486.83 39481.91

A.5 混凝土及钢筋
混凝土工程

139494.06

7 010501001002 垫层
1.混凝土种类:普通预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C15

m3 36.73 456.88 16781.20

8 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:普通预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送增加费

m3 47.52 493.87 23468.70

9 010502001002 矩形柱

1.混凝土种类:普通预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送增加费

m3 8.51 612.45 5211.95

10 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:普通预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送增加费

m3 60.42 489.13 29553.23

11 010507005001 扶手、压顶
1.混凝土种类:普通预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 6.49 740.89 4808.38

12 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件
圆钢 φ10内

t 0.436 4654.17 2029.22

本页小计 168021.42



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建鹅舍一，二，三，四-土建部分 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

13 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件
带肋钢筋 φ25以内

t 10.384 4261.00 44246.22

14 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件
箍筋 圆钢 φ10以内

t 2.432 5507.88 13395.16

A.6 金属结构工程 756605.20

15 010603001001 钢柱 1.钢材品种、规格:H350*180
*6*8

t 16.41 5942.41 97514.95

16 010604001001 钢梁 1.钢材品种、规格:HN298*14
9*5.5*8

t 24.296 5971.40 145081.13

17 010606002003 钢檩条 1.钢材品种、规格:C180*70*
20*2.0

t 18.9 6329.66 119630.57

18 010606001001 钢支撑、钢拉
条

1.钢材品种、规格:拉杆φ12/
撑杆φ12+φ30*2圆管/隅撑L
45*4.0/系杆φ102*4.0/水平
支撑φ25

t 8.441 5360.16 45245.11

19 010901002001 型材屋面 1.型材品种、规格:单层彩钢
板

m2 3725.7 80.60 300291.42

20 010516001001 地脚螺栓 M30 1.规格:M30锚栓 t 0.834 10265.90 8561.76

21 010516001002 高强度螺栓 M
20

1.规格:高强度螺栓 M20 套 960 12.28 11788.80

22 010501003002
二次灌浆 细
石混凝土

1.混凝土种类:普通预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.62 905.24 561.25

23 010607004001 铁网隔栅 1.钢网围墙 m2 445.6 62.68 27930.21

A.8 门窗工程 2651.88

24 010802001001 活动铁丝门 1.活动铁丝门安装制作 m2 8.64 306.93 2651.88

A.11 楼地面装饰工
程

319018.21

25 010507002001 室内地坪 1.地坪厚度:150mm
2.混凝土强度等级:C20

m2 3737.7 76.45 285747.17

26 010507002003 机耕路 1.地坪厚度:150mm
2.混凝土强度等级:C20

m2 435.2 76.45 33271.04

A.12
墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

86043.17

本页小计
1135916.6

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建鹅舍一，二，三，四-土建部分 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

27 011201001001 墙面一般抹灰
//外墙面

1.底层厚度、砂浆配合比:15
厚1:3水泥砂浆

m2 854.75 30.27 25873.28

28 010903003001
墙面砂浆防水
(防潮)//外墙
面

1.防水层做法:5厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆 m2 854.75 29.22 24975.80

29 010607005001 砌块墙钢丝网
加固//外墙面

1.材料品种、规格:耐碱玻璃
纤维网布

m2 854.75 13.28 11351.08

30 011201001002 墙面一般抹灰
//内墙面

1.底层厚度、砂浆配合比:15
厚1:3水泥砂浆打底打毛
2.面层厚度、砂浆配合比:5厚
1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面

m2 960.25 24.83 23843.01

A.14 油漆、涂料、
裱糊工程

175244.17

31 011407001001 墙面喷刷涂料
//外墙面

1.喷或滚刷底涂料一遍
2.喷或滚刷面层涂料二遍

m2 854.75 19.41 16590.70

32 粤010609001001
钢结构构件除
锈

1.构件名称:喷砂(抛丸)除锈
2.除锈级别:除锈等级达到Sa2
.5级

m2 3958.42 20.24 80118.42

33 011405001001 金属面油漆
1.底漆:刷红丹油性防锈底漆
二道
2.面漆:醇酸磁漆面漆二道

m2 3958.42 19.84 78535.05

措施项目 61944.85

34 011702001001 基础 1.基础垫层模板 m2 144.75 30.32 4388.82

35 011702001002 基础 1.独立基础模板 m2 138.16 53.12 7339.06

36 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 481.47 61.96 29831.88

37 011702002001 矩形柱 1.矩形柱模板,周长1.8外
2.支模高度3.6m内

m2 85.86 58.12 4990.18

38 011702028001 扶手 1.压顶、扶手模板 m 324.38 41.16 13351.48

39 粤011701012001 活动脚手架 1.墙柱面活动脚手架 m2 928.83 2.20 2043.43

本页小计 323232.19

合   计
1627170.2

8



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建鹅舍一，二，三，四-土建部分 第 1 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A.1 土石方工程

1

010101003001 挖沟槽土方 m3 251.42 2.14 3.98 0.95 1.22 8.30

A1-1-41 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土

1000m3 0.23884
9

0.62 3.98 0.71 0.92 6.24

8.3

A1-1-18
人工挖沟槽土方 一、二类土 深
度在2m内 100m3 0.12571 1.52 0.24 0.30 2.06

2

010101004001 挖基坑土方 m3 364.32 2.22 3.98 0.96 1.24 8.40

A1-1-41 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土

1000m3 0.34610
4

0.62 3.98 0.71 0.92 6.24

8.4

A1-1-9
人工挖基坑土方 一、二类土 深
度在2m内 100m3 0.18216 1.59 0.25 0.32 2.16

3
010103001001 回填方 m3 409.68 12.56 1.93 2.25 2.90 19.64

A1-1-129 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 4.0968 12.56 1.93 2.25 2.90 19.64 19.64

4

010103002001 余方弃置 m3 206.08 0.40 17.37 2.75 3.55 24.08

A1-1-51 挖掘机装土方 1000m3 0.20608 0.40 2.07 0.38 0.49 3.34

24.08

A1-1-53 换
自卸汽车运土方 运距1km内 实
际运距(km):5 1000m3 0.20608 15.31 2.37 3.06 20.74

A.4 砌筑工程

5 010401001001 砖基础 m3 61.91 158.63 246.48 24.02 31.73 460.85



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建鹅舍一，二，三，四-土建部分 第 2 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A1-4-1 砖基础 10m3 6.191 158.63 177.51 24.02 31.73 391.88

460.85
8005901

湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M
5 m3 14.6108 68.97 68.97

6

010402001001 外墙 200 m3 81.1 179.27 244.57 27.14 35.85 486.83

A1-4-59 蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 17.5
cm

10m3 8.11 179.27 210.08 27.14 35.85 452.34

486.83

8005901
湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M
5 m3 9.5698 34.48 34.48

A.5 混凝土及钢筋混凝土工程

7

010501001002 垫层 m3 36.73 58.99 369.13 16.96 11.80 456.88

A1-5-78 混凝土垫层 10m3 3.673 58.99 0.73 16.96 11.80 88.48

456.88
8021902

普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C15 m3 37.281 368.39 368.39

8

010501003001 独立基础 m3 47.52 48.15 399.54 15.26 18.23 12.68 493.87

A1-5-2 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基
础

10m3 4.752 46.61 6.09 0.76 13.62 9.47 76.56

493.87

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C25

m3 47.9952 390.15 390.15

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度50m
以内(含± 0.00以下)

10m3 4.752 1.55 1.36 14.50 4.61 3.21 25.22

8021904
普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C25 m3 0.2376 1.93 1.93



分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

9

010502001002 矩形柱 m3 8.51 122.01 407.56 15.73 39.60 27.55 612.45

A1-5-5 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形
、异形、圆形柱、钢管柱

10m3 0.851 120.46 14.12 1.23 34.99 24.34 195.14

612.45

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C25

m3 8.5951 390.15 390.15

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度50m
以内(含± 0.00以下)

10m3 0.851 1.55 1.36 14.50 4.61 3.21 25.22

8021904
普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C25 m3 0.0426 1.93 1.93

10

010503001001 基础梁 m3 60.42 38.71 408.14 15.74 15.65 10.89 489.13

A1-5-8 现浇建筑物混凝土 基础梁 10m3 6.042 37.16 14.70 1.24 11.04 7.68 71.82

489.13

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C25

m3 61.0242 390.15 390.15

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度50m
以内(含± 0.00以下)

10m3 6.042 1.55 1.36 14.50 4.61 3.21 25.22

8021904
普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C25 m3 0.3021 1.93 1.93

11

010507005001 扶手、压顶 m3 6.49 235.66 390.34 67.75 47.13 740.89

A1-5-35 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 10m3 0.649 235.66 11.75 67.75 47.13 362.29

740.89

8021903
普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C20 m3 6.5549 378.60 378.60
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

12
010515001001 现浇构件钢筋 t 0.436 724.45 3536.19 27.11 216.08 150.32 4654.17

A1-5-102 现浇构件圆钢 φ10内 t 0.436 724.45 3536.19 27.11 216.08 150.32 4654.17 4654.17

13
010515001002 现浇构件钢筋 t 10.384 487.72 3465.48 47.08 153.76 106.96 4261.00

A1-5-106 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 t 10.384 487.72 3465.48 47.08 153.76 106.96 4261.00 4261

14
010515001003 现浇构件钢筋 t 2.432 1271.02 3533.95 55.99 381.52 265.40 5507.88

A1-5-111 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 t 2.432 1271.02 3533.95 55.99 381.52 265.40 5507.88 5507.88

A.6 金属结构工程

15

010603001001 钢柱 t 16.41 528.08 4749.17 278.58 225.25 161.33 5942.41

A1-7-2 钢结构构件 钢柱安装 每根构件
质量(t) ≤3

t 16.41 514.48 4749.02 235.52 217.05 150.00 5866.07
5942.41

A1-7-126 金属结构件场内运输 10t 1.641 13.60 0.15 43.06 8.20 11.33 76.34

16

010604001001 钢梁 t 24.296 473.88 4677.20 400.56 244.87 174.89 5971.40

A1-7-6 钢结构构件 钢梁安装 每根构件
质量(t) ≤1.5

t 24.296 460.28 4677.05 357.50 236.67 163.56 5895.06
5971.4

A1-7-126 金属结构件场内运输 10t 2.4296 13.60 0.15 43.06 8.20 11.33 76.34

17
010606002003 钢檩条 t 18.9 711.29 4643.24 291.89 282.12 200.63 6329.66

A1-7-65 换 钢檩条 t 18.9 697.69 4643.09 248.83 273.92 189.30 6052.84 6329.66
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A1-7-126 金属结构件场内运输 10t 1.89 13.60 0.15 43.06 8.20 11.33 76.34

18

010606001001 钢支撑、钢拉条 t 8.441 711.29 3633.32 453.64 328.93 232.98 5360.16

A1-7-14 钢结构构件 钢支撑安装 t 8.441 697.69 3633.17 410.58 320.73 221.65 5283.82
5360.16

A1-7-126 金属结构件场内运输 10t 0.8441 13.60 0.15 43.06 8.20 11.33 76.34

19

010901002001 型材屋面 m2 3725.7 7.53 56.95 10.06 2.54 3.52 80.60

A1-10-44 换

彩钢板屋面 安装于S/C型轻型钢
檩条上 彩钢夹心板 不需要计
算钢檩条 人工*0.6,机械*0.6,
材料[33010050] 含量为0,材料[
03135001] 含量为0

100m2 37.257 7.53 56.95 10.06 2.54 3.52 80.60 80.6

20
010516001001 地脚螺栓 M30 t 0.834 2697.89 5884.56 247.55 846.81 589.09 10265.90

A1-5-149 预埋螺栓 t 0.834 2697.89 5884.56 247.55 846.81 589.09 10265.90 10265.9

21
010516001002 高强度螺栓 M20 套 960 3.46 7.01 0.08 1.02 0.71 12.28

A1-7-85 高强度螺栓安装 100套 9.6 3.46 7.02 0.08 1.02 0.71 12.28 12.28

22

010501003002 二次灌浆 细石混凝土 m3 0.62 299.76 449.31 6.74 88.12 61.30 905.24

A1-5-76 二次灌浆 细石混凝土 10m3 0.062 299.76 38.60 6.74 88.11 61.31 494.53

905.24
8021905

普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C30 m3 0.6386 410.71 410.71
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

23
010607004001 铁网隔栅 m2 445.6 33.56 12.69 9.71 6.71 62.68

A1-7-167 钢网围墙 10m2 44.56 33.56 12.69 9.71 6.71 62.68 62.68

A.8 门窗工程

24

010802001001 活动铁丝门 m2 8.64 46.36 244.50 6.80 9.27 306.93

A1-9-183 活动铁丝门安装 100m2 0.0864 46.36 4.20 6.80 9.27 66.63
306.93

MC1-63 活动铁丝门 m2 8.64 240.30 240.30

A.11 楼地面装饰工程

25

010507002001 室内地坪 m2 3737.7 12.63 57.46 0.14 3.67 2.55 76.45

A1-5-80 换 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):1
5

100m2 37.377 12.63 0.11 0.14 3.67 2.55 19.10

76.45

8021903
普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C20 m3

571.868
1 57.35 57.35

26

010507002003 机耕路 m2 435.2 12.63 57.46 0.14 3.67 2.55 76.45

A1-5-80 换 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):1
5

100m2 4.352 12.63 0.11 0.14 3.67 2.55 19.10

76.45

8021903
普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C20 m3 66.5856 57.35 57.35

A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

27 011201001001 墙面一般抹灰//外墙面 m2 854.75 17.73 6.25 2.75 3.55 30.27



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建鹅舍一，二，三，四-土建部分 第 7 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A1-13-2 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 100m2 8.5475 17.73 0.36 2.75 3.55 24.38

30.27
8005908

湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M15 m3 14.2743 5.89 5.89

28

010903003001 墙面砂浆防水(防潮)//外墙面 m2 854.75 16.12 7.12 0.20 2.53 3.26 29.22

A1-13-23 换

墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 换
为【湿拌防水砂浆：P6用于抗渗
压力要求的工程部位 M20】 实
际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5 
墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网
部分的墙面 人工*1.2

100m2 8.5475 16.12 7.12 0.20 2.53 3.26 29.22 29.22

29

010607005001 砌块墙钢丝网加固//外墙面 m2 854.75 7.00 3.80 1.08 1.40 13.28

A1-13-48
墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃
纤维网 100m2 8.5475 7.00 3.80 1.08 1.40 13.28 13.28

30

011201001002 墙面一般抹灰//内墙面 m2 960.25 12.38 8.06 1.92 2.48 24.83

A1-13-10 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆
底 石灰砂浆面 内墙

100m2 9.6025 12.38 0.30 1.92 2.48 17.07

24.838005906 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M5

m3 5.4734 1.65 1.65

8005908
湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M15 m3 16.6123 6.10 6.10

A.14 油漆、涂料、裱糊工程
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31
011407001001 墙面喷刷涂料//外墙面 m2 854.75 8.62 7.77 1.30 1.72 19.41

A1-15-199 墙柱面多彩喷涂 三遍 100m2 8.5475 8.62 7.77 1.30 1.72 19.41 19.41

32

粤01060900100
1

钢结构构件除锈 m2 3958.42 5.41 0.27 8.79 2.92 2.84 20.24

借C12-1-51 抛丸除锈 大型H型钢钢结构 10m2 395.842 5.41 0.27 8.79 2.92 2.84 20.24 20.24

33

011405001001 金属面油漆 m2 3958.42 6.75 6.74 2.94 1.46 1.94 19.84

A1-15-103 换 金属面机喷醇酸磁漆 一遍 实
际遍数(遍):2

100m2 39.5842 4.01 1.92 0.74 0.72 0.95 8.34

19.84

A1-15-125 换
机喷防锈漆 防锈漆一遍 实际
防锈漆遍数(遍):2 100m2 39.5842 2.74 4.82 2.20 0.75 0.99 11.50



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建鹅舍一，二，三，四-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分
部分项机具费

19 77983.98

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础，费率19%

合    计 77983.98



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建鹅舍一，二，三，四-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价 111840.00

2.1 材料暂估价 —

2.2 专业工程暂估价 111840.00

3 计日工

4 总承包服务费

5 预算包干费 28730.94
按分部分项的人工费与
施工机具费之和的 7.
00%计算

6 工程优质费

按分部分项的人工费与
施工机具费之和为计算
基础
国家级质量奖：12.00
%；省级质量奖：7.50
%；市级质量奖：4.50
%

7 概算幅度差
按分部分项工程费为计
算基础
建筑工程：3.00%；

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用 按实际发生或经批准的
施工方案计算

合  计 140570.94



专业工程暂估价表

工程名称：新建鹅舍一，二，三，四-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1 铺设塑料漏粪板
单个种鹅养殖棚932m2
，共4个棚，暂按30元
/m2

111840.00

合    计 111840.00 —



税金项目清单与计价表

工程名称：新建鹅舍一，二，三，四-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

1845725.2 9 166115.27

合    计 166115.27



单位工程人材机汇总表

工程名称：新建鹅舍一，二，三，四-土建部分 第 1 页  共 3 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 00010010 人工费 元 312704.8537 1.02 318958.95

2 RGFTZ 人工费调整 元 0.0171 1.00 0.02

3 01010007 热轧圆盘条φ10 kg 0.2674 3.40 0.91

4 01010015 热轧圆盘条综合 t 0.401 3398.77 1362.91

5 01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 0.4447 3398.77 1511.43

6 01010040 螺纹钢筋φ25以内 t 10.6436 3289.51 35012.23

7 01030017 镀锌低碳钢丝φ4.0 kg 257.8213 6.36 1639.74

8 01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 49.3098 6.36 313.61

9 01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 33.42 6.36 212.55

10 01050001 钢丝绳φ14.1~15 kg 274.7615 3.66 1005.63

11 01050081 钢丝绳φ12.5 m 0.1156 5.54 0.64

12 01090022 圆钢φ10以内 t 2.4806 3398.77 8430.99

13 01130001 扁钢综合 t 0.2674 3201.22 856.01

14 01630130 吊装夹具 套 0.6747 180.00 121.45

15 02050260 密封胶圈 个 3.1441 13.33 41.91

16 02090030 聚氯乙烯薄膜 kg 21.3688 11.11 237.41

17 02270070 土工布 m2 233.8114 4.98 1164.38

18 03010040 铝拉铆钉综合 十个 2607.99 0.93 2425.43

19 03010430 六角螺栓综合 kg 1089.3991 5.58 6078.85

20 03011325 对拉螺栓 kg 31.1848 5.38 167.77

21 03012479 六角螺栓屋面板专用 十套 1564.794 1.01 1580.44

22 03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 42.8702 2.65 113.61

23 03019001 圆钉综合 kg 4.2738 6.29 26.88

24 03019021 圆钉50~75 kg 308.0699 6.20 1910.03

25 03134031 钢制磨料 kg 337.6532 2.57 867.77

26 03135001 低碳钢焊条综合 kg 130.2296 6.91 899.89

27 03135071 低合金钢耐热焊条综合 kg 293.6257 12.75 3743.73

28 03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 267.0679 10.99 2935.08

29 03210080 镀锌钢丝网φ3× 50× 50 m2 467.88 5.36 2507.84

30 03213001 铁件综合 kg 713.9444 4.84 3455.49

31 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t -7.1802 302.33 -2170.79

32 04030015 中砂河砂 m3 -16.601 236.89 -3932.61

33 04130001 标准砖240× 115× 53 千块 32.4161 334.58 10845.78

34 04130040 蒸压灰砂砖240× 175× 115 千块 15.1738 1093.30 16589.52

35 04170070 彩钢脊瓦 m 176.2256 41.04 7232.30



单位工程人材机汇总表
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

36 05030080 松杂板枋材 m3 9.061 1299.69 11776.49

37 05030320 垫木 m3 0.8549 1549.95 1325.05

38 05050120 防水胶合板模板用 18mm m2 111.4182 43.99 4901.29

39 09250030@1 单层彩钢板0.426 m2 4870.6076 40.00 194824.30

40 13010040 醇酸磁漆 kg 545.5692 9.37 5111.98

41 13010210 环氧富锌底漆 kg 101.1113 22.22 2246.69

42 13030090 多彩底涂料 kg 85.8169 6.35 544.94

43 13030100 多彩面涂料 kg 294.8888 14.53 4284.73

44 13030110 多彩中涂料 kg 177.788 6.80 1208.96

45 13050430 酚醛防锈漆各种颜色 kg 1052.9397 12.91 13593.45

46 13350200 密封膏 kg 3.888 6.19 24.07

47 13410010 嵌缝料 kg 10.7045 0.58 6.21

48 14010010 清油 kg 17.4369 13.07 227.90

49 14010030 松节油 kg 549.0329 6.92 3799.31

50 14050050 溶剂油 kg 406.1339 3.94 1600.17

51 14350150 醇酸稀释剂 kg 278.2769 8.55 2379.27

52 14350250 隔离剂 kg 95.7285 7.05 674.89

53 14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 10.1112 31.25 315.98

54 14350410 聚合物乳液 kg 479.9421 9.87 4737.03

55 14350500 清漆稀释剂 kg 14.7872 7.95 117.56

56 14390030 二氧化碳 m3 297.1449 4.72 1402.52

57 14390070 氧气 m3 448.5594 5.16 2314.57

58 14390100 乙炔气 kg 246.7088 13.30 3281.23

59 14410060 903胶 kg 38.4638 5.50 211.55

60 15550160 玻璃纤维网 m2 940.225 3.00 2820.68

61 17270180 高压橡胶管综合 m 1.0481 59.37 62.23

62 18090030 塑料管堵综合 个 323.0182 5.35 1728.15

63 18250615 管箍 个 0.6987 9.29 6.49

64 34110010 水 m3 162.8541 4.26 693.76

65 35090230 钢支撑 kg 46.8693 3.88 181.85

66 99450760 其他材料费 元 7204.4911 1.00 7204.49

67 CLFTZ 材料费调整 元 -0.2578 1.00 -0.26

68 MC1-63@1 活动铁丝门 m2 8.64 240.30 2076.19

69 8021902
普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C15 m3 37.281 362.95 13531.14



单位工程人材机汇总表

工程名称：新建鹅舍一，二，三，四-土建部分 第 3 页  共 3 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

70 8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C20

m3 645.0086 374.85 241781.47

71 8021904 普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C25

m3 118.1968 386.29 45658.24

72 8021905 普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C30

m3 0.6386 398.75 254.64

73 8005901 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M
5

m3 24.1806 292.24 7066.54

74 8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5
mm M5

m3 5.4734 289.39 1583.95

75 8005908 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5
mm M15

m3 30.8866 352.85 10898.34

76 8005915 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力
要求的工程部位 M20

m3 19.7447 394.56 7790.47

77 03011330@1 高强度螺栓M20 套 1036.8 5.92 6137.86

78 33010088@1 钢梁HN298*149*5.5*8,Q235B t 24.296 4335.86 105344.05

79 33010365@2 钢柱H350*180*6*8,Q235B t 16.41 4335.86 71151.46

80 33010640@1 钢檩条C型180*70*20*2.0,Q23
5B

t 18.9 4331.86 81872.15

81 35090237@1 钢支撑Q235B t 8.441 3318.53 28011.71

82 00010003 机上人工 工日 148.573 234.60 34855.23

83 99450630 折旧费 元 32678.3701 1.00 32678.37

84 99450640 检修费 元 7705.6105 1.00 7705.61

85 99450650 维护费 元 15698.5917 1.00 15698.59

86 99450660 安拆费 元 2285.6507 1.00 2285.65

87 99450680 柴油(机械用)0# kg 2211.8167 7.86 17384.88

88 99450700 电(机械用) kW· h 14138.9362 0.63 8907.53

89 JXFTZ 机械费调整 元 0.6004 1.00 0.60

合计 合计 1442429.98
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表— 04

序号 汇总内容 基数说明 金额:(元) 备注

1 分部分项合计 分部分项合计 429087.52

1.1 A.1土石方工程 4935.78

1.2 A.4砌筑工程 18144.61

1.3 A.5混凝土及钢筋混凝土工程 37863.49

1.4 A.6金属结构工程 208303.50

1.5 A.8门窗工程 662.97

1.6 A.11楼地面装饰工程 88011.53

1.7 A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 22979.69

1.8 A.14油漆、涂料、裱糊工程 48185.95

2 措施合计 绿色施工安全防护措
施费+其他措施费

37971.31

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施
费

21307.93

2.2 其他措施费 其他措施费 16663.38

3 其他项目 其他项目合计 38390.29

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计 30540.00

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 7850.29

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合
计+其他项目

505449.12

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合
计+其他项目

45490.42

6 总造价
分部分项合计+措施合
计+其他项目+增值税
销项税额

550939.54

合计 550,939.54
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

A.1 土石方工程 4935.78

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 68.06 8.30 564.90

2 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 99.36 8.40 834.62

3 010103001001 回填方 1.填方材料品种:原土方 m3 111.48 19.64 2189.47

4 010103002001 余方弃置 1.运距:综合考虑5km m3 55.93 24.08 1346.79

A.4 砌筑工程 18144.61

5 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等级:
标准砖
2.基础类型:砖基础
3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂
浆M5

m3 16.66 460.85 7677.76

6 010402001001 外墙 200

1.砌块品种、规格、强度等级
:蒸压灰砂砖
2.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂
浆M5

m3 21.5 486.83 10466.85

A.5 混凝土及钢筋
混凝土工程

37863.49

7 010501001001 垫层
1.混凝土种类:普通预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C15

m3 9.97 456.88 4555.09

8 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:普通预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送增加费

m3 12.96 493.87 6400.56

9 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:普通预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送增加费

m3 2.32 612.45 1420.88

10 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:普通预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送增加费

m3 16.28 489.13 7963.04

11 010507005001 扶手、压顶
1.混凝土种类:普通预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 1.72 740.89 1274.33

12 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件
圆钢 φ10内

t 0.117 4654.17 544.54

本页小计 45238.83



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

13 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件
带肋钢筋 φ25以内

t 2.821 4261.00 12020.28

14 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件
箍筋 圆钢 φ10以内

t 0.669 5507.88 3684.77

A.6 金属结构工程 208303.50

15 010603001001 钢柱 1.钢材品种、规格:H350*180
*6*8

t 4.676 5942.41 27786.71

16 010604001001 钢梁 1.钢材品种、规格:HN298*14
9*5.5*8

t 6.584 5971.40 39315.70

17 010606002002 钢檩条 1.钢材品种、规格:C180*70*
20*2.0

t 5.209 6329.66 32971.20

18 010606001001
钢支撑、钢拉
条

1.钢材品种、规格:拉杆φ12/
撑杆φ12+φ30*2圆管/隅撑L
45*4.0

t 2.324 5360.16 12457.01

19 010901002001 型材屋面 1.型材品种、规格:单层彩钢
板

m2 1024.51 80.60 82575.51

20 010516001001 地脚螺栓 M30 1.规格:M30锚栓 t 0.238 10265.90 2443.28

21 010516001002 高强度螺栓 M
20

1.规格:高强度螺栓 M20 套 264 12.28 3241.92

22 010501003002
二次灌浆 细
石混凝土

1.混凝土种类:普通预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.18 905.24 162.94

23 010607004001 铁网隔栅 1.钢网围墙 m2 117.25 62.68 7349.23

A.8 门窗工程 662.97

24 010802001001 活动铁丝门 1.活动铁丝门安装制作 m2 2.16 306.93 662.97

A.11 楼地面装饰工
程

88011.53

25 010507002001 室内地坪 1.地坪厚度:150mm
2.混凝土强度等级:C20

m2 1031.23 76.45 78837.53

26 010507002003 机耕路 1.地坪厚度:150mm
2.混凝土强度等级:C20

m2 120 76.45 9174.00

A.12
墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

22979.69

27 011201001003 墙面一般抹灰
//外墙面

1.底层厚度、砂浆配合比:15
厚1:3水泥砂浆

m2 227.5 30.27 6886.43

本页小计 319569.48
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

28 010903003001
墙面砂浆防水
(防潮)//外墙
面

1.防水层做法:5厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆 m2 227.5 29.22 6647.55

29 010607005001 砌块墙钢丝网
加固//外墙面

1.材料品种、规格:耐碱玻璃
纤维网布

m2 227.5 13.28 3021.20

30 011201001002 墙面一般抹灰
//内墙面

1.底层厚度、砂浆配合比:15
厚1:3水泥砂浆打底打毛
2.面层厚度、砂浆配合比:5厚
1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面

m2 258.74 24.83 6424.51

A.14 油漆、涂料、
裱糊工程

48185.95

31 011407001001 墙面喷刷涂料
//外墙面

1.喷或滚刷底涂料一遍
2.喷或滚刷面层涂料二遍

m2 227.5 19.41 4415.78

32 粤010609001001
钢结构构件除
锈

1.构件名称:喷砂(抛丸)除锈
2.除锈级别:除锈等级达到Sa2
.5级

m2 1092.07 20.24 22103.50

33 011405001001 金属面油漆
1.底漆:刷红丹油性防锈底漆
二道
2.面漆:醇酸磁漆面漆二道

m2 1092.07 19.84 21666.67

措施项目 16663.38

34 011702001001 基础 1.基础垫层模板 m2 39.19 30.32 1188.24

35 011702001002 基础 1.独立基础模板 m2 37.68 53.12 2001.56

36 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 129.72 61.96 8037.45

37 011702002001 矩形柱 1.矩形柱模板,周长1.8外
2.支模高度3.6m内

m2 23.37 58.12 1358.26

38 011702028001 扶手 1.压顶、扶手模板 m 85.98 41.16 3538.94

39 粤011701012001 活动脚手架 1.墙柱面活动脚手架 m2 244.97 2.20 538.93

本页小计 80942.59

合   计 445750.90
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A.1 土石方工程

1

010101003001 挖沟槽土方 m3 68.06 2.14 3.98 0.95 1.22 8.30

A1-1-41 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土

1000m3 0.06465
7

0.62 3.98 0.71 0.92 6.24

8.3

A1-1-18
人工挖沟槽土方 一、二类土 深
度在2m内 100m3 0.03403 1.52 0.24 0.30 2.06

2

010101004001 挖基坑土方 m3 99.36 2.22 3.98 0.96 1.24 8.40

A1-1-41 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土

1000m3 0.09439
2

0.62 3.98 0.71 0.92 6.24

8.4

A1-1-9
人工挖基坑土方 一、二类土 深
度在2m内 100m3 0.04968 1.59 0.25 0.32 2.16

3
010103001001 回填方 m3 111.48 12.56 1.93 2.25 2.90 19.64

A1-1-129 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 1.1148 12.56 1.93 2.25 2.90 19.64 19.64

4

010103002001 余方弃置 m3 55.93 0.40 17.37 2.75 3.55 24.08

A1-1-51 挖掘机装土方 1000m3 0.05593 0.40 2.07 0.38 0.49 3.34

24.08

A1-1-53 换
自卸汽车运土方 运距1km内 实
际运距(km):5 1000m3 0.05593 15.31 2.37 3.06 20.74

A.4 砌筑工程

5 010401001001 砖基础 m3 16.66 158.63 246.48 24.02 31.73 460.85
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A1-4-1 砖基础 10m3 1.666 158.63 177.51 24.02 31.73 391.88

460.85
8005901

湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M
5 m3 3.9318 68.97 68.97

6

010402001001 外墙 200 m3 21.5 179.27 244.57 27.14 35.85 486.83

A1-4-59 蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 17.5
cm

10m3 2.15 179.27 210.08 27.14 35.85 452.34

486.83

8005901
湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M
5 m3 2.537 34.48 34.48

A.5 混凝土及钢筋混凝土工程

7

010501001001 垫层 m3 9.97 58.99 369.13 16.96 11.80 456.88

A1-5-78 混凝土垫层 10m3 0.997 58.99 0.73 16.96 11.80 88.49

456.88
8021902

普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C15 m3 10.1196 368.40 368.40

8

010501003001 独立基础 m3 12.96 48.15 399.54 15.26 18.23 12.68 493.87

A1-5-2 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基
础

10m3 1.296 46.61 6.09 0.76 13.62 9.47 76.56

493.87

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C25

m3 13.0896 390.15 390.15

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度50m
以内(含± 0.00以下)

10m3 1.296 1.55 1.36 14.50 4.61 3.21 25.22

8021904
普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C25 m3 0.0648 1.93 1.93
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

9

010502001001 矩形柱 m3 2.32 122.01 407.56 15.73 39.60 27.55 612.45

A1-5-5 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形
、异形、圆形柱、钢管柱

10m3 0.232 120.46 14.12 1.23 34.99 24.34 195.14

612.45

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C25

m3 2.3432 390.15 390.15

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度50m
以内(含± 0.00以下)

10m3 0.232 1.55 1.36 14.50 4.61 3.21 25.22

8021904
普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C25 m3 0.0116 1.93 1.93

10

010503001001 基础梁 m3 16.28 38.71 408.14 15.74 15.65 10.89 489.13

A1-5-8 现浇建筑物混凝土 基础梁 10m3 1.628 37.16 14.70 1.24 11.04 7.68 71.82

489.13

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C25

m3 16.4428 390.15 390.15

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度50m
以内(含± 0.00以下)

10m3 1.628 1.55 1.36 14.50 4.61 3.21 25.22

8021904
普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C25 m3 0.0814 1.93 1.93

11

010507005001 扶手、压顶 m3 1.72 235.66 390.34 67.75 47.13 740.89

A1-5-35 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 10m3 0.172 235.66 11.74 67.76 47.13 362.29

740.89

8021903
普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C20 m3 1.7372 378.60 378.60
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

12
010515001001 现浇构件钢筋 t 0.117 724.44 3536.15 27.09 216.08 150.32 4654.17

A1-5-102 现浇构件圆钢 φ10内 t 0.117 724.44 3536.15 27.09 216.07 150.34 4654.19 4654.17

13
010515001002 现浇构件钢筋 t 2.821 487.72 3465.48 47.08 153.76 106.96 4261.00

A1-5-106 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 t 2.821 487.72 3465.48 47.08 153.76 106.96 4261.00 4261

14
010515001003 现浇构件钢筋 t 0.669 1271.02 3533.95 55.99 381.52 265.40 5507.88

A1-5-111 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 t 0.669 1271.02 3533.95 55.99 381.52 265.40 5507.88 5507.88

A.6 金属结构工程

15

010603001001 钢柱 t 4.676 528.08 4749.17 278.58 225.25 161.33 5942.41

A1-7-2 钢结构构件 钢柱安装 每根构件
质量(t) ≤3

t 4.676 514.48 4749.02 235.52 217.05 150.00 5866.07
5942.41

A1-7-126 金属结构件场内运输 10t 0.4676 13.60 0.15 43.06 8.20 11.33 76.34

16

010604001001 钢梁 t 6.584 473.88 4677.20 400.56 244.87 174.89 5971.40

A1-7-6 钢结构构件 钢梁安装 每根构件
质量(t) ≤1.5

t 6.584 460.28 4677.05 357.50 236.67 163.56 5895.06
5971.4

A1-7-126 金属结构件场内运输 10t 0.6584 13.60 0.15 43.06 8.20 11.33 76.34

17
010606002002 钢檩条 t 5.209 711.29 4643.74 291.89 282.12 200.63 6329.66

A1-7-65 换 钢檩条 t 5.209 697.69 4643.59 248.83 273.92 189.30 6053.32 6329.66



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建鹅舍五-土建部分 第 5 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A1-7-126 金属结构件场内运输 10t 0.5209 13.60 0.15 43.06 8.20 11.33 76.34

18

010606001001 钢支撑、钢拉条 t 2.324 711.29 3633.32 453.64 328.93 232.98 5360.16

A1-7-14 钢结构构件 钢支撑安装 t 2.324 697.69 3633.17 410.58 320.73 221.65 5283.82
5360.16

A1-7-126 金属结构件场内运输 10t 0.2324 13.60 0.15 43.06 8.20 11.33 76.34

19

010901002001 型材屋面 m2 1024.51 7.53 56.95 10.06 2.54 3.52 80.60

A1-10-44 换

彩钢板屋面 安装于S/C型轻型钢
檩条上 彩钢夹心板 不需要计
算钢檩条 人工*0.6,机械*0.6,
材料[33010050] 含量为0,材料[
03135001] 含量为0

100m2 10.2451 7.53 56.95 10.06 2.54 3.52 80.60 80.6

20
010516001001 地脚螺栓 M30 t 0.238 2697.90 5884.58 247.56 846.81 589.09 10265.90

A1-5-149 预埋螺栓 t 0.238 2697.90 5884.58 247.56 846.81 589.08 10265.88 10265.9

21
010516001002 高强度螺栓 M20 套 264 3.46 7.01 0.08 1.02 0.71 12.28

A1-7-85 高强度螺栓安装 100套 2.64 3.46 7.02 0.08 1.02 0.71 12.28 12.28

22

010501003002 二次灌浆 细石混凝土 m3 0.18 299.78 449.33 6.72 88.12 61.30 905.24

A1-5-76 二次灌浆 细石混凝土 10m3 0.018 299.78 38.61 6.72 88.11 61.28 494.50

905.24
8021905

普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C30 m3 0.1854 410.72 410.72



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建鹅舍五-土建部分 第 6 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

23
010607004001 铁网隔栅 m2 117.25 33.56 12.69 9.71 6.71 62.68

A1-7-167 钢网围墙 10m2 11.725 33.56 12.69 9.71 6.71 62.68 62.68

A.8 门窗工程

24

010802001001 活动铁丝门 m2 2.16 46.36 244.50 6.80 9.27 306.93

A1-9-183 活动铁丝门安装 100m2 0.0216 46.36 4.20 6.80 9.27 66.63
306.93

MC1-63 活动铁丝门 m2 2.16 240.30 240.30

A.11 楼地面装饰工程

25

010507002001 室内地坪 m2 1031.23 12.63 57.46 0.14 3.67 2.55 76.45

A1-5-80 换 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):1
5

100m2 10.3123 12.63 0.11 0.14 3.67 2.55 19.10

76.45

8021903
普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C20 m3

157.778
2 57.35 57.35

26

010507002003 机耕路 m2 120 12.63 57.46 0.14 3.67 2.55 76.45

A1-5-80 换 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):1
5

100m2 1.2 12.63 0.11 0.14 3.67 2.55 19.10

76.45

8021903
普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C20 m3 18.36 57.35 57.35

A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

27 011201001003 墙面一般抹灰//外墙面 m2 227.5 17.73 6.25 2.75 3.55 30.27



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建鹅舍五-土建部分 第 7 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A1-13-2 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 100m2 2.275 17.73 0.36 2.75 3.55 24.38

30.27
8005908

湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M15 m3 3.7993 5.89 5.89

28

010903003001 墙面砂浆防水(防潮)//外墙面 m2 227.5 16.12 7.12 0.20 2.53 3.26 29.22

A1-13-23 换

墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 换
为【湿拌防水砂浆：P6用于抗渗
压力要求的工程部位 M20】 实
际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5 
墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网
部分的墙面 人工*1.2

100m2 2.275 16.12 7.12 0.20 2.53 3.26 29.22 29.22

29

010607005001 砌块墙钢丝网加固//外墙面 m2 227.5 7.00 3.80 1.08 1.40 13.28

A1-13-48
墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃
纤维网 100m2 2.275 7.00 3.80 1.08 1.40 13.28 13.28

30

011201001002 墙面一般抹灰//内墙面 m2 258.74 12.38 8.06 1.92 2.48 24.83

A1-13-10 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆
底 石灰砂浆面 内墙

100m2 2.5874 12.38 0.30 1.92 2.48 17.07

24.838005906 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M5

m3 1.4748 1.65 1.65

8005908
湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M15 m3 4.4762 6.10 6.10

A.14 油漆、涂料、裱糊工程



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建鹅舍五-土建部分 第 8 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

31
011407001001 墙面喷刷涂料//外墙面 m2 227.5 8.62 7.77 1.30 1.72 19.41

A1-15-199 墙柱面多彩喷涂 三遍 100m2 2.275 8.62 7.77 1.30 1.72 19.41 19.41

32

粤01060900100
1

钢结构构件除锈 m2 1092.07 5.41 0.27 8.79 2.92 2.84 20.24

借C12-1-51 抛丸除锈 大型H型钢钢结构 10m2 109.207 5.41 0.27 8.79 2.92 2.84 20.24 20.24

33

011405001001 金属面油漆 m2 1092.07 6.75 6.74 2.94 1.46 1.94 19.84

A1-15-103 换 金属面机喷醇酸磁漆 一遍 实
际遍数(遍):2

100m2 10.9207 4.01 1.92 0.74 0.72 0.95 8.34

19.84

A1-15-125 换
机喷防锈漆 防锈漆一遍 实际
防锈漆遍数(遍):2 100m2 10.9207 2.74 4.82 2.20 0.75 0.99 11.50



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建鹅舍五-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分
部分项机具费

19 21307.93

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础，费率19%

合    计 21307.93



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建鹅舍五-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价 30540.00

2.1 材料暂估价 —

2.2 专业工程暂估价 30540.00

3 计日工

4 总承包服务费

5 预算包干费 7850.29
按分部分项的人工费与
施工机具费之和的 7.
00%计算

6 工程优质费

按分部分项的人工费与
施工机具费之和为计算
基础
国家级质量奖：12.00
%；省级质量奖：7.50
%；市级质量奖：4.50
%

7 概算幅度差
按分部分项工程费为计
算基础
建筑工程：3.00%；

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用 按实际发生或经批准的
施工方案计算

合  计 38390.29



专业工程暂估价表

工程名称：新建鹅舍五-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1 铺设塑料漏粪板
单个种鹅养殖棚1018m
2，共1个棚，暂按30
元/m2

30540.00

合    计 30540.00 —



税金项目清单与计价表

工程名称：新建鹅舍五-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

505449.12 9 45490.42

合    计 45490.42



单位工程人材机汇总表

工程名称：新建鹅舍五-土建部分 第 1 页  共 3 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 00010010 人工费 元 85099.9383 1.02 86801.94

2 RGFTZ 人工费调整 元 0.0046 1.00

3 01010007 热轧圆盘条φ10 kg 0.0704 3.40 0.24

4 01010015 热轧圆盘条综合 t 0.1055 3398.77 358.57

5 01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 0.1193 3398.77 405.47

6 01010040 螺纹钢筋φ25以内 t 2.8915 3289.51 9511.62

7 01030017 镀锌低碳钢丝φ4.0 kg 69.7006 6.36 443.30

8 01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 13.4553 6.36 85.58

9 01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 8.7938 6.36 55.93

10 01050001 钢丝绳φ14.1~15 kg 75.9123 3.66 277.84

11 01050081 钢丝绳φ12.5 m 0.032 5.54 0.18

12 01090022 圆钢φ10以内 t 0.6824 3398.77 2319.32

13 01130001 扁钢综合 t 0.0704 3201.22 225.37

14 01630130 吊装夹具 套 0.1982 180.00 35.68

15 02050260 密封胶圈 个 0.8521 13.33 11.36

16 02090030 聚氯乙烯薄膜 kg 5.6875 11.11 63.19

17 02270070 土工布 m2 63.2562 4.98 315.02

18 03010040 铝拉铆钉综合 十个 717.157 0.93 666.96

19 03010430 六角螺栓综合 kg 307.1853 5.58 1714.09

20 03011325 对拉螺栓 kg 8.402 5.38 45.20

21 03012479 六角螺栓屋面板专用 十套 430.2942 1.01 434.60

22 03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 11.3391 2.65 30.05

23 03019001 圆钉综合 kg 1.1375 6.29 7.15

24 03019021 圆钉50~75 kg 82.7985 6.20 513.35

25 03134031 钢制磨料 kg 93.1536 2.57 239.40

26 03135001 低碳钢焊条综合 kg 35.7907 6.91 247.31

27 03135071 低合金钢耐热焊条综合 kg 80.7101 12.75 1029.05

28 03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 74.5603 10.99 819.42

29 03210080 镀锌钢丝网φ3× 50× 50 m2 123.1125 5.36 659.88

30 03213001 铁件综合 kg 197.3423 4.84 955.14

31 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t -1.9106 302.33 -577.63

32 04030015 中砂河砂 m3 -4.4185 236.89 -1046.70

33 04130001 标准砖240× 115× 53 千块 8.7232 334.58 2918.61

34 04130040 蒸压灰砂砖240× 175× 115 千块 4.0227 1093.30 4398.02

35 04170070 彩钢脊瓦 m 48.4593 41.04 1988.77



单位工程人材机汇总表

工程名称：新建鹅舍五-土建部分 第 2 页  共 3 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

36 05030080 松杂板枋材 m3 2.4369 1299.69 3167.21

37 05030320 垫木 m3 0.2358 1549.95 365.48

38 05050120 防水胶合板模板用 18mm m2 30.1228 43.99 1325.10

39 09250030@1 单层彩钢板0.426 m2 1339.3419 40.00 53573.68

40 13010040 醇酸磁漆 kg 150.5145 9.37 1410.32

41 13010210 环氧富锌底漆 kg 27.9056 22.22 620.06

42 13030090 多彩底涂料 kg 22.841 6.35 145.04

43 13030100 多彩面涂料 kg 78.4875 14.53 1140.42

44 13030110 多彩中涂料 kg 47.32 6.80 321.78

45 13050430 酚醛防锈漆各种颜色 kg 290.4906 12.91 3750.23

46 13350200 密封膏 kg 0.972 6.19 6.02

47 13410010 嵌缝料 kg 2.8373 0.58 1.65

48 14010010 清油 kg 4.641 13.07 60.66

49 14010030 松节油 kg 151.4701 6.92 1048.17

50 14050050 溶剂油 kg 112.0464 3.94 441.46

51 14350150 醇酸稀释剂 kg 76.7725 8.55 656.40

52 14350250 隔离剂 kg 25.8333 7.05 182.12

53 14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 2.7906 31.25 87.21

54 14350410 聚合物乳液 kg 127.7413 9.87 1260.81

55 14350500 清漆稀释剂 kg 3.9358 7.95 31.29

56 14390030 二氧化碳 m3 82.5 4.72 389.40

57 14390070 氧气 m3 124.2177 5.16 640.96

58 14390100 乙炔气 kg 68.3201 13.30 908.66

59 14410060 903胶 kg 10.2375 5.50 56.31

60 15550160 玻璃纤维网 m2 250.25 3.00 750.75

61 17270180 高压橡胶管综合 m 0.284 59.37 16.86

62 18090030 塑料管堵综合 个 88.825 5.35 475.21

63 18250615 管箍 个 0.1894 9.29 1.76

64 34110010 水 m3 44.5304 4.26 189.70

65 35090230 钢支撑 kg 12.7572 3.88 49.50

66 99450760 其他材料费 元 1975.5958 1.00 1975.60

67 CLFTZ 材料费调整 元 -0.0769 1.00 -0.08

68 MC1-63@1 活动铁丝门 m2 2.16 240.30 519.05

69 8021902
普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C15 m3 10.1196 362.95 3672.91



单位工程人材机汇总表

工程名称：新建鹅舍五-土建部分 第 3 页  共 3 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

70 8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C20

m3 177.8754 374.85 66676.59

71 8021904 普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C25

m3 32.0334 386.29 12374.18

72 8021905 普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C30

m3 0.1854 398.75 73.93

73 8005901 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M
5

m3 6.4688 292.24 1890.44

74 8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5
mm M5

m3 1.4748 289.39 426.79

75 8005908 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5
mm M15

m3 8.2755 352.85 2920.01

76 8005915 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力
要求的工程部位 M20

m3 5.2553 394.56 2073.53

77 03011330@1 高强度螺栓M20 套 285.12 5.92 1687.91

78 33010088@1 钢梁HN298*149*5.5*8,Q235B t 6.584 4335.86 28547.30

79 33010365@2 钢柱H350*180*6*8,Q235B t 4.676 4335.86 20274.48

80 33010640@1 钢檩条C型180*70*20*2.0,Q23
5B

t 5.209 4331.86 22564.66

81 35090237@1 钢支撑Q235B t 2.324 3318.53 7712.26

82 00010003 机上人工 工日 40.8565 234.60 9584.93

83 99450630 折旧费 元 8999.3407 1.00 8999.34

84 99450640 检修费 元 2121.316 1.00 2121.32

85 99450650 维护费 元 4319.558 1.00 4319.56

86 99450660 安拆费 元 628.2658 1.00 628.27

87 99450680 柴油(机械用)0# kg 607.3623 7.86 4773.87

88 99450700 电(机械用) kW· h 3891.9255 0.63 2451.91

89 JXFTZ 机械费调整 元 0.1599 1.00 0.16

合计 合计 395296.42



单位工程造价汇总表

工程名称：鹅苗活动跑场-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 基数说明 金额:(元) 备注

1 分部分项合计 分部分项合计 690395.79

1.1 砌筑工程 2396.42

1.2 A.11楼地面装饰工程 687999.37

2 措施合计 绿色施工安全防护措
施费+其他措施费

45557.36

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施
费

45557.36

2.2 其他措施费 其他措施费

3 其他项目 其他项目合计 16784.29

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 16784.29

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合
计+其他项目

752737.44

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合
计+其他项目

67746.37

6 总造价
分部分项合计+措施合
计+其他项目+增值税
销项税额

820483.81

合计 820,483.81



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹅苗活动跑场-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

砌筑工程 2396.42

1 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等级:
标准砖
2.基础类型:砖基础
3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂
浆M5

m3 5.2 460.85 2396.42

A.11 楼地面装饰工
程

687999.37

2 011102003001 块料楼地面 1.面层材料品种、规格、颜色
:粘土砖180*120*60

m2 5987.81 90.02 539022.66

3 040202015001 水泥稳定碎(
砾)石

1.水泥含量:6%水泥石屑
2.厚度:10cm

m2 5987.81 24.88 148976.71

措施项目

本页小计 690395.79

合   计 690395.79



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：鹅苗活动跑场-土建部分 第 1 页 共 1 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

砌筑工程

1

010401001001 砖基础 m3 5.2 158.63 246.48 24.02 31.73 460.85

A1-4-1 砖基础 10m3 0.52 158.63 177.51 24.02 31.73 391.88

460.85
8005901

湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M
5 m3 1.2272 68.97 68.97

A.11 楼地面装饰工程

2

011102003001 块料楼地面 m2 5987.81 35.31 41.39 6.26 7.06 90.02

A1-12-70
楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 6
00以内 水泥砂浆 100m2 59.8781 35.31 41.39 6.26 7.06 90.02 90.02

3

040202015001 水泥稳定碎(砾)石 m2 5987.81 1.56 18.84 3.04 0.52 0.92 24.88

借D2-2-4 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含
量 6%

m3 610.756
62

1.13 18.69 0.87 0.23 0.40 21.31

24.88借D2-2-8 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混
合料 自卸汽车装载 第一个1km

100m3 6.10756
6

1.00 0.11 0.20 1.32

借D2-2-12 换
机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料
 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 100m2 59.8781 0.43 0.15 1.17 0.18 0.32 2.25



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鹅苗活动跑场-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分
部分项机具费

19 45557.36

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础，费率19%

合    计 45557.36



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鹅苗活动跑场-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价 —

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 预算包干费 16784.29
按分部分项的人工费与
施工机具费之和的 7.
00%计算

6 工程优质费

按分部分项的人工费与
施工机具费之和为计算
基础
国家级质量奖：12.00
%；省级质量奖：7.50
%；市级质量奖：4.50
%

7 概算幅度差
按分部分项工程费为计
算基础
建筑工程：3.00%；

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用 按实际发生或经批准的
施工方案计算

合  计 16784.29



税金项目清单与计价表

工程名称：鹅苗活动跑场-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

752737.44 9 67746.37

合    计 67746.37



单位工程人材机汇总表

工程名称：鹅苗活动跑场-土建部分 第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 04130001@1 标准砖240× 115× 53 千块 2.7227 334.58 910.96

2 8005901@1 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M
5

m3 1.2272 292.24 358.64

3 00010010 人工费 元 217238.5859 1.02 221583.36

4 RGFTZ 人工费调整 元 1.1976 1.00 1.20

5 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 84.8233 302.33 25644.63

6 04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.5988 405.66 242.91

7 04070045 石屑 m3 832.4613 102.95 85701.89

8 07050090@1 180x120x60厚透水砖 m2 6107.5662 40.00 244302.65

9 34090010 白棉纱 kg 89.8172 11.47 1030.20

10 34110010 水 m3 564.6097 4.26 2405.24

11 99450760 其他材料费 元 1318.5759 1.00 1318.58

12 80030280 水泥石屑(碎石)混合料 m3 610.7566

13 00010003 机上人工 工日 20.5187 234.60 4813.69

14 99450630 折旧费 元 3314.6625 1.00 3314.66

15 99450640 检修费 元 730.6025 1.00 730.60

16 99450650 维护费 元 2310.06 1.00 2310.06

17 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 59.1995 8.68 513.85

18 99450680 柴油(机械用)0# kg 717.8895 7.86 5642.61

19 99450700 电(机械用) kW· h 1368.08 0.63 861.89

20 JXFTZ 机械费调整 元 -0.5988 1.00 -0.60

合计 合计 601687.02



单位工程造价汇总表

工程名称：孵化房-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 基数说明 金额:(元) 备注

1 分部分项合计 分部分项合计 456005.40

1.1 A.1土石方工程 2685.47

1.2 A.4砌筑工程 54527.93

1.3 A.5混凝土及钢筋混凝土工程 20911.50

1.4 A.6金属结构工程 106704.49

1.5 A.8门窗工程 46354.97

1.6 A.11楼地面装饰工程 86263.83

1.7 A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 56607.90

1.8 A.13天棚工程 53687.13

1.9 A.14油漆、涂料、裱糊工程 28262.18

2 措施合计 绿色施工安全防护措
施费+其他措施费

43658.01

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施
费

28098.85

2.2 其他措施费 其他措施费 15559.16

3 其他项目 其他项目合计 8792.08

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 8792.08

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合
计+其他项目

508455.49

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合
计+其他项目

45760.99

6 总造价
分部分项合计+措施合
计+其他项目+增值税
销项税额

554216.48

合计 554,216.48



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：孵化房-土建部分 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

A.1 土石方工程 2685.47

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 45.65 8.30 378.90

2 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 46.35 8.40 389.34

3 010103001001 回填方 1.填方材料品种:原土方 m3 67.2 19.64 1319.81

4 010103002001 余方弃置 1.运距:综合考虑5km m3 24.81 24.08 597.42

A.4 砌筑工程 54527.93

5 010401001002 砖基础

1.砖品种、规格、强度等级:
标准砖
2.基础类型:砖基础
3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂
浆M5

m3 12.37 460.85 5700.71

6 010402001001 外墙 200

1.砌块品种、规格、强度等级
:蒸压灰砂砖
2.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂
浆M5

m3 48.16 486.83 23445.73

7 010402001002 内墙 100

1.砌块品种、规格、强度等级
:蒸压灰砂砖
2.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂
浆M5

m3 52.1 476.64 24832.94

8 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:蹲位
2.砖品种、规格、强度等级:
标准砖
3.砂浆强度等级、配合比:湿
拌砌筑砂浆M5

个 1 548.55 548.55

A.5 混凝土及钢筋
混凝土工程

20911.50

9 010501001002 垫层
1.混凝土种类:普通预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C15

m3 5.33 456.88 2435.17

10 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:普通预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送增加费

m3 5.94 493.87 2933.59

11 010502001002 矩形柱

1.混凝土种类:普通预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送增加费

m3 2.47 612.45 1512.75

本页小计 64094.91



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：孵化房-土建部分 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

12 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:普通预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送增加费

m3 11.03 489.13 5395.10

13 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件
带肋钢筋 φ25以内

t 1.587 4261.00 6762.21

14 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件
箍筋 圆钢 φ10以内

t 0.34 5507.88 1872.68

A.6 金属结构工程 106704.49

15 010603001001 钢柱 1.钢材品种、规格:H350*180
*6*8

t 2.2 5942.41 13073.30

16 010604001001 钢梁 1.钢材品种、规格:HN298*14
9*5.5*8

t 3.989 5971.40 23819.91

17 010606002003 钢檩条 1.钢材品种、规格:C180*70*
20*2.0

t 2.454 6329.66 15532.99

18 010606001001 钢支撑、钢拉
条

1.钢材品种、规格:拉杆φ12/
撑杆φ12+φ30*2圆管/隅撑L
45*4.0/系杆φ102*4.0/水平
支撑φ25

t 1.191 5360.16 6383.95

19 010901002001 型材屋面 1.型材品种、规格:单层彩钢
板

m2 512.25 80.60 41287.35

20 010516001001 地脚螺栓 M30 1.规格:M30锚栓 t 0.109 10265.90 1118.98

21 010516001002 高强度螺栓 M
20

1.规格:高强度螺栓 M20 套 144 12.28 1768.32

22 010501003002
二次灌浆 细
石混凝土

1.混凝土种类:普通预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.1 905.24 90.52

23 010607004001 铁网隔栅 1.钢网围墙 m2 57.9 62.68 3629.17

A.8 门窗工程 46354.97

24 010802001001 双扇铁板平开
门

1.门代号及洞口尺寸:M2022 
2000*2200

m2 8.8 384.17 3380.70

25 010801001001 成品木质平开
门

1.门代号及洞口尺寸:M0721:
700*2100;M1222:1200*2200 m2 43.71 542.48 23711.80

本页小计 147826.98



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：孵化房-土建部分 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

26 010807001001 双扇砼框玻璃
窗页推拉窗

1.窗代号及洞口尺寸:C1218:
1200*1800;C1618:1600*180
0

m2 51.12 363.84 18599.50

27 010802001002 活动铁丝门 1.活动铁丝门安装制作 m2 2.16 306.93 662.97

A.11 楼地面装饰工
程

86263.83

28 010404001001 垫层 1.垫层材料种类、配合比、厚
度:3:7灰土夯实300厚

m3 145.47 256.34 37289.78

29 010507002001 室内地坪 1.地坪厚度:100mm
2.混凝土强度等级:C20

m2 484.89 54.19 26276.19

30 010507002002 机耕路 1.地坪厚度:150mm
2.混凝土强度等级:C20

m2 179.7 76.45 13738.07

31 011101001001 水泥砂浆楼地
面//孵化房

1.找平层厚度、砂浆配合比:2
0厚1:2.5水泥砂浆找平

m2 481.52 17.69 8518.09

32 011102003001 块料楼地面//
卫生间地面

1.结合层厚度、砂浆配合比:5
厚1:2水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、颜色
:8厚300*300防滑地砖

m2 3.36 89.51 300.75

33 011101001002
水泥砂浆楼地
面//卫生间地
面

1.找平层厚度、砂浆配合比:1
5厚1:2.5水泥砂浆找平 m2 3.36 14.06 47.24

34 011101003001
细石混凝土楼
地面//卫生间
地面

1.找平层厚度、砂浆配合比:5
0厚C20细石混凝土找坡0.5%-
1%,最薄处不小于20厚

m2 3.36 27.89 93.71

A.12
墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

56607.90

35 011201001001 墙面一般抹灰
//外墙面

1.底层厚度、砂浆配合比:15
厚1:3水泥砂浆

m2 333.1 30.27 10082.94

36 010903003001
墙面砂浆防水
(防潮)//外墙
面

1.防水层做法:5厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆 m2 333.1 29.22 9733.18

37 010607005001 砌块墙钢丝网
加固//外墙面

1.材料品种、规格:耐碱玻璃
纤维网布

m2 333.1 13.28 4423.57

38 011201001002
墙面一般抹灰
//卫生间内墙
面

1.底层厚度、砂浆配合比:15
厚1:2.5水泥砂浆 m2 23.74 19.60 465.30

本页小计 130231.29



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：孵化房-土建部分 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

39 011204003001 块料墙面//卫
生间内墙面

1.面层材料品种、规格、颜色
:4~5釉面砖300*450

m2 23.74 124.30 2950.88

40 011201001003
墙面一般抹灰
//孵化房内墙
面

1.底层厚度、砂浆配合比:15
厚1:3水泥砂浆打底打毛
2.面层厚度、砂浆配合比:5厚
1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面

m2 1166.01 24.83 28952.03

A.13 天棚工程 53687.13

41 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨标准骨架
2.面层材料品种、规格:600*
600铝扣板

m2 445.13 120.61 53687.13

A.14 油漆、涂料、
裱糊工程

28262.18

42 011407001001 墙面喷刷涂料
//外墙面

1.喷或滚刷底涂料一遍
2.喷或滚刷面层涂料二遍

m2 333.1 19.41 6465.47

43 粤010609001001
钢结构构件除
锈

1.构件名称:喷砂(抛丸)除锈
2.除锈级别:除锈等级达到Sa2
.5级

m2 543.83 20.24 11007.12

44 011405001001 金属面油漆
1.底漆:刷红丹油性防锈底漆
二道
2.面漆:醇酸磁漆面漆二道

m2 543.83 19.84 10789.59

措施项目 19793.79

45 粤011701008001 综合钢脚手架 1.综合脚手架
2.搭设高度4.5m内

m2 232.8 18.19 4234.63

46 011702001001 基础 1.基础垫层模板 m2 22.31 30.32 676.44

47 011702001002 基础 1.独立基础模板 m2 17.27 53.12 917.38

48 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 88.21 61.96 5465.49

49 011702002001 矩形柱 1.矩形柱模板,周长1.8外
2.支模高度3.6m内

m2 12.43 58.12 722.43

50 粤011701011001 里脚手架 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 
基本层3.6m

m2 479.2 16.23 7777.42

本页小计 133646.01

合   计 475799.19
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A.1 土石方工程

1

010101003001 挖沟槽土方 m3 45.65 2.14 3.98 0.95 1.22 8.30

A1-1-41 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土

1000m3 0.04336
8

0.62 3.98 0.71 0.92 6.24

8.3

A1-1-18
人工挖沟槽土方 一、二类土 深
度在2m内 100m3

0.02282
5 1.52 0.24 0.30 2.06

2

010101004001 挖基坑土方 m3 46.35 2.22 3.98 0.96 1.24 8.40

A1-1-41 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土

1000m3 0.04403
3

0.62 3.98 0.71 0.92 6.24

8.4

A1-1-9
人工挖基坑土方 一、二类土 深
度在2m内 100m3

0.02317
5 1.59 0.25 0.32 2.16

3
010103001001 回填方 m3 67.2 12.56 1.93 2.25 2.90 19.64

A1-1-129 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 0.672 12.56 1.93 2.25 2.90 19.64 19.64

4

010103002001 余方弃置 m3 24.81 0.40 17.37 2.75 3.55 24.08

A1-1-51 挖掘机装土方 1000m3 0.02481 0.40 2.07 0.38 0.49 3.34

24.08

A1-1-53 换
自卸汽车运土方 运距1km内 实
际运距(km):5 1000m3 0.02481 15.31 2.37 3.06 20.74

A.4 砌筑工程

5 010401001002 砖基础 m3 12.37 158.63 246.48 24.02 31.73 460.85
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A1-4-1 砖基础 10m3 1.237 158.63 177.51 24.02 31.73 391.89

460.85
8005901

湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M
5 m3 2.9193 68.97 68.97

6

010402001001 外墙 200 m3 48.16 179.27 244.57 27.14 35.85 486.83

A1-4-59 蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 17.5
cm

10m3 4.816 179.27 210.08 27.14 35.85 452.34

486.83

8005901
湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M
5 m3 5.6829 34.48 34.48

7

010402001002 内墙 100 m3 52.1 173.59 242.05 26.28 34.72 476.64

A1-4-60 蒸压灰砂砖内墙 墙体厚度 11.5
cm

10m3 5.21 173.59 207.56 26.28 34.72 442.15

476.64

8005901
湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M
5 m3 6.1478 34.48 34.48

8

010401012001 零星砌砖 个 1 295.40 149.34 44.72 59.08 548.55

A1-4-106 水厕(蹲位) 水泥砂浆面 10个 0.1 295.40 95.61 44.72 59.08 494.82

548.55
8005909 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5

mm M20
m3 0.1165 44.09 44.09

8005901
湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M
5 m3 0.033 9.64 9.64

A.5 混凝土及钢筋混凝土工程
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

9

010501001002 垫层 m3 5.33 58.99 369.13 16.96 11.80 456.88

A1-5-78 混凝土垫层 10m3 0.533 58.99 0.73 16.96 11.80 88.49

456.88
8021902

普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C15 m3 5.41 368.40 368.40

10

010501003001 独立基础 m3 5.94 48.15 399.54 15.26 18.23 12.68 493.87

A1-5-2 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基
础

10m3 0.594 46.61 6.09 0.76 13.62 9.47 76.56

493.87

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C25

m3 5.9994 390.15 390.15

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度50m
以内(含± 0.00以下)

10m3 0.594 1.55 1.36 14.50 4.61 3.21 25.22

8021904
普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C25 m3 0.0297 1.93 1.93

11

010502001002 矩形柱 m3 2.47 122.01 407.57 15.73 39.60 27.55 612.45

A1-5-5 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形
、异形、圆形柱、钢管柱

10m3 0.247 120.46 14.12 1.23 34.99 24.34 195.14

612.45

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C25

m3 2.4947 390.15 390.15

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度50m
以内(含± 0.00以下)

10m3 0.247 1.55 1.36 14.50 4.61 3.21 25.22

8021904
普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C25 m3 0.0124 1.94 1.94
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12

010503001001 基础梁 m3 11.03 38.71 408.14 15.74 15.65 10.89 489.13

A1-5-8 现浇建筑物混凝土 基础梁 10m3 1.103 37.16 14.70 1.24 11.04 7.68 71.82

489.13

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C25

m3 11.1403 390.15 390.15

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度50m
以内(含± 0.00以下)

10m3 1.103 1.55 1.36 14.50 4.61 3.21 25.22

8021904
普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C25 m3 0.0552 1.93 1.93

13
010515001002 现浇构件钢筋 t 1.587 487.72 3465.48 47.08 153.76 106.96 4261.00

A1-5-106 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 t 1.587 487.72 3465.48 47.08 153.76 106.96 4261.00 4261

14
010515001003 现浇构件钢筋 t 0.34 1271.03 3533.94 56.00 381.52 265.40 5507.88

A1-5-111 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 t 0.34 1271.03 3533.94 56.00 381.53 265.41 5507.88 5507.88

A.6 金属结构工程

15

010603001001 钢柱 t 2.2 528.08 4749.17 278.58 225.25 161.33 5942.41

A1-7-2 钢结构构件 钢柱安装 每根构件
质量(t) ≤3

t 2.2 514.48 4749.02 235.52 217.05 150.00 5866.07
5942.41

A1-7-126 金属结构件场内运输 10t 0.22 13.60 0.15 43.06 8.20 11.33 76.34

16

010604001001 钢梁 t 3.989 473.88 4677.20 400.56 244.87 174.89 5971.40

A1-7-6
钢结构构件 钢梁安装 每根构件
质量(t) ≤1.5 t 3.989 460.28 4677.05 357.50 236.67 163.56 5895.06 5971.4
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A1-7-126 金属结构件场内运输 10t 0.3989 13.60 0.15 43.06 8.20 11.33 76.34

17

010606002003 钢檩条 t 2.454 711.29 4644.52 291.89 282.12 200.63 6329.66

A1-7-65 换 钢檩条 t 2.454 697.69 4644.36 248.83 273.92 189.30 6054.10
6329.66

A1-7-126 金属结构件场内运输 10t 0.2454 13.60 0.15 43.06 8.20 11.33 76.34

18

010606001001 钢支撑、钢拉条 t 1.191 711.29 3633.32 453.64 328.93 232.98 5360.16

A1-7-14 钢结构构件 钢支撑安装 t 1.191 697.69 3633.17 410.58 320.73 221.65 5283.82
5360.16

A1-7-126 金属结构件场内运输 10t 0.1191 13.60 0.15 43.06 8.20 11.34 76.34

19

010901002001 型材屋面 m2 512.25 7.53 56.95 10.06 2.54 3.52 80.60

A1-10-44 换

彩钢板屋面 安装于S/C型轻型钢
檩条上 彩钢夹心板 不需要计
算钢檩条 人工*0.6,机械*0.6,
材料[33010050] 含量为0,材料[
03135001] 含量为0

100m2 5.1225 7.53 56.95 10.06 2.54 3.52 80.60 80.6

20
010516001001 地脚螺栓 M30 t 0.109 2697.89 5884.59 247.52 846.81 589.09 10265.90

A1-5-149 预埋螺栓 t 0.109 2697.89 5884.59 247.52 846.79 589.08 10265.87 10265.9

21
010516001002 高强度螺栓 M20 套 144 3.46 7.01 0.08 1.02 0.71 12.28

A1-7-85 高强度螺栓安装 100套 1.44 3.46 7.02 0.08 1.02 0.71 12.28 12.28
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22

010501003002 二次灌浆 细石混凝土 m3 0.1 299.80 449.30 6.70 88.12 61.30 905.24

A1-5-76 二次灌浆 细石混凝土 10m3 0.01 299.80 38.60 6.70 88.10 61.30 494.50

905.24
8021905

普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C30 m3 0.103 410.70 410.70

23
010607004001 铁网隔栅 m2 57.9 33.56 12.69 9.71 6.71 62.68

A1-7-167 钢网围墙 10m2 5.79 33.56 12.69 9.71 6.71 62.68 62.68

A.8 门窗工程

24

010802001001 双扇铁板平开门 m2 8.8 46.36 321.74 6.80 9.27 384.17

A1-9-183 双扇铁板平开门安装 100m2 0.088 46.36 4.20 6.80 9.27 66.63
384.17

MC1-63 双扇铁板平开门 m2 8.8 317.54 317.54

25

010801001001 成品木质平开门 m2 43.71 22.58 512.07 0.01 3.31 4.52 542.48

A1-9-8 无纱镶板门、胶合板门安装 无亮
 双扇

100m2 0.4371 22.58 14.30 0.01 3.31 4.52 44.71
542.48

MC1-17 杉木胶合板门框扇 单扇 m2 43.71 497.77 497.77

26

010807001001 双扇砼框玻璃窗页推拉窗 m2 51.12 22.13 334.04 3.24 4.43 363.84

A1-9-207 推拉窗安装 100m2 0.5112 22.13 50.83 3.24 4.43 80.63
363.84

MC1-101 铝合金四扇推拉窗90系列 m2 51.12 283.21 283.21
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27

010802001002 活动铁丝门 m2 2.16 46.36 244.50 6.80 9.27 306.93

A1-9-183 活动铁丝门安装 100m2 0.0216 46.36 4.20 6.80 9.27 66.63
306.93

MC1-63 活动铁丝门 m2 2.16 240.30 240.30

A.11 楼地面装饰工程

28
010404001001 垫层 m3 145.47 69.61 160.67 1.18 10.72 14.16 256.34

A1-4-125 垫层 3:7灰土 10m3 14.547 69.61 160.67 1.18 10.72 14.16 256.33 256.34

29

010507002001 室内地坪 m2 484.89 10.54 38.31 0.14 3.07 2.14 54.19

A1-5-80 换 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):1
0

100m2 4.8489 10.54 0.07 0.14 3.07 2.14 15.95

54.19

8021903
普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C20 m3 49.4588 38.23 38.23

30

010507002002 机耕路 m2 179.7 12.63 57.46 0.14 3.67 2.55 76.45

A1-5-80 换 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):1
5

100m2 1.797 12.63 0.11 0.14 3.67 2.55 19.10

76.45

8021903
普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C20 m3 27.4941 57.35 57.35

31

011101001001 水泥砂浆楼地面//孵化房 m2 481.52 7.18 7.80 1.27 1.44 17.69

A1-12-1
楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或
硬基层上 20mm 100m2 4.8152 7.18 0.36 1.27 1.44 10.25 17.69
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8005911
湿拌地面砂浆 地面普通找平 M2
0 m3 9.7267 7.44 7.44

32

011102003001 块料楼地面//卫生间地面 m2 3.36 29.39 49.04 5.21 5.88 89.51

A1-12-72 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1
300以内 水泥砂浆

100m2 0.0336 29.39 41.59 5.21 5.88 82.07

89.51

8005911
湿拌地面砂浆 地面普通找平 M2
0 m3 0.0679 7.45 7.45

33

011101001002 水泥砂浆楼地面//卫生间地面 m2 3.36 5.94 5.88 1.05 1.19 14.06

A1-12-1 换
楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或
硬基层上 20mm 实际厚度(mm):
15

100m2 0.0336 5.94 0.32 1.05 1.19 8.50

14.06

8005911
湿拌地面砂浆 地面普通找平 M2
0 m3 0.0507 5.56 5.56

34

011101003001 细石混凝土楼地面//卫生间地面 m2 3.36 10.35 13.60 0.03 1.84 2.08 27.89

A1-12-9 换 细石混凝土找平层 30mm 实际
厚度(mm):35

100m2 0.0336 10.35 0.21 0.03 1.84 2.08 14.51

27.89

8021903
普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C20 m3 0.12 13.39 13.39

A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

35 011201001001 墙面一般抹灰//外墙面 m2 333.1 17.73 6.25 2.75 3.55 30.27
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A1-13-2 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 100m2 3.331 17.73 0.36 2.75 3.55 24.38

30.27
8005908

湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M15 m3 5.5628 5.89 5.89

36

010903003001 墙面砂浆防水(防潮)//外墙面 m2 333.1 16.12 7.12 0.20 2.53 3.26 29.22

A1-13-23 换

墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 换
为【湿拌防水砂浆：P6用于抗渗
压力要求的工程部位 M20】 实
际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5 
墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网
部分的墙面 人工*1.2

100m2 3.331 16.12 7.12 0.20 2.53 3.26 29.22 29.22

37

010607005001 砌块墙钢丝网加固//外墙面 m2 333.1 7.00 3.80 1.08 1.40 13.28

A1-13-48
墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃
纤维网 100m2 3.331 7.00 3.80 1.08 1.40 13.28 13.28

38

011201001002 墙面一般抹灰//卫生间内墙面 m2 23.74 9.85 6.25 1.53 1.97 19.60

A1-13-1 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 100m2 0.2374 9.85 0.36 1.53 1.97 13.70

19.6
8005908

湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M15 m3 0.3965 5.89 5.89

39

011204003001 块料墙面//卫生间内墙面 m2 23.74 46.33 61.53 7.18 9.27 124.30

A1-13-155
墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥
砂浆 块料周长1300外 100m2 0.2374 46.33 59.49 7.18 9.26 122.26 124.3
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序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

8005909
湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M20 m3 0.1282 2.04 2.04

40

011201001003 墙面一般抹灰//孵化房内墙面 m2 1166.01 12.38 8.06 1.92 2.48 24.83

A1-13-10 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆
底 石灰砂浆面 内墙

100m2 11.6601 12.38 0.30 1.92 2.48 17.07

24.838005906 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M5

m3 6.6463 1.65 1.65

8005908
湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M15 m3 20.172 6.10 6.10

A.13 天棚工程

41

011302001001 吊顶天棚 m2 445.13 23.55 88.70 0.08 3.56 4.73 120.61

A1-14-133 方型铝扣板面层 600× 600 100m2 4.4513 9.42 68.59 1.42 1.88 81.31

120.61
A1-14-41

装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人
型) 面层规格(mm) 600× 600以
上 平面

100m2 4.4513 14.13 20.11 0.08 2.14 2.84 39.30

A.14 油漆、涂料、裱糊工程

42
011407001001 墙面喷刷涂料//外墙面 m2 333.1 8.62 7.77 1.30 1.72 19.41

A1-15-199 墙柱面多彩喷涂 三遍 100m2 3.331 8.62 7.77 1.30 1.72 19.41 19.41

43
粤01060900100
1 钢结构构件除锈 m2 543.83 5.41 0.27 8.79 2.92 2.84 20.24
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序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

借C12-1-51 抛丸除锈 大型H型钢钢结构 10m2 54.383 5.41 0.27 8.79 2.92 2.84 20.24 20.24

44

011405001001 金属面油漆 m2 543.83 6.75 6.74 2.94 1.46 1.94 19.84

A1-15-103 换 金属面机喷醇酸磁漆 一遍 实
际遍数(遍):2

100m2 5.4383 4.01 1.92 0.74 0.72 0.95 8.34

19.84

A1-15-125 换
机喷防锈漆 防锈漆一遍 实际
防锈漆遍数(遍):2 100m2 5.4383 2.74 4.82 2.20 0.75 0.99 11.50



总价措施项目清单与计价表

工程名称：孵化房-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分
部分项机具费

19 23864.22

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础，费率19%

合    计 23864.22



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：孵化房-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价 —

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 预算包干费 8792.08
按分部分项的人工费与
施工机具费之和的 7.
00%计算

6 工程优质费

按分部分项的人工费与
施工机具费之和为计算
基础
国家级质量奖：12.00
%；省级质量奖：7.50
%；市级质量奖：4.50
%

7 概算幅度差
按分部分项工程费为计
算基础
建筑工程：3.00%；

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用 按实际发生或经批准的
施工方案计算

合  计 8792.08



税金项目清单与计价表

工程名称：孵化房-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

508455.49 9 45760.99

合    计 45760.99
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 01010007@1 热轧圆盘条φ10 kg 0.0347 3.40 0.12

2 01010015@1 热轧圆盘条综合 t 0.0521 3398.77 177.08

3 01130001@1 扁钢综合 t 0.0347 3201.22 111.08

4 MC1-63@2 活动铁丝门 m2 2.16 240.30 519.05

5 00010010 人工费 元 116787.2886 1.02 119123.03

6 RGFTZ 人工费调整 元 0.0067 1.00 0.01

7 01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 0.1602 3398.77 544.48

8 01010040 螺纹钢筋φ25以内 t 1.6267 3289.51 5351.05

9 01030017 镀锌低碳钢丝φ4.0 kg 43.0542 6.36 273.82

10 01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 7.1805 6.36 45.67

11 01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 5.9721 6.36 37.98

12 01050001 钢丝绳φ14.1~15 kg 39.1353 3.66 143.24

13 01050081 钢丝绳φ12.5 m 0.0167 5.54 0.09

14 01090022 圆钢φ10以内 t 0.3468 3398.77 1178.69

15 01630130 吊装夹具 套 0.1236 180.00 22.25

16 02050260 密封胶圈 个 0.5249 13.33 7.00

17 02090030 聚氯乙烯薄膜 kg 8.3275 11.11 92.52

18 02270070 土工布 m2 41.9452 4.98 208.89

19 02290130 幼麻筋(麻刀) kg 0.9213 6.02 5.55

20 03010040 铝拉铆钉综合 十个 358.575 0.93 333.47

21 03010155 不锈钢螺钉M5× 12 十套 46.8413 2.23 104.46

22 03010195 木螺钉M5× 50 十套 93.6825 0.32 29.98

23 03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 98.6535 0.21 20.72

24 03010430 六角螺栓综合 kg 142.6822 5.58 796.17

25 03011325 对拉螺栓 kg 5.7134 5.38 30.74

26 03012479 六角螺栓屋面板专用 十套 215.145 1.01 217.30

27 03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 20.5791 2.65 54.53

28 03019001 圆钉综合 kg 1.6655 6.29 10.48

29 03019011 圆钉30~45 kg 2.3735 6.29 14.93

30 03019021 圆钉50~75 kg 79.0752 6.20 490.27

31 03033026 弓形拉手100 百个 0.2797 23.17 6.48

32 03033101 门窗铰100 百个 0.5245 155.34 81.48

33 03033121 铁插销100 付 13.9872 0.45 6.29

34 03033126 铁插销150 对 13.9872 1.58 22.10

35 03033131 铁插销300 对 13.9872 2.57 35.95



单位工程人材机汇总表
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

36 03050041 锁牌4寸搭扣 个 13.9872 2.20 30.77

37 03134031 钢制磨料 kg 46.3887 2.57 119.22

38 03135001 低碳钢焊条综合 kg 24.9363 6.91 172.31

39 03135071 低合金钢耐热焊条综合 kg 41.7558 12.75 532.39

40 03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 39.128 10.99 430.02

41 03210080 镀锌钢丝网φ3× 50× 50 m2 60.795 5.36 325.86

42 03210280 钢脚手直角扣件 个 10.6688 3.30 35.21

43 03213001 铁件综合 kg 280.3803 4.84 1357.04

44 03213111 镀锌铁码 支 447.3 0.47 210.23

45 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t -2.0164 302.33 -609.62

46 04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.0027 405.66 1.10

47 04030015 中砂河砂 m3 -6.4345 236.89 -1524.27

48 04050025 碎石10 m3 0.046 143.29 6.59

49 04090015 生石灰 t 34.2557 399.89 13698.51

50 04090090 粘土 m3 161.4717 59.32 9578.50

51 04130001 标准砖240× 115× 53 千块 6.5242 334.58 2182.87

52 04130030 蒸压灰砂砖240× 115× 115 千块 14.786 718.45 10623.00

53 04130040 蒸压灰砂砖240× 175× 115 千块 9.0107 1093.30 9851.40

54 04170070 彩钢脊瓦 m 24.2294 41.04 994.37

55 05030080 松杂板枋材 m3 1.3381 1299.69 1739.12

56 05030320 垫木 m3 0.1232 1549.95 190.95

57 05030370 松杂直边板 m3 0.2288 1288.03 294.70

58 05050120 防水胶合板模板用 18mm m2 18.7115 43.99 823.12

59 06010010 平板玻璃5 m2 51.12 25.96 1327.08

60 07010025@1 釉面砖300× 450 m2 24.6896 57.00 1407.31

61 07050010 防滑地砖300× 300 m2 3.444 40.00 137.76

62 09250030@1 单层彩钢板0.426 m2 669.6644 40.00 26786.58

63 13010040 醇酸磁漆 kg 74.9534 9.37 702.31

64 13010210 环氧富锌底漆 kg 14.2877 22.22 317.47

65 13030090 多彩底涂料 kg 33.4432 6.35 212.36

66 13030100 多彩面涂料 kg 114.9195 14.53 1669.78

67 13030110 多彩中涂料 kg 69.2848 6.80 471.14

68 13050430 酚醛防锈漆各种颜色 kg 144.6588 12.91 1867.55

69 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 14.8304 12.91 191.46

70 13350190 密封毛条 m 309.7003 0.34 105.30
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

71 13350200 密封膏 kg 4.932 6.19 30.53

72 13410050 软填料 kg 26.8533 3.90 104.73

73 14010001 防腐油 kg 7.7323 31.33 242.25

74 14010010 清油 kg 6.7952 13.07 88.81

75 14010030 松节油 kg 80.0769 6.92 554.13

76 14050050 溶剂油 kg 55.797 3.94 219.84

77 14350150 醇酸稀释剂 kg 38.2312 8.55 326.88

78 14350250 隔离剂 kg 14.022 7.05 98.86

79 14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 1.4287 31.25 44.65

80 14350410 聚合物乳液 kg 187.0357 9.87 1846.04

81 14350500 清漆稀释剂 kg 5.7626 7.95 45.81

82 14390030 二氧化碳 m3 44.5214 4.72 210.14

83 14390070 氧气 m3 64.7075 5.16 333.89

84 14390100 乙炔气 kg 35.5892 13.30 473.34

85 14410060 903胶 kg 14.9895 5.50 82.44

86 14410130 玻璃胶335克/支 支 24.7114 14.14 349.42

87 14410490 墙边胶 L 7.8214 46.77 365.81

88 15550160 玻璃纤维网 m2 366.41 3.00 1099.23

89 17010470 钢管φ48.3× 3.6 m 5.2233 13.08 68.32

90 17270180 高压橡胶管综合 m 0.175 59.37 10.39

91 18090030 塑料管堵综合 个 44.4121 5.35 237.60

92 18250615 管箍 个 0.1166 9.29 1.08

93 34090010 白棉纱 kg 0.2878 11.47 3.30

94 34110010 水 m3 73.3737 4.26 312.57

95 35030010 脚手架钢管 kg 172.7953 3.42 590.96

96 35030020 脚手架接驳管φ43× 350 支 0.1917 5.74 1.10

97 35030030 脚手架钢管底座 个 2.3299 7.05 16.43

98 35030170 脚手架直角扣(含螺丝) 套 4.0253 5.24 21.09

99 35030210 脚手板(钢笆网) m2 8.716 1.50 13.07

100 35030220 挡脚板(钢笆网) m2 2.3215 1.50 3.48

101 35090230 钢支撑 kg 6.7853 3.88 26.33

102 80030290 炉(矿)渣综合 m3 0.4736 65.96 31.24

103 99450760 其他材料费 元 1715.4821 1.00 1715.48

104 CLFTZ 材料费调整 元 0.2337 1.00 0.23

105 MC1-101@1 四扇砼框玻璃窗页推拉窗 m2 51.12 283.21 14477.70
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

106 MC1-17@1 成品木质平开门 m2 43.71 497.77 21757.53

107 MC1-63@1 双扇铁板平开门 m2 8.8 317.54 2794.35

108 8021902 普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C15

m3 5.41 362.95 1963.56

109 8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C20

m3 77.0729 374.85 28890.78

110 8021904 普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C25

m3 19.7317 386.29 7622.16

111 8021905 普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C30

m3 0.103 398.75 41.07

112 8005901 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M
5

m3 14.783 292.24 4320.18

113 8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5
mm M5

m3 6.6463 289.39 1923.37

114 8005908 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5
mm M15

m3 26.1313 352.85 9220.43

115 8005909 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5
mm M20

m3 0.2447 378.44 92.60

116 8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M2
0

m3 9.8453 368.54 3628.39

117 8005915 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力
要求的工程部位 M20

m3 7.6946 394.56 3035.98

118 03011330@1 高强度螺栓M20 套 155.52 5.92 920.68

119 33010088@1 钢梁HN298*149*5.5*8,Q235B t 3.989 4335.86 17295.75

120 33010365@2 钢柱H350*180*6*8,Q235B t 2.2 4335.86 9538.89

121 33010640@1 钢檩条C型180*70*20*2.0,Q23
5B

t 2.454 4331.86 10630.38

122 35090237@1 钢支撑Q235B t 1.191 3318.53 3952.37

123 00010003 机上人工 工日 21.5761 234.60 5061.75

124 99450630 折旧费 元 4640.9387 1.00 4640.94

125 99450640 检修费 元 1096.7385 1.00 1096.74

126 99450650 维护费 元 2290.8895 1.00 2290.89

127 99450660 安拆费 元 381.9936 1.00 381.99

128 99450680 柴油(机械用)0# kg 336.2647 7.86 2643.04

129 99450700 电(机械用) kW· h 2143.1587 0.63 1350.19

130 JXFTZ 机械费调整 元 0.2331 1.00 0.23

131 09050050 铝合金方板600× 600 m2 458.4839 66.01 30264.52

132 05030180 松木板 m3 0.089 1474.42 131.22

133 10010050 轻钢大龙骨h=45 m 555.9674 3.75 2084.88

134 10010040 轻钢中龙骨 m 683.9868 3.58 2448.67



单位工程人材机汇总表

工程名称：孵化房-土建部分 第 5 页  共 5 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

135 10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 659.0595 3.58 2359.43

136 03010320 螺母综合 十个 166.4786 2.82 469.47

137 03011315 高强螺栓 kg 4.7184 12.00 56.62

138 03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 83.2393 0.99 82.41

139 03019031 射钉 十个 68.1049 0.06 4.09

合计 合计 423399.16



单位工程造价汇总表

工程名称：配套鹅池-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 基数说明 金额:(元) 备注

1 分部分项合计 分部分项合计 638845.65

1.1 A.1土石方工程 94450.29

1.2 A.4砌筑工程 61933.63

1.3 A.5混凝土及钢筋混凝土工程 4276.49

1.4 A.11楼地面装饰工程 368434.77

1.5 A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 47070.35

1.6 A.14油漆、涂料、裱糊工程 7676.27

1.7 A.15其他装饰工程 55003.85

2 措施合计 绿色施工安全防护措
施费+其他措施费

39189.02

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施
费

37099.06

2.2 其他措施费 其他措施费 2089.96

3 其他项目 其他项目合计 13668.07

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 13668.07

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合
计+其他项目

691702.74

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合
计+其他项目

62253.25

6 总造价
分部分项合计+措施合
计+其他项目+增值税
销项税额

753955.99

合计 753,955.99



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

A.1 土石方工程 94450.29

1 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 3183.36 5.59 17794.98

2 010103002001 余方弃置 1.运距:综合考虑5km m3 3183.36 24.08 76655.31

A.4 砌筑工程 61933.63

3 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等级:
标准砖
2.基础类型:砖基础
3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂
浆M5

m3 134.39 460.85 61933.63

A.5 混凝土及钢筋
混凝土工程

4276.49

4 010501001001 垫层
1.混凝土种类:普通预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C10

m3 9.63 444.08 4276.49

A.11 楼地面装饰工
程

368434.77

5 010507002002 室外地坪//水
池

1.地坪厚度:100mm
2.混凝土强度等级:C20

m2 4024.85 54.19 218106.62

6 040202015002 水泥稳定碎(
砾)石//水池

1.水泥含量:6%水泥石屑
2.厚度:15cm

m2 4024.85 37.35 150328.15

A.12
墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

47070.35

7 011201001001 墙面一般抹灰
//外墙面

1.底层厚度、砂浆配合比:15
厚1:3水泥砂浆

m2 395.48 30.27 11971.18

8 010903003001
墙面砂浆防水
(防潮)//外墙
面

1.防水层做法:5厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆 m2 395.48 29.22 11555.93

9 010607005001 砌块墙钢丝网
加固//外墙面

1.材料品种、规格:耐碱玻璃
纤维网布

m2 395.48 13.28 5251.97

10 011201001002 墙面一般抹灰
//内墙面

1.底层厚度、砂浆配合比:15
厚1:3水泥砂浆打底打毛
2.面层厚度、砂浆配合比:5厚
1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面

m2 736.66 24.83 18291.27

A.14 油漆、涂料、
裱糊工程

7676.27

本页小计 576165.53



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配套鹅池-土建部分 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 011407001001 墙面喷刷涂料
//外墙面

1.喷或滚刷底涂料一遍
2.喷或滚刷面层涂料二遍

m2 395.48 19.41 7676.27

A.15 其他装饰工程 55003.85

12 010401014001 成品玻璃钢截
沟300*300

1.沟截面尺寸:成品玻璃钢截
沟300*300

m 343.86 159.96 55003.85

措施项目 2089.96

13 011702001001 基础 1.基础垫层模板 m2 68.93 30.32 2089.96

本页小计 64770.08

合   计 640935.61



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：配套鹅池-土建部分 第 1 页 共 4 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A.1 土石方工程

1

010101002001 挖一般土方 m3 3183.36 1.40 2.72 0.64 0.82 5.59

A1-1-37 挖掘机挖一般土方 一、二类土 1000m3 3.02419
2

0.58 2.72 0.51 0.66 4.47
5.59

A1-1-5 人工挖一般土方 一、二类土 100m3 1.59168 0.82 0.13 0.16 1.11

2

010103002001 余方弃置 m3 3183.36 0.40 17.37 2.75 3.55 24.08

A1-1-51 挖掘机装土方 1000m3 3.18336 0.40 2.07 0.38 0.49 3.34

24.08

A1-1-53 换
自卸汽车运土方 运距1km内 实
际运距(km):5 1000m3 3.18336 15.31 2.37 3.06 20.74

A.4 砌筑工程

3

010401001001 砖基础 m3 134.39 158.63 246.48 24.02 31.73 460.85

A1-4-1 砖基础 10m3 13.439 158.63 177.51 24.02 31.73 391.89

460.85
8005901

湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M
5 m3 31.716 68.97 68.97

A.5 混凝土及钢筋混凝土工程

4

010501001001 垫层 m3 9.63 58.99 356.33 16.96 11.80 444.08

A1-5-78 混凝土垫层 10m3 0.963 58.99 0.73 16.96 11.80 88.48

444.08
8021901

普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C10 m3 9.7745 355.60 355.60



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：配套鹅池-土建部分 第 2 页 共 4 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A.11 楼地面装饰工程

5

010507002002 室外地坪//水池 m2 4024.85 10.54 38.31 0.14 3.07 2.14 54.19

A1-5-80 换 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):1
0

100m2 40.2485 10.54 0.07 0.14 3.07 2.14 15.95

54.19

8021903
普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C20 m3

410.534
7 38.23 38.23

6

040202015002 水泥稳定碎(砾)石//水池 m2 4024.85 2.34 28.18 4.64 0.79 1.40 37.35

借D2-2-4 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含
量 6%

m3 615.802
05

1.70 28.03 1.30 0.34 0.60 31.97

37.35借D2-2-8 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混
合料 自卸汽车装载 第一个1km

100m3 6.15802
1

1.50 0.17 0.30 1.97

借D2-2-12
机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料
 厚度 15cm 100m2 40.2485 0.64 0.15 1.84 0.28 0.50 3.40

A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

7

011201001001 墙面一般抹灰//外墙面 m2 395.48 17.73 6.25 2.75 3.55 30.27

A1-13-2 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 100m2 3.9548 17.73 0.36 2.75 3.55 24.38

30.27
8005908

湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M15 m3 6.6045 5.89 5.89

8 010903003001 墙面砂浆防水(防潮)//外墙面 m2 395.48 16.12 7.12 0.20 2.53 3.26 29.22



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：配套鹅池-土建部分 第 3 页 共 4 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A1-13-23 换

墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 换
为【湿拌防水砂浆：P6用于抗渗
压力要求的工程部位 M20】 实
际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5 
墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网
部分的墙面 人工*1.2

100m2 3.9548 16.12 7.12 0.20 2.53 3.26 29.22 29.22

9

010607005001 砌块墙钢丝网加固//外墙面 m2 395.48 7.00 3.80 1.08 1.40 13.28

A1-13-48
墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃
纤维网 100m2 3.9548 7.00 3.80 1.08 1.40 13.28 13.28

10

011201001002 墙面一般抹灰//内墙面 m2 736.66 12.38 8.06 1.92 2.48 24.83

A1-13-10 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆
底 石灰砂浆面 内墙

100m2 7.3666 12.38 0.30 1.92 2.48 17.07

24.838005906 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M5

m3 4.199 1.65 1.65

8005908
湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M15 m3 12.7442 6.10 6.10

A.14 油漆、涂料、裱糊工程

11
011407001001 墙面喷刷涂料//外墙面 m2 395.48 8.62 7.77 1.30 1.72 19.41

A1-15-199 墙柱面多彩喷涂 三遍 100m2 3.9548 8.62 7.77 1.30 1.72 19.41 19.41

A.15 其他装饰工程

12 010401014001 成品玻璃钢截沟300*300 m 343.86 11.24 144.89 1.58 2.25 159.96



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：配套鹅池-土建部分 第 4 页 共 4 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A1-16-244 灯箱、广告牌面层 玻璃钢 10m2 30.9474 11.24 144.89 1.58 2.25 159.96 159.96



总价措施项目清单与计价表

工程名称：配套鹅池-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分
部分项机具费

19 37099.06

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础，费率19%

合    计 37099.06



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配套鹅池-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价 —

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 预算包干费 13668.07
按分部分项的人工费与
施工机具费之和的 7.
00%计算

6 工程优质费

按分部分项的人工费与
施工机具费之和为计算
基础
国家级质量奖：12.00
%；省级质量奖：7.50
%；市级质量奖：4.50
%

7 概算幅度差
按分部分项工程费为计
算基础
建筑工程：3.00%；

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用 按实际发生或经批准的
施工方案计算

合  计 13668.07



税金项目清单与计价表

工程名称：配套鹅池-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

691702.74 9 62253.25

合    计 62253.25



单位工程人材机汇总表

工程名称：配套鹅池-土建部分 第 1 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 00010010 人工费 元 110494.2083 1.02 112704.09

2 RGFTZ 人工费调整 元 0.0079 1.00 0.01

3 02090030 聚氯乙烯薄膜 kg 9.887 11.11 109.84

4 02250001 玻璃钢 m2 324.9477 153.32 49820.98

5 03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 17.7966 2.65 47.16

6 03019001 圆钉综合 kg 1.9774 6.29 12.44

7 03019021 圆钉50~75 kg 13.5999 6.20 84.32

8 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 78.4946 302.33 23731.27

9 04030015 中砂河砂 m3 -7.681 236.89 -1819.55

10 04070045 石屑 m3 839.3382 102.95 86409.87

11 04130001 标准砖240× 115× 53 千块 70.3666 334.58 23543.26

12 05030080 松杂板枋材 m3 0.6224 1299.69 808.93

13 13030090 多彩底涂料 kg 39.7062 6.35 252.13

14 13030100 多彩面涂料 kg 136.4406 14.53 1982.48

15 13030110 多彩中涂料 kg 82.2598 6.80 559.37

16 14010010 清油 kg 8.0678 13.07 105.45

17 14350250 隔离剂 kg 6.893 7.05 48.60

18 14350410 聚合物乳液 kg 222.062 9.87 2191.75

19 14350500 清漆稀释剂 kg 6.8418 7.95 54.39

20 14410060 903胶 kg 17.7966 5.50 97.88

21 15550160 玻璃纤维网 m2 435.028 3.00 1305.08

22 34110010 水 m3 427.0368 4.26 1819.18

23 99450760 其他材料费 元 1335.7749 1.00 1335.77

24 CLFTZ 材料费调整 元 0.2768 1.00 0.28

25 8021901 普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C10

m3 9.7745 350.34 3424.40

26 8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考
虑 C20

m3 410.5347 374.85 153888.93

27 8005901 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M
5

m3 31.716 292.24 9268.68

28 8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5
mm M5

m3 4.199 289.39 1215.15

29 8005908 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5
mm M15

m3 19.3487 352.85 6827.19

30 8005915 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力
要求的工程部位 M20

m3 9.1356 394.56 3604.54

31 80030280 水泥石屑(碎石)混合料 m3 615.8021



单位工程人材机汇总表

工程名称：配套鹅池-土建部分 第 2 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

32 00010003 机上人工 工日 114.2363 234.60 26799.84

33 99450630 折旧费 元 15813.8385 1.00 15813.84

34 99450640 检修费 元 3362.3205 1.00 3362.32

35 99450650 维护费 元 9976.8596 1.00 9976.86

36 99450660 安拆费 元 133.2295 1.00 133.23

37 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 57.8827 8.68 502.42

38 99450680 柴油(机械用)0# kg 3275.4177 7.86 25744.78

39 99450700 电(机械用) kW· h 1588.517 0.63 1000.77

40 JXFTZ 机械费调整 元 0.3086 1.00 0.31

合计 合计 566768.24



单位工程造价汇总表

工程名称：安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 基数说明 金额:(元) 备注

1 分部分项合计 分部分项合计 242160.81

1.1 鹅舍一,二,三,四 58871.02

1.2 鹅舍五 16134.61

1.3 孵化房 15133.50

1.4 室外给水 152021.68

2 措施合计 绿色施工安全防护措
施费+其他措施费

24178.21

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施
费

21995.38

2.2 其他措施费 其他措施费 2182.83

3 其他项目 其他项目合计 6149.11

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 6149.11

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合
计+其他项目

272488.13

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合
计+其他项目

24523.93

6 总造价
分部分项合计+措施合
计+其他项目+增值税
销项税额

297012.06

合计 297,012.06



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

鹅舍一,二,三
,四

58871.02

给排水 39024.91

1 031004014001 高压冲水喷头
 DN65

1.喷头安装 公称直径mm以内 
65

个 212 77.56 16442.72

2 031001006001

PP-R给水塑料
管 DN65/1.2
5MPa

1.给排水管道 室内塑料给水
管(热熔连接) 公称外径(mm以
内) 75
2.管道消毒、冲洗 公称直径(
mm以内) 65

m 233.28 83.27 19425.23

3 031003001001 闸阀 DN65 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以
内) 65

个 8 210.37 1682.96

4 031003001002 止回阀 DN65 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以
内) 65

个 8 184.25 1474.00

防雷 19846.11

5 030409003001 避雷引下线
1.避雷引下线敷设 利用金属
构件引下
2.断接卡子制作、安装

m 134.4 6.96 935.42

6 030409004001 均压环 1.均压环敷设 利用型钢 m 692.12 9.21 6374.43

7 030409004002 均压环 1.均压环敷设 利用梁内钢筋 m 690.96 7.90 5458.58

8 030414011001 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 4 1769.42 7077.68

鹅舍五 16134.61

给排水 10677.91

9 031004014002 高压冲水喷头
 DN65

1.喷头安装 公称直径mm以内 
65

个 59 77.56 4576.04

10 031001006002

PP-R给水塑料
管 DN65/1.2
5MPa

1.给排水管道 室内塑料给水
管(热熔连接) 公称外径(mm以
内) 75
2.管道消毒、冲洗 公称直径(
mm以内) 65

m 63.8 83.27 5312.63

11 031003001003 闸阀 DN65 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以
内) 65

个 2 210.37 420.74

12 031003001004 止回阀 DN65 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以
内) 65

个 2 184.25 368.50

防雷 5456.70

13 030409003002 避雷引下线
1.避雷引下线敷设 利用金属
构件引下
2.断接卡子制作、安装

m 33.6 6.96 233.86

本页小计 69782.79



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

14 030409004003 均压环 1.均压环敷设 利用型钢 m 184.55 9.21 1699.71

15 030409004004 均压环 1.均压环敷设 利用梁内钢筋 m 183.93 7.90 1453.05

16 030409008001 总等电位端子
箱

1.等电位端子箱安装 端子箱
暗装(半周长mm以内) 700

台 1 300.66 300.66

17 030414011002 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1 1769.42 1769.42

孵化房 15133.50

给排水 12165.62

18 031001006003

PP-R给水塑料
管 DN40/1.2
5MPa

1.给排水管道 室内塑料给水
管(热熔连接) 公称外径(mm以
内) 50
2.管道消毒、冲洗 公称直径(
mm以内) 40

m 67.17 50.43 3387.38

19 031001006004

PP-R给水塑料
管 DN20/1.2
5MPa

1.给排水管道 室内塑料给水
管(热熔连接) 公称外径(mm以
内) 25
2.管道消毒、冲洗 公称直径(
mm以内) 20

m 0.4 23.88 9.55

20 031001006005

PP-R给水塑料
管 DN15/1.2
5MPa

1.给排水管道 室内塑料给水
管(热熔连接) 公称外径(mm以
内) 20
2.管道消毒、冲洗 公称直径(
mm以内) 15

m 13.52 20.87 282.16

21 031001006006
PVC排水塑料
管 DN100

1.给排水管道 室内塑料排水
管(粘接) 公称外径(mm以内)
 110

m 101.68 56.24 5718.48

22 031004014003 地漏 DN100 1.地漏安装 公称直径(mm以内
) 100

个 17 81.82 1390.94

23 031004006001 大便器 1.蹲式大便器安装 瓷低水箱 组 1 491.57 491.57

24 031004003001 洗脸盆 1.洗脸盆 立柱式 冷水 组 1 339.66 339.66

25 031004014004 水龙头 DN15 1.单冷水龙头安装 公称直径(
mm以内) 15

个 16 23.86 381.76

26 031003001005 截止阀 DN20 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以
内) 20

个 1 42.15 42.15

27 031003001006 截止阀 DN40 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以
内) 40

个 1 121.97 121.97

防雷 2967.88

本页小计 17388.46



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

28 030409003003 避雷引下线
1.避雷引下线敷设 利用金属
构件引下
2.断接卡子制作、安装

m 25.2 8.05 202.86

29 030409004005 均压环 1.均压环敷设 利用型钢 m 108.1 9.21 995.60

30 030414011003 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1 1769.42 1769.42

室外给水 152021.68

31 040101002001 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方 一、二类
土 深度在2m内
2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土

m3 320.78 8.90 2854.94

32 040103001001 中粗砂垫层 1.垫层 砂 m3 53.47 311.97 16681.04

33 040103001002 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 262.66 19.61 5150.76

34 040103002001 余方弃置
1.装载机装土
2.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):5

m3 18.72 21.69 406.04

35 031001002001
内衬塑钢管 
DN65

1.给排水管道 室内钢管(沟槽
连接) 公称直径(mm以内) 65
2.管道消毒、冲洗 公称直径(
mm以内) 65

m 6.85 135.20 926.12

36 031001002002
内衬塑钢管 
DN100

1.给排水管道 室内钢管(沟槽
连接) 公称直径(mm以内) 10
0
2.管道消毒、冲洗 公称直径(
mm以内) 100

m 587.71 211.57 124341.80

37 031003013001

水表组 DN100
（水表× 1、
闸阀× 1、止
回阀× 1）

1.焊接法兰水表 公称直径(mm
以内) 100 组 1 1660.98 1660.98

措施项目 2182.83

38 031302007001 高层施工增加 项 1

本页小计 154989.56



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

39 031301017001 脚手架搭拆费

1.脚手架搭拆费(单独承担埋
地管道工程除外)(给排水、采
暖、燃气工程)
2.脚手架搭拆费(单独承担埋
地或沟槽敷设线缆工程除外)(
电气设备安装工程，除10章)

项 1 2182.83 2182.83

本页小计 2182.83

合   计 244343.64



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装部分 第 1 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

鹅舍一,二,三,四

给排水

1
031004014001 高压冲水喷头 DN65 个 212 7.04 67.16 1.95 1.41 77.56

C10-3-323 喷头安装 公称直径mm以内 65 个 212 7.04 67.16 1.95 1.41 77.56 77.56

2

031001006001 PP-R给水塑料管 DN65/1.25MPa m 233.28 20.76 52.56 0.02 5.76 4.16 83.27

C10-1-295 给排水管道 室内塑料给水管(热
熔连接) 公称外径(mm以内) 75

10m 23.328 20.07 52.48 0.02 5.57 4.02 82.16

83.27

C10-2-146
管道消毒、冲洗 公称直径(mm以
内) 65 100m 2.3328 0.69 0.09 0.19 0.14 1.11

3

031003001001 闸阀 DN65 个 8 33.76 156.80 2.51 10.05 7.25 210.37

C10-3-7
螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 
65 个 8 33.76 156.80 2.51 10.05 7.25 210.37 210.37

4

031003001002 止回阀 DN65 个 8 33.76 130.68 2.51 10.05 7.25 184.25

C10-3-7
螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 
65 个 8 33.76 130.68 2.51 10.05 7.25 184.25 184.25

防雷

5

030409003001 避雷引下线 m 134.4 3.77 0.69 0.45 1.21 0.84 6.96

C4-9-21 避雷引下线敷设 利用金属构件引
下

10m 13.44 1.67 0.54 0.45 0.61 0.42 3.69
6.96

C4-9-90 断接卡子制作、安装 10套 0.8 2.10 0.15 0.60 0.42 3.26



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装部分 第 2 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

6
030409004001 均压环 m 692.12 5.35 0.33 0.62 1.72 1.19 9.21

C4-9-24 均压环敷设 利用型钢 10m 69.212 5.35 0.33 0.62 1.72 1.19 9.21 9.21

7
030409004002 均压环 m 690.96 3.91 0.61 0.99 1.41 0.98 7.90

C4-9-25 均压环敷设 利用梁内钢筋 10m 69.096 3.91 0.61 0.99 1.41 0.98 7.90 7.9

8
030414011001 接地装置 系统 4 897.17 292.44 341.89 237.92 1769.42

C4-14-49 接地装置调试 接地网 系统 4 897.17 292.44 341.89 237.92 1769.42 1769.42

鹅舍五

给排水

9
031004014002 高压冲水喷头 DN65 个 59 7.04 67.16 1.95 1.41 77.56

C10-3-323 喷头安装 公称直径mm以内 65 个 59 7.04 67.16 1.95 1.41 77.56 77.56

10

031001006002 PP-R给水塑料管 DN65/1.25MPa m 63.8 20.76 52.56 0.02 5.76 4.16 83.27

C10-1-295 给排水管道 室内塑料给水管(热
熔连接) 公称外径(mm以内) 75

10m 6.38 20.07 52.48 0.02 5.57 4.02 82.16

83.27

C10-2-146
管道消毒、冲洗 公称直径(mm以
内) 65 100m 0.638 0.69 0.09 0.19 0.14 1.11

11 031003001003 闸阀 DN65 个 2 33.76 156.80 2.51 10.05 7.25 210.37



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装部分 第 3 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

C10-3-7
螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 
65 个 2 33.76 156.80 2.51 10.05 7.25 210.37 210.37

12

031003001004 止回阀 DN65 个 2 33.76 130.68 2.51 10.05 7.25 184.25

C10-3-7
螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 
65 个 2 33.76 130.68 2.51 10.05 7.25 184.25 184.25

防雷

13

030409003002 避雷引下线 m 33.6 3.76 0.69 0.45 1.21 0.84 6.96

C4-9-21 避雷引下线敷设 利用金属构件引
下

10m 3.36 1.67 0.54 0.45 0.61 0.42 3.69
6.96

C4-9-90 断接卡子制作、安装 10套 0.2 2.09 0.15 0.60 0.42 3.26

14
030409004003 均压环 m 184.55 5.35 0.33 0.62 1.72 1.19 9.21

C4-9-24 均压环敷设 利用型钢 10m 18.455 5.35 0.33 0.62 1.72 1.19 9.21 9.21

15
030409004004 均压环 m 183.93 3.91 0.62 0.99 1.41 0.98 7.90

C4-9-25 均压环敷设 利用梁内钢筋 10m 18.393 3.91 0.62 0.99 1.41 0.98 7.90 7.9

16

030409008001 总等电位端子箱 台 1 78.75 183.53 22.63 15.75 300.66

C4-9-74
等电位端子箱安装 端子箱暗装(
半周长mm以内) 700 个 1 78.75 183.53 22.63 15.75 300.66 300.66



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装部分 第 4 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

17
030414011002 接地装置 系统 1 897.17 292.44 341.89 237.92 1769.42

C4-14-49 接地装置调试 接地网 系统 1 897.17 292.44 341.89 237.92 1769.42 1769.42

孵化房

给排水

18

031001006003 PP-R给水塑料管 DN40/1.25MPa m 67.17 18.42 23.18 0.02 5.11 3.69 50.43

C10-1-293 给排水管道 室内塑料给水管(热
熔连接) 公称外径(mm以内) 50

10m 6.717 17.87 23.14 0.02 4.96 3.58 49.57

50.43

C10-2-144
管道消毒、冲洗 公称直径(mm以
内) 40 100m 0.6717 0.55 0.04 0.15 0.11 0.85

19

031001006004 PP-R给水塑料管 DN20/1.25MPa m 0.4 13.10 4.53 0.03 3.63 2.62 23.88

C10-1-290 给排水管道 室内塑料给水管(热
熔连接) 公称外径(mm以内) 25

10m 0.04 12.65 4.50 0.03 3.50 2.53 23.20

23.88

C10-2-141
管道消毒、冲洗 公称直径(mm以
内) 20 100m 0.004 0.45 0.03 0.13 0.10 0.68

20

031001006005 PP-R给水塑料管 DN15/1.25MPa m 13.52 11.79 3.43 0.01 3.27 2.36 20.87

C10-1-289 给排水管道 室内塑料给水管(热
熔连接) 公称外径(mm以内) 20

10m 1.352 11.38 3.42 0.01 3.16 2.28 20.25

20.87

C10-2-140
管道消毒、冲洗 公称直径(mm以
内) 15 100m 0.1352 0.41 0.01 0.11 0.08 0.62

21 031001006006 PVC排水塑料管 DN100 m 101.68 20.97 25.25 0.01 5.82 4.20 56.24



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装部分 第 5 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

C10-1-330
给排水管道 室内塑料排水管(粘
接) 公称外径(mm以内) 110 10m 10.168 20.97 25.25 0.01 5.82 4.20 56.24 56.24

22

031004014003 地漏 DN100 个 17 38.37 25.14 10.64 7.67 81.82

C10-4-94
地漏安装 公称直径(mm以内) 10
0 10个 1.7 38.37 25.14 10.64 7.67 81.82 81.82

23
031004006001 大便器 组 1 89.19 359.83 24.72 17.84 491.57

C10-4-34 蹲式大便器安装 瓷低水箱 10套 0.1 89.19 359.83 24.72 17.84 491.57 491.57

24
031004003001 洗脸盆 组 1 42.65 276.65 11.82 8.53 339.66

C10-4-18 洗脸盆 立柱式 冷水 10组 0.1 42.65 276.65 11.82 8.53 339.66 339.66

25

031004014004 水龙头 DN15 个 16 2.92 19.54 0.81 0.59 23.86

C10-4-83
单冷水龙头安装 公称直径(mm以
内) 15 10个 1.6 2.92 19.54 0.81 0.59 23.86 23.86

26

031003001005 截止阀 DN20 个 1 7.84 29.91 0.44 2.30 1.66 42.15

C10-3-2
螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 
20 个 1 7.84 29.91 0.44 2.30 1.66 42.15 42.15

27

031003001006 截止阀 DN40 个 1 21.39 88.60 1.20 6.26 4.52 121.97

C10-3-5
螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 
40 个 1 21.39 88.60 1.20 6.26 4.52 121.97 121.97



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装部分 第 6 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

防雷

28

030409003003 避雷引下线 m 25.2 4.46 0.74 0.45 1.41 0.98 8.05

C4-9-21 避雷引下线敷设 利用金属构件引
下

10m 2.52 1.67 0.54 0.45 0.61 0.42 3.69
8.05

C4-9-90 断接卡子制作、安装 10套 0.2 2.79 0.20 0.80 0.56 4.35

29
030409004005 均压环 m 108.1 5.35 0.33 0.62 1.72 1.19 9.21

C4-9-24 均压环敷设 利用型钢 10m 10.81 5.35 0.33 0.62 1.72 1.19 9.21 9.21

30
030414011003 接地装置 系统 1 897.17 292.44 341.89 237.92 1769.42

C4-14-49 接地装置调试 接地网 系统 1 897.17 292.44 341.89 237.92 1769.42 1769.42

室外给水

31

040101002001 挖沟槽土方 m3 320.78 2.28 4.43 0.85 1.34 8.90

借D1-1-10
人工挖沟槽土方 一、二类土 深
度在2m内

100m3
天然密
实方

0.16039 1.59 0.20 0.32 2.11

8.9

借D1-1-33 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二
类土

1000m3
天然密
实方

0.30474
1

0.69 4.43 0.65 1.02 6.78

32 040103001001 中粗砂垫层 m3 53.47 40.48 253.31 2.15 7.51 8.53 311.97



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装部分 第 7 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

借D5-1-15 垫层 砂 10m3 5.347 40.48 253.31 2.15 7.51 8.52 311.97 311.97

33

040103001002 回填方 m3 262.66 12.54 2.25 1.86 2.96 19.61

借D1-1-133 回填土 夯实机夯实 槽、坑
100m3
压实方 2.6266 12.54 2.25 1.86 2.96 19.61 19.61

34

040103002001 余方弃置 m3 18.72 0.45 15.91 2.06 3.27 21.69

借D1-1-52 装载机装土
1000m3
天然密
实方

0.01872 0.45 1.88 0.29 0.47 3.08

21.69

借D1-1-53 换 自卸汽车运土方 运距1km内 实
际运距(km):5

1000m3
天然密
实方

0.01872 14.03 1.77 2.81 18.61

35

031001002001 内衬塑钢管 DN65 m 6.85 24.92 96.00 1.61 7.35 5.31 135.20

C10-1-51 给排水管道 室内钢管(沟槽连接
) 公称直径(mm以内) 65

10m 0.685 24.23 95.91 1.61 7.16 5.17 134.09

135.2

C10-2-146
管道消毒、冲洗 公称直径(mm以
内) 65 100m 0.0685 0.69 0.09 0.19 0.14 1.11

36

031001002002 内衬塑钢管 DN100 m 587.71 30.88 158.94 4.74 9.87 7.12 211.57

C10-1-53 给排水管道 室内钢管(沟槽连接
) 公称直径(mm以内) 100

10m 58.771 30.12 158.74 4.74 9.66 6.97 210.24

211.57

C10-2-148
管道消毒、冲洗 公称直径(mm以
内) 100 100m 5.8771 0.76 0.20 0.21 0.15 1.33



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装部分 第 8 页 共 8 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

37

031003013001 水表组 DN100（水表× 1、闸阀
× 1、止回阀× 1）

组 1 275.25 1166.62 59.41 92.77 66.93 1660.98

C10-3-282
焊接法兰水表 公称直径(mm以内
) 100 组 1 275.25 1166.62 59.41 92.77 66.93 1660.98 1660.98



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措施费
分部分项人工费+分

部分项机具费 35.77 21995.38

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础，费率35.77

%

2 031301010001 安装与生产同时进行增加
费用

分部分项人工费 0 按人工费的10%
计算

3 031301011001 在有害身体健康环境中施
工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的10%
计算

4 TSSGBWZJF001
在地下（暗）室、设备及
大口径管道内等特殊施工
部位进行施工增加费

30
按该部分人工费

的30%计算

5 粤031302008001赶工措施费 分部分项人工费+分
部分项机具费

0

赶工措施费=（1
-δ）*分部分项
（人工费+施工
机具费）*0.34
4 （0.8≤δ＜
1   式中：δ=
合同工期/定额

工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施工项
目人工费的20%

计算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增加费 10
按在市政道路上
施工项目人工费

的10%计算

8 粤031302009001文明工地增加费 分部分项人工费+分
部分项机具费

0

以分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础；市级文明工
地1.00%；省级
文明工地2.00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费
按实际发生或经
批准的施工方案

计算

10 QTFY00000001 其他费用
按实际发生或经
批准的施工组织
设计方案计算

合    计 21995.38



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价 —

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 预算包干费 6149.11
按分部分项的人工费与
施工机具费之和的 10
.00%计算

6 工程优质费

按分部分项的人工费与
施工机具费之和为计算
基础
国家级质量奖：20.00
%；省级质量奖：12.5
0%；市级质量奖：7.5
0%

7 概算幅度差 按分部分项工程费的3
.00%计算

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用 按实际发生或经批准的
施工方案计算

合  计 6149.11



税金项目清单与计价表

工程名称：安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

272488.13 9 24523.93

合    计 24523.93



单位工程人材机汇总表

工程名称：安装部分 第 1 页  共 3 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

1 00010010 人工费 元 51797.6635 1.02 52833.62

2 RGFTZ 人工费调整 元 2182.832 1.00 2182.83

3 01010105 镀锌热轧圆盘条φ10以内 kg 115.0626 3.40 391.21

4 01030055 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 kg 5.9941 6.36 38.12

5 01130060 镀锌扁钢综合 kg 5.64 3.20 18.05

6 01290043 钢板8~15 kg 4.5209 3.55 16.05

7 02010013 橡胶板1~3 kg 1.1296 25.70 29.03

8 02010015 橡胶板4~15 kg 0.331 11.09 3.67

9 02010070 耐油橡胶板3~6 kg 1.05 7.71 8.10

10 02130070 聚四氟乙烯生料带26mm× 20m×
0.1mm

m 113.24 0.13 14.72

11 02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 11.12 2.10 23.35

12 02270001 棉纱 kg 0.956 11.47 10.97

13 02270180 破布一级 kg 17.6768 7.18 126.92

14 03010430 六角螺栓综合 kg 0.5742 5.58 3.20

15 03010680 六角螺栓M16× 65~80 十套 4.872 5.94 28.94

16 03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 0.515 56.57 29.13

17 03011600 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10× 5
0以内

十套 2.472 4.15 10.26

18 03078051 大便器胶皮碗 个 1.05 0.95 1.00

19 03134021 铁砂布0~2# 张 19.3954 0.94 18.23

20 03135001 低碳钢焊条综合 kg 53.7821 6.91 371.63

21 03135021 低碳钢焊条结422 φ3.2 kg 0.2534 6.91 1.75

22 03139081 冲击钻头φ8~16 个 0.064 4.14 0.26

23 03139121 合金钢钻头综合 个 1.1864 5.29 6.28

24 03139281 钢锯条 条 147.3031 0.43 63.34

25 04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.0005 405.66 0.20

26 04030001 砂子 kg 0.009 0.08

27 04030015 中砂河砂 m3 0.001 236.89 0.24

28 04090055 石灰膏 m3 0.0185 378.64 7.00

29 04130070 烧结粉煤灰砖240× 115× 53 千块 0.016 334.58 5.35

30 13010130 酚醛调和漆 kg 0.02 9.65 0.19

31 13030240 厚漆 kg 0.8364 10.26 8.58

32 13050080 防锈漆C53-1 kg 0.966 14.44 13.95

33 13350035 防水密封胶 支 0.75 8.10 6.08

34 14010010 清油 kg 0.2532 13.07 3.31



单位工程人材机汇总表

工程名称：安装部分 第 2 页  共 3 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

35 14070050 机油综合 kg 0.428 6.96 2.98

36 14330030 丙酮 kg 3.2334 9.74 31.49

37 14350490 漂白粉综合 kg 1.2652 5.31 6.72

38 14350540 润滑剂 kg 2.9687 4.53 13.45

39 14390070 氧气 m3 0.7895 5.16 4.07

40 14390100 乙炔气 kg 0.383 13.30 5.09

41 14410410 氯丁橡胶粘接剂 kg 2.1251 14.02 29.79

42 14410600 胶粘剂 kg 0.34 1.88 0.64

43 17010054 焊接钢管DN20 kg 1.9373 3.67 7.11

44 17270175 橡胶软管DN20 m 0.8273 5.00 4.14

45 18010760 黑玛钢活接头DN20 个 1.01 1.15 1.16

46 18010775 黑玛钢活接头DN40 个 1.01 15.19 15.34

47 18010785 黑玛钢活接头DN65 个 20.2 38.28 773.26

48 18250830 镀锌扁钢卡子25× 4 kg 10.0464 5.37 53.95

49 19000210 螺纹阀门DN20 个 0.1877 26.00 4.88

50 21150140 大便器排水接头 个 1.01 5.20 5.25

51 24110140 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa 块 0.2837 20.00 5.67

52 24590010 压力表弯管DN15 个 0.2837 5.56 1.58

53 34110010 水 m3 58.7866 4.26 250.43

54 99450760 其他材料费 元 435.9741 1.00 435.97

55 03071061@1 水龙头 DN15 个 16.16 18.46 298.31

56 03071071@1 水龙头 DN15DN15 个 1.01 18.46 18.64

57 03072021@1 地漏 DN100 个 17.17 24.80 425.82

58 03076181@1 角型阀 DN15DN15 个 2.02 25.10 50.70

59 03078001@1 大便器冲洗水箱 套 1.01 100.00 101.00

60 17010100@1 内衬塑钢管 DN65 m 6.6308 80.95 536.76

61 17010100@2 内衬塑钢管 DN100 m 568.9033 138.65 78878.44

62 17250050@1 PP-R给水塑料管 DN65/1.25
MPa

m 301.8333 36.43 10995.79

63 17250050@2 PP-R给水塑料管 DN40/1.25
MPa

m 68.2447 15.17 1035.27

64 17250050@3 PP-R给水塑料管 DN20/1.25
MPa

m 0.4064 3.65 1.48

65 17250050@4 PP-R给水塑料管 DN15/1.25
MPa

m 13.7363 2.53 34.75

66 17250370@1 PVC排水塑料管 DN100 m 96.596 11.50 1110.85

67 18031455@1 给水室内钢管沟槽管件 DN65 个 2.9181 25.38 74.06



单位工程人材机汇总表

工程名称：安装部分 第 3 页  共 3 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

68 18031455@2 给水室内钢管沟槽管件 DN100 个 211.5756 35.65 7542.67

69 18090060@1 室内塑料排水管件 DN100 个 117.5421 11.68 1372.89

70 18090260@1 室内塑料给水管接头零件(热熔
接) DN65

个 179.1392 25.24 4521.47

71 18090260@2 室内塑料给水管接头零件(热熔
接) DN40

个 49.8401 10.18 507.37

72 18090260@3 室内塑料给水管接头零件(热熔
接) DN20

个 0.49 0.54 0.26

73 18090260@4 室内塑料给水管接头零件(热熔
接) DN15

个 20.5504 0.48 9.86

74 18310440@1 卡箍连接件(含胶圈) DN65 套 6.876 6.28 43.18

75 18310440@2 卡箍连接件(含胶圈) DN100 套 508.7218 12.83 6526.90

76 19000001@1 闸阀 DN65 个 10.1 113.80 1149.38

77 19000001@2 止回阀 DN65 个 10.1 87.94 888.19

78 19000001@4 截止阀 DN20 个 1.01 27.40 27.67

79 19000001@5 截止阀 DN40 个 1.01 70.95 71.66

80 19030001@1 法兰闸阀 DN100 个 1 185.00 185.00

81 19090030@1 法兰止回阀 DN100 个 1 144.80 144.80

82 20010360@1 钢板平焊法兰 DN100 副 3 62.08 186.24

83 21090001@1 成套洗脸盆 套 1.01 208.76 210.85

84 21150001@1 成套瓷蹲式大便器 个 1.01 186.55 188.42

85 23210001@1 高压冲水喷头 DN65 个 273.71 66.00 18064.86

86 24010001@1 法兰水表 DN100 个 1 588.65 588.65

87 55490180@1 总等电位端子箱 台 1 182.37 182.37

88 00010003 机上人工 工日 7.9719 234.60 1870.21

89 99450630 折旧费 元 1990.7307 1.00 1990.73

90 99450640 检修费 元 268.1587 1.00 268.16

91 99450650 维护费 元 1101.8845 1.00 1101.88

92 99450660 安拆费 元 602.9671 1.00 602.97

93 99450680 柴油(机械用)0# kg 94.5041 7.86 742.80

94 99450700 电(机械用) kW· h 2740.0313 0.63 1726.22

95 99451300 校验费 元 353.5564 1.00 353.56

96 JXFTZ 机械费调整 元 0.0002 1.00

97 04030015@1 中砂综合 m3 67.5861 198.83 13438.14

合计 合计 215997.76
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